
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník") mezi:

Objednatel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:

|. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků
141

Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Ing. Vladislav Smolík
61781797
C261781797

Zástupce pověřenýjednáním ve věcech:
a) smluvních:

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:

lng. Vladislav Smolík, ředitel školy

(2)

ELEKTRO KT GROUP s.r.o.

Praha 6, Mlýnská 60/2, PSČ 16000
Petr Říha —jednatel společnosti
27967280
C227967280
C 147575 vedená u Městského soudu v Praze

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:

Telefon:
E-mail:

Bankovní spojení:

Petr Říha —jednatel společnosti
Petr Říha —jednatel společnosti

||. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně
provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): Oprava osvětlení — administrativní budova — Školní farma Na
Zemědělce.
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(2)
Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla
sjednanou cenu za dílo.

|||. PŘEDMĚT DÍLA

(1)
a) Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: Oprava osvětlení — administrativní

budova — Školnífarma Na Zemědělce.

b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu nabídky a soupisu prací, jež jsou přílohou této SOD.

c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných k řádnému

provedení díla, provedenívšech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla

provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení,

dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu.

d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstaráníveškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné

realizaci díla, zejména

. kompletnístavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle nabídky, včetně uvedenívšech

stavbou dotčených povrchů do původního stavu,
o zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,

. ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby proti ztrátě a

krádeži,

. všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,

. zabezpečenístavby proti úrazům a škodám,

. a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu díla, tj. předání a převzetíjednotlivých

činností a předmětů bez vad a nedodělků.

(2)
Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle 5 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů.

(3)
Předmětem díla je všechno to, co je popsáno vnabídce, soupisu prací nebo specifikacích a dalších nákladů

uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že se vplném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(5)
Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat

sodbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně

upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních

norem a metodik upravujících realizaci staveb.
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technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(5)
Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat

sodbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně

upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních

norem a metodik upravujících realizaci staveb.
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(2)
Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla
sjednanou cenu za dílo.

|||. PŘEDMĚT DÍLA

(1)
a) Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: Oprava osvětlení — administrativní

budova — Školnífarma Na Zemědělce.

b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu nabídky a soupisu prací, jež jsou přílohou této SOD.

c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných k řádnému

provedení díla, provedenívšech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla

provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení,

dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu.

d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstaráníveškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné

realizaci díla, zejména
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krádeži,
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. zabezpečenístavby proti úrazům a škodám,

. a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu díla, tj. předání a převzetíjednotlivých

činností a předmětů bez vad a nedodělků.
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(6)
Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo kporušení práv jiné osoby zprůmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(7)
Dle ust. & 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše,

coje k provedení díla potřeba.

|v. CENA DÍLA

(1)
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

- Cena celkem bez DPH 146 558,00 Kč
- DPH (21%) 30 777,00 Kč

- Cena celkem vč. DPH 177 335,00 Kč

V souladu s nabídkou je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročitjen za podmínek stanovených
v SOD.

Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesenídaňové povinnosti, zhotovitelje povinen se pro účely

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s š 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-6 K 9 26 a K příloze č. 1
pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je plátcem DPH.

DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené

dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této Smlouvy. Pro případ

změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do

data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně

změněnou sazbu DPH.

(2)
Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací. Oceněníje nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny jsou

pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. & 2620 a & 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si

dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy vnabídce, soupisu prací nebo

specifikacích.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady k řádnému provedení díla (mimo vlastní dílo i

náklady na zařízenístaveniště a jeho provoz, poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci

odpadů, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zrušení zařízení
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uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s š 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-6 K 9 26 a K příloze č. 1
pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je plátcem DPH.

DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené

dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této Smlouvy. Pro případ

změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do

data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně

změněnou sazbu DPH.

(2)
Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací. Oceněníje nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny jsou

pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. & 2620 a & 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si

dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy vnabídce, soupisu prací nebo

specifikacích.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady k řádnému provedení díla (mimo vlastní dílo i

náklady na zařízenístaveniště a jeho provoz, poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci

odpadů, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zrušení zařízení
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staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady

na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a

protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. ||| smlouvy. Dále

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvnístrany berou na vědomí, že případná změna

vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

v. TERMÍNY PLNĚNÍ

Předání a převzetí staveniště: 21. 3. 2022

Zahájení stavebních prací na díle: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2022

Předání díla a převzetí díla: 30.6.2022

Vyklízení staveniště: do 2 dnů od převzetí a předání díla

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Školní farma Na Zemědělce, Čínov 635, 339 01 Klatovy

vn. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
(1)

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu provedených prací a
dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Faktura bude vystavena po předání a
převzetí díla, tzn. po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného vprotokolu o předání a převzetí díla.
Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí
faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).
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obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvnístrany berou na vědomí, že případná změna

vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.
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Zahájení stavebních prací na díle: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
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VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Školní farma Na Zemědělce, Čínov 635, 339 01 Klatovy

vn. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
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Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu provedených prací a
dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Faktura bude vystavena po předání a
převzetí díla, tzn. po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného vprotokolu o předání a převzetí díla.
Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.
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Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí
faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

Stránka 4 z 20

staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady

na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a

protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. ||| smlouvy. Dále

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvnístrany berou na vědomí, že případná změna

vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

v. TERMÍNY PLNĚNÍ

Předání a převzetí staveniště: 21. 3. 2022

Zahájení stavebních prací na díle: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2022

Předání díla a převzetí díla: 30.6.2022

Vyklízení staveniště: do 2 dnů od převzetí a předání díla

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Školní farma Na Zemědělce, Čínov 635, 339 01 Klatovy

vn. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
(1)

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu provedených prací a
dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Faktura bude vystavena po předání a
převzetí díla, tzn. po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného vprotokolu o předání a převzetí díla.
Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí
faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

Stránka 4 z 20

staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady

na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a

protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. ||| smlouvy. Dále

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvnístrany berou na vědomí, že případná změna

vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

v. TERMÍNY PLNĚNÍ

Předání a převzetí staveniště: 21. 3. 2022

Zahájení stavebních prací na díle: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2022

Předání díla a převzetí díla: 30.6.2022

Vyklízení staveniště: do 2 dnů od převzetí a předání díla

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Školní farma Na Zemědělce, Čínov 635, 339 01 Klatovy

vn. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
(1)

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu provedených prací a
dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Faktura bude vystavena po předání a
převzetí díla, tzn. po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného vprotokolu o předání a převzetí díla.
Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí
faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

Stránka 4 z 20

staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady

na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a

protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. ||| smlouvy. Dále

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvnístrany berou na vědomí, že případná změna

vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

v. TERMÍNY PLNĚNÍ

Předání a převzetí staveniště: 21. 3. 2022

Zahájení stavebních prací na díle: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2022

Předání díla a převzetí díla: 30.6.2022

Vyklízení staveniště: do 2 dnů od převzetí a předání díla

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Školní farma Na Zemědělce, Čínov 635, 339 01 Klatovy

vn. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
(1)

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu provedených prací a
dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Faktura bude vystavena po předání a
převzetí díla, tzn. po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného vprotokolu o předání a převzetí díla.
Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí
faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

Stránka 4 z 20

staveniště, provedení předepsaných čí sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě,

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady

na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a

protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. |l| smlouvy. Dále

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvnístrany berou na vědomí, že případná změna

vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

v. TERMÍNY PLNĚNÍ

Předání a převzetí staveniště: 21. 3. 2022

Zahájení stavebních prací na díle: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2022

Předání díla a převzetí díla: 30.6.2022

Vyklízení staveniště: do 2 dnů od převzetí a předání díla

v1. MÍSTO PLNĚNÍ

Školní farma Na Zemědělce, Čínov 635, 339 01 Klatovy

VIl. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
(1)

Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu provedených prací a
dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Faktura bude vystavena po předání a
převzetí díla, tzn. po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného vprotokolu o předání a převzetí díla.
Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí
faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

Stránka 4 z 20



(4)
Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 'četní a daňový
doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč.DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání
příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou

přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat

vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká,

neuplatní-Ii jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje

dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je—Ii k tomu

objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené

s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

vm. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího řízení a
nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

Stránka 5 z 20

(4)
Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 'četní a daňový
doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč.DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání
příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou

přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat

vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká,

neuplatní-Ii jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje

dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je—Ii k tomu

objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené

s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

vm. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího řízení a
nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

Stránka 5 z 20

(4)
Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 'četní a daňový
doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč.DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání
příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou

přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat

vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká,

neuplatní-Ii jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje

dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je—Ii k tomu

objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené

s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

vm. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího řízení a
nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
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(4)
Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 'četní a daňový
doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč.DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání
příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou

přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat

vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká,

neuplatní-Ii jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje

dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je—Ii k tomu

objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené

s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

vm. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího řízení a
nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
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(4)
Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 'četní a daňový
doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč.DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání
příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou

přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat

vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká,

neuplatní-Ii jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje

dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je—Ii k tomu

objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené

s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

vm. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího řízení a
nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
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(4)
Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 'četní a daňový
doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč.DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání
příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou

přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat

vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká,

neuplatní-Ii jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje

dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je—Ii k tomu

objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené

s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

vm. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího řízení a
nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

Stránka 5 z 20

(4)
Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový
doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o předání
příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou

přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat

vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká,

neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje

dnem doručeníopraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu

objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené

s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIlI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 500,-Kč/ 1 den. V případě, že zhotovitel
prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího řízení a
nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za
každý započatý den prodlení až do splněnítéto povinnosti.
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(2)
Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla 500,-
Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném užívání díla
250,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

(3)
Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

(4)
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno
k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno
k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetízhotovitelem ve výši
1.000,-Kč.

(5)
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní
pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní
pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou smluvní strany
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

|x. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

(1)
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu
díla, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo vjednotlivých
ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich vsouladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat,
k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně
smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem,
sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud
k odstraněnítěchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním
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(3)
Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření,
směřující kdodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a
k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli a jeho technickému
dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.
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(2)
Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla 500,-
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(4)
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k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno
k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetízhotovitelem ve výši
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pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní
pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou smluvní strany
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran.
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pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou smluvní strany
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

|x. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

(1)
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu
díla, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo vjednotlivých
ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich vsouladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat,
k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně
smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem,
sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud
k odstraněnítěchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním
termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření,
směřující kdodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a
k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli a jeho technickému
dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.
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(4)
Tvoří-Ii dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup praci a vyvinout
potřebné úsilí kdodržení lhůt těchto prací, i když jej ktomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout
objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních
jednání.

(5)
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 3 pracovní
dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují pondělí až pátek 5 pracovní dobou od 8 do 16
hodin. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty
nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle
dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole
objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu
požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady
způsobené opožděním kontroly.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek a činit
neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení dila má být řádně provedení díla prokázáno provedením
dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně
provedeny.

e) Kúčasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele na
zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.

f) Opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) b). Výsledek zkoušek se zachytí vzápisu
podepsaném oběma stranami.

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených dodávek či
vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště 0 dodávkách a montáži, které provádí, stavební deník.
Do deniku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
dodávek a montáží a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných praci, údaje nutné pro posouzení
dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat
své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

i) Jestliže zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu
do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

]) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničení originálu.

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu plnění.

|) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým
dozorem a činit neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná
výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)
Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah
písemných pověření a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
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|) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým
dozorem a činit neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná
výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)
Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah
písemných pověření a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
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b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle
dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole
objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu
požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady
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Zhotovitel vytváří svou součinnosti podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých

zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky souvisejícís plněním smlouvy. Zhotovitel dále

zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány státního dohledu, inspekce a jiných

oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

X.STAVENĚTĚ

(U
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, pokud se strany

nedohodnou jinak.

(3
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese

náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

B)
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho

činnosti. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele,

zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

M)
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby ijeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím

spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není—Ii odstraněn ze staveniště

odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
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Nejpozději vtermínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště

a upravitjej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém terminu nevyklidí nebo jej neupravi do sjednaného

stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 písm. a), a to až do vyklizení

staveniště.
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Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování,

zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XLPROVÁDĚNÍDhA

(U
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou v souladu s

nabídkou.

(%
V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí zhotovitel.
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(2)
V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí zhotovitel.
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(3)
Objednatel nebojím pověřený zástupceje oprávněn dle ust. & 2593 Občanského zákoníku kontrolovat provádění díla.
Zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má
objednatel právo od SOD odstoupit.

(4)
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do
stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
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zaměstnanci na předaném pracovišti vcelém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Vpřípadě nedodržení tohoto
ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu dodržování BOZP a PO je
oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(8)
Veškeré odborné práce musívykonávat pracovníci zhotovitele nebojeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné
předpisy, které se týkajíjeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a

veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel.

(11)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod pracovníků zhotovitele.

Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je
povinen na požádání předložit objednateli.
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(3)
Objednatel nebojím pověřený zástupceje oprávněn dle ust. & 2593 Občanského zákoníku kontrolovat prováděnídíla.
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stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo
které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(5)
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel
oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce)
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vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či

případné jiné předpisy související s realizací díla.

(7)
Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho
zaměstnanci na předaném pracovišti vcelém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Vpřípadě nedodržení tohoto
ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu dodržování BOZP a PO je
oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(8)
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebojeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné
předpisy, které se týkajíjeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé

náklady zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,

že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a
veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel.

(11)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele.

Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je
povinen na požádání předložit objednateli.
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(12)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo

vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není—li to

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(13)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména

záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení

stavebních prací.

(14)
Kontroly nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 5 73, 9 74, 9 79 á š 80 zákona č. 90/2012

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

(15)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen

výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a

přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci

naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které-jsou stanoveny dohodou

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je

povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast

svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka

(objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní

strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní.

xu. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník vsouladu s 5 157

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném

znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimojiné:

a) název, sídlo, lČO zhotovitele
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(12)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo

vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není—li to

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(13)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména

záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení

stavebních prací.

(14)
Kontroly nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 5 73, 9 74, 9 79 á š 80 zákona č. 90/2012

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

(15)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen

výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a

přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci

naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které-jsou stanoveny dohodou

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je

povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast

svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka

(objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní

strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní.

xu. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník vsouladu s 5 157

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném

znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimojiné:

a) název, sídlo, lČO zhotovitele
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(12)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo

vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není—li to

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(13)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména

záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení

stavebních prací.

(14)
Kontroly nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 5 73, 9 74, 9 79 á š 80 zákona č. 90/2012

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

(15)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen

výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a

přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci

naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které-jsou stanoveny dohodou

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je

povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast

svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka

(objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní

strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní.

xu. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník vsouladu s 5 157

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném

znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimojiné:

a) název, sídlo, lČO zhotovitele
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(12)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu opomenutí,
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vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není—li to

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(13)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména

záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení

stavebních prací.
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Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen

výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a

přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci

naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které-jsou stanoveny dohodou

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je

povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast

svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka

(objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní

strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní.

xu. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník vsouladu s 5 157

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném

znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
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(12)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo

vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není—li to

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(13)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména

záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení

stavebních prací.

(14)
Kontroly nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 5 73, 9 74, 9 79 á š 80 zákona č. 90/2012

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

(15)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen

výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a

přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci

naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které-jsou stanoveny dohodou

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je

povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast

svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka

(objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní

strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní.

xu. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník vsouladu s 5 157

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném

znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimojiné:

a) název, sídlo, lČO zhotovitele
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(12)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo

vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není—li to

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(13)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména

záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení

stavebních prací.

(14)
Kontroly nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 5 73, 9 74, 9 79 á š 80 zákona č. 90/2012

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

(15)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen

výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a

přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci

naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které-jsou stanoveny dohodou

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je

povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast

svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka

(objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní

strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní.

xu. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník vsouladu s 5 157

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném

znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimojiné:

a) název, sídlo, lČO zhotovitele
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(12)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo

vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není—li to

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(13)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat zejména

záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o problematických částech provedení

stavebních prací.

(14)
Kontroly nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 9 73, 5 74, 9 79 á š 80 zákona č. 90/2012

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

(15)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen

výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a

přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci

naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, kteréjsou stanoveny dohodou

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je

povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast

svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka

(objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní

strany závazná, jsou—Ii v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní.

xn. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavebni deník v souladu s € 157

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, v platném

znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO zhotovitele
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b) název, sídlo, lČO objednatele
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
g) seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby

(3)
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní
spravy.

(4)
Nesouhlasí-Ii pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

(5)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem
vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných
dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od technické specifikace
a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a
je—li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření

technickému dozoru stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání

zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné
určení kde a kdy vícepráce vznikly a zjakého důvodu. Bez schválení objednatele není možné provést vícepráce.

(8)
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

xm. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

(1)
Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a svému

účelu.

(2)
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b) název, sídlo, lČO objednatele
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
g) seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby

(3)
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní
spravy.

(4)
Nesouhlasí-Ii pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

(5)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem
vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných
dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od technické specifikace

a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a

je—li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření

technickému dozoru stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání

zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné
určení kde a kdy vícepráce vznikly a zjakého důvodu. Bez schválení objednatele není možné provést vícepráce.

(8)
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

xm. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

(1)
Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a svému

účelu.

(2)
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b) název, sídlo, lČO objednatele
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
g) seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby

(3)
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní
spravy.

(4)
Nesouhlasí-Ii pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

(5)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem
vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných
dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od technické specifikace

a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a

je—li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření

technickému dozoru stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání

zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné
určení kde a kdy vícepráce vznikly a zjakého důvodu. Bez schválení objednatele není možné provést vícepráce.

(8)
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

xm. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

(1)
Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a svému

účelu.

(2)
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b) název, sídlo, lČO objednatele
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
g) seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby

(3)
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní
spravy.

(4)
Nesouhlasí-Ii pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

(5)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem
vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných
dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od technické specifikace
a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a
je—li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření

technickému dozoru stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání

zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat přesné
určení kde a kdy vícepráce vznikly a zjakého důvodu. Bez schválení objednatele není možné provést vícepráce.

(8)
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

xm. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

(1)
Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a svému

účelu.

(2)
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b) název, sídlo, lČO objednatele
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
g) seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby
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deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a

je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření
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Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
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Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. |||. této smlouvy, pokud jsou ukončeny

řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a v čl. XVII. odst. 7 této

smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny

ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je

pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně vněm

pokračovat.

(4)
Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle

podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím

vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba zápis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis

vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo

s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad,

dle ust. 9 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítne-li

zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby)

podstatným způsobem neomezují. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky vtermínu

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIlI. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v technické

specifikaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky

neodpovídá. Náklady na odstraněnív těchto sporných případech nese až do rozhodnutísoudu zhotovitel. Nenastoupí-

Ii zhotovitel k odstraněnívad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do

10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
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Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba zápis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis

vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo

s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad,

dle ust. 9 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítne-li

zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby)

podstatným způsobem neomezují. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky vtermínu

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIlI. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v technické

specifikaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky

neodpovídá. Náklady na odstraněnív těchto sporných případech nese až do rozhodnutísoudu zhotovitel. Nenastoupí-

Ii zhotovitel k odstraněnívad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do

10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
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Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. |||. této smlouvy, pokud jsou ukončeny

řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a v čl. XVII. odst. 7 této

smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny

ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je

pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně vněm

pokračovat.

(4)
Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle

podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím

vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba zápis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis

vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo

s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad,

dle ust. 9 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítne-li

zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby)

podstatným způsobem neomezují. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky vtermínu

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIlI. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v technické

specifikaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky

neodpovídá. Náklady na odstraněnív těchto sporných případech nese až do rozhodnutísoudu zhotovitel. Nenastoupí-

Ii zhotovitel k odstraněnívad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do

10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
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Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. |||. této smlouvy, pokud jsou ukončeny

řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a v čl. XVII. odst. 7 této

smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny

ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je

pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně vněm

pokračovat.

(4)
Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle

podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím

vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba zápis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis

vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo

s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad,

dle ust. 9 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítne-li

zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby)

podstatným způsobem neomezují. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky vtermínu

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIlI. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v technické

specifikaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky

neodpovídá. Náklady na odstraněnív těchto sporných případech nese až do rozhodnutísoudu zhotovitel. Nenastoupí-

Ii zhotovitel k odstraněnívad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do

10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
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Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. |||. této smlouvy, pokud jsou ukončeny

řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a v čl. XVII. odst. 7 této

smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny

ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je

pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně vněm

pokračovat.

(4)
Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle

podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím

vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba zápis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis

vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo

s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato bez výhrad,

dle ust. 9 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítne-li

zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby)

podstatným způsobem neomezují. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky vtermínu

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIlI. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v technické

specifikaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky

neodpovídá. Náklady na odstraněnív těchto sporných případech nese až do rozhodnutísoudu zhotovitel. Nenastoupí-

Ii zhotovitel k odstraněnívad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do

10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
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Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny

řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a v čl. XVlI. odst. 7 této

smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny

ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je

pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně vněm

pokračovat.

(4)
Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle

podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím

vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba zápis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis

vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo

s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-Ii dilo ze strany objednatele převzato bez výhrad,

dle ust. & 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady díla, namítne—li

zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby)

podstatným způsobem neomezují. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky vtermínu

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v technické

specifikaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky

neodpovídá. Náklady na odstraněnív těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-

Ii zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do

10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
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každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje izápis

v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. & 2630 Občanského zákoníku plněno vadně,je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně

a nerozdílně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilojen rozhodnutí

zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na

stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti zvady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze selhání dozoru nad stavbou

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

xw. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,

odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu

způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého předmětu

objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslednívady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předánía převzetí

díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci

musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu

nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda

zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje izápis

v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. & 2630 Občanského zákoníku plněno vadně,je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně

a nerozdílně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilojen rozhodnutí

zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na

stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti zvady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze selhání dozoru nad stavbou

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

xw. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,

odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu

způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého předmětu

objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslednívady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předánía převzetí

díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci

musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu

nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda

zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje izápis

v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. & 2630 Občanského zákoníku plněno vadně,je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně

a nerozdílně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilojen rozhodnutí

zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na

stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti zvady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze selhání dozoru nad stavbou

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

xw. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,

odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu

způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého předmětu

objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslednívady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předánía převzetí

díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci

musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu

nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda

zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje izápis

v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. & 2630 Občanského zákoníku plněno vadně,je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně

a nerozdílně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilojen rozhodnutí

zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na

stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti zvady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze selhání dozoru nad stavbou

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

xw. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,

odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu

způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého předmětu

objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslednívady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předánía převzetí

díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci

musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu

nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda

zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje izápis

v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. & 2630 Občanského zákoníku plněno vadně,je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně

a nerozdílně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilojen rozhodnutí

zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na

stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti zvady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze selhání dozoru nad stavbou

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

xw. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,

odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu

způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého předmětu

objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslednívady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předánía převzetí

díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci

musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu

nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda

zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje izápis

v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. & 2630 Občanského zákoníku plněno vadně,je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně

a nerozdílně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilojen rozhodnutí

zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na

stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti zvady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze selhání dozoru nad stavbou

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

xw. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,

odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu

způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého předmětu

objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslednívady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předánía převzetí

díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci

musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu

nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda

zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje izápis

v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. 5 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem k tomu co dodal, společně

a nerozdílně s:

a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí

zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru na

stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti zvady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila pouze selhání dozoru nad stavbou

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

w

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost,

odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo bude po určitou dobu

způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého předmětu

objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslednívady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí

díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci

musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstraněnívady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstraněnívady opravou, je-li vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu

nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda

zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na

základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněnízáručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční

závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení

reklamace, a to i v případě,že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou

náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až

do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady

uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla

vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel

apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a

doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel vreklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen

zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý

započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

( <
—„XV. VY MOC

(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc

odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,

má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě

dnem doručení oznámení.
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(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na

základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněnízáručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční

závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení

reklamace, a to i v případě,že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou

náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až

do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady

uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla

vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel

apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a

doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel vreklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen

zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý

započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
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(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc

odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,

má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě

dnem doručení oznámení.
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(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na

základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněnízáručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční

závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení

reklamace, a to i v případě,že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou

náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až

do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady

uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla

vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel

apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a

doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel vreklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen

zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý

započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
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(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc

odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,

má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě

dnem doručení oznámení.
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(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na

základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněnízáručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční

závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení

reklamace, a to i v případě,že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou

náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až

do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady

uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla

vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel

apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a

doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel vreklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen

zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý

započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
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(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc

odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,

má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě

dnem doručení oznámení.
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(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na

základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněnízáručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční

závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení

reklamace, a to i v případě,že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou

náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až

do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady

uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla

vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel

apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a

doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel vreklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen

zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý

započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
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(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc

odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,

má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě

dnem doručení oznámení.
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(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na

základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněnízáručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční

závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení

reklamace, a to i v případě,že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou

náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až

do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady

uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla

vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel

apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a

doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel vreklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen

zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý

započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
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(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc

odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě,

má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě

dnem doručení oznámení.
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(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na

základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční

závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení

reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou

náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až

do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-Ii zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady

uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-Ii se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla

vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel

apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a

doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel vreklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen
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XVI. ZMĚNA SMLOUW

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke

smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

K platnosti dodatků této smlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce-Ii některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje

odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení

musí být dále uveden důvod, pro který smluvnístrana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna

oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem

odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti

obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předánía převzetí díla" a objednatelje povinen do tří dnů po obdržení

výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní

strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvn. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNĚ DOKUMENTACE

(1)
Nabídka a soupis prací.

(4)
Nabídku a soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném soupisu prací je shodná scenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce „Oprava osvětlení —
administrativní budova -Školnífarma Na Zemědělce", na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

Stránka 15 z 20

XVI. ZMĚNA SMLOUW

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke

smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

K platnosti dodatků této smlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce-Ii některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje

odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení

musí být dále uveden důvod, pro který smluvnístrana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna

oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem

odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti

obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předánía převzetí díla" a objednatelje povinen do tří dnů po obdržení

výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní

strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvn. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNĚ DOKUMENTACE

(1)
Nabídka a soupis prací.

(4)
Nabídku a soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném soupisu prací je shodná scenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce „Oprava osvětlení —
administrativní budova -Školnífarma Na Zemědělce", na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

Stránka 15 z 20

XVI. ZMĚNA SMLOUW

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke

smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

K platnosti dodatků této smlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce-Ii některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje

odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení

musí být dále uveden důvod, pro který smluvnístrana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna

oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem

odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti

obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předánía převzetí díla" a objednatelje povinen do tří dnů po obdržení

výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní

strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvn. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNĚ DOKUMENTACE

(1)
Nabídka a soupis prací.

(4)
Nabídku a soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném soupisu prací je shodná scenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce „Oprava osvětlení —
administrativní budova -Školnífarma Na Zemědělce", na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

Stránka 15 z 20

XVI. ZMĚNA SMLOUW

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke

smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

K platnosti dodatků této smlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce-Ii některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje

odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení

musí být dále uveden důvod, pro který smluvnístrana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna

oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem

odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti

obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předánía převzetí díla" a objednatelje povinen do tří dnů po obdržení

výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní

strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvn. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNĚ DOKUMENTACE

(1)
Nabídka a soupis prací.

(4)
Nabídku a soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném soupisu prací je shodná scenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce „Oprava osvětlení —
administrativní budova -Školnífarma Na Zemědělce", na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

Stránka 15 z 20

XVI. ZMĚNA SMLOUW

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke

smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

K platnosti dodatků této smlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce-Ii některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje

odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení

musí být dále uveden důvod, pro který smluvnístrana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna

oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem

odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti

obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předánía převzetí díla" a objednatelje povinen do tří dnů po obdržení

výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní

strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvn. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNĚ DOKUMENTACE

(1)
Nabídka a soupis prací.

(4)
Nabídku a soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném soupisu prací je shodná scenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce „Oprava osvětlení —
administrativní budova -Školnífarma Na Zemědělce", na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

Stránka 15 z 20

XVI. ZMĚNA SMLOUW

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke

smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

K platnosti dodatků této smlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce-Ii některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje

odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení

musí být dále uveden důvod, pro který smluvnístrana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna

oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem

odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti

obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předánía převzetí díla" a objednatelje povinen do tří dnů po obdržení

výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní

strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvn. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNĚ DOKUMENTACE

(1)
Nabídka a soupis prací.

(4)
Nabídku a soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném soupisu prací je shodná scenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce „Oprava osvětlení —
administrativní budova -Školnífarma Na Zemědělce", na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

Stránka 15 z 20

xw. ZMĚNA SMLOUVY

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke

smlouvě'' a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést.

(3)
Nastanou—li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje

odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení

musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostíje odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna

oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem

odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti

obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finančnívyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení

výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní

strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvu. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)
Nabídka a soupis prací.

(4)
Nabídku a soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená v
oceněném soupisu prací je shodná scenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce „Oprava osvětlení —
administrativní budova — Školní farma Na Zemědělce", na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.
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(5)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými

zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací na

příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na

předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

xvm. SUBDODAVATELÉ

(ll

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je
zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude
při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a

prokázat kvalifikaci nového subdodavatelé, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována

kvalifikace původního subdodavatelé v zadávacím řízení.

xrx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na požádání během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn

pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně

v rozsahu 0,10 mil.Kč.

(2)
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(5)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými

zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací na

příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na

předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

xvm. SUBDODAVATELÉ

(ll

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je
zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude
při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a

prokázat kvalifikaci nového subdodavatelé, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována

kvalifikace původního subdodavatelé v zadávacím řízení.

xrx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na požádání během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn

pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně

v rozsahu 0,10 mil.Kč.

(2)
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(5)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými

zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací na

příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na

předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

xvm. SUBDODAVATELÉ

(ll

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je
zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude
při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a

prokázat kvalifikaci nového subdodavatelé, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována

kvalifikace původního subdodavatelé v zadávacím řízení.

xrx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na požádání během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn

pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně

v rozsahu 0,10 mil.Kč.

(2)
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(5)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými

zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací na

příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na

předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

xvm. SUBDODAVATELÉ

(ll

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je
zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude
při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a

prokázat kvalifikaci nového subdodavatelé, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována

kvalifikace původního subdodavatelé v zadávacím řízení.

xrx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na požádání během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn

pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně

v rozsahu 0,10 mil.Kč.

(2)
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(5)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými

zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací na

příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na

předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

xvm. SUBDODAVATELÉ

(ll

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je
zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude
při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a

prokázat kvalifikaci nového subdodavatelé, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována

kvalifikace původního subdodavatelé v zadávacím řízení.

xrx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na požádání během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn

pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně

v rozsahu 0,10 mil.Kč.

(2)
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(5)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými

zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací na

příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na

předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

xvm. SUBDODAVATELÉ

(ll

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je
zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude
při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a

prokázat kvalifikaci nového subdodavatelé, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována

kvalifikace původního subdodavatelé v zadávacím řízení.

xrx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na požádání během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn

pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně

v rozsahu 0,10 mil.Kč.

(2)
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(5)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán oprávněnými

zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením prací na

příslušné části díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis

zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na

předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto doklady:

a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,

c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

xvm. SUBDODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je
zhotovitel povinen otom objednatele bezodkladně písemně informovat. Seznam subdodavatelůje přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento seznam bude
při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit a

prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla prokazována

kvalifikace původního subdodavatelé v zadávacím řízení.

XIX. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na požádání během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn

pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně

v rozsahu 0,10 mil. Kč.

(2)
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Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti

zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků díla.

(3)
Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu realizace

předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňování vad a nedodělků.

(4)
Nezajistí—li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel oprávněn uzavřít

pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je

zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn

započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, toi nesplatnou.

(5)
Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím

vzniku dozví.

XX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného včl.
V odst. 1 této smlouvy

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) nepřevzal-Ii zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne specifikovaného včl.
V odst. 1. této smlouvy, nebo

b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 30 dnech
ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,

C) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými vtéto

smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně

odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,
d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,
e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky, na jejímž základě je

uzavírána tato SOD.

(3)

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní
straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této smlouvy, náleží zhotoviteli
úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony
odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které
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d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,
e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky, na jejímž základě je

uzavírána tato SOD.

(3)

V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní
straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této smlouvy, náleží zhotoviteli
úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony
odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které
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byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady

zhotovitele.

(4)
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran.

Odstoupení od smlouvyje účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu

škody.
(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle

příslušného právního předpisu.

XXI. ROZHODNĚ PRÁVO A ZPÚSOB ŘEŠENÍ SPORÚ

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými

ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a

že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvyje právo České republiky.

(2)
Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li

mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

xxn. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(ll
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných vtéto smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručeníjejich vyčíslení

druhé smluvní straně. '

(2)
Ve věcech plněnítéto smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: ELEKTRO KT GROUP s.r.o.

Jméno a příjmení: Petr Říha —jednatel společnosti

Emu:—
Telefon:_

na straně objednatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Jméno a příjmení: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

E-mail:_
Tel.:_
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Jméno a příjmení: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

E-mail:_
Tel.:_

Stránka 18 z 20

byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady

zhotovitele.

(4)
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran.

Odstoupení od smlouvyje účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu

škody.
(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle

příslušného právního předpisu.

XXI. ROZHODNĚ PRÁVO A ZPÚSOB ŘEŠENÍ SPORÚ

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými

ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a

že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvyje právo České republiky.

(2)
Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li

mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

xxn. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(ll
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných vtéto smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručeníjejich vyčíslení

druhé smluvní straně. '

(2)
Ve věcech plněnítéto smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: ELEKTRO KT GROUP s.r.o.

Jméno a příjmení: Petr Říha —jednatel společnosti

Emu:—
Telefon:_

na straně objednatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Jméno a příjmení: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

E-mail:_
Tel.:_

Stránka 18 z 20

byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady

zhotovitele.

(4)
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran.

Odstoupení od smlouvyje účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.
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byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady

zhotovitele.

(4)
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran.

Odstoupení od smlouvyje účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu
škody.

(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle

příslušného právního předpisu.

xx1. ROZHODNĚ PRÁVO A způsos ŘEŠENÍ SPORÚ

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými

ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a

že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

(2)
Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-Ii

mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(ll
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení

druhé smluvní straně. “

(2)
Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: ELEKTRO KT GROUP s.r.o.

Jméno a příjmení: Petr Říha —jednatel společnosti

Eman:—
Telefon:_

na straně objednatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Jméno a příjmení: lng. Vladislav Smolík, ředitel

E-mail:_
Tel.:_
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(3)
Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504
N02 a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek, příp. je
prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodnítajemství.

(4)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru Smluv.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, Že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna podle
potřeby objednatele. Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prostřednictvím
registru smluv, jako informačním systému veřejné správy. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

(6)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

xxm. SEZNAM PŘÍLOH

(1)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástí smlouvy:

1) nabídka, soupis prací

Klatovy 18. 3. 2022 Klatovy 18. 3. 2022

lng. Vladislav Smolík Petr Ríha ELEKTRO KI'GROIIPuo.

Miýnská son. 160 00 Praha a
ředitel majitel (č. 279 67280
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(3)
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N02 a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek, příp. je
prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodnítajemství.

(4)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru Smluv.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, Že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna podle
potřeby objednatele. Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prostřednictvím
registru smluv, jako informačním systému veřejné správy. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

(6)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti.
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Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

xxm. SEZNAM PŘÍLOH

(1)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástí smlouvy:

1) nabídka, soupis prací
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(3)
Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504
N02 a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek, příp. je
prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodnítajemství.

(4)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru Smluv.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, Že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna podle

potřeby objednatele. Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prostřednictvím
registru smluv, jako informačním systému veřejné správy. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

(6)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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(3)
Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504
N02 a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek, příp. je
prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodnítajemství.

(4)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru Smluv.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, Že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna podle
potřeby objednatele. Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prostřednictvím
registru smluv, jako informačním systému veřejné správy. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

(6)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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(3)
Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504
N02 a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek, příp. je
prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodnítajemství.

(4)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru Smluv.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, Že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna podle
potřeby objednatele. Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prostřednictvím
registru smluv, jako informačním systému veřejné správy. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

(6)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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(3)
Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504
N02 a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek, příp. je
prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodnítajemství.

(4)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru Smluv.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, Že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna podle

potřeby objednatele. Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prostřednictvím
registru smluv, jako informačním systému veřejné správy. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

(6)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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(3)
Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504
N02 a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek, příp. je
prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodnítajemství.

(4)
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru Smluv.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna podle
potřeby objednatele. Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, prostřednictvím
registru smluv, jako informačním systému veřejné správy. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

(6)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.
Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XXIII. SEZNAM PŘÍLOH

(1)
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

1) nabídka, soupis prací

Klatovy 18. 3. 2022 Klatovy 18. 3. 2022

Ing. Vladislav Smolík Petr Ríha ELEKTRO KTGMPc-m

Mlýnská 60/2. 160 00 Praha 6
ředitel majitel la 279 67280
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