

# Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/NAWA/005/2022

## Článek 1 Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Přáslavice</b>
Sídlo:	Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
IČ:	00576255
DIČ:	CZ00576255
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Jitka Ivanová Dis., starostka obce
Telefon:	587 408 870
E-mail:	podatelna@praslavice.com
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1801727319/0800
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, B 7634
Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed Na základě plné moci
Telefon:	585 206 668
E-mail:	<a href="mailto:Strabag.brno@strabag.com">Strabag.brno@strabag.com</a>
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Viktor Superata
Telefon:	724 158 063
E-mail:	<a href="mailto:Viktor.superata@strabag.com">Viktor.superata@strabag.com</a>
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.	

## Článek 2

### Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Úprava místní komunikace VILKY II, Příkladice**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: K Projekt, Jílová 6, 779 00 Olomouc, IČ: 42774713

Zodpovědný projektant: Ing. Ivan Čechmánek – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1200471.

3. Pro veřejnou zakázku objednatel předpokládá spolufinancování Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, výzva č. 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací.

4. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.

5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.

7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
  - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatel.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatel předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
  - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
  - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
  - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
  - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
  - jednání na příslušných úřadech o úpravě dopravního značení (s ohledem na omezení provozu v lokalitě provádění díla).
14. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatel v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
15. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatel za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

### Článek 3 Doba a místo plnění

- Termín realizace díla

<b>Zahájení:</b>	<b>1. 6. 2022</b>
<b>Ukončení:</b>	<b>31. 8. 2022</b>
- Místo plnění: k.ú. Přeaslavice, parc. č. 163/2, 163/24, 163/25, 163/26, 163/36, 163/37, 163/38, 163/39, 163/40, 163/41, 163/42, 163/43, 163/44, 163/63, 163/64, 1784/14
- Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu zahájení realizace díla dle odst. 1 tohoto článku.
- Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
- Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

### Článek 4 Cena za Dílo

- Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>4 159 969,23 Kč</b>
Výše DPH (21%)	873 593,54 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>5 033 562,77 Kč</b>

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

- Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
- Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4. Změna ceny díla je přípustná jestliže

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací** zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků

v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## **Článek 5**

### **Platební podmínky**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem měsíčně, dle soupisu skutečně provedených prací schváleného objednatelem. Pro ocenění dokončených částí díla budou zhotovitelem využity cenové údaje ze **soupisu prací - příloha č. 2 smlouvy o dílo**. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

## **Článek 6**

### **Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště**

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději **do 01.06.2022**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště **do 14 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 7 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **14 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

## Článek 7 Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla delším než **30 dní** je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení nevyčerpané částky uznatelných nákladů poskytovatele dotace.
6. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.



11. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

## **Článek 8 Záruka za dílo**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2. této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

## **Článek 9 Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. **Seznam poddodavatelů**, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

## **Článek 10 Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **15 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.
5. Objednatele si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace, v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

## Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
9. Smlouva byla projednána a schválena na jednání ZO obce Práslavice dne 09.03.22 č. usnesení .....1.15.....

## Článek 12

## Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

### Objednatel:

V Přáslavicích dne ...

*R.Č. 2022*

*Jitka Ivanová*

Ing. Jitka Ivanová Dis.

starostka obce



### Zhotovitel:

V Olomouci dne 17.1.2022

*Klára Kalábová*

Ing. Klára Kalábová

Ekonom Oblasti Střed

*Vítězslav Bujnoch*

Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(360)






**KRYCÍ LIST NABÍDKY**  
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Úprava místní komunikace VILKY II, Přeaslavice“**

1. Základní identifikační údaje	
<b>1.1. Zadavatel</b>	
Název:	Obec Přeaslavice
Sídlo:	Přeaslavice 23, 783 54 Přeaslavice
Zástupce zadavatele:	Ing. Jitka Ivanová Dis., starostka obce
IČ:	00576255
DIČ:	CZ00576255
Tel.:	587 408 870
E-mail:	podatelna@praslavice.com
<b>1.2. Účastník</b>	
Název:	STRABAG a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5
Spisová značka v obchodním rejstříku:	MS v Praze, B 7634
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed Na základě plné moci
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Tel.:	585 206 668
E-mail:	<a href="mailto:Strabag.brno@strabag.com">Strabag.brno@strabag.com</a>
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Vítězslav Bujnoch
Tel.:	602 731 550
E-mail:	<a href="mailto:Vitezslav.bujnoch@strabag.com">Vitezslav.bujnoch@strabag.com</a>

2. Nabídková nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	4 159 969,23	873 593,54	5 033 562,77

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat			
Podpis oprávněné osoby, datum:	10.1.2022		
Titul, jméno, příjmení:		Ing. Klára Kalábová	Ing. Vítězslav Bujnoch
Funkce:		Ekonom Oblasti Střed	vedoucí OTÚ Oblasti Střed

**REKAPITULACE STAVBY**

Průběh: 990  
 Stavba: Úprava MK Vilky II

Průběh: Přáslavice

CC-CZ  
 Datum: 07.01.2022

Zadávatel:

Č.  
 D.Č.

Uchazeč:  
**STRABAG a.s.**

Č. 60838744  
 D.Č. CZ60838744

Projektant:

Č.  
 D.Č.

Zpracovatel:

Č.  
 D.Č.

Poznámka:

**Cena bez DPH 4 159 969,23**

	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH z účasti	21,00%	4 159 969,23	873 593,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 5 033 562,77**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Režim

Datum a podpis

Režim

Objednavatel

Uchazeč

*Jitka Ivanová*



Datum a podpis

Režim

Datum a podpis

Režim

**Ing. Jitka IVANOVÁ**  
 starostka obce Přáslavice

10-01-2022



**STRABAG a.s.**  
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60838744  
 (360)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

990

**Stavba:** Úprava MK Vilky II

Místo: Přáslavice

Datum: 07.01.2022

Začavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 159 969,23</b>	<b>5 033 562,77</b>
990-001	Úprava MK Vilky II	4 159 969,23	5 033 562,77

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úprava MK Vilky II

Objekt:

**990-001 - Úprava MK Vilky II**

KSO:

Místo:

Přáslavice

CC-CZ:

Datum:

07.01.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč

**STRABAG a.s.**

IČ:

**60838744**

DIČ:

**CZ60838744**

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka

Náklady z rozpočtu

4 154 469,23

Ostatní náklady

5 500,00

**Cena bez DPH**

**4 159 969,23**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
4 159 969,23  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
873 593,54  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 033 562,77**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úprava MK Vilky II

Objekt

990-001 - Úprava MK Vilky II

Místo

Přáslavice

Datum

07.01.2022

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

STRABAG a.s.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 4 154 469,23**

HSV - Práce a dodávky HSV 4 039 469,23

1 - Zemní práce 865 980,40

2 - Zakládání 9 860,00

5 - Komunikace pozemní 2 318 837,00

8 - Trubní vedení 187 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 570 775,53

997 - Přesun sutě 68 368,91

998 - Přesun hmot 17 947,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 115 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

**2) Ostatní náklady 5 500,00**

Zařízení staveniště 1 000,00

Mimostav. doprava 1 000,00

Územní vlivy 500,00

Provozní vlivy 500,00

Ostatní 1 500,00

Kompletační činnost 1 000,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 159 969,23**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava MK Vilkv II

Objekt:

990-001 - Úprava MK Vilkv II

Místo:

Přáslavice

Datum:

07.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**4 154 469,23**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**4 039 469,23**

D 1

Zemní práce

**865 980,40**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	95,000	86,00	8 170,00
	VV		11,5*4		46,000		
	VV		11,5*1,0		11,500		
	VV		(5+7,5)/2*6		37,500		
	VV		<b>Součet</b>		<b>95,000</b>		
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 415,925	52,00	73 628,10
	VV		(17,0+7,5)/2*4,0		49,000		
	VV		(7,5+4,0)/2*7,0		40,250		
	VV		4,0*12,5		50,000		
	VV		(3,5+4,0)/2*31,0		116,250		
	VV		(3,5+3,5)/2*10,5		36,750		
	VV		(3,5+4,0)/2*10,0		37,500		
	VV		(4,0+3,5)/2*12,0		45,000		
	VV		3,5*47,5		166,250		
	VV		(3,5+5,0)/2*77,0		327,250		
	VV		7,0*39,5		276,500		
	VV		(7,0+7,3)/2*18,0		128,700		
	VV		(7,3+6,6)/2*20,5		142,475		
	VV		<b>Součet</b>		<b>1 415,925</b>		
3	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	28,820	166,00	4 784,12
	VV		25,5*1,0		25,500		
	VV		3,32		3,320		
	VV		<b>Součet</b>		<b>28,820</b>		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	59,000	72,00	4 248,00
	VV		11,5*2		23,000		
	VV		11,0*2		22,000		
	VV		8,0		8,000		
	VV		6,0		6,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>59,000</b>		
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 593,845	145,00	231 107,53
	VV		(11,75+7,5)/2*7,0		67,375		
	VV		(7,5+7,125)/2*18,0		131,625		
	VV		(7,125+7,125)/2*25,0		178,125		
	VV		(7,125+7,875)/2*25,0		187,500		
	VV		(7,875+5,725)/2*25,0		170,000		
	VV		(5,725+4,94)/2*25,0		133,313		
	VV		(4,94+5,33)/2*25,0		128,375		
	VV		(5,33+5,5)/2*25,0		135,375		
	VV		(5,5+3,75)/2*25,0		115,625		
	VV		(3,75+4,125)/2*25,0		98,438		
	VV		(4,125+4,125)/2*23,97		98,876		
	VV		(4,125+3,75)/2*26,03		102,493		
	VV		(3,75+3,75)/2*12,46		46,725		
	VV		<b>Součet</b>		<b>1 593,845</b>		
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,600	440,00	5 104,00
	VV		(19,5+11,0)*0,4*0,5		6,100		
	VV		27,5*0,4*0,5		5,500		
	VV		<b>Součet</b>		<b>11 600</b>		
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000	440,00	13 200,00
	VV		25,0*1,2*1,0		30,000		
	VV		<b>Součet</b>		<b>30,000</b>		
8	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,650	510,00	17 671,50
	VV		1,4*1,5*1,5*11		34,650		
	VV		<b>Součet</b>		<b>34,650</b>		

9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	123,855	51,00	6 316,61
			11,6+34,56+37,5+10,195+30,0		123,855		
			<b>Součet</b>		<b>123,855</b>		
10	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 592,845	95,00	151 320,28
			30,0+1640,1-(37,5+10,195+29,56)		1 592,845		
			<b>Součet</b>		<b>1 592,845</b>		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	77,255	75,00	5 794,13
			10,195+37,5+29,56		77,255		
			<b>Součet</b>		<b>77,255</b>		
12	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m3	1 082,670	142,00	153 739,14
			1082,67		1 082,670		
			<b>Součet</b>		<b>1 082,670</b>		
13	M	10881250	recyklát betonový frakce 0/90	t	2 057,073	60,00	123 424,38
			1082,67*1,9		2 057,073		
			<b>Součet</b>		<b>2 057,073</b>		
14	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	39,755	210,00	8 348,55
			30,0-0,15*25,0*(3,14*0,15*0,15)/4		29,934		
			11,997-(3,14*0,6*0,6)/4*0,7*11		9,821		
			<b>Součet</b>		<b>39,755</b>		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	39,755	180,00	7 155,90
			30,0-0,15*25,0*(3,14*0,15*0,15)/4		29,934		
			11,997-(3,14*0,6*0,6)/4*0,7*11		9,821		
			<b>Součet</b>		<b>39,755</b>		
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	2 165,340	24,00	51 968,16
			2028,5+248,8*0,55		2 165,340		
			<b>Součet</b>		<b>2 165,340</b>		
		<b>D 2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>9 860,00</b>
17	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	58,000	170,00	9 860,00
			30,5+27,5		58,000		
			<b>Součet</b>		<b>58,000</b>		
		<b>D 5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>2 318 837,00</b>
18	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	2 165,340	58,00	125 589,72
			2028,5+248,8*0,55		2 165,340		
			<b>Součet</b>		<b>2 165,340</b>		
19	K	564861115	Podklad ze štěrkorotě ŠD tl 240 mm	m2	2 140,460	219,00	488 760,74
			2028,5		2 028,500		
			(30,5+218,3)*0,45		111,960		
			<b>Součet</b>		<b>2 140,460</b>		
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 892,000	210,00	397 320,00
			2028,5		2 028,500		
			-9,5*7,0		-66,500		
			-10,0*7,0		-70,000		
			<b>Součet</b>		<b>1 892,000</b>		
21	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 892,000	285,00	539 220,00
			2028,5		2 028,500		
			-9,5*7,0		-66,500		
			-10,0*7,0		-70,000		
			<b>Součet</b>		<b>1 892,000</b>		
22	K	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	38,500	440,00	16 940,00
			7,0		7,000		
			31,5		31,500		
			<b>Součet</b>		<b>38,500</b>		
23	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	98,000	586,00	57 428,00
			7,0*7,0*2		98,000		
			<b>Součet</b>		<b>98,000</b>		
24	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím	m3	37,500	310,00	11 625,00
			(0,7*0,4)/2*267,86		37,500		
			<b>Součet</b>		<b>37,500</b>		
25	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 892,000	25,20	47 678,40
			2028,5		2 028,500		
			-9,5*7,0		-66,500		
			-10,0*7,0		-70,000		
			<b>Součet</b>		<b>1 892,000</b>		
26	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 892,000	20,20	38 218,40
			2028,5		2 028,500		
			-9,5*7,0		-66,500		
			-10,0*7,0		-70,000		
			<b>Součet</b>		<b>1 892,000</b>		

27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 892,000	231,00	437 052,00
			2028,5		2 028,500		
			-9,5*7,0		-66,500		
			-10,0*7,0		-70,000		
			<b>Součet</b>		<b>1 892,000</b>		
28	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,820	289,00	8 328,98
			28,82		28,820		
			<b>Součet</b>		<b>28,820</b>		
29	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	136,500	640,00	87 360,00
			9,5*7,0		66,500		
			10,0*7,0		70,000		
			<b>Součet</b>		<b>136,500</b>		
30	M	583801200	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	t	31,559	2 640,00	83 315,76
			136,5/4,5*1,02		30,940		
			<b>Součet</b>		<b>30,940</b>		
			30,94*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		31,559		
	D	8	<b>Trubní vedení</b>				<b>187 700,00</b>
31	K	817264111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 100	kus	11,000	1 200,00	13 200,00
			"VP1-VP11" 11		11,000		
			<b>Součet</b>		<b>11,000</b>		
32	M	55200001	<i>betonový útes DN100</i>	kus	11,000	2 400,00	26 400,00
			"VP1-VP11" 11		11,000		
			<b>Součet</b>		<b>11,000</b>		
33	K	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	11,000	1 300,00	14 300,00
			"VP1-VP11" 11		11,000		
			<b>Součet</b>		<b>11,000</b>		
34	M	55200002	<i>betonový útes DN150</i>	kus	11,000	2 600,00	28 600,00
			"VP1-VP11" 11		11,000		
			<b>Součet</b>		<b>11,000</b>		
35	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	25,000	430,00	10 750,00
			25,0		25,000		
			<b>Součet</b>		<b>25,000</b>		
36	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	11,000	2 100,00	23 100,00
			"VP1-VP11" 11		11,000		
			<b>Součet</b>		<b>11,000</b>		
37	M	800000011	<i>dodávka uliční vpusti</i>	kus	11,000	4 500,00	49 500,00
			"VP1-VP11" 11		11,000		
			<b>Součet</b>		<b>11,000</b>		
38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 225,00	13 350,00
			6		6,000		
			<b>Součet</b>		<b>6,000</b>		
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	2 125,00	8 500,00
			4		4,000		
			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>		
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>570 775,53</b>
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	137,00	959,00
			7		7,000		
			<b>Součet</b>		<b>7,000</b>		
41	M	40445241	<i>patka pro sloupek AI D 70mm</i>	kus	7,000	2 123,50	14 864,50
			7		7,000		
			<b>Součet</b>		<b>7,000</b>		
42	M	40445235	<i>sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m</i>	kus	7,000	1 198,75	8 391,25
			7		7,000		
			<b>Součet</b>		<b>7,000</b>		
43	M	40445257	<i>svorka upínací na sloupek D 70mm</i>	kus	14,000	68,50	959,00
			7*2		14,000		
			<b>Součet</b>		<b>14,000</b>		
44	M	40444320	<i>značka dopravní svislá reflexní AL 3M PG 500mm</i>	kus	3,000	1 226,15	3 678,45
			3		3,000		
			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>		
45	M	40445560	<i>značka dopravní svislá reflexní AI 3M PG 700mm</i>	kus	4,000	1 575,50	6 302,00
			4		4,000		
			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>		
46	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	612,700	160,00	98 032,00
			19,29+2*3,14*6,0*(105/360)+(262,48-28,5)+2*3,14*203,5*(6,67333/360)		287,950		
			2+46,636+2,314*12,0*(75/360)+233,75+2,314*200,0*(6,67333/360)		296,750		
			2*7,0*2		28,000		

			<b>Součet</b>			<b>612,700</b>		
47	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	612,700	180,00	110 286,00	
			19,29+2*3,14*6,0*(105/360)+(262,48-28,5)+2*3,14*203,5*(6,67333/360)		287,950			
			2+46,636+2,314*12,0*(75/360)+233,75+2,314*200,0*(6,67333/360)		296,750			
			2*7,0*2		28,000			
			<b>Součet</b>		<b>612,700</b>			
48	M	583801200	kostka dlažební žula drobná 8/10	t	29,998	2 640,00	79 194,72	
			612,7*2*0,024*1,02		29,998			
49	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	280,00	3 080,00	
			4,0+3,5+3,5		11,000			
			<b>Součet</b>		<b>11,000</b>			
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	237,800	280,00	66 584,00	
			"L" 19,5+11,0		30,500			
			"P" (229,76-7,0)+23,29-38,75		207,300			
			<b>Součet</b>		<b>237,800</b>			
51	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	226,010	125,00	28 251,25	
			225,0+1,01		226,010			
			<b>Součet</b>		<b>226,010</b>			
52	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	25,250	105,00	2 651,25	
			25,0*1,01		25,250			
			<b>Součet</b>		<b>25,250</b>			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,246	2 400,00	14 990,40	
			237,8*0,6*0,04		5,707			
			11,0*0,7*0,07		0,539			
			<b>Součet</b>		<b>6,246</b>			
54	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	34,140	41,00	1 399,74	
			25,5+6,64		32,140			
			1,0+1,0		2,000			
			<b>Součet</b>		<b>34,140</b>			
55	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,706	36 400,00	62 098,40	
			9,5*7,0*0,012498168		0,831			
			-10,0*7,0*0,012498168		0,875			
			<b>Součet</b>		<b>1,706</b>			
56	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	2 165,340	28,50	61 712,19	
			2028,5+248,8*0,55		2 165,340			
			<b>Součet</b>		<b>2 165,340</b>			
57	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	34,140	71,00	2 423,94	
			25,5+6,64		32,140			
			1,0+1,0		2,000			
			<b>Součet</b>		<b>34,140</b>			
58	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	40,640	121,00	4 917,44	
			25,5		25,500			
			6,64		6,640			
			8,5		8,500			
			<b>Součet</b>		<b>40,640</b>			
D	997		Přesun sutě				68 368,91	
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	859,447	42,00	36 096,77	
60	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 465,385	7,00	10 257,70	
			293,077*5		1 465,385			
			<b>Součet</b>		<b>1 465,385</b>			
61	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	12,095	125,00	1 511,88	
62	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	256,282	80,00	20 502,56	
D	998		Přesun hmot				17 947,39	
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5 127,825	3,50	17 947,39	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				115 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00	
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - ke kolaudaci	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00	
			"zaměření stavby" 1		1,000	15000		
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště			4000	75 000,00	
66	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	

67	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	soub.	1,000	4 000,00	4 000,00
68	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu provádění stavby	soub.	1,000	12 000,00	12 000,00
			"zařízení staveniště+začátek a konec stavby ve styku s komunikací+v místě výstavby betonových svodidel" 1		1,000		
			<b>Součet</b>		<b>1,000</b>		
69	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00
70	K	034703000	Osvětlení staveniště	soub.	1,000	2 000,00	2 000,00
			"zařízení staveniště+začátek a konec stavby ve styku s komunikací+v místě výstavby betonových svodidel" 1		1,000		
			<b>Součet</b>		<b>1,000</b>		
71	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	12 000,00	12 000,00
72	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00


**SEZNAM PODDODAVATELŮ**  
k veřejné zakázce malého rozsahu


**„Úprava místní komunikace VILKY II, Přeaslavice“**

<b>Zadavatel</b>	
Název:	<b>Obec Přeaslavice</b>
Sídlo:	Přeaslavice 23, 783 54 Přeaslavice
IČ:	00576255
<b>Účastník</b>	
Název:	<b>STRABAG a.s.</b>
Sídlo/místo podnikání:	Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Klára Kalábová, Ing. Vítězslav Bujnoch Na základě plné moci
IČ:	60838744

**Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.**

V Olomouci dne 10.1.2022

  
.....  
**Ing. Klára Kalábová**  
ekonom Oblasti Střed

  
.....  
**Ing. Vítězslav Bujnoch**  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(360)