
PRESTO

HODONÍN
Číslo smlouvy: SD/2022/0067/150

H

S004P01F29AQ
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

při přípravě a realizaci stavby na akci:

„Atletická dráha na stadionu U Červených domků'6

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ů. 424671/0100

ve smluvních záležitostech Ing. Ctiborem Lukášem, vedoucím odboru IaU

v technických záležitostec a Ing. Ctiborem Lukášem

Příkazce:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále j en příkazce/

Ing. Miroslav Matyáš

696 5 1 Kostelec

49941950

Příkazník:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

/dále jen příkazník/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

„Atletická dráha na stadionu U Červených domků44

MUHOCJ 63920/2021 ze dne 30.9.2021,

Název:

Společný souhlas:

vydal: Obecný stavební úřad Hodonín

Stadion u Červených domků, pozemky pare. č. p.č. 2439/8,

2439/12, 2439/11, 2439/10, 2439/9, st.81 15, st.81 16 vše v k.ú.

Hodonín

Místo stavby:

Atletický klub Hodonín, z.s., IČ: 66610176Stavebník:

Ing. Miroslav VypušťákProjektant:

PDPS z 09/2021Projektová dokumentace:
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VYSSPA Sports Technology s.r.o.,

Skladová 2438/6, Plzeň, PSČ 326 00

Zhotovitel stavby:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek

a siužeb: Ing. Ctibor Lukáš

Nová stavbaCharakter stavby:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), při přípravě a realizaci

stavby:

3.1.

Atletická dráha na stadionu U Červených domků

Stavba (dále jen ,,dílo“) se dle projektové dokumentace (dále jen „Pír), zpracované společností Ing.

Miroslav Vypušťák, IČ: 1 151882 nečlení na SO, IQ.

obstarání záležitosti poskytnout odměnu za podmínek
Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za

sjednaných ve smlouvě.

3.2. Výkonem funkce koordinátora BOZP se rozumí řádné zajištěni a provedení činnosti koordinátora

BOZP při přípravě a realizaci stavby ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem

stavbv řádně a včas, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy (dle zákona Č. 309/2006

Sb„ kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu,

zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb„ o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

staveništích, ve znění pozdějších předpisů), touto smlouvou, vyjádření

mimo

ochranu zdraví při práci na

veřejnoprávních orgánů a organizací a oprávněnými zájmy příkazce.

3.3. Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností

koordinátora BOZP na staveništi na základě vydaných osvědčeni doložených v příloze teto smlouvy.

4. VYMEZENÍ PLNĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

h základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 1 8 zákona č. 309/2006 Sb. a v § 7 a § 8
4.1. Rozsa

nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
.

4 2 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby,

přičemž je zejména povinen:4.2.1. dávat podněty a doporučovat technická řešeni nebo organizační

opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují

současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu
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s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a aby bylo, s

přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

. poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví

neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se

zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou

organizaci prací v průběhu realizace stavby, nechat odsouhlasit a podepsat plán investorem a

odsouhlasit a podepsat plán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

4.2.3. vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce

(OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., předání příkazci nejpozději v termínu

8 dní před předáním staveniště zhotoviteli,

4.2.4. informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních

rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu

jednotlivých prací,

4.2.5. spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení

času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro

zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s

přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky' přiměřené,

4.2.6. kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit

vstupu nepovolaným osobám,

4.2.7. spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud

možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účastnit se na těchto dnech,

4.2.8. sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných

nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků,

4.2.9. provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby;

koordinátor upozorňuje zhotovitele na

bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky

odstraněny,

4.2.1 0. aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a

při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů,

4.2. 11.bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na

staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená

opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření,

4.2.12. vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech,

ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení),

4.2.13. spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace,

zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje
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4.2.14. účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a

ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány,

4.2.15. připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účastnit se na závěrečné kontrolní

prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu,

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI

Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je

povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s

potřebnou odbornou pcčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat

pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z

povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu

příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré

skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

5.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce.

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned bez

zbytečného odkladu po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-

li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy,

když na něm příkazce trvá.

Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá

vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno s písemným

svolením příkazce či nezbytně nutné.

5.1.

5.3.

5.4. Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na

a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve
cenu

vazbě na změnu předmětu plnění.

6. TERMÍN PLNĚNÍ

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu stavby:

Předpokládané zahájení stavby:

Předpokládané ukončení stavby:

6.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončení stavby.

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby

bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozději na výzvu příkazce.

7. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE
7.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících podkladů

příkazce:
- projektové dokumentace pro provedení stavby dle čl. 2 této smlouvy

- zadávací dokumentace veřejné zakázky

03/2022

05/2022
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povoleními ke stavbě dle čl. 2 této smlouvy a podmínek dotčených orgánů

smlouvy o dílo na dodávku stavby

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazmkovi na vyzvání součinnost

nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazmkovi

nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní,

uj ednaj í smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit

vlastními silami.

Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 7.2 této smlouvy ve
  

je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné

lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní.

8. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové výši:

25.000,- Kč bez DPH

5.250,- Kč DPH 21 %

30.250,- Kč včetně DPH

7.2.

lhůtě tam uvedené,
7.3.

8.1

8.2. Sazba DPHje uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu
"

pinění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8.3. Příkazce neposkytuje zálohy.

8 4. Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP. Předpokladem

zaplacení sjednané ceny dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Příkazník je oprávněn

vystavit faktury za dílčí plnění, a to jedenkrát za měsíc s ohledem na rozsah vykonaných činnosti.

Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený

zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou konečné

faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu koordinátora BOZP, který

připraví příkazník. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončeni stavby.

V případě rozšíření činnosti BOZP, nebo pro stanovení dílčích výkonů BOZP nad rámec Smlouvy',

bude cena stanovena na základě hodinové sazby ve výši 550,- Kč/hod (vč. DPH).

8.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty ktere

jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb„ o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla

příkazce. Přílohami konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončeni

výkonu BOZP a závěrečná zpráva o průběhu výstavby, které připraví příkazník, a soupis

provedených prací odsouhlasený příkazcem.

9. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA
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Příkazník odpovídá za řádné a včasné provedení a výkon činností v rozsahu stanoveném příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od

příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani pň vynaložení veškeré péče

nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

10. ZÁNIK smlouvy

9.1.

smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy

dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

10.2. Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je oprávněn

vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

10.3. Příkazník bere na vědomí, že je příkazce oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V případě zániku smlouvy

odvoláním příkazu nahradí příkazce příkazníkovi náklady, které do té doby příkazník měl, a škodu,

pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

10.4. Příkazník se zavazuje v případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp. dokončit,

bytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda.

Smlouva zanikne před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních

stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy.

10.6. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.6.1. probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, a dále

likvidace podniku nebo prodej podniku příkazníka,

10.6.2. případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním příkazce, touto smlouvat,

právními a technickými předpisy a příkazník přes písemnou výzvu příkazce nedostatky neodstraní.

1 0.7. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat

dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,

10.7.2. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 3 měsíce.

10.1. Tato

nez

10.5.

10.7.1.

10.8. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.

dpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně
10.9. V případě odstoupení má příkazník nárok

provedeným pracím a službám.

10.10. V případě odstoupení připraví příkazník nejpozdčji do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupem celkove

vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady

předá v uvedené lhůtě příkazci.

na o
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10 11. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud je ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména

ujednání o způsobu řešení sporů.

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Při nedodržení povinností příkazníka uvedených v čl. 3 a 4 této smlouvy, je příkazce oprávněn

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,-Kč za každý jednotlivý případ

1 1 .2. Příkazníkje povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury'. Příkazce

je rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu

škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 . Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato

smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve

znění pozdějších předpisů.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato

smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve

znění pozdějších předpisů.

11.3.

Tuto smlouval je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými

číslovanými dodatky, jež musí byl jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy.

Tylo dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

12.4. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky.

12.5. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých příkazce obdrží 3 a příkazník obdrží 1

vyhotovení.

V Hodoníně dne: } * lo t ?

12.3.

A
V Kostelci

Ing. Miroslav Matyáš
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