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Smlouva o dílo
I~2~ uzavrena dle ~ 2586 a nasl Zakona c 8912012 Sb obcansky zakonik (dale jen obcans y zakonik)

Ĺ SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Statutární město Jihlava
Masarykovo námi, 58601 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA — náměstkem primátora

IČO: 00286010
DIČ: Cz 00286010
Bankovni spojeni: Česká spořitelna as., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

12. Zhotovitel: FORTIS spol. a r.o.
Husova 46, 586 01 Jihlava

Zastoupený: ing. Luďkem Hanákem
Zápis v obchodnĺm rejstřiku: KS v Brně
Oddil C, vložka 1761

IČO: 181 984 14
DIČ: CZ 181 984 14
Bankovní spojení: Komerční banky as., pobočka Jihlava
Čislo účtu: 324 645 681 /0100

.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Radek Popelka, MBA, náměstek primátora
za zhotovitele: ing. Luděk Hanák

Kontaktní osoby ve věcech technických: za objednatele: Ing. Drahoslava Sedlárová, Miroslav Zvěřina
za zhotovitele: Zbyněk Hlava

II. PŘEDMĚT DÍLA

Ill. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní HSV a PSV práce včetně dodávky materiálu, potřebného pro předáni
a převzetí díla na akci:

„Matky Boží 20 — rekonstrukce bytů“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu dila je dána:

a) tímto upřesněním soutěžních podmínek - návrhem smlouvy o dílo,
b) nabídkou zhotovitele, ze dne 29.3.2017,
c) projektovou dokumentaci na požadované práce, zpracovanou Zdeňkem Vincencem, autorizovaným

technikem pro pozemní stavby, Kollárova 36, Jihlava
d) právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plněni zhotovitele, platnými v době

provádění díla,
e) platnou vyhláškou Statutárnĺho města Jihlava o čistotě na území města, systěmu nakládánĺ s odpadem

č. 2/2015,
ľ) podmínkami výzvy ze dne 14.3.2017,
g) stavebním povolením č. MMJ/SÚ/4067/2016-4 ze dne 9.12.2016 a požadavky dotčených orgánů státní

správy,
h) harmonogramem prací (včetně zapracovaných terminů kontrolních dnů), který je zhotovitel povinen

předložit do 7 dnů od podpisu smlouvy.

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla (např.
vytýčení stávajicich sítí a zabezpečení jejich ochrany před narušenim, zajištěni skládky vybouraného a
přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku s předložením „Základního popisu odpadu“ dle
přilohy č.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky v platném znění, zábor
veřejného prostranství a pod.). Poplatky související s realizací díla hradí zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizována za provozu objektů. Veškeré stavební a montážní práce budou předem
konzultovány se zástupci objednatele ve věcech technických, viz, bod 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit



prováděnĺ prací tak, aby při realizaci dĺla nedošlo R poškozeni stávajĺcĺch okolnich bytů, společných prostor
obytného dmou a okolních budov. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své
náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů.

11.6. Připadné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované
objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s objednatelem a budou
zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlaseni může zhotovitel tyto změny provést a má
právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto praci bez písemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmitnout jejich úhradu. Cena za rozšířeni předmětu díla se sjednává dle
jednotkové kalkulace skutečně provedených praci, odsouhlasených objednatelem. Případné rozšíření
předmětu dila nebude mít vliv na termín dokončení díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne
sjednanou cenu díla o vice než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD‘).

11.7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou
v odst. IV. této smlouvy.

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni díla,
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dilo podle závazků zhotovitele dle
čI. 11.2. této smlouvy. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele
neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými právními předpisy a zároveň odpovídá v plném
rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí
zhotovitele objednateli vznikla.

11.9. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svým jménem a na vlastní odpovědnost ve sjednané době.

11.10. Zhotovitel použije na zhotoveni dila materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci.
Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a
certifikaci použitých materiálů.

Ill, TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny:po nabyti účinnosti smlouvy a předáni staveniště zhotoviteli,předpoklad: prvni
polovina 04/2017.

111.2. Předmět díla bude dokončen: do 15.7.2017.
Místo plněni: Matky Boži 1242/20, katastrální území Jihlava, parc.č. 268111.

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu dila (čI. 11.2 a násl. této smlouvy), vyžádaná objednatelem nebo vynucená
skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu provádění prací na dile a zhotovitelem nezaviněná, nebo
přerušením prací na díle na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení
terminu k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci dila. Toto musí být řešeno písemným dodatkem ke
smlouvě o dílo.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým terminem,
zavazuje se objednatel toto dílo převzíti v dříve nabízeném terminu.

111.5. Za nesplněni dokončení a předání předmětu smlouvy v termínu stanoveném v čI. 111.2. smlouvy1 je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši I % z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

111.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží
termín dokončení a předáni předmětu díla, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních
této smlouvy právo zadat provedeni nebo dokončení předmětu dila nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k
takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného
materiálu. V případě nezahájenĺ, přerušeni nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán
sjednanými terminy, tyto se prodlužuji nejméně o dobu trváni zdrženi.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetích osob Po podpisu SOD před
započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací
dokumentaci a v podmínkách výzvy.

111.8. Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny za provozu sousedních objektů, je zhotovitel povinen odklízet
neprodleně stavební suť a udržovat v prostoru staveniště pořádek tak, aby jeho zaviněnĺm nemohlo dojít
k úrazu osob. Zhotovitel bude postup prací z hlediska provozu sousedních objektů koordinovat s uživatelem
objektu tak, aby nedošlo k výrazným omezením provozu nebo případným škodám.
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‘111.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajisti jeho provoz, údržbu a pořádek po celou dobu
výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad
včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků za skládku, zábor veřejného prostranství,
případně dalších služeb, souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody, způsobené
na staveništi do doby předání a převzetí díla — tj. do vyklizení staveniště.

111.10. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatřeni na staveništi, předepsaná
platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

111.11. Podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějšich zákonů jsou stanoveny základni povinnosti
fyzických a právnických osob při nakládáni s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel při předáni dokončeného dila předloží doklady, prokazujíci
způsob naloženi se stavebnim odpadem na dané zakázce.

111.12. Zhotovitel v plné míře zodpovidá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí vybaveni pracovniků ochrannými pracovnimi pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

111.13. Zhotovitel odstraní neprodleně škody, způsobené jeho činnosti a veškerá znečištěni a poškozeni komunikaci
a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.14. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. V případě
nesplněni tohoto terminu není objednatel povinen dílo převzit.

IV. CENA ZA DÍLO

lVi. Cena předmětu dila je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 29.3.2017 a touto smlouvou jako cena
maximálni, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů, stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena
oceněním technických jednotek jednotkovými cenami ( v rozsahu členěni směrných cen ÚRS Praha ) a jsou
v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena dila celkem bez DPH činí: 1 695 377,-Kč

Statutárni město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této
smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e „Zákona o
DPH“ se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle ~ 92a „Zákona o DPH“,

IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšiření předmětu díla požadované objednatelem, které nebyly uvedeny v
poptávce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět dila,
předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách,
vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavřeni smlouvy, ponížených o min.10%.

V.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím
stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět dila a budou odečteny z ceny dodávky včetně
specifikaci a přirážek.

V.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změni (např. změna kvality a
množství), v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady (tj. až Po podpisu této smlouvy), uhradí
objednatel zhotoviteli finanční náklady, spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze
v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsičních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše faktur bude
odpovídat skutečně provedeným pracím, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele v protokolu
dílčího plněni a dle přiloženého soupisu provedených praci.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu vrátit v
případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
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~V.4. Veškeré provedení rozšířeni předmětu dila, připadně neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy
soupisem provedených pracĺ, který bude odsouhlasen TD objednatele. Oceněni bude provedeno dle čI. IV.2.
a V.3. této smlouvy. Cena za rozšířeni bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě,
vyúčtováni proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčislení a
vyúčtováni neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dilo bude proplaceno do výše 90% ceny prací v případě převzeti dila s vadami a nedodělky. Právo na
zaplaceni pozastávky platby ve výši 10% ceny dila vznikne dnem odstraněni všech vad a nedodělků ve
smyslu této smlouvy, a to nejpozději do patnácti dnů po sepsáni zápisu ojejich odstraněni.

V.6. Posledni faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předáni a převzeti díla a bude v ni vyrovnána
případná poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručeni objednateli.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.

V.8. Při prodleni objednatele se zaplacenim činí úrok z prodleni 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodleni.

V.9. V připadě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu Škody nebo
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započist tuto částku vůči kterékoliv faktuře
nebo pozastávce (na podkladě objednatelem vystavené faktury).

V.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli přikaz k dočasnému zastavení všech činnosti, souvisejicích 5
dodávkou dila v připadě nedostatku finančnich prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu
nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným
dodatkem ke smlouvě, Pokud nedojde k dohodě, plati, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, Po
kterou trvalo zastaveni prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VIl. Předáni a převzetí předmětu dila bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto smlouvou a
v souladu s ~ 2604 a násl. a ~ 2628 občanského zákoníku.

Vl.2.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného
předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedeni objemu i jakost dodávky v souladu s touto
smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předloženi veškerých atestů, revizních knih, zpráv a
protokolů o zkouškách, stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky, ve zněni pozdějších předpisů a nařízeni vlády č. 163/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějšich předpisů,
provoznich předpisů k obsluze dila a podminek užíváni a údržby, nutné po dobu záruční doby. Dále
předá kompletní vyhotoveni projektové dokumentace skutečného stavu předmětu dila ve 2 vyhotovenich
se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby, odsouhlaseném v rámci stavebního řízení.
Případné nepředáni této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět SOD takové vady a
nedodělky, které dle objednatele nebráni řádnému užívání předmětu dila a zaváže-li se zhotovitel, že je
odstraní v termínu společně dohodnutém.

O průběhu a výsledku přejimky bude sepsán oběma smluvnimi stranami zápis o předáni a převzetí díla,
v němž budou určeny lhůty k odstraněni vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzeti
díla přechází nebezpečí vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VIS. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předáni a převzetí, stanovené
pro odstraněni vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
den prodlení do doby jejich odstraněni.

VIS. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VIli. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci dila.
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~Vll.i Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkon technického dozoru (dále Jen TD) objednatele
bude provádět osoba vybraná objednatelem Uměno osoby bude sděleno při předáni staveniště), která
je oprávněna:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podminkamí, zadávací dokumentaci,
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěně nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele neni dosažitelný
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jině vážné Škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech
k odstraněni zjištěných vad a nedodělků.

TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je
zpracováván a realizován předmět díla. Nerespektováni těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje
objednatele k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně
zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodů,
které vedly k zastaveni stavby. V případě opakovaného nerespektování je objednatel oprávněn Od smlouvy
odstoupit.

Vll.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí
TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

Vll.4. a)Zhotovitel je povinen věst ode dne převzeti staveniště stavební deník, který musí být uložen u
stavbyvedoucího na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele, zapsaným do stavebniho deníku, se zhotovitel vyjádři do tři pracovnich dnů
nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého terminu.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis výše uvedeni zástupci ve věcech technických,
TD a projektant.

d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do pěti pracovních
dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a
termin, bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.

Vll.5. Zhotovitel nese do předáni a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na
realizovaném díle, materiálu, zařizeni a jiných věcech, určených do objektu nebo k jeho výstavbě
zajišt‘ovaných zhotovitelem, jakož i za škody, způsobené v důsledku svého zaviněni třetím osobám.

Vll.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou
nepřístupnými min. tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude v nich zhotovitel pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkryti těchto prací,
je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečně kontrole
zjisti, že práce nebyly řádně provedené, hradí odkryti zhotovitel. Účast objednatele na řízeni o zakryti prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

Vll.7. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, z norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tim spojené nese zhotovitel.

VlIS. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.
Doklady o pojištěni je povinen zhotovitel na požádáni předložit objednateli.

Vll.9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Vlilo. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podminek smlouvy a že Po dobu záruční
doby bude mít vlastnosti, předepsané příslušnými právními předpisy a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dilo v délce 60 měsíců, Záruční doba počíná
běžet dnem předáni a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro připad vady dila, že Po dobu záruky má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
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c) Reklamaci vad, vzniklých v záručni době, uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatněni
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném terminu.
Termín odstraněni vad se dohodne písemnou formou, Současně zhotovitel musí odstranit připadnou
škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezaháji odstraňováni vad nebo nesplní
dohodnutý termin, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který
nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou
smluvni pokutu nárok na připadnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu nejpozději do jednoho měsíce Od doručení
reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o terminu odstraněni vad nebo pokud v těchto termĺnech
nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele, vyplývajícĺ ze
záruky za jakost, je objednatel oprávněn, kromě uplatněni smluvní pokuty, podle vlastniho uvážení tyto
práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli do deseti dnů Od doručeni faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínajici datem uplatněni reklamace
a konči dnem odstraněni vady.

ľ) Jestliže se v průběhu záručni doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne
plánovaných parametrů či funkci, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo
vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou
k odstraněni vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti
dnů Po uplynuti záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučeni solidární odpovědnosti dle ust. ~ 2630 občanského
zákoníku.

Vll.1 1. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přistup na pozemek, pokud je to potřebné pro možnost řádného
odstraněni vad nebo nedodělků.

Vll.12. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzuji, že drobné odchylky od zadávací
dokumentace, které nemění celkové řešeni dila, ani nezvyšují cenu dila, nejsou vadami, jestliže byly
dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré
skutečného provedeni díla podle bodu Vl.2.c) této smlouvy.

Vll.13. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoniku, že se smluvní strany dohodly na
vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace, předané objednatelem, které
zjistil před zahájením praci a v jejich průběhu.

Vll.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zdůvodů, stanovených občanským zákonikem a dále
v připadě, že zhotovitel:
a) čelí insolvenčnimu řízeni vůči majetku a bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh

zamitnut pro nedostatek majetku,
b) neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady, vzniklé vadným prováděním díla do l4ti dnů

Po písemném upozorněni objednatele nebo Po jeho upozorněni zápisem ve stavebním deníku,
c) nezaháji, přeruši nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu praci dle

harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončeni a předáni předmětu dila.

Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupeni
nastávají dnem doručení písemného oznámeni. V případě odstoupení Od smlouvy je zhotovitel povinen do
10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dilo jinému zhotoviteli, určenému objednatelem,
včetně poskytnuti nezbytně nutných činností pro plynulé pokračováni zhotoveni díla.V případě nesplnění
této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s
porušením této povinnosti vznikly.

Zhotovitel je seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah
smlouvy o dílo a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost
zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny dila a terminu jeho provedení

Vll.16. Zhotovitel v této smlouvě o dílo uvedl seznam poddodavatelů.

6



VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIIIi. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit Jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní
strany svými zástupci, oprávněnými k zastupováni stran při podpisu smlouvy.

Vlll.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou
občanského zákoníku.

Vlll.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Vlll.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru
smluv, Statutární město Jihlava zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu s právnimi předpisy. Smluvní
strany souhlasí a uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ni obsaženy.

Příloha : Seznam poddodavatelů:

Název firmy Sídlo firmy IČO % odhad prací na
díle

Rantířov 61 62795716 25%Roman Kameník
l.elektromontážni firma

Zborovská 2132/13, Jihlava 46994904 12%s.r.o

Růžená2s 12157678 10%Vladimir_Poledna

V Jihlavě dne: 10.4.2017

Za objednatele: Za zř~t~‘e~

~.

Objednatel (podpis oprávněné osoby) Zhotovitel (podpi~oj1rávněně osoby)
Radek Popelka, MBA — náměstek primátora Ing. Luděk Ha á — jednatel společnosti
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