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I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutárnj město Jihlava
Masarykovo náměsti 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

IČO: 00286010
DIČ: CZ 00286010
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 3643052/0800

1.2. Zhotovitel: Ing. Daniel Sadílek - SALMO
Fritzova 3, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Danielem Sadílkem — majitelem firmy

IČO: 66534640
DIČ: CZ 6907114346
Peněžnĺ ústav: Česká spořitelna as, pobočka Jihlava
Čislo účtu: 1466774379/0800

1.3. Kontaktni osoby ve věcech technických:
za objednatele:, Ing. Drahoslava Sedlárová
za zhotovitele: Ing. Daniel Sadílek

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní HSV a PSV práce včetně dodávky materiálu, potřebného pro předáni
a převzetí dila na akci:

„Březinova 4065/137, Jihlava — oprava bytové jednotky Č. 6, 3+1“

11.2. Rozsah a kvalita předmětu dĺla je dána:

a) tímto upřesněním soutěžních podmínek - návrhem smlouvy o dílo,
b) nabídkou zhotovitele, ze dne 26.03.2017
c) projektovou dokumentaci na požadované práce, zpracovanou Zdeňkem Vincencem, autorizovaným

technikem pro pozemní stavby, Kollárova 36, Jihlava,
d) právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahuji k plnění zhotovitele, platnými v době

prováděni dila,
e) platnou vyhláškou Statutárního města Jihlava o čistotě na území města, systému nakládání s odpadem

č. 2/2015,
f) podmínkami výzvy ze dne 14.3.2017,
g) požadavky dotčených orgánů státní správy,
h) harmonogramem prací (včetně zapracovaných terminů kontrolních dnö), který je zhotovitel povinen

odložit do 7 dnů od podpisu smlouvy.

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu dila provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je
třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, dokončení a předáni předmětu dila (např. vytýčeni stávajících sítí a
zabezpečeni jejich chrany před narušením, zajištěni skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz
tohoto materiálu na skládku ředloženim „Základního popisu odpadu“ dle přílohy č.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
o podmínkách ukládáni odpadů na skládky platném zněni, zábor veřejného prostranstvi a pod.). Poplatky
související s realizací díla hradí zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizována za provozu objektů. Veškeré stavební a montážní práce budou předem
konzultovány se zástupci objednatele ve věcech technických, viz, bod 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit
provádění praci tak, aby při realizaci dila nedošlo k poškozeni stávajících okolních bytů, společných prostor
obytného dmou a okolnich budov. V průběhu realizace dila je zhotovitel povinen zabezpečovat na své
náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů.



Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabidce požadované
objednatelem nebo vyplynou-Ii v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s objednatelem a budou
zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má
právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření předmětu díla se sjednává dle
jednotkové kalkulace skutečně provedených praci, odsouhlasených objednatelem. Případné rozšířeni
předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončení díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne
sjednanou cenu dila o vice než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD“).

11.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou
v odst. IV. této smlouvy.

11.7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila,
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dilo podle závazků zhotovitele dle
Čl. 11.2. této smlouvy. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele
neprodleně po jejich zjištěni. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je
povinen uvést dilo na své náklady do souladu s platnými právními předpisy a zároveň odpovídá v plném
rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady škody, která v důsledku opomenuti
zhotovitele objednateli vznikla. .

11.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost ve sjednané době.

11.9. Zhotovitel použije na zhotoveni dila materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci.
Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahuji k jakosti a
certifikaci použitých materiálů.

lil. TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po nabyti účinnosti smlouvy a předáni staveniště, předpoklad: první polovina
0412017.

111.2. Předmět díla bude dokončen: do 15.7.2017.

Místo plnění: Březinova 4065/1 37, katastrálni území Jihlava, parc.č. 5468/371.

111,3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čI. 11.2 a násl. této smlouvy), vyžádaná objednatelem nebo vynucená
skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu prováděni prací na dile a zhotovitelem nezaviněná, nebo
přerušením prací na dile na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodlouženi
termínu k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným dodatkem ke
smlouvě o dilo.

111.4. Jestliže zhotovitel připravi dilo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před dohodnutým terminem,
zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.

111.5. Za nesplnění dokončeni a předání předmětu smlouvy v terminu stanoveném v čI. 111.2. smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši I % z ceny díla za každý započatý týden prodleni.

111.6. V připadě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrži
termin dokončeni a předání předmětu dila, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních
této smlouvy právo zadat provedeni nebo dokončeni předmětu díla nebo jeho části jiné firmě, V případě, že k
takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného
materiálu. V případě nezahájeni, přerušeni nebo zastaveni práce z viny objednatele, neni zhotovitel vázán
sjednanými terminy, tyto se prodlužuji nejméně o dobu trváni zdrženi.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetích osob Po podpisu SOD před
započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávaci
dokumentaci a v podminkách výzvy.

111.8. Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny za provozu sousedních objektů, je zhotovitel povinen odklízet
neprodleně stavební suť a udržovat v prostoru staveniště pořádek tak, aby jeho zaviněním nemohlo dojit
k úrazu osob. Zhotovitel bude postup prací z hlediska provozu sousedních objektů koordinovat s uživatelem
objektu tak, aby nedošlo k výrazným omezením provozu nebo případným škodám.

111.9, Zhotovitel zabezpeči na vlastní náklad staveniště a zajísti jeho provoz, údržbu a pořádek Po celou dobu
výstavby. Zdroje energií pro zařízeni staveniště a realizaci díla si zajisti zhotovitel na svůj náklad
včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků za skládku, zábor veřejného prostranství,
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případně dalšich služeb, souvisejicích s realizaci předmětu díla. Zhotovitel ruči za škody, způsobené
na staveništi do doby předáni a převzetí dila.- tj. do vyklizeni staveniště.

111.10. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatřeni na staveništi předepsaná
platnými předpisy. Pokud porušenĺm těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

111.11. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve zněni pozdějších zákonů jsou stanoveny základní povinnosti
fyzických a právnických osob při nakládáni s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným
zákonem a prováděcimi předpisy. Zhotovitel při předání dokončeného dila předloží doklady, prokazujici
způsob naloženi se stavebním odpadem na dané zakázce.

111.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí vybaveni pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

111.13. Zhotovitel odstrani neprodleně škody, způsobené jeho činnosti a veškerá znečištěni a poškozeni komunikaci
a chodniků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111.14. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně 5 předáním a převzetim dila. V připadě
nesplněni tohoto termínu není objednatel povinen dilo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

V.1. Cena předmětu dila je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 26.3.2017 a touto smlouvou jako cena
maximálni, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů, stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena
oceněním technických jednotek jednotkovými cenami ( v rozsahu členěni směrných cen ÚRS Praha ) a jsou
v ni zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla celkem bez DPH činí: 407 100,-Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této
smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnuti plnění die 5 92e „Zákona o
DPH“ se uplatni režim přenesení daňové povinnosti dle 5 92a „Zákona o DPH“.

IV.2. Připadné změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla požadované objednatelem, které nebyly uvedeny v
poptávce, budou oceněny položkově 5 použitím stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět díla,
předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách,
vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavření smlouvy, ponížených o min.10%.

V.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím
stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny dodávky včetně
specifikaci a přirážek.

lV.4. V připadě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruši, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a
množství), v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady (tj. až Po podpisu této smlouvy), uhradí
objednatel zhotoviteli finančni náklady, spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze
v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše faktur bude
odpovídat skutečně provedeným pracím, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele v protokolu
dílčího plněni a dle přiloženého soupisu provedených prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce1 u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část
faktury, se kterou souhlasi. Na zbývajici část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu vrátit v
případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedeni rozšiření předmětu díla, případně neprovedené práce budou při fakturaci podloženy
soupisem provedených prací, který bude odsouhlasen TD objednatele, Oceněni bude provedeno dle či. V.2.
a lV.3. této smlouvy. Cena za rozšířeni bude uplatněna na základě pisemného dodatku ke smlouvě,
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vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení a
vyúčtováni neprovedených pracĺ oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dilo bude proplaceno do výše 90% ceny prací v případě převzetí díla s vadami a nedodělky. Právo na
zaplacení pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem odstranění všech vad a nedodělků ve
smyslu této smlouvy, a to nejpozději do patnácti dnů Po sepsáni zápisu O jejich odstranění.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předáni a převzeti díla a bude v ní vyrovnána
případná poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů Po jejich doručení objednateli.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky Z účtu objednatele.

V.8. Pří prodleni objednatele se zaplacením činí úrok z prodleni 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodleni.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvni pokutu, náhradu škody nebo
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře
nebo pozastávce (na podkladě objednatelem vystavené faktury).

V.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činnosti, souvisejicich s
dodávkou díla v případě nedostatku finančnich prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu
nákladů Z tohoto zastaveni vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plněni, který bude upraven písemným
dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po
kterou trvalo zastavení prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vil. Předání a převzeti předmětu dila bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto smlouvou a
v souladu s 5 2604 a násl. a 5 2628 občanského zákoníku.

Vl.2.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného
předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedeni objemu i jakost dodávky v souladu s touto
smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejimky předloženi veškerých atestů, revizních knih, zpráv a
protokolů o zkouškách, stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1 997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízeni vlády č. 163/2002 Sb.,
kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve zněni pozdějších předpisů,
provozních předpisů k obsluze dila a podmínek užívání a údržby, nutné po dobu záruční doby. Dále
předá kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skutečného stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních
se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby, odsouhlaseném v rámci stavebního řízení.
Připadné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět SOD takové vady a
nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu dila a zaváže-li se zhotovitel, žeje
odstraní v terminu společně dohodnutém.

O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předáni a převzetí díla,
v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí
dila přechází nebezpečí vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předáni a převzetí, stanovené
pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
den prodleni do doby jejich odstraněni.

VIS. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizeni a uvolněni staveniště.

Vil. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VlIl. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci díla.

Vll.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila. Výkon technického dozoru (dále jen TD) objednatele
bude provádět technička BO OSR Magistrátu města Jihlavy Ing. Drahoslava Sedlárová, která je
oprávněna;
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- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvnimi podmínkami, zadávací dokumentací,
rozhodnutimi veřejnoprávních orgánů a příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni prací v případě, že zástupce zhotovitele neni dosažitelný
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-Ii jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřenich a terminech
k odstraněni zjištěných vad a nedodělků.

TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je
zpracováván a realizován předmět dila. Nerespektováni těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje
objednatele k pozastaveni stavby do doby sjednáni nápravy. Zastaveni stavby musí být učiněno písemně
zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodů,
které vedly k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování je objednatel oprávněn Od smlouvy
odstoupit.

VlIS. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných praci, kterou provádí
TD a činit neprodleně opatřeni k odstraněni zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné a včasné plněni smlouvy.

Vll.4. a)Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který musi být uložen u
stavbyvedoucího na přístupném mistě.

b) K požadavkům objednatele, zapsaným do stavebního deníku, se zhotovitel vyjádří do tři pracovních dnů
nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci
TD a projektant.

d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do pěti
pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv
na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.

Vll.5. Zhotovitel nese do předáni a převzetí předmětu dila objednateli veškerou odpovědnost za škodu na
realizovaném díle, materiálu, zařízeni a jiných věcech, určených do objektu nebo k jeho výstavbě
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody, způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Vll.6, Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou
nepřístupnými min. tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto
praci, bude v nich zhotovitel pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkryti těchto prací,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole
zjisti, že práce nebyly řádně provedené, hradí odkryti zhotovitel. Účast objednatele na řízeni o zakryti prací
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedeni předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

Vll.7. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, z norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tim spojené nese zhotovitel.

VIla. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činnosti včetně možných škod pracovníků
zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.
Doklady o pojištěni je povinen zhotovitel na požádánĺ předložit objednateli.

Vll.9. Smluvni pokuty, sjednaně touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v těto souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VlIlo. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět dila je provedený podle podmínek smlouvy a že Po dobu záruční
doby bude mit vlastnosti, předepsané příslušnými právními předpisy a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání a převzetí dila.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamaci vad, vzniklých v záruční době, uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit neprodleně k odstraněni reklamovaně vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatnění
oprávněně reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
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Termin odstraněni vad se dohodne pisemnou formou. Současně zhotovitel musi odstranit připadnou
škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňováni vad nebo nesplní
dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který
nastoupi později nebo nesplni dohodnutý termín odstraněni vad. Objednatel má i přes sjednanou
smluvni pokutu nárok na připadnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém terminu nejpozději do jednoho měsíce od doručeni
reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstraněni vad nebo pokud v těchto terminech
nesděli objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele, vyplývajíci ze
záruky za jakost, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvni pokuty, podle vlastního uvážení tyto
práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit
vadnou či neúplně funkční část předmětu dila. Takto vzniklě náklady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli do deseti dnů od doručeni faktury.

e) Záručni doby na reklamované části dodávky se prodlužuji o dobu počínající datem uplatněni reklamace
a konči dnem odstraněni vady.

I) Jestliže se v průběhu záručni doby některá část předmětu dila ukáže jako vadná nebo nedosáhne
plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo
vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou
k odstraněni vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti
dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvni strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. ~ 2630 občanského
zákoniku.

Vll.1 1.Objednatel je povinen zhotoviteli Umožnit přistup na pozemek, pokud je to potřebné pro možnost řádného
odstraněni vad nebo nedodělků.

Vll.12.Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzuji, že drobné odchylky Od zadávací dokumentace,
které nemění celkové řešeni díla, ani nezvyšuji cenu dila, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň
souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení
dila podle bodu Vl.2.c) této smlouvy.

Vll.13.Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoniku, že se smluvní strany dohodly na
vyloučeni možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.14.Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace, předané objednatelem, které
zjistil před zahájenim praci a v jejich průběhu.

Vll.15.Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů, stanovených občanským zákonikem a dále
v připadě, že zhotovitel:
a) čelí insolvenčnimu řízeni vůči majetku a bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh

zamitnut pro nedostatek majetku,
b) neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady, vzniklé vadným prováděnim díla do l4ti dnů

Po pisemném upozornění objednatele nebo po jeho upozorněni zápisem ve stavebním deníku,
c) nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmě, že z důvodu neplnění postupu prací dle

harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předáni předmětu díla.

Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení
nastávají dnem doručení pisemného oznámeni. V připadě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do
10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dilo jinému zhotoviteli, určenému objednatelem,
včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotoveni dila.V případě nesplněni
této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s
porušenim této povinnosti vznikly.

Zhotovitel je seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mit vliv na obsah
smlouvy o dílo a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost
zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla a terminu jeho provedení

Vll.16.Zhotovitel v této smlouvě o dílo uvedl seznam poddodavatelů.
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VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

Vlili. Smlouvu lze změnit upřesnit nebo zrušit Jen pisemnou formou - dodatkem1 který dohodnou obě smluvní strany svými
zástupci, oprávněnými k zastupováni stran při podpisu smlouvy.

Vlll.2. Smlouva Je uzavřena podle přislušných ustanoveni občanského zákoniku, Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řidi uvedenou zákonnou ůpravou občanského zákoníku.

Vlll.3. Tato smlouva Je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva Jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Vlll.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv,
Statutárni město Jihlava zajisti jeji uveřejněni v registru smluv v souladu s právnimi předpisy. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněnim této smlouvy včetně veškerých osobnich údajů, které jsou v ní obsaženy.

Přiloha: Seznam poddodavatelů:

V Jihlavě dne: 10.4.2017

Za objednatele:

~
Objednatel (podpis oprávněné osoby)
Radek Popelka, MBA — náměstek primátora

Z

\ telí 507 300 205

Zhotovitel G5Rd9ls oprávněné osoby)
Ing. Daniel S‘adílek — majitel firmy
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