
SMLOUVA O DÍLO 
na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 

pořadové číslo objednatele: 18/2022 

pořadové číslo zhotovitele: 2022-03-JH/001 
 

Název veřejné zakázky: 

„Oprava bazénové technologie – koupaliště Vodranty“ 
 

OBJEDNATEL:  

název:   Město Čáslav 

Sídlo:   nám. J. Žižky z Trocnova 1,  286 01 Čáslav  

IČ:      00236021 

DIČ:        CZ00236021  

zastoupené:    JUDr. Vlastislavem Málkem, starostou města 

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:  
Ing. Iveta Motyčková, 
Martin Horský, 
    

(dále jen „objednatel“)  

 

ZHOTOVITEL:   

Název:   BAZENSERVIS s.r.o. 

Sídlo:    Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí 
IČ:    64791661 

DIČ:    CZ64791661 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 
2173/96 oddíl C, vložka 9692 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu:  191408020237/0100 

zastoupený:  Ing. Jiřím Kubcem- jednatelem společnosti 
Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Dušan Bydžovský, technik 

   

(dále jen „zhotovitel“) 
   

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, tuto smlouvu o dílo: 

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem „Oprava bazénové technologie – 

koupaliště Vodranty“ (dále „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
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v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 
díla“ zhotovitelem. 

1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

 touto smlouvou, 

 zadávací dokumentací objednatele, 

 nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací, 

 obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují 
ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem 
zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami, které byly vyvolány 
potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu 
anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. 
jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 

nepředvídatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky 

kontrolních dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob 
provádění díla, 

1.3 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 
nutných k dokončení díla, a to zejména: 

 úplné a kvalitní provedení díla, 

 zařízení prostoru, v němž bude oprava bazénové technologie probíhat, jeho 

odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě včetně případných 
nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, 

 likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této 
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

 zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

 zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla, 

 úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem 

dohodnutého stavu, 

 provedení závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy, 

a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí. 

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných 
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je 
jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání 
kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů 
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončení díla 

uvedenou v bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou 
součinnost. 
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1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění 
díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 
způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy 
a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.  

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA  

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i 
nebezpečí. 

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, 

musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné 
zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 
zhotoviteli. 

2.3 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací 
dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

vyžaduje-li to druh této veřejné zakázky. 

2.4 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.5 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou dílem 

dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace 
o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí staveništěm, aby 

nedošlo k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů 

půjde k tíži zhotovitele. 

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ  

3.1 K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě 
objednatel uvede maximální lhůtu pro předání a převzetí staveniště.  Tento termín je 
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání 
a převzetí staveniště za účelem provedení díla.  

4 DOBA PLNĚNÍ  A MÍSTO PLNĚNÍ  

4.1 Dokončení díla: max. 2,5 měsíce od předání a staveniště. 

Dokončením díla se rozumí protokolární předání kompletního předmětu plnění bez 
funkčních vad a případných nedodělků či nekompletností a po úspěšném prověření ve 
zkušebním provozu. 

4.2 Lhůty provádění budou prodlouženy: 

 jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,    

 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem, které mají vliv na technologii a kvalitu prací. 

4.3 Místem plnění je: areál koupaliště ve Vodrantech 
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5 CENA 

5.1 Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle oceněného soupisu 
prací a dodávek, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu této smlouvy 
(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící 
nedílnou součást této smlouvy. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH  činí 666 993,- Kč 

DPH ve výši 21 %     činí 140 069,- Kč 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH  činí 807 062,- Kč 

5.2 Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, 
konečné a závazné. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1765 
a §  1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

5.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí 
to bezodkladně písemně objednateli.  

5.4 Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo 
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených 
touto smlouvou. 

5.5 Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny díla 

odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v 
zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. 
O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke 
smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě. 

5.6 Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před 
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich 
zahájením. 

5.7 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 
případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu 
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

5.8 Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.  

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

6.2 Úhrada ceny díla bude realizována na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 
zhotovitelem a uhrazena do 30 dnů po převzetí díla objednatelem bez výhrad, vad a 
nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání jejímu užití. Faktura bude vystavena po úspěšném provedení zkušebního 
provozu.   

6.3 Nedílnou součástí faktury bude Předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou 
objednatele a oprávněnou osobou zhotovitele. Bez tohoto protokolu nebude faktura 
vystavena řádně a zhotoviteli, tak nevznikne právo na její úhradu.  
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6.4 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a 

pořadové číslo smlouvy o dílo.  

6.5 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti 
údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti 
s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta 
splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta 
splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní 
účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně 
a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

6.6 Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. 

6.7 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce 
se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) 
a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na 
vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že „daň odvede zákazník“ 
v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

6.8 Zhotovitel zašle vystavenou fakturu objednateli v den jejího vystavení v elektronické 
podobě e-mailem na adresu podatelna@meucaslav.cz a kopii na 

motyckova@meucaslav.cz. 

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY  

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou 

a platnými českými normami, předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a 
navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v 
předaných podkladech. 

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců. 

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání kompletního předmětu plnění bez 
funkčních vad a případných nedodělků či nekompletností a po úspěšném provedení 
zkušebního provozu. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů 
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. 
Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na 
jeho náklady odstranit. 

7.6 Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem 

přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

mailto:podatelna@meucaslav.cz
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8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE  

8.1 Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedení díla při podpisu této 
smlouvy, případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však 
v termínu předání a převzetí staveniště. 

8.2 Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce 
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při 
předání staveniště. 

8.3 Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel 
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. 

8.4 Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit 
provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu 
provádění díla. 

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

9.1 Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. 
Dnem zpřístupnění staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za 
zachování pořádku na staveništi. 

9.2 Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro 
odpadové hospodářství a nakládání s odpady.  

9.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a 
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho 

pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou 
uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy, vyžaduje-li to druh této veřejné zakázky. 

9.4 Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení 
a provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. 
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících 
z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem 
díla podle této smlouvy.  

9.5 Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě staveniště instalaci viditelného označení 
staveniště s označením základních údajů o stavbě. 

9.6 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace 
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování 
objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a 
odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně. 

9.7 Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby staveniště zřízení připojení se samostatným 
měřením na stávající rozvody inženýrských sítí. 

9.8 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. 
Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
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9.9 Před případným zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich 
rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce 
objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté 
práce odkrýt na vlastní náklady. 

9.10 Bude-li stavba prováděna v zastavěném území, je zhotovitel povinen: 

 tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo okolí 
staveniště,  

 zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, 
pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům, 

 prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob, 

 zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně 
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště, 

 práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k 
tíži zhotovitele, 

 zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným 
dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů, 
totéž platí pro práce poddodavatelů. 

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU  

10.1 Zhotovitel provede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku 
mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2 Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce. Do stavebního 
deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne 
odstranění vad a  nedodělků a řádného dokončení díla. 

10.3 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

10.4 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně 
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí. 

10.5 Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva 
k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň 
oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele. 

10.6 Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu 
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez 
účasti objednatele. 

10.7 Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé 
náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě 
nese náklady zhotovitel. 

10.8 Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, 
při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 
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10.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím 
třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další 
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do 
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel. 

11 PŘEDÁNÍ DÍLA  

11.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu. 

11.2 Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí práce 

související s veřejnou zakázkou, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané 
zvláštními předpisy, závaznými normami, provede úspěšný zkušební provoz a předá 
příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.    

11.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. 
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené 
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech 

a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující 
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli. 

11.4 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o 

předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u 
zápisů o provedených zkouškách. 

11.5 Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 

dny předem. 

11.6 O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla 

(Předávací protokol). Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. 
Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, 
uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 

11.7 Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé 
vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad 
či nedodělků bude uveden v Zápise o předání a převzetí díla včetně data, do kterého 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude 
sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění 
vad nebo nedodělků.   

11.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání 
a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

12.1 Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání díla a odstranění všech vad 
a nedodělků. 
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13 VLASTNICKÉ PRÁVO  

13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání bez 
funkčních vad a případných nedodělků či nekompletností a po úspěšném provedení 
zkušebního provozu.  

14 SMLUVNÍ POKUTY  

14.1 Pokud zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění, jak jsou stanoveny v článku 3.1 
této Smlouvy, zaplatí objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den 
prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny bez DPH. 

14.2 V případě prodlení zhotovitele při převzetí staveniště do 5 dnů dle smlouvy o dílo, 
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 200 Kč za každý den prodlení. 

14.3 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle 
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 200 Kč za 
každý den prodlení. 

14.4 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel 

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 200 Kč za každý den prodlení. 

14.5 V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem 
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje 
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 200 Kč za každý den prodlení. 

14.6 V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník 
včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými 
předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve 
výši 500 Kč. 

14.7 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní 
pokutou ve výši 200 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

14.8 Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 

způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyplývajících z obecně závazných 
předpisů či z této smlouvy. 

14.9 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené 
objednatelem. 

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ  

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona 
č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění 
činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí 
objednateli jakoukoli změnu týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského 
oprávnění zhotovitele.  
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15.2 V případě více jak 10 ti denního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na 
své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 
odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů 
poté, co k tomu byl objednatelem vyzván. 

15.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

15.4 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu 
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

15.5 Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

16.1 Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál. 

16.2 Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu, a to oběma smluvními stranami. 

16.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
16.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se realizace 
akce se považují jen za přípravné jednání. 

16.5 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými 
předpisy České republiky. 

16.6 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 
dotčena ostatní ustanovení této smlouvy. 

16.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

16.8 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 
místně příslušnými orgány České republiky. 

16.9 V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ustanovení 
ostatních. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vynaložit nejvyšší možné úsilí, 
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aby takové ustanovení smlouvy nahradily ustanovením novým, které bude v nejvyšší 
možné míře reflektovat obsah ustanovení neúčinného, neplatného nebo 
nevymahatelného. 

16.10 Obě smluvní strany svými uznávanými elektronickými podpisy potvrzují autentičnost 
této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

16.11 Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací a dodávek (rozpočet) 
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů  

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/93/2022 ze 

dne 9. 3. 2022. 

 

 

V Čáslavi dne      V Týništi nad Orlicí dne 16. 3. 2022 

 

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek, starosta Zhotovitel:  

                                      BAZENSERVIS s.r.o. 

    Ing. Jiří Kubec- jednatel 

 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

POL. POPIS POLOŽKY ks/Kč Celkem Kč

1. Cirkulační čerpadla - 7,5kW,  Q= 139 m3, h=12m
3 4 ks 67 700,- 270 800,-

2. Dávkovací čerpadlo 3 ks 11 500,- 34 500,-

3. Napojovací armatury čerpadel 1 kpl 18 100,- 18 100,-

4. Pákový uzávěr DN 200 materiál PVC 3 ks 7 998,- 23 994,-

5. Pákový uzávěr DN 150 materiál PVC 7 ks 5 062,- 35 434,-

6. Pákový uzávěr DN 125 materiál PVC 7 ks 4 080,- 28 560,-

7. Pákový uzávěr DN 100 materiál PVC 6 ks 3 230,- 19 380,-

8. Pákový uzávěr DN 80 materiál PVC 5 ks 2 893,- 14 465,-

9. Pákový uzávěr DN 65 materiál PVC 2 ks 2 310,- 4 620,-

10. Pákový uzávěr ZK 125 materiál PVC 4 ks 3 816,- 15 264,-

11. Pákový uzávěr ZK 80 materiál PVC 2 ks 2 678,- 5 356,-

12. Pákové armatury filtrů DN 100 15 ks 3 230,- 48 450,-

13. Šesticestný ovládací ventil 1 ks 7 728,- 7 728,-

14. Vodoměr DN 40 1 ks 11 580,- 11 580,-

15. Vodoměr DN 100 1 ks 29 970,- 29 970,-

16. Průtokoměr DN 150 1 ks 30 692,- 30 692,-

17. Doprava a montáž, montážní materiál 1 kpl 68 100,- 68 100,-

666 993,-

Nabídka neobsahuje:
 - elektropřipojení 
 - stavební práce
 - likvidace stávajících komponentů
 - Potrubí k pákovým uzávěrům a zpětným klapkám

Výkaz výměr
Oprava bazénové technologie – koupaliště Vodranty

kompl.

Cena celkem Kč bez DPH



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

Seznam poddodavatelů 

 

název veřejné zakázky 

„Oprava bazénové technologie – koupaliště Vodranty“ 

 

 

 Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se nebude podílet žádný 
poddodavatel. 

 

 

 

 

V Týništi nad Orlicí dne 16. 3. 2022 

    

Ing. Jiří Kubec 

jednatel 


