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S M L O U V A      O      D Í L O 
(dále jen „smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele: 70/2022 

číslo smlouvy zhotovitele: 06/2022  

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

těmito smluvními stranami: 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:     Město Dačice  

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  

Zastoupený:     

IČO:    00246476  

DIČ:    CZ00246476  

Peněžní ústav:    

Číslo účtu:    

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:  

  

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění 
stavby:     

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:  

 

 

 

  (dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel:    MS STAVMONT s.r.o. 

Sídlo:     Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice 

Zápis v obchod. rejstříku:  Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C 
vložka 21157 

Zastoupený:   

IČO:    28160240 

DIČ:    CZ28160240 

Peněžní ústav:    

Číslo účtu:     
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Datová schránka:  jimkstx 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:  
       

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění 
stavby:  

 

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona 183/2006 Sb.)  

 

zástupce stavbyvedoucího  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále také jako „smluvní strany“)  

 

1. PREAMBULE  

1.1  Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných 
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.  

1.3  Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou 
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: 

 

„Oprava mostu přes Volfířovský potok“ 

 

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými 
ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací a přiloženým soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy 
(dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné 
dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a 

dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 
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zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.  

 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:  

 fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením 
stavebních prací a po skončení těchto prací, 

 prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při 
zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,  

 odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání 
dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,  

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,  

 předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných 
pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla, 

 průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),  

 min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele 
sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,  

 zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního 
značení,  

 zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a 
uvedení okolních ploch do původního stavu,  

 zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a 
odchylek,  

 zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou 
firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma),  

 zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,  

 zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,  

 zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 

2.2  Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.  

2.3  Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s 
tím spojené.  

2.4  Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. V případě zjištění, že 
materiály nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu 
příslušných částí. 

2.5  Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními 

předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických 
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požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a 
montážních návodů výrobců.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1  Zhotovitel zahájí práce dne 1.4.2022. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 
dny před zahájením prací. 

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy.   
Dílo dle této smlouvy zhotovitel provede v k.ú. Dolní Němčice na pozemcích p.č. 1135/1, p.č. 
1131/48, p.č. 588/1, p.č. 1131/25, p.č. 590/1, p.č. 1135/2 a v k.ú. Hostkovice u Dolních 
Němčic na pozemcích p.č. 1699, p.č. 1679 a p.č. 1724. 

3.2  Zhotovitel se zavazuje provést všechny stavební práce do 31.7.2022 a ukončení díla, jeho 

předání a převzetí, včetně předání a vyklizení staveniště bude provedeno do 15.8.2022.  
3.3  Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště na vlastní náklad a zajistí vjezd na 

staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s 
platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré 
újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizení 
staveniště.  

3.4  Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 
nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není dílo 
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.  

3.5  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.6  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, 
hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a 
jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv újma, nese ji, a veškeré vzniklé náklady, zhotovitel.  

3.7  Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne komukoliv jakákoliv újma, je 
zhotovitel povinen ji nahradit.  

3.8  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.  

 

4. CENA DÍLA  

4.1  Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. 

této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou 
případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, 
výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací 
dokumentace.  

 

Celková cena díla bez DPH činí  4 366 564,82 Kč 
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4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a)  pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude 
požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;  

b)  pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena zadávací dokumentací;  

c)  pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

4.3  Způsob ujednání změny ceny díla:  

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané 
ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou předběžně smluvními stranami 
odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich 
přesný soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).  

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny díla provést 
teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatelem. 

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1 

tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě 

ve smyslu čl. 13 odst. 13.2. této smlouvy.   

 Teprve po odsouhlasení Změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku, pokud je dle 
předchozích odstavců vyžadován, má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny díla. 

4.4  Postup ocenění změn díla:  

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a 
dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové 
dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek 
soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro 
dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací 
vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v 
Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou 
předloží k odsouhlasení objednateli.  

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s 
použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako v 
rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.  

4.5  Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně 
odsouhlasených Změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření 
dodatku ke smlouvě.  

4.6  Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v 
zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a 
které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.  

 

5. FINANCOVÁNÍ  
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5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši 
bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy. Daň z přidané 
hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná 
formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro 
objednatele. 

5.2  Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury 
objednateli. 

5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích 
plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných 
rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto: 

a) za dílčí plnění jsou považovány stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Ve 

vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci 
daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti; 

b) mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný 
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního 
měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním 
měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané 
hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného 
běžného měsíce; 

c) zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce 
vyhotovit pro objednatele fakturu – daňový doklad, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. 
Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou 
představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v 
průběhu daného běžného měsíce; 

d) veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro 
potřeby fakturace podloženy soupisem prací – změnovým listem – který bude odsouhlasen 
podle čl. 4. odstavce 4.3 této smlouvy; 

e) cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající 
devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran 
považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne 
zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode 
dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad. 

5.4 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou 
odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.  
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Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.5 Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Faktura 

musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných 
ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, obsahovat také název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této 
smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo 
náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. 
Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až 
doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5.6  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst 
tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě 
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA  

6.1  Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do zahájení prací následující doklady potřebné k 
provádění díla:  

-  Stavební povolení vydané odborem dopravy Městského úřadu v Dačicích dne 8.12.2021, č. 
spisu: 2997-2021/PROM, č.j.: DACI/27976/21/ODO, 

- Projektovou dokumentaci vyhotovenou projekční kanceláří RYBÁK – projektování staveb, 
spol. s.r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČO: 25325680. 

6.2 Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

6.3  Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních 
prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a 
objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.  

6.4  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které 
zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.  

6.5  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla 
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s 
objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých 
materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese 
náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.  
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6.6  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.  

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla 
příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.  

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady 
zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za 

objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až 
do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.  

6.7  Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při 
nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a 
prováděcími předpisy. 

Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým 
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.  

6.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro 
oprávněné osoby objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, 
objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o 
dokumentaci staveb).  

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve 
stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do 

stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby.  

6.9  K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto 
ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.  

6.10  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je 

zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.  

6.11  Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba 
prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle 
platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. 
Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu 
nákladů spojených s přerušením nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.  

6.12  Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny 
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
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termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné 
vady a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.  

6.13  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.14  Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.  

6.15  Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na 
kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se 
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí 
prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.  

6.16  Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v 
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.17  Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

6.18  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.  

6.18  Zhotovitel je povinen v maximální možné míře využívat protihluková a protiprachová 
opatření.  

 

7. PŘEVZETÍ DÍLA  

7.1  Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho řádném provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu:  nejméně 
3 pracovní dny předem objednatele k převzetí řádně provedeného díla.  

7.2  Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, 

v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní 
dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této 
smlouvy.  

7.3  Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a 
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.  

7.4  Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, 
revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále 
zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného 
provedení díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické 
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zaměření provedení stavby a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k 
řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno 
za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem. 

7.5  Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, 
které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li 

zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu stanoveném 
objednatelem.  

7.6  O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k 
odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů.  

7.7  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění 
povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto článku.  

7.8  Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní 
prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného 
povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi 
oběma smluvními stranami zápis.  

 

8. ZÁRUKY  

8.1  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

8.2  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.  

Smluvní strany se dohodly pro případ zjištěných vad díla, že v záruční době má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se 
prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na 
opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel 
poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené 
opravy reklamované vady.  

8.3  Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději 
do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu 
záruční doby.  

8.4  Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové 
schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu 
odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od 

uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.  

8.5  Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku, je objednatel 

oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 
pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
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neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 
14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.  

8.6  V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese 
zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na 

objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel.  

 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1  Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínech ujednaných v čl. 3.  odstavci 3.2. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4000 Kč za 

každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na 
náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

9.2  Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný, případně jinak dohodnutý termín odstranění vad 
v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý 
započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. 
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením 
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

9.3 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v souladu s čl. 5. této smlouvy, je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1  Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

10.2  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:  

  bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek 
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,  

  před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění 
díla,  

  pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli 
(nedotýká se oprávnění zhotovitele, aby část díla byla prováděna poddodavatelem),  

  jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů, 

-  v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, 
neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele. 

10.3  Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla 
podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na 
prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.  
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10.4  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani 
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od 
smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se 
odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6  Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 
pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením 
staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé 
pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této 
povinnosti vznikly.  

10.7  Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly 
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY  

11.1  Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. 
norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné 
správy a požadavky a pokyny objednatele.  

11.2  Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku, s tím, že se smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, 
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

11.4  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla 
specifikovaného v této smlouvě.  

 

12. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

12.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel 
povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového 
poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní 
poddodavatel. 

12.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá 
a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, 
zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít. 



Oprava mostu přes Volfířovský potok 

13 

 

12.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace 
původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení 
ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro 
vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná 
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny 
jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.  

13.3  Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost 
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této 
smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a 
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a 
tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným 
jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v 
rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.  

13.4  Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou 
smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této 
smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a 
podle českého práva.  

13.5  Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.  

13.6  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  

13.7  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. 
Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

13.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť 
nepodstatnou. 

13.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, 
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 
tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které 
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

13.10   Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice 
na jejím 105. zasedání konaném dne 23.2.2022 pod č. usnesení 1946/105/RM/2022 

nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny 
veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.  

13.11 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných 
povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. 
Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem 
žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být 
zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních 
údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz. 

 13.12  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Příloha č. 2 – Koordinační situace 

 

 

V Dačicích dne ………………..     V Senotíně dne 8.3.2022  

 

Za objednatele:          Za zhotovitele:  

 

 

 

 

    …………………………………      ………………………………… 

           za město Dačice           za MS STAVMONT s.r.o. 

                      

          starosta              jednatel 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 405 037,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 405 037,06 21,00% 85 057,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 490 094,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dačice - most přes Volfířský potok

SO 001 - Demolice

MS STAVMONT s.r.o.



Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 405 037,06

HSV - Práce a dodávky HSV 405 037,06

    1 - Zemní práce 49 048,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 736,98

    997 - Přesun sutě 197 252,08

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 405 037,06

SO 001 - Demolice

Dačice - most přes Volfířský potok

SO 001 - Demolice

Dačice - most přes Volfířský potok



D HSV Práce a dodávky HSV 405 037,06

D 1 Zemní práce 49 048,00

1 K 112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 400 mm kus 1,000 299,00 299,00

2 K 112151014 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 500 mm kus 1,000 387,00 387,00

3 K 112151017 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 800 mm kus 1,000 710,00 710,00

4 K 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 108,300 440,00 47 652,00

VV "odťežení asfaltových ploch"108,3 108,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 736,98
5 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 22,329 3 550,00 79 267,95

VV "odstranění betonového lože a říms"2,26*9,88 22,329
6 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 20,284 3 550,00 72 008,20

VV "odstranění konstrukcí ze žb (nosná 
konstrukce)"(0,177*8,5)+(0,181*8,63) 3,067

VV "Demontáž stávajícíh prefabrikovaných nosníků"0,244*8,82*8 17,217

7 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 19,790 377,00 7 460,83
VV "bouraní konstrukcích kovových (zábradlí)"9,87+9,92 19,790

D 997 Přesun sutě 197 252,08

8 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km t 136,850 220,00 30 107,00

9 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 957,950 38,00 36 402,10
VV 136,85*7 'Přepočtené koeficientem množství 957,950

10 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 136,850 180,00 24 633,00

11 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze železobetonu t 102,627 370,00 37 971,99

VV 136,85-34,223 102,627

12 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 34,223 1 991,00 68 137,99



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.01.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 961 527,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 961 527,76 21,00% 831 920,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 793 448,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dačice - most přes Volfířský potok

SO 201 - Most

MS STAVMONT s.r.o.



Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 961 527,76

HSV - Práce a dodávky HSV 3 504 109,89

    1 - Zemní práce 237 038,26

    2 - Zakládání 979 905,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 645 775,92

    4 - Vodorovné konstrukce 983 018,25

    5 - Komunikace pozemní 119 441,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 593,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 419 064,19

    997 - Přesun sutě 65 055,96

    998 - Přesun hmot 42 217,71

PSV - Práce a dodávky PSV 185 117,87

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 185 117,87

OST - Ostatní 272 300,00

SOUPIS PRACÍ

SO 201 - Most

Dačice - most přes Volfířský potok



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.01.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 961 527,76

D HSV Práce a dodávky HSV 3 504 109,89

D 1 Zemní práce 237 038,26

1 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 108,000 450,00 48 600,00

VV "FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH"108 108,000

2 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 40,000 890,00 35 600,00
VV "PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 "2*20 40,000

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 336,000 199,00 66 864,00

VV "ČERPÁNÍ VODY DO 6 L/MIN"14*24 336,000

4 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min den 14,000 461,00 6 454,00

5 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 100,601 296,00 29 777,90

VV "UP1"6,33*(1,22+1,32) 16,078
VV "UP2"5,98*(1,72+2,14) 23,083
VV "křídla"4*3,2*2*2,4 61,440

6 K 162751115
Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 39,161 220,00 8 615,42

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 39,161 211,00 8 262,97

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 70,490 299,00 21 076,51

VV 1,8*39,161 70,490
9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 39,161 301,00 11 787,46

VV 39,161 39,161

D 2 Zakládání 979 905,30

10 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 36,896 71,00 2 619,62

VV 23,06*1,6 36,896

11 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 42,430 44,00 1 866,92

VV 36,896*1,15 42,430

12 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 23,060 487,00 11 230,22

VV 11,52+11,54 23,060

13 K 212792311 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 
HDPE DN 110 m 87,340 205,00 17 904,70

14 K 225311112 Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° 
hl do 25 m hor. I a II m 180,000 2 100,00 378 000,00

VV "OP1"6*15 90,000
VV "OP2"6*15 90,000

15 K 273311126 Základové desky z betonu prostého C 20/25 m3 1,782 3 900,00 6 949,80
VV "A) UP1"(8,2*0,1)*1,1 0,902
VV "B) UP2"(8*0,1)*1,1 0,880

16 K 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 25/30 m3 19,710 4 700,00 92 637,00

VV 9,6*0,5+9,82*0,5 9,710
VV 0,8*12,5 10,000

Dačice - most přes Volfířský potok

SO 201 - Most



17 K 281602111 Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa hod 45,000 1 770,00 79 650,00

VV 180*15/60 45,000
18 K 281602111.R Injektážní směs m3 1,648 9 980,00 16 447,04

VV 0,054*0,054*3,14*180 1,648

19 K 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
115 mm m 180,000 1 250,00 225 000,00

VV "OP1"6*15 90,000
VV "OP2"6*15 90,000

20 M 14011086 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
108x12mm m 180,000 820,00 147 600,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 645 775,92
21 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 4,872 5 800,00 28 257,60

VV "A) pravá římsa"(0,25*9,43) 2,358
VV "B) levá římsa"(0,27*9,31) 2,514

22 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 22,833 890,00 20 321,37

VV ((2*0,26+0,75*9,31+0,3*9,31)+(2*0,28+0,3*9,43+0,75*9,43))*
1,1 22,833

23 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 22,833 220,00 5 023,26

24 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,848 38 000,00 32 224,00
VV "Předpoklad 0,135 t/m3"0,135*5,36 0,724

VV "KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY - ks x kg"

VV "Předpoklad  6,2 kg/ks rozmístnění á 1m"
VV "A) pravá římsa"10*6,2/1000 0,062
VV "B) levá římsa"10*6,2/1000 0,062

25 K 334323117 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30 m3 11,048 4 650,00 51 373,20
VV "A) UP1"(0,67*8,02)*1,1 5,911
VV "B) UP2"(0,56*8,34)*1,1 5,137

26 K 334323191 Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB 
za betonáž malého rozsahu do 25 m3 m3 11,048 100,00 1 104,80

27 K 334323217 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 25/30 m3 36,290 4 800,00 174 192,00

28 K 334351115 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
palubek pro ŽB - zřízení m2 19,819 890,00 17 638,91

VV ((2*0,67+(0,69*7,74*2))+(2*0,67+(0,6*7,76)))*1,1 19,819

29 K 334351214 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
palubek - odstranění m2 19,819 220,00 4 360,18

30 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z palubek - zřízení m2 81,436 700,00 57 005,20

VV "KŘÍDLO - 
OP1"(4,41+2*2,545*1,2+5,7*2)+(4,41+2*2,45*1,2+5,3*2) 42,808

VV "KŘÍDLO - 
OP2"(4,41+2*2,545*1,2+4,46*2)+(4,41+2*2,45*1,2+4,45*2) 38,628

31 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z palubek - odstranění m2 81,436 150,00 12 215,40

32 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 4,600 38 000,00 174 800,00

33 K 334361266 Výztuž úložných prahů z betonářské oceli 10 505 t 1,770 38 000,00 67 260,00

VV 1,77 1,770

D 4 Vodorovné konstrukce 983 018,25

34 K 421321127 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 25/30 m3 47,050 4 950,00 232 897,50

VV "ŽB deska beton  C25/30 - XF2 t. 400mm"(7,6*0,6*9,38)*1,1 47,050

35 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 10,351 38 000,00 393 338,00

VV "Předpoklad 0,2t/m3"47,05*0,22 10,351
36 K 421955113 Bednění z palubek na mostní skruži - zřízení m2 100,918 820,00 82 752,76

VV "bednění NK"(71,2+9,3*0,6+9,44*0,6+7,76*0,6+7,74*0,6)*1,1 100,918

37 K 421955213 Bednění z palubek na mostní skruži - odstranění m2 100,918 205,00 20 688,19

38 K 428381312 Zřízení vrubového kloubu mostního rámu ze ŽB m 16,360 1 280,00 20 940,80
VV 8,02+8,34 16,360

39 K 428386215 Samostatná výztuž kloubu do 12 mm t 0,224 38 000,00 8 512,00
VV "2kg/1ks á 0,15m"(2*(55+57))/1000 0,224

40 K 454791311.R Osazování odvodňovací trubky kus 2,000 399,00 798,00



VV "ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY HYDROIZOLACE DN110"2 2,000
41 M 28610002 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní DN 100 m 2,000 480,00 960,00

42 K 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního 
hutněného po vrstvách m3 21,780 3 880,00 84 506,40

VV "PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO 
BETONU (rezerva 10%)"

VV "Přechodový klín"
VV "A) UP1"(0,92*10)*1,1 10,120
VV "B)UP2"(0,86*10)*1,1 9,460
VV "Podklad pro drenáž za opěrou"
VV "A) UP1"0,1*10*1,1 1,100
VV "B)UP2"0,1*10*1,1 1,100

43 K 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného 
hutněného po vrstvách m3 9,600 780,00 7 488,00

VV "PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z DRCENÉHO 
KAMENIVA (rezerva 20%)"

VV "A) UP1"0,4*10*1,2 4,800
VV "B) UP2"0,4*10*1,2 4,800

44 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového 
žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 
m2

m2 87,340 1 490,00 130 136,60

VV "Úprava dna pod mostem "77*1,1 84,700
VV "Vyspádovaní u říms"(4*0,6)*1,1 2,640

D 5 Komunikace pozemní 119 441,02

45 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 231,000 22,00 5 082,00

VV 2*110*1,05 231,000

46 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 115,500 410,00 47 355,00

VV "ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 
ACO 11+,  TL. 40MM (rezerva 5%)"110*1,05 115,500

47 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 115,500 471,00 54 400,50

VV "ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 
16+, 16S TL. 50MM (rezerva 5%)"110*1,05 115,500

48 K 599142111 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 
živičném krytu hl do 40 mm š do 40 mm m 67,040 188,00 12 603,52

VV "A)Prava římsa"9,43 9,430
VV "B) Levá římsa"9,31 9,310
VV "tesňení podél obrubníků"(9,43+9,31)*1,05 19,677
VV "pracovní spára v ose komunikace"17,46*1,05 18,333
VV "napojení na stávající vozovkové vrstvy"(5+4,8)*1,05 10,290

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 593,28

49 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný 
OS-B m2 39,354 320,00 12 593,28

VV "A) pravá římsa"1,75*9,43*1,2 19,803
VV "B) levá římsa"1,75*9,31*1,2 19,551

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 419 064,19
50 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového v. 1,1m m 18,400 550,00 10 120,00

VV "pravé a levé zábradlí"9,2+9,2 18,400
51 K 911121211.R2 Výroba a dodávka ocelového zábradlí m 18,400 8 900,00 163 760,00

VV 9,2+9,2 18,400

52 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní kus 50,000 440,00 22 000,00

VV 25*2 50,000

53 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití kus 3 000,000 12,00 36 000,00

VV 25*(4*30) 3 000,000
54 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 3 990,00 7 980,00

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

55 K 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s 
geotextilií m2 27,510 244,00 6 712,44

VV "TAHOVÁ VLOŽKA POD OBRUSNOU VRSTVU - DVOUOSÁ 
GEOMRÍŽ š.2,0m (rezerva 5%)"

VV "UP1 + UP2"(6,5*2+6,6*2)*1,05 27,510
56 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 48,080 144,00 6 923,52

VV "pracovní spára v ose komunikace"17,5*1,05 18,375
VV "napojení na stávající vozovkové vrstvy"(4,62+4,93)*1,05 10,028
VV "tesňení podél obrubníků"(9,31+9,43)*1,05 19,677

57 K 931992122 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
30 mm m2 0,514 310,00 159,34



VV "DILATACE MEZI KŘÍDLEM A OPĚROU"2*5,09*0,02 0,204
VV "VRUBOVÝ KLOUB EPS30"0,02*7,74+0,02*7,76 0,310

58 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 
do 10 m m3 144,516 650,00 93 935,40

VV 16,12*8,15*1,1 144,516

59 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 
výšky do 10 m m3 144,516 120,00 17 341,92

60 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z 
věží výšky do 10 m m3 578,064 87,00 50 291,57

VV 144,516*4 578,064

61 K 953961217 Kotvy chemickou patronou M do 27 hl do 240 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000 320,00 3 840,00

D 997 Přesun sutě 65 055,96

62 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km t 24,840 210,00 5 216,40

63 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 173,880 33,00 5 738,04
VV 24,84*7 'Přepočtené koeficientem množství 173,880

64 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 24,840 188,00 4 669,92

65 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 24,840 1 990,00 49 431,60

D 998 Přesun hmot 42 217,71

66 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m t 485,261 87,00 42 217,71

D PSV Práce a dodávky PSV 185 117,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 185 117,87

67 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 77,208 49,00 3 783,19

VV "A)Křídlo 1"(15,11)*1,2*2 36,264
VV "B) křídlo 2"(17,06)*1,2*2 40,944

68 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,035 56 000,00 1 960,00
VV 77,208*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

69 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým m2 77,208 52,00 4 014,82

VV "A)Křídlo 1"(15,11)*1,2*2 36,264
VV "B) křídlo 2"(17,06)*1,2*2 40,944

70 M 11163152 lak asfaltový nátěrový t 0,035 61 000,00 2 135,00
VV 77,208*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

71 K 711131111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící vodovné m2 17,991 298,00 5 361,32

VV "A) pravá římsa"0,8*9,43*1,2 9,053
VV "B) levá římsa"0,8*9,31*1,2 8,938

72 M 62866281 pás asfaltový samolepicí m2 20,969 390,00 8 177,91
VV 17,991*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,969

73 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
svislé AIP nebo tkaninou m2 187,200 319,00 59 716,80

VV "IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ GEOTEXTÍLIÍ  
300g/m2 ( rezerva 20% )"

VV "A) UP1"(3*10*2)*1,2 72,000
VV "B) UP2"(3*10*2)*1,2 72,000

VV "TĚSNÍCÍ FÓLIE S DREN. ÚPRAVOU S OCHRANNOU 
GEOTEXTÍLIÍ 2x300g (rezerva 20%)"

VV "A) UP1"1,5*12*1,2 21,600
VV "B) UP2"1,5*12*1,2 21,600

74 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní 300g/m2 m2 215,280 67,00 14 423,76

VV 187,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 215,280

75 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením 
NAIP m2 117,984 324,00 38 226,82

VV "Plocha mostovky"71,23*1,2 85,476
VV "pretažení  na úložné prahy"(1,55*8,6+1,6*8,6)*1,2 32,508

76 M 62832134 pás asfaltový natavitelný m2 135,682 345,00 46 810,29
VV 117,984*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 135,682

77 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,996 510,00 507,96



D OST Ostatní 272 300,00
78 K 01 Vypracování RDS kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

79 K 02 Dokumentace skutečného provedení v digitální formě kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

80 K 03 Mostní list kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

81 K 04 Mostní prohlídka kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

82 K 05 Zkoušky na přítomnost dehtu ks 2,000 3 900,00 7 800,00

83 K 06 Chemický rozbor vody kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

84 K 07 Povodňový plán kpl 1,000 7 000,00 7 000,00



HOSTKOVICE


