

SMLOUVA O ÚHRADĚ VÝDAJŮ
uzavřená na základě Smlouvy o spolupráci při výstavbě chodníků a inženýrských sítí

kterou uzavřeli

Město Vyškov

zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou města
se sídlem: Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „Město“)

a

VYTEZA, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 41761

se sídlem: Na Hraničkách 438/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
zastoupená: Mgr. Miloslavem Brtníčkem - jednatelem

IČO: [REDACTED] 26284499
DIČ: CZ26284499

bankovní spojení:
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „VYTEZA“)

I.

VYTEZA bude v případě včasného nabytí právní moci územního rozhodnutí a majetkoprávního vypořádání pro dále uvedenou Stavbu realizovat v roce 2017 a v roce 2018 stavbu **Pokládky kabelových tras VO – Masarykovo náměstí a v ulicích Sušilova, Husova, J.Šoupala.** (dále jen „Stavba“). Stavba bude částečně realizovaná na pozemcích parcel č. **3647/1**, dle KN, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú. Vyškov, u Katastrálního úřadu ve Vyškově (dále jen „dotčené pozemky“), které jsou ve vlastnictví Města.

V rámci Stavby dojde z důvodů provádění výkopových prací k zásahu do stávající dlažby chodníků – rozsah je definován v příloze č.2, Smlouvy o spolupráci při výstavbě chodníků a inženýrských sítí ze dne 5.4.2017 (dále jen „Smlouva o spolupráci“).

II.

Město (vlastník chodníků) bude realizovat obnovu celého povrchu chodníků na náměstí a v přilehlých ulicích. Obnovu chodníků hodlá Město provést ve dvou etapách - 1. etapu v roce 2017 a 2. etapu v roce 2018. Město Vyškov bude v roce 2017 realizovat obnovu povrchu chodníků v severním a západním chodníku Masarykova náměstí a v ulici Sušilova, v roce 2018 bude opravovat povrchy v jižním chodníku Masarykova náměstí a v ulicích Husova, J.Šoupala.

Obnova povrchu chodníků, je z hlediska zákona o DPH plněním, které Město uskutečňuje pro potřeby související výlučně s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani – viz § 5 odst. 3 zákona o DPH.

III.

VYTEZA je povinen v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvést povrch chodníků v předmětné lokalitě, v rozsahu dotčené Stavbou do předchozího stavu. VYTEZA se zavazuje uhradit Městu Vyškov náklady na realizaci a dodávku materiálu podkladních vrstev ve výši úplaty odpovídající rozsahu povrchu chodníků dotčených Stavbou.

Náklady na realizaci a dodávku materiálu vč. dlažby činí dle zpracovaného rozpočtu částka ve výši 300 000,- Kč - specifikaci ploch zahrnuje tabulka Výkaz výměr – příloha č.2 Smlouvy o spolupráci.

Město se zavazuje zajistit koordinaci činností mezi zhotovitelem RWE, zhotovitelem Města a zhotoviteli investorů inženýrských sítí, dále se zavazuje na vlastní náklad zajistit a organizovat obnovu povrchů chodníků v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o spolupráci v příloze č.2-Výkaz výměr, dle PD vypracované Městem Vyškov vč. výkonu technického dozoru a bezpečnostního technika po celou dobu této obnovy. VYTEZA bude mít na stavbě osobu pověřenou funkcí stavebního dozora. Rozsah (obnovy povrchu) chodníků ze strany Města bude odpovídat min. rozsahu povrchu chodníků dotčených Stavbou.

Město současně zajistí všechna potřebná veřejnoprávní povolení, souhlasy či stanoviska a v případě potřeby se VYTEZA zavazuje poskytnout Městu nezbytnou součinnost nutnou k získání předmětných povolení, souhlasů či stanovisek.

IV.

Strany se dohodly, že VYTEZA uhradí Městu náhradu výdajů spojených s obnovou chodníků ve výši **úplaty 300.000,- Kč.**

Dohodnutou částku náhrady výdajů uhradí VYTEZA ve dvou částkách na základě faktury vystavené Městem a doručené VYTEZA po provedení 1.etapy obnovy chodníků ve výši **160.000,- Kč** a po provedení 2.etapy ve výši **140.000,- Kč**. Faktura musí obsahovat tento text: Fakturujeme vám náhradu výdajů spojenou s 1. resp.2.etapou obnovy povrchu chodníků podle Smlouvy o úhradě výdajů č.....uzavřené dne.....

Město prohlašuje, že fakturované plnění není zdanitelným plněním ve smyslu zákona o DPH

Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne doručení VYTEZA.

V.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou

VI.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

Tato Smlouva byla schválena na 52. schůzi Rady města Vyškova usnesením č. 2779 - 06 ze dne 5.4.2017.

VII.

Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jejím podpisu po dvou vyhotoveních.


Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VYTEZA bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. VYTEZA prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jejím obchodním tajemstvím.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a že je jim plně srozumitelná. Na důkaz dohody o všech částech této Smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Příloha č.1: Smlouva o spolupráci
Příloha č.2: Situace trasy kabelů VO
Příloha č.3: Kalkulace náhrady výdajů

Ve Vyškově dne : 18. 04. 2017



Ing. Karel Goldemund
Město

Ve Vyškově dne: 18. 4. 2017




Mgr. Miloslav Brtníček
jednatel



Smlouva
o spolupráci při výstavbě chodníků a inženýrských sítí
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi stranami

Město Vyškov

zastoupené: emundem, starostou města
se sídlem: 108/1, 682 01 Vyškov
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č.ú.:
„dále jen Město“

a

VYTEZA, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 41761

se sídlem: Na Hraničkách 438/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
zastoupená: Mgr. Miloslav Brtníček - jednatel

IČO: 26284499
DIČ: CZ26284499
bankovní spojení:
č.ú.:
„dále jen VYTEZA“

Město je mimo jiné vlastníkem pozemkových parcel č. **3647/1**, dle KN, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú. Vyškov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (dále jen „dotčené pozemky“). **VYTEZA hodlá realizovat stavbu pokládky kabelové trasy VO**, jež bude částečně realizována v pozemcích ve vlastnictví Města.

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je dohoda smluvních stran o vzájemné spolupráci a jejich vzájemná práva a povinnosti při výstavbě kabelových tras VO.

II.
Povinnosti VYTEZA

2.1. VYTEZA se zavazuje veškeré činnosti spojené s realizací stavby kabelových tras VO provádět tak, aby byly dotčené pozemky či případné stavby Města na dotčených pozemcích se nacházející, těmito činnostmi dotčeny jen v nezbytně nutném rozsahu a jen po nezbytně nutnou dobu.

2.2. Pokud vznikne v průběhu realizace stavby optických tras na dotčených pozemcích či jiném majetku Města v důsledku činnosti VYTEZA, nebo jím pověřených subjektů škoda, zavazuje se

VYTEZA k jejímu odstranění na vlastní náklady nebo k její úhradě v plné výši. VYTEZA nebo jeho zmocněnec je povinen nahradit škodu, pokud k ní dojde v důsledku jeho činnosti, bezodkladně telefonicky na kontaktní údaje uvedené v čl. VIII odst. 8.2. této Smlouvy.

2.3. Dojde-li v průběhu stavby v souvislosti se změnou trasy kabelů ke změně v počtu a v rozsahu dotčených pozemků ve vlastnictví Města, k úpravě či změně projektové dokumentace, než dle které bylo vydáno územní rozhodnutí, zavazuje se VYTEZA ohlásit tyto změny na kontaktní údaje uvedeny v čl. VIII odst. 8.2. této Smlouvy.

2.4. VYTEZA se zavazuje spolupracovat s generálním zhotovitelem Města (dále jen GZM) na součinnosti při stavbě. GZM bude realizovat stavební připravenost pro pokládku kabelů VO. GZM oznámí firmě VYTEZA stavební připravenost pro pokládku kabelů VYTEZA a VYTEZA je povinna realizovat pokládku svých kabelů do 2 dnů po výzvě. VYTEZA po ukončení pokládky chrániček do výkopů a po provedení zkoušky průchodnosti chrániček, předá GZM předmětný úsek výkopu. O předání bude proveden zápis ve stavebním deníku

2.5. VYTEZA se zavazuje do dvou měsíců po dokončení stavby svých sítí předat Městu CD se zaměřením skutečného stavu provedení stavby ve formátu *.dgn a v souřadnicích systému JTSK vypracované na jeho náklady .

2.6. Umožňují-li to technické podmínky, zavazuje se VYTEZA provést přechody trasy kabelů přes místní komunikaci v ulicích Sušilova, Husova a na Masarykově náměstí na parc.č.3647/1 v k.ú. Vyškov, metodou protlaku. V souladu s projektovou dokumentací.

2.7. VYTEZA nebude realizovat v předmětné oblasti žádný zemní box.

2.8. VYTEZA se zavazuje uhradit Městu Vyškov náklady na splnění povinnosti VYTEZA stanovené § 59 odst. 4 věta druhá zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o náklady na realizaci a dodávku materiálu podkladních vrstev. Specifikace ploch, materiálů a činností je uvedena v příloze č.2 této smlouvy-Výkaz výměr.

2.9. VYTEZA se zavazuje k součinnosti se zhotovitelem Města ohledně umístění povrchových znaků v chodnících (např. poklopy, atd.) takovým způsobem, aby GZM mohl dodržet niveletu chodníku.

2.10. VYTEZA uskuteční realizaci své stavby dle HMG – viz. příloha č.1., resp.přizpůsobit tempo své činnosti průběhu stavby realizované GZM. VYTEZA poskytne informaci o určené osobě, pověřené funkcí stavebního dozora. Stavební dozor VYTEZA se bude zúčastňovat všech kontrolních dnů stavby Města. Stavební dozor VYTEZA bude mít pravomoc rozhodnout o event. změnách trasy, nebo o řešení kolizních situací.

2.11. Zhotovitel VYTEZA před zahájením stavby oznámí HMG koordinaci staveb s Městem Vyškov a s hlavním zhotovitelem a se zhotovitelem RWE.

III. Povinnosti Města

3.1. Město se zavazuje předat potřebné podklady pro zhotovitele VYTEZA, před zahájením stavby.

3.2. Město se zavazuje zajistit koordinaci činností mezi zhotovitelem VYTEZA, zhotovitelem Města a zhotovitelem firmy RWE.

3.3. Město se zavazuje po předání výkopu s položenými kabely VO zrealizovat zásyp výkopů, zhutnění podkladních vrstev a položení finálního povrchu chodníků dle PD vypracované Městem Vyškov.

IV.

Platnost a trvání smlouvy

4.1. Smlouva se po dohodě smluvních stran uzavírá na dobu určitou, tj. do 31.12.2018

V.

Právní nástupnictví

5.1. Smluvní strany se dohodly, že pakliže dojde v průběhu trvání této Smlouvy k právnímu nástupnictví (sukcesi) na straně některé smluvní strany, změně názvu smluvní strany či jiným zásadním změnám, které ovlivní určení smluvní strany dle této Smlouvy, bude o tomto neprodleně protistranu informovat a závazky vyplývající z této Smlouvy převedou na nástupce, o čemž bude sepsán písemný dodatek k této Smlouvě.

VI.

Odpovědnost a záruka

6.1. Pro případ, že VYTEZA poruší některou povinnost či závazek shora uvedený, zavazuje se zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení Smlouvy, a to i opakovaně, až do celkové výše 100 000 Kč u každého jednotlivého porušení Smlouvy v případě, že VYTEZA neprovede nápravu či konkrétní povinnost dodatečně nesplní. VYTEZA se zavazuje zaplatit smluvní pokutu na základě faktury vystavené Městem a řádně odůvodněné. Fakturu lze vystavit nejdříve poté, co bude VYTEZA písemně upozorněn na porušení povinnosti a na toto upozornění nebude ve lhůtě 30 dnů ze strany VYTEZA reagováno. Současně se smluvní strany dohodly, že Město je oprávněno domáhat se vůči VYTEZA pouze náhrady škody ve výši přesahující smluvní pokutu, a to za porušení povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta.

6.2. Město se zavazuje převzít záruky za kvalitu provedených stavebních prací a záruku za finální povrchy. Záruka se netýká kvality položení vlastních kabelů VO ani jejich funkčnosti..

VII.

Účinnost a platnost smlouvy

7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní strany se dohodly, že finanční závazky vyplývající z čl. II/2.8 této smlouvy, se budou řešit samostatnou smlouvou.

8.2. Ve věci závazků vůči Městu vyplývajících z podmínek sjednaných v této Smlouvě se bude VYTEZA obracet na odbor investiční Městského úřadu Vyškov (Radomír Daněk, tel.517301286, 773794282, email:r.danek@meuvyskov.cz, nebo Ing. Juraj Bránik, tel. 517 301 388, 777 290 746, e-mail: j.branik@meuvyskov.cz), pokud není stanoveno jinak.

8.3. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.4. Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost této Smlouvy jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

8.5. Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky.

8.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou potvrzených výtiscích.

8.7. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany

a) za Město:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Goldemund – starosta města
ve věcech technických: 

b) za VYTEZA:

ve věcech smluvních: jednatel Mgr. Miloslav Brtníček
e-mail:
ve věcech technických: 

Každá ze smluvních stran je oprávněna v případě nutnosti rozšířit a nebo změnit počet oprávněných osob formou písemného sdělení dalším smluvním stranám.

8.8. Tato Smlouva byla schválena na 52. schůzi Rady Města konané dne 5.4.2017 a to usnesením č. 2779 – 06.


8.9. Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této Smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této Smlouvy, k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy.

Příloha č.1: Hmg stavebních činností

Příloha č.2: Výkaz výměr


18. 04. 2017

Ve Vyškově dne :



Goldemund
Vyškov

Ve Vyškově dne: 14. 10. 17



Mgr.
jeda