
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle'š 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce : 29/PS/2022 Číslo smlouvy příkazníka:

I. Smluvní strany:
Příkazce:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
Organizace
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 0 1
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
IČ: 70947023 DIČ: CZ70947023
Bankovní spojení: Komerční banka, a . s . ,  pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78  — 2 4 9 6 8 4 0 2 4 7 / 0 1 0 0
Oprávněn jednat ve věcech technických: _ ,
Odp-  pracovník: _ ,  tel-= _
Zřizovací listina ze dne  1 3 . 1 2 . 2 0 0 1
Výpis obchodního rejstříku vedený u Kraj ského soudu V Plzni, oddil
Pr, vložka 1 1 4

na straně první jako příkazce (dále jen „ příkazce “)

Příkazník:
Ing. MARTIN ŠTECHER
se sídlem: _ ,  3 5 2  0 1  Aš
kontaktní adresa: _ 352  0 1  Aš
zastoupená Ing .  Martinem Štecherem
Oprávněn jednat  ve věcech technických:
Odpovědný pracovník Ing. Martin Štecher, t e l .—
E-mai1= _
IČO: 73716065 DIČ: cz—
Bank. spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 1 2 5 8 6 1  197 /0300

na straně druhé jako příkazník (dále jen „ příkazm'k“)

H. Název stavby

Výkon autorského a technického dozoru stavby:
„Celková oprava propustku na silnici III/2119 - Prameny“

Příkazce j e  příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
. Příkazník je držitelem živnostenského oprávnění spředmětem podnikání: Inženýrská a investorská

činnost ve stavebnictví v režimu živnosti volné & má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně
a včas provedl dílo dle této smlouvy.

3. Příkazník je autorizovaná osoba pro a mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT č. 0301209
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III. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje za odměnu provádět pro příkazce, na jeho účet, jeho jménem a za podmínek
uvedených vtéto smlouvě v období realizace stavby: „Celková oprava propustku na silnici III/2119 -
Prameny“ - stavební, technický a autorský dozor investora na stavbě (dále jen TDS, či stavební dozor).

Výkon funkce dozoru zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:

1.1. Provádění kontroly realizace v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a podklady
uvedenými v čl. VIII. odst.1 této smlouvy. Stavba „Celková oprava propustku na silnici

Ill/2119 — Prameny“ bude realizována z příspěvku Karlovarského kraje.

1.2. Kontrola realizace díla bude prováděna vrozsahu stavby: Celková oprava propustku na silnici
III/2119 — Prameny — dle aktuálních potřeb zápisem do stavebního deniku, ale v minimálním
rozsahu 1 x týdně minimálně 2 hodiny v místě stavby při přípravných a dokončovacích pracích,
zejména na těchto stavebních objektech:

Součástí stavb 1901: to stavební ab 'e  :

Podléhá povolení speciálnímu stavebnímu úřadu (stavební povolení):
Celková oprava propustku na silnici 111/21 19 — Prameny

Předpokládané podmíng plnění veřejné zakázky gu kterých bude prováděn dozorl:

Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebního povolení, dodržovat všechny platné právní předpisy,
bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy,
TP & TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude
v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

Technický dozor stavebníka:

1.3. Přesné technické požadavky jsou dány projektovou dokumentaci stupně PDPS pro stavební povolení a
provádění stavby „Celková oprava prOpustku na silnici III/2119 _ Prameny“ zpracovanou lng.
Martinem Štecherem, podmínkami příkazní smlouvy (uzavřené mezi příkazcem a příkaznikem) a
smlouvy o dílo (uzavřené se zhotovitelem stavby).

1.4. Plnění povinností vyplývajících pro dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména 5 153
odst. (3) a (4).

1.5. Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu s realizační
smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou
prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem,
právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně
dle průběhu a' potřeb stavby.

1.6. Informování příkazce o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména
vpřípadech, kdy ze strany zhotovitele dochází kpožadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí
nedodržení termínu dokončení díla.

1.7. Účelně využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve
vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla -
stavby.

1.8. Obstarávání záležitostí nutných vzhledem kpřípadným vadám, změnám nebo dodatkům kzadávací
dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.

1.9. Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů
(odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými
smluvními podmínkami ajej ich předkládání příkazci.

1.10. Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření
z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů.

l l .  Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.
. Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.

3. Kontrola vedení stavebního deníku musí odpovídat vyhl. č .  499/2006 Sb., za veškeré náležitosti, které
musí stavební deník obsahovat, odpovídá stavební dozor i za provádění zápisů zkontrol stavby,
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potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím
projednání s příkazcem) k požadavkům ve st. deniku.

14. Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
5. Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola

jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.
1.16. Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.
1.17. Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly díičích termínů.
1.18. Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.
1.19. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.
1.20. Převzetí vyklizene'ho staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.
1.21. Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení příkazci.
1.22. Vedení předepsané písemné agendy, která j e  pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním

reklamačním řízeni.
1.23. Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení.
1.24. Účastnit se  závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebních povolení, územního rozhodnutí stavby a dalších
rozhodnutí vydaných orgány státní Správy, dodržování všech piatných právních předpisů, bude zajišťovat
průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP  a TKP pro
stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o
dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

IV. Doba Výkonu činnosti přikazníka

1. Cinnost příkazníka započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli, a skončí
předáním, převzetím stavby a zajištěním kolaudačního souhlasu.

2.  Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka:

Maximální délka realizace díia: 6 měsíce od předání a převzetí staveniště
Předpoklad zahájení realizace stavby: 01.04.2022
Předpoklad ukončení realizace stavby do: 31.10.2022

3. Termíny zahájení a ukončení dozoru jsou orientační a budou se odvíjet ode dne skutečných
termínů  zahájení a ukončení stavby uvedených ve smlouvě  o dílo uzavřené se  zhotovitelem
stavby. PřeSná doba činnosti stavebního dozoru tak bude změněna písemným dodatkem
k přikazní smlouvě uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem.

4. Doba dozoru může být změněna písemným dodatkem k přikazní smlouvě uzavřené mezi přikazcem a
příkazníkem.

5. Obvyklé celkové ukončení činnosti dozoru se spojuje s vydáním kolaudačního souhlasu pro
předmětnou stavbu a po finančním - fakturačním ukončením celé předmětné stavby.

6.  Předpokládané termíny uvedené v tomto článku smlouvy mohou být měněny dle průběhu reatizace
stavby v souladu s pokyny příkazce, resp. budou-li zjištěny další okolnosti, které budou mít vliv na
splnění účelu a termínů die této smlouvy, za které příkazník nenese odpovědnost.

7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby uskutečnění všech právních úkonů a činností
příkazníka dle této smlouvy.
Toto smlouvu lze zrušit dohodou obou smluvních stran.

9. V případě porušení povinnosti kterékoliv ze smluvních stran vyplývajících z ustanovení této smlouvy
nebo ustanovení občanského zákoníku, lze smlouvu písemně vypovědět vždy k poslednímu dni
příslušného měsíce.

10. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek přikazníka plnit povinnosti podle této smlouvy. Je však
povinen zařídit vše, co nesnese odkladu. Pokud by přerušením činnosti příkazníka hrozila příkazci
škoda, je přikazník povinen upozornit příkazce na takov0uto hrozbu spolu s návrhem nezbytných
opatření na její odvrácení.
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V. Úplata

Úplata za činnosti příkazníka vsjednaném rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou obou
smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 92 160,00 Kč
DPH 21% 19 353,60 Kč
Cena včetně DPH 111 513,60 Kč

(slovy: stojedenácttisícpětseítřináct korun českých šedesát haléřů).

Dojde-li v průběhu plnění dle této smlouvy ke změně daňových předpisů, bude připočtena DPH dle
daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Dohodnutá úplata zahrnuje hotové výdaje a cestovní výlohy spojené s poskytovanými službami.
V úplatě není zahmuta úhrada správních poplatků a poplatků za případné další získání potřebných
stanovisek souvisejících se zajištěním předmětu této smlouvy. Tyto poplatky uhradí příkazce zvlášť.
Úplata uvedená vodstavci ] je úplata maximální a lze ji změnit na základě písemného dodatku
k příkazní smlouvě uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem, pokud délka výstavby přesáhne 6 měsíců.

VI. Platební podmínky

Na činnost příkazníka nebudou předem poskytnuty žádné zálohové finanční prostředky.
Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu příkazce na účet příkazníka a
bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.
Příkazník bude za výkon své činnosti vystavovat faktury, a to jedenkrát měsíčně (vždy k poslednímu
dni kalendářního měsíce) dle schváleného rozpisu měsíčních plateb, který bude tvořit přílohu příkazní
smlouvy. Příkazník bude každý daňový doklad označovat identifikačními údaji projektu. V případě, že
dojde ke zkrácení doby výstavby, bude příkazcem provedena úhrada za poslední započatý měsíc
výstavby, tj. do termínu podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Na další úhrady po
dokončení stavby dle rozpisu měsíčních plateb již příkazník nemá právní nárok a nebudou příkazcem
uhrazeny.
V případě zjištěných vad plnění předmětu této smlouvy je příkazce oprávněn provést pozastávku
proplacení poslední faktury ve výši 100% až do doby jejich odstranění.

VII. Smluvní pokuty

Za prokazatelné nesplnění kterékoliv povinnosti příkazníka uvedené v této smlouvě, pokud nebude
Splněná ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je příkazník povinen příkazci povinností uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté úplaty bez DPI-I dle této smlouvy za každý den prodlení s plněním
předmětné povinnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi
též náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, ke kterému se  předmětná smluvní pokuta vztahuje.
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě porušení povinnosti TDS odsouhlasovat pouze
skutečně provedené práce svým podpisem soupisu provedených prací, tj. pokud budou v průběhu
stavby zjištěny neprovedené práce, méněpráce nebo práce, které byly zhotovitelem provedeny
vjiném rozsahu a při kterých vznikla úspora nákladů a které byly zároveň odsouhlaseny TDS, je
příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši vzniklé a zjištěné úspory
nákladů, tj. ve výši TDS odsouhlasených, ale ve skutečnosti neprovedených prací, méněprací nebo
úspor vyplývajících z jiného rozsahu nebo charakteru nebo postupu provedených prací;
Příkazník není vprodlení a není povinen výše uvedenou smluvní pokutu uhradit, pokud existují
okolnosti vylučující jeho odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost příkazníka j50u
zejmena:
i. nedostatek spolupůsobení příkazce (vč. neúplnosti či chybnosti předaných podkladů, pokynů či

informací),
ii. zásah či působení vyšší moci či okolnosti, které nejsou na straně příkazníka.
Při prodlení příkazce s úhradou peněžitého plnění v rozsahu a termínech dle této smlouvy zaplatí
příkazce příkazníkovi na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za
každý den prodlení (od data splatnosti faktury dojej ího zaplacení).

? ;
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VIII. Spolupůsobení a podklady příkazce

Příkazce poskytne příkazníkovi veškeré své podklady a pověření potřebná pro řádný výkon
sjednaných prací, a to ke dni podpisu příkazní smlmivy. Jedná se zejména o:

- Projektová dokumentace stupně PDPS „Celková oprava propustku na silnici III! 2119 -
Prameny“ zpracovaná Ing. Martinem Štecherem, Mokřiny 232, 352 01 Aš

- Stavební povolení
Vzhledem k tomu, že příkazník jedná jménem příkazce, předpokládá se jeho účast v případech, kde
kprovedení právních úkonů nebo zásadních rozhodnutí je svou účastí příkazce (jako stavebník či
investor) nezastupitelný. Příkazník přitom není oprávněn k rozhodování o finančních záležitostech
stavby s výjimkou kontroly a potvrzení vystavených faktur. Zástupce příkazce se bude dle svého
uvážení zúčastňovatjednání v průběhu stavby.
K plnění činnosti příkazníka dle této smlouvy vystaví příkazce k datu podpisů této smlouvy
potřebnou plnou moc, která tvoří přílohu č. 2.
Příkazce se zavazuje, že na vyzvání příkazníka mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření,
stanoviska, informace, případně d0plnění podkladů, jej ichž potřeba vznikne v průběhu jím
realizovaných činností, pokud z této smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že příkazník je povinen
si  j e  opatřit sám.
Pokud příkazce předloží podklady, stanoviska a informace dle tohoto článku opožděné, nebo je
dodatečně změní či doplní nebo neposkytne jiná spolupůsobení dle předchozích odstavců, příkazník
není v prodlení s plněním výkonu své činnosti. V takovém případě je příkazce povinen přistoupit na
změnu doby plnění, případně i na změnu výše úplaty.

IX. Ostatní ujednání

Příkazník bude v rámci kontrolních dnů informovat příkazce o stavu rozpracovanosti a průběhu
plnění této smlouvy.
Příkazník bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dále
dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Příkazník se
bude řídit výchozími podklady příkazce, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných osob obou
smluvních stran, rozhodnutími & vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Příkazník se zavazuje
upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení
odborné péče. Pokud bude příkazce přesto na svých pokynech trvat, bude příkazník postupovat
v souladu s pokyny příkazce, avšak za případné vzniklé škody nenese odpovědnost. __
V případě, že příkazce bude požadovat zajištění věcí & záležitostí, které nejsou předmětem této
smlouvy, ale úzce s n i  souvisí, nebo nebyly obsaženy ve výchozích podkladech nebo výchozí
podklady byly chybné, budou tyto řešeny samostatnou smlouvou, p0př. dodatkem k této smlouvě,
kde budou sjednány termíny a odměna příkazníkovi. Obdobně bude postupováno v případě, kdy
bude nutné zajistit věci a záležitosti požadované právoplatnými účastníky řízení podle stavebního
zákona a které nejsou předmětem této smlouvy.
Stejným způsobem jako v odst. 3 tohoto článku bude postupováno i v případech, kdy některé úkony
bude bez zavinění na straně příkazníka nutno Opakovat. Kopakování úkonu musí dát příkazce
předem písemný souhlas.
Veškerá oznámení nebo sdělení (prováděná vsouvislosti stouto smlouvou) musí mít písemnou
formu. Oznámení nebo sdělení podle této smlouvy jsou řádně doručena adresátovi, jsou-li předána
nebo zaslána doporučenou listovní zásilkou na adresy smluvních stran uvedené vzáhlaví této
smlouvy (na výše uvedené adresy smluvních stran).
Výše uvedeným způsobem není nutné doručovat Operativní pokyny nebo jejich schválení příkazcem,
případnějiná sdělení učiněná mezi příkazcem a příkazníkem, která jsou nezbytná pro běžné plnění
předmětu smlouvy a nemaj ici vliv na termín plnění předmětu smlouvy.
Příkazník je povinen před započetím činnosti dozoru při provádění Díla sjednat a udržovat pojištění
odpovědnosti za škodu zčinnosti způsobenou třetí osobě na majetku. Limit pojistného plnění je
požadován ve výši min. 500 000,— Kč. Příkazník je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit
příkazci před podpisem této příkazní smlouvy a následně do pěti pracovních dnů od písemného
vyžádání příkazcem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného
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10.

11.

P
P

9
c

ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky
z přejímacího řízení a vydání kolaudačních rozhodnutí.
Příkazník je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele finančních
prostředků, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu
financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky
dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
Příkazník je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 10 let
od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začíná počítat od 1.1. roku následujícího po
vydání posledního kolaudačního souhlasu ke stavbě.
Příkazník je dále povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 5 2 písm. e) zákona č.
320/20018b., finanční kontroly ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Příkazník je zejména povinen vytvořit podmínky kprovedení kontroly vztahující se
krealizaci tohoto projektu, poskytnou veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit
průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci
projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly.
Příkaznik odpovídá za škodu, která příkazci vznikne neodborným výkonem povinností příkazníka, &
dále za škodu na věcech převzatých od příkazce za účelem vyřízení jeho záležitostí, vyjma případů,
kdy tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

X. Zvláštní ujednání — účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany ve smyslu ustanovení $ 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. — občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá
účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli.
Smiuvní strany se  dále z důvodů právní jistoty dohodly na  tom, že v souvislosti se zrušením smlouvy
dle tohoto článku této smlouvy se příkazník výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu
může vzniknout, kdy příkazce se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

XI. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou
řešit především vzájemným jednáním.
Ve věcech touto smlouvou neopravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. „
Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a to pouze formou písemných
číslovaných dodatků.
Tato smlouva se sepisuje ve 3 vyhotoveních, zníchž příkazce obdrží 2 vyhotovení & příkazník ]
vyhotovení této smlouvy.
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují se písemně vyjádřit ve lhůtě 15 dní od
doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala.
Smluvní strany prohlašují, že toto je jich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu a vyjadřující souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své podpisy.
Tato smlouva má 7 stran.
Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem
nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem
zveřejnění v registru smluv.



Přílohy:
1. Cenová nabídka příkazníka — rozpis měsíčních plateb
2. Plná moc k výkonu stavebního dozoru dle této smlouvy

1 5 4121—2022
V Sokolově dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krajská správa a údržba silnic
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za příkazce

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,

příspěvková organizace
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za příkazníka

Ing. Martin Štecher



CENOVÁ NABÍDKA NA VYKONÁVÁNÍ AUTORSKÉHO A
TECHNICKÉHO DOZORU NA AKCI:

„Celková oprava propustku na silnici III [ 2119, Prameny“

Uchgcč: ipg.Mattin Štechet
Adresa: _ ,  352 01 Aš
IČO: 73716065
.DIC: C Z -

'Telo= _
Emil: _

agvá nabídka:

Výkon AD a TDI : _Zhod. (za každou započatgu hodinu včemě doby dopragy na

stavbu a ze  stavby)

D 1- na t vbu = k 12

'dnů : 24 k nttol

A ' 'ttativní 'klad aušálně měsíc

lko ácenová na i k = 92.1 -Kč z D P

genová nabidka za kontrolu = 92160 [ 24 = 3.840,-Kč[konttolu (bez  DPH)

Fakturace ptoběhne dle skutečného počtu kontrol na stavbě, které budou registrovány zápisem
ve stavebním deníku.

\
Dne: 10.2.2022 Uchazeč: ing.Mattin Štechcr

l n g .  M:.. ; ais. N



Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
Jednající: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

(dále j en „zmocnitel ")

uděluje tímto

p l n o u  m o c

1) Zmocněnci: ing. Martin _Štecher
Jednající: ing. Martin Stecher
Jméno: ing. Martin Stecher
r.č.: _
bytem: _ 352 01 Aš

(dálejen „zmocněnec “)

aby za zmocnitele v rámci realizační Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na zhotovení stavby „Celková
oprava propustku na silnici III/2119 - Prameny“ uzavřené se zhotovitelem stavby, jednal v rámci výkonu
stavebního a technického dozoru investora, kterým se rozumí zejména:

. Plnění povinnosti vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, zejména 5 153 odst. (3) a (4).

. Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) vsouladu srealizační
smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou
prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem,
právních předpisů a přísíušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle
průběhu a potřeb stavby.

. Informování příkazce o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména
v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení
termínu dokončení díla.

. Účelně využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu
ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla w stavby.

. Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací
dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.

0 Kontrola věcné a cenově správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování
soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a
jejich předkládání příkazci.

. Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření
z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů.
Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.
Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.
Kontrola vedení stavebního deníku musí odpovídat vyhl. č. 499/2006 Sb., za veškeré náležitosti, které
musí stavební deník obsahovat, odpovídá stavební dozor i za provádění zápisů z kontrol stavby,
potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím
projednání s příkazcem) k požadavkům ve st. deníku.
Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými
Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané & dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich
výsledků a zajištění příslušných dokladů.
Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.
Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.
Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.
Kontrola odstraňování případných vad a nedoděiků zjištěných při převzetí stavby.
Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.



Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení příkazci.
Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována vprůběhu výstavby a při eventuelním
reklamačním řízení.
Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení, územního rozhodnutí a dalších
rozhodnutí vydaných orgány státní Správy.
Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem. Jeddná se
zejména o tyto stavební objekty:

OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ: Propustek na silnici 111/2119 _ Prameny

P ředpokládané podmínkv plnění  ve řeiné  zakázky (u  kterých bude  prováděn stavební dozor) :

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky provozu na komunikaci III/2119. Projednání a schválení skutečně
realizovaného dopravního opatření si zhotovitel zajistí před zahájením prací s DI Policie ČR vChebu a
s příslušným silničním správním orgánem.

Organizace dopravy:

Stavba „Celková oprava propustku na silnici III/2119 - Prameny“ bude realizována zpříspěvku Karlovarského
kraje.

1.

V rámci
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o

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Stavebním dozorem je zároveň myšlen technický dozor objednatele, který zajistí stavbu včetně žádostí o
vydání kolaudačního souhlasu stavby a účasti na závěrečné prohlídce stavby svolané příslušným
stavebním úřadem.

stavebního dozoru bude zajištěno zejména:
Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména
5 153 odst. (3) a (4).
Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu srealizační
smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou
prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem,
právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle
průběhu a potřeb stavby.
Informování příkazce o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména
v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení
termínu dokončení díla.
Účelně využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu
ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního & termínovaného postupu provádění díla— stavby.
Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkťim k zadávací
dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.
Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování
soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a
jejich předkládání příkazci.
Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření
z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů.
Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.
Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.

. Kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů
ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s příkazcem) k požadavkům
ve st. deníku.
Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich
výsledků a zajištění příslušných dokladů.
Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.
Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.
Zajištění všech podkladů  potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.
Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.
Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokoričení stavby.
Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení příkazci.



19. Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována vprůběhu výstavby a při eventuelním
reklamačním řízení.

20. Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení.
21. Učastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.

Další podmínky plnění veřejné zakázky:

Předmětem činnosti stavebního dozoru není provádění autorského dozoru stavby. Tento dozor bude zajišťovat na
stavbě zhotovitel a výsledek tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici.
Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebního povolení, dodržovat všechny platné právní předpisy, bude
zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP
pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o
dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

Tato plná moc zaniká po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu v předpokládaném termínu do 31.10.2022,
nejpozději ale dne 31.12.2022.

V Sokolově dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. JíříŠ/acllta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Tuto plnou moc přijímá: ing. Martin Štecher

l n g .  K\L-*f*“




