
SMLOUVA o dílo C.

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněni, na 
zpracování předprojektové dokumentace - technické studie pod názvem:

„Silnice 1/50 Kunovice zkapacitněni MUK 1/50 s 1/55 a souvisejicí dopravni infrastruktury
měst Uherské Hradiště a Kunovice"

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
Objednatel č.1
název;
sídlo:
zastoupené:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherská Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra, odbor investic
tel oprávněně osoby:
e-mail;
mobilní číslo;

Objednatel č.2
název:
sídlo:
zastoupené:

572 525 274 
jan.uvira@mesto-uh.cz 
733 143 594

Město Kunovice
nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice 
Ing. Pavlem Vardanem, starostu města

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

00567892 
CZ00567892
Komerční banka a.s., expozitura Uherské Hradiště 
12626721/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Milan Valouch, odbor investic a územního plánování
tel. oprávněné osoby: 572 432 722
e-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
mobilní číslo: 725 121 028

ve věcech technických za Objednatele je oprávněn jednat zástupce Objednatele č, 1: Ing. Jan Uvira
(společně dále jen „Objednatel")

1.2. Zhotovitel
název: PK OSSENDORF s.r.o.
sídlo: Tomešova 503/1,602 00 Brno
zastoupení; Ing. Vlastislav Novák, Ph D., jednatel společnosti,

Bc. Kateřina Šťastná, jednatelka společnosti 
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
bankovní spojeni: ČSOB a.s.
č. účtu: 155472010/0300
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vlastislav Novák, jednatel společnosti
tel. oprávněné osoby:
e-mail;
mobilní číslo:
číslo zakázky: 2022 016

543 516 545 
novak@pk-ossendorf.cz 
777 577 681

(dále jen ..Zhotovitel)
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízeni podle interního předpisu 
Objednatele č. 1 - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a v souladu se Smlouvou o spolupráci 
při předprojektové přípravě stavby „Silnice 1/50 Kunovice zkapacitněni MUK 1/50 s 1/55 a související 
dopravni infrastruktury mést Uherské Hradiště a Kunovice", uzavřenou mezi objednateli č. 1 a č. 2 
dne 08,03.2021.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla.

2.3. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovné nespecifikované, které jsou však 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

3. PREDMET díla

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá dokumentaci veřejné prospěšné stavby v rozsahu a členění dle článku 3.2. a 3.4 
této smlouvy. Součástí díla je i inženýrská a ostatní činnost spojená s předmětem díla.

Předmětem plnění je zpracování předprojektové dokumentace - technické studie veřejné prospěšné 
stavby „Silnice 1/50 Kunovice zkapacitněni MUK 1/50 s 1/55 a související dopravní infrastruktury měst 
Uherské Hradiště a Kunovice" v návaznosti na schválené Memorandum o spolupráci a Smlouvě o 
spolupráci při předprojektové přípravě stavby „Silnice 1/50 Kunovice zkapacitněni MUK 1/50 s 1/55 a 
související dopravní infrastruktury mést Uherské Hradiště a Kunovice" ve stupních a rozsahu 
definovaném dále. Rozsah řešeného území je patrný ze situace záměru viz příloha č. 1 této smlouvy.

Účelem této smlouvy je zajištění předprojektové přípravy, která bude podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace pro vydáni pravomocného územního rozhodnuti na stavbu „Silnice I/50 
Kunovice zkapacitněni MUK I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktury mést Uherské Hradiště a 
Kunovice".

o
o

3.1. Objednatel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy předá Zhotoviteli následující podklady; 

Základní scénáře modelů intenzit dopravy.
Dopravní model souměstí Kunovice, Staré město a Uherské Hradiště 
Návrh řešení protipovodňové ochrany území a model rozlivů včetně podmínek pro řešení 
obchvatu (úrovně hladin Q50, Q100, požadavky na řešení inundace). Model rozlivových poměrů 
v území - stávající stav, tj. bez vlivu výstavby záměru.
Územní plán města Uherské Hradiště 
Územní plán města Kunovice
Podklady ke koncepcím, stavbám a záměrům v území, které mohou ovlivnit řešení záměru.

o
o
o

\

3.2. Dokumentace bude zpracována v rozsahu:

3.2.1. Technická studie

Zpracování bude provedeno v rozsahu a podrobnosti definované Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválené MD ČR pod č.j. 158/2017-120-TN/1. Součástí studie bude nad rámec 
Směrnice:
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o
o

o
o

Prověření možností a zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících z Dokumentace 
oznámení záměru do technického řešení záměru
Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací (ÚPD), definice požadavků na pořízení 
změn ÚPD
Definice rozsahu a způsobu řešení přeložek technické infrastruktury
Návrh řešeni odvodnění záměru včetně opatření k vyloučení nepříznivého vlivu na povodňové 
stavy, koordinace s projektem protipovodňové ochrany
Koordinace s projektem Zdvojkolejněni a elektrizace trati č. 340 Správy železnic s.p.
Návrh rozdělení stavby do investičních celků, návrh etapizace přípravy a etapizace realizace 
dílčích částí záměru, propočet nákladů

3.2.2. Zhotovitel zajistí podklady a průzkumy nezbytné pro zpracování dokumentace

o Geodetické zaměření území v podrobnosti potřebné pro zpracování technické studie včetně 
zajištění informací o existenci a průbězích vedeni technické infrastruktury a údajích o 
ochranných pásmech staveb v území

o Zajištění potřebných dalších mapových podkladů (např. ZABAGED, ortofotomapa, JDTM-ZK) 
o IG a HG rešerše území na podkladu dostupných údajů z Geofondu, vyhodnocení rizik území, 

doporučení pro geotechnická opatřeni ve stavbě a doporučení pro navazující etapy průzkumu 
o Model ovlivnění rozlivových poměrů v území vlivem výstavby záměru v návaznosti na řešení 

protipovodňových opatření.
o Dopravné inženýrské údaje. Dopracování případných dalších variant a stavů, pokud jejich 

potřeba v průběhu prací vyplyne, např. z titulu nadměrné hlukové zátěže dotčených lokalit, 
apod.

3.2.3. Dokumentace oznámení záměru

o Bude zpracováno podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životni prostředí, 
v platném znéni

o Zhotovitel zajisti podklady nezbytné pro zpracováni dokumentace a vyhodnoceni vlivů stavby 
na životní prostředí, zejména se jedná o:

- Biologický průzkum, biologické hodnocení, migrační studie
- Provedeni biologického průzkumu bude zahrnovat celoroční sledování zájmového území.
- Hluková studie včetně kontrolního kalibračního měření hluku v lokalitách, kde je záměr ve 

styku s chráněným venkovním prostorem staveb
- Exhalační studie
- Studie vlivu stavby na krajinný ráz
- Dendrologický průzkum

3.2.4. Inženýrská a ostatní činnost

o Zajištění konání jednáni, výrobních výborů a kontrolních dnů v průběhu zpracování
dokumentace včetně prezentace předmětu díla na výrobních výborech, jednáních včetně 
vyhotoveni prezentačních materiálů.

o Zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy v nezbytném 
rozsahu, který bude dohodnut s objednatelem v průběhu prací 

o Zajištění vyjádření a stanovisek vlastníků technické a dopravní infrastruktury 
o Zajištění dokladů ke kompletaci a podání žádosti o zjišťovací řízení u příslušného orgánu státní 

správy podle zákona 100/2001 Sb.
o Zajištění součinnosti v průběhu zjišťovacího řízení až do jeho ukončení

3.2.5. Součásti práce zhotovitele bude dále :

o Propočet nákladů a rozdělení na příslušné investory 
o Stanovení nutných podkladů pro další stupně PD
o Koordinační schůzky a jednání k upřesnění požadavků Objednatele a projednání požadavků 

dotčených orgánů, osob, které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání
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a realizace díla. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany 
(např. Objednatel zástupce odpovědného odboru, Zhotovitel Poddodavatele apod.). 

o Provedení prezentace zástupcům vedení mést

3.3. Součástí plněni není;
o Zpracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. přílohy 

e.4
o Zpracování celkové aktualizace modelu intenzit dopravy souměstí Uherské Hradiště, Kunovice, 

Staré město
o Zpracováni řešení modelu protipovodňových opatření měst Uherské Hradiště a Kunovice 
o Vizualizace stavby formou 3D modelu

3.4. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje projednat a zapracovat relevantní připomínky objednatele ke konceptu a 
podmínky dalších subjektů účastných při projednání díla, pokud to jejich povaha bude vyžadovat 
k naplnění předmětu plněni.
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, pili a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen 
objednatele včas upozorňovat na všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo, 
jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a 
to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době a za podmínek uvedených 
dále v této smlouvě.

4.2. Místo plnění je vyznačeno v příloze č. 1 této smlouvy - Situace záměru.

4.3. Termín zahájení prací

4.3.1. Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy, přičemž 
smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dni 01.04.2022.

4.3.2. Zhotovitel je povinen neprodlené po podpisu této smlouvy aktivně zahájit přípravu na 
zpracování dokumentace studiem podkladů a shromaždováním nezbytných podkladů. 
Zhotovitel je povinen svolat vstupní výrobní výbor s Objednatelem nejpozději do 14 dnů od 
podpisu Smlouvy.

4.3.3. Pokud Zhotovitel práce nezahájí ani ve lhůté do 30 dnů po podpisu této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.4. Lhůta pro dokončení jednotlivých částí díla

4.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.4.1.1. Technická studie - Koncept
Koncept technické studie v kompletním požadovaném rozsahu vč. provedených 

průzkumů, projednaný v rozsahu čl. 3.2.4 k připomínkám objednatele a dalšímu projednání 
bude vyhotoven a předán Objednateli

do 9 měsíců od podpisu smlouvy, avšak nejpozději do 5-ti měsíců od předání 
posledního z podkladů objednatelem specifikovaných v odstavci 3.1. této smlouvy. 
Dokumentace bude vyhotovena celkem v 2 vyhotoveních v tištěné podobě + 2x v digitální 
podobě na CD/DVD (formát „DOC, DON, DWG" a „PDF").
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4.4.1.2. Dokumentace oznámení záměru • Koncept

Koncept dokumentace oznámení záměru v kompletním požadovaném rozsahu bude 
vyhotovena a předána Objednateli k připomínkám

do 9 měsíců od podpisu smlouvy, avšak nejpozději do 5-ti měsíců od předání 
posledního z podkladů objednatelem specifikovaných v odstavci 3.1. této smlouvy. 
Dokumentace bude vyhotovena celkem v 2 vyhotoveních v tištěné podobě + 2x v digitální 
podobě na CD/DVD (formát „DOC, DGN, DWG“ a „PDF“).

4.4.1.3. Podání žádosti o zjišťovací řízení
Zapracování připomínek objednatele do Technické studie a Dokumentace oznámení 

záměru a podání žádosti o provedení zjišťovacího řízení bude provedeno
do 1 měsíce od projednání připomínek objednatele ke konceptu Technické studie na 

výrobním výboru. Objednatel se ke konceptu Technické studie vyjádří nejpozdéji do 30 dní od 
předání konceptu.
Dokumentace bude pro objednatele vyhotovena celkem 2x v digitální podobě na CD/DVD 
(formát „DOC, DGN, DWG" a „PDF"). Vyhotovení potřebná pro zajištění požadovaných 
rozhodnutí jsou v režii zhotovitele.

4.4.1.4. Technická studie - Čistopis
Čistopis technické studie bude vyhotoven a předán Objednateli 
do 1 měsíce od zajištění závěru zjišťovacího řízení, včetně originálu závěru 

zjišťovacího řízení
Technická studie a Dokumentace oznámení záměru bude vyhotovena celkem v 6 
vyhotoveních v tištěné podobě + 2x v digitální podobě na CD/DVD (formát „DOC, DGN, 
DWG" a „PDF").

Veškerá dokumentace musí obsahovat rovněž zdrojová data všech částí ve formátu software, v němž 
byla zpracována.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li na straně Objednatele k prodlení s dodáním některého 
z podkladů uvedených v čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy z důvodů, které Objednatel nemohl objektivně 
ovlivnit, to je např. z důvodu prodleni třetí strany s dodáním podkladu Objednateli, a současně jde 
o okolnost, která by mohla zpozdit práce na díle nebo ztížit podmínky jeho provádění, je 
Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení postupu prací na díle a Zhotovitel je povinen 
práce na díle dočasně přerušit, to vše za následujících podmínek:
a) pokyn Objednatele k přerušení postupu prací na díle musí být učiněn písemně, řádné 

odůvodněn a musí v něm být uvedena předpokládaná doba přerušení,
b) bude-li přerušení delší než 5 dní, pak se o dobu přerušení přiměřené prodlouží lhůta pro 

dokončení jednotlivých částí díla dle odst. 4.4 tohoto článku; Zhotovitel je i v takovém případě 
povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané terminy pokud možno 
dodrženy,

c) nedohodnou-li se strany jinak, pak přerušení postupu prací na díle nezakládá právo Zhotovitele 
na jakoukoliv finanční kompenzaci, navýšení ceny díla ani jinou sankci vůči Objednateli,

d) bude-li přerušení prací trvat déle než 6 měsíců má zhotovitel právo na fakturaci dosavadní 
činnosti ve výši 30 % z ceny díla,

e) jakmile pomine překážka, pro kterou bylo přerušení prací na díle nařízeno, je Objednatel 
povinen o tom neprodleně informovat Zhotovitele a dodat mu chybějící podklad,

f) Zhotovitel se zavazuje pokračovat v provádění díla bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo
oznámeno pominutí překážky dle předchozího bodu a současné dodán chybějící podklad.

4.6. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt:
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení 

kterékoliv části dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží svůj návrh na změnu příslušné 
Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání,

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele nebo v případě přerušení postupu prací 
na díle na žádost Objednatele dle odst. 4.5 tohoto článku.

stránka 5 z 14



c) o případném prodlouženi kterékoliv lhůty pro dokončení musí být uzavřen písemný dodatek 
k této smlouvě, jinak je prodloužení lhůty neplatné.

d) Případný zvýšený rozsah prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový finanční objem 
nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny díla sjednané dle této smlouvy, nemá vliv na žádnou lhůtu. 
V takovém případě budou všechny části dokumentace a fáze inženýrské činnosti dokončeny ve 
sjednaných lhůtách.

5. CENA ZA PREDMET DÍLA

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení provedeného podle Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek objednatele č.1 a nabídce Zhotovitele.

5.1. Celková cena za úplné provedení díla dle této smlouvy činí:

Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

1.887.000,00 Kč 
396.270,00 Kč 

2.283.270,00 Kč

Z toho
náklady spojené s pořízením technické studie v oblasti vymezené od osy silnice I/50 směrem na 
sever, které bude hradit město Uherskě Hradiště" 943.500,00 Kč bez DPH

náklady spojené s pořízením technické studie v oblasti vymezené od osy silnice I/50 směrem na jih, 
které bude hradit město Kunovice" 943.500,00 Kč bez DPH

5.2. Objeví-li se při provádění díla potřeba činnosti, kterě nebyly v době uzavření této smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiméřeného zvýšení ceny díla. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny díla či úprava termínů nejsou možné. Tyto náležitosti lze 
měnit výhradně formou písemného dodatku k této smlouvé podepsaného všemi smluvními 
stranami.

5.3. V ceně díla je zahrnut počet vyhotovení dle specifikace v odstavci 4.4. této smlouvy. Další paré 
budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).
Cena reprografických prací
A4 černobílá kopie 1.50 Kč bez DPH
A4 barevná kopie 13,00 Kč bez DPH

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) správní poplatky dotčeným orgánům státní správy (budou uhrazeny Zhotovitelem a následné 

Objednateli přefakturovány);

5.5. Výši ceny díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude Objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

Objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.6. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě kumulativního splnění 
následujících skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo jeho části dle ujednání v odst, 6.4.,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části v souladu s odst, 6.4., případné 

protokolu o odstranění vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn 
fakturovat.

d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.
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5.7. Nebude-li některá část díla v důsledku písemné sjednaných méně-prací či v důsledku jiné 
objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení téch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plněni). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem 
po dokončení příslušné části díla následovně:
• Cena díla bude mezi objednatele č. 1 a objednatele č. 2 rozdělena dle čl. Ill odst. 4 smlouvy o 

spolupráci: Náklady spojené s pořízením technické studie v oblasti vymezené od osy silnice 
1/50 směrem na sever bude hradit město Uherské Hradiště, investiční celky v oblasti od osy 
silnice 1/50 směrem na jih bude hradit město Kunovice.

• Příslušná část ceny díla bude objednateli č. 1 i objednateli č. 2 fakturována samostatně.

6.4. Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „faktur"') vystavených 
Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné části díla a předáni objednateli, a to následovně:

6.4.1. Po předání Technická studie - Koncept a Dokumentace oznámeni záměru - 
Koncept, v termínu dle článku č. 4.4.1.1 a 4.4.1.2 - 70% z ceny díla

6.4.2. Po předání Podání žádosti o zjišťovací řízení, v termínu dle článku č. 4 4.1.3 - 15% 
z ceny díla

6.4.3. Po předáni Technická studie - Čistopis, v terminu dle článku č. 4.4.1 4 - 15% z ceny 
díla

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli. V pochybnostech o 
okamžiku doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstraněni. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemné 
neuplatní nárok na odstraněni vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků, Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a 
včasného předáni díla. Na takové závady je povinen Objednatel zhotovitele písemné upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předáni díla.

6.7. Jsou-li předmětem plněni práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši dané je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.8. Sazba DPH a výše DPH, popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností, budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvé.

6.9. Jsou-li předmětem plněni práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachází,

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.10. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) označení smlouvy;
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b) označení banky a čísla účtu, na který má být cena díla uhrazena;
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

bez výhrad (předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy 
podmínkou pro fakturaci:

d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury splňující všechny požadované náležitosti Objednateli.

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni, bude o této skutečnosti neprodlené 
Objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z 
přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a uvedeného zákona č. 
235/2004 Sb.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Pro potřeby této smlouvy se Objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb.

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecné platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, technických podmínek, výchozích podkladů předaných 
Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, 
podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizací 
k rozpracované dokumentaci a podie zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případné obvyklé.

7.3. Zhotovitel se zavazuje pravidelné dle potřeby informovat Objednatele o všech skutečnostech 
souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy, které by mohly být pro Objednatele významné, to 
je zejména o skutečnostech, které by mohly způsobit Objednateli finanční nebo jinou újmu, a dále 
je povinen včas navrhnout Objednateli postupy, které je třeba přijmout k řádnému provedení díia.

7.4. Dílo bude průběžně konzultováno na společných výrobních výborech, ze kterých bude Zhotovitel 
pořizovat zápisy, podepsané zástupci všech smluvních stran. Objednatel je povinen se těchto 
kontrolních dnů aktivně účastnit. Výrobní výbory budou konány min. 1x měsíčně.

7.5. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v článku 3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitelem 
předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle článku 3. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.6. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzeni o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.7. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které po dobu trvání této 
smlouvy získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla dle této smlouvy. Dále se Objednatel 
zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracováni díla a na písemnou výzvu Zhotovitele 
a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto 
informace a podklady předá Objednatel neprodlené po jejich získáni. Taktéž Objednatel na základě 
písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro 
dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence 
Zhotovitele.

7.8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl a které nejsou 
veřejně dostupné, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této 
smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn
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vést jednání a činit kontakty ve věci předmětu díla bez vědomi a souhlasu Objednatele, s výjimkou 
jednání s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za veškerou 
škodu, která Objednateli v důsledku porušení mlčenlivostí vznikne. Povinnost mlčenlivosti dle 
tohoto ustanovení je Zhotovitel povinen zachovávat i po skončeni této smlouvy

7.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit.

8. předaní a převzetí předmětu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část dokumentace 
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni.

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy jeho řádným dokončením 
dle časového harmonogramu uvedeného v čl. 4 odst. 4.4 této smlouvy a předáním díla Objednateli 
v sídle Objednatele č. 1. a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části díla dle čl. 3 této smlouvy dokončené dle časového 
harmonogramu uvedeného v čl. 4 odst. 4.4 této smlouvy do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít 
a převzetí potvrdit na předávacím protokolu, a to i před terminem plněni. Má-li k jednotlivé části 
díla dle předcházející věty výhrady, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo nebo jeho část hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání pro 
které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento 
nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen Objednatel 
Zhotovitele písemné upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne předání díla nebo jeho části.

8.5. Místem předání a převzetí kompletního dokončeného díla i veškerých jeho částí je sídlo 
Objednatele č. 1.

8.6.

8.7.

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části díla přizvat na požádáni Objednatele i své 
poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 k této smlouvé.

O předání a převzetí řádné zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepiš! zástupci všech smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předáni a převzetí díla se považuje den podpisu předávacího protokolu 
zástupci všech smluvních stran. V případě zjištěných vad a nedodělků bude po provedení opravy 
díla vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků.

8.8.

8.8.2
8.8.3
8.8.4
8.8.5

8.8.6

8.9.

Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;

Popis konkrétní části díla, která je předmětem předání a převzetí;
Soupis vad, převzal-li Objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění, 
Prohlášení Objednatele, zda dílo či jeho část přebírá nebo;
V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část díla převzít, uvede v předávacím protokolu i 
důvody, pro které odmítá příslušnou část díla převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady díla nebo jeho části a zajištění jejího odstranění;

8.8.7 Soupis příloh.

Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí díla veškeré jeho 
náležitosti. S vědomím této skutečnosti odpovídá Zhotovitel za správnost, úplnost a vzájemný 
soulad díla i každé jeho části a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušná část díla byla 
Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.

8.10. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

8.11. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele v přiměřené lhůtě před předáním díla 
provést jeho prezentaci (viz odst.3.2.5. této smlouvy), při které bude předvedeno, zda je dílo 
zpracováno v souladu s touto smlouvou. V případě, že Objednatel v rámci prezentace vznese
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požadavek na úpravu či doplnění díla tak, aby dílo splňovalo požadavky a účel dle této smlouvy, 
zavazuje se Zhotovitel provést před protokolárním předáním odpovídající úpravy díla, resp. jeho 
příslušné části.

9. VADY DÍLA

9.1. Odpovědnost za vady díla

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo vdobé předání předmětu díla Objednateli, a to 
bez ohledu na to, zda budou tyto vady zjištěny při předání díla nebo až následné při 
praktickém využití předmětu díla Objednatelem. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady díla, 
které vznikly až po předání předmětu díla Objednateli, pokud tyto vady způsobil Zhotovitel 
porušením svých povinností.

9.1.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě, 
obecně závazným právním předpisům a příslušným technickým normám a dílo tak není 
způsobilé sloužit svému účelu popsanému v úvodních ustanoveních této smlouvy. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady.

9.1.3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedených prací jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

9.2. Odstraněni vady díla

9.2.1. Případné vady díla je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit ve lhůtě nejdéle do 15 (slovy: 
patnácti) dnů ode dne, kdy mu Objednatel doručí písemné oznámení těchto vad, 
nedohodnou-lí se strany jinak.

9.2.2. Odstraněním vad díla se rozumí vypracování změny dokumentace, v níž bude vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla či jeho nedodělky ve shora uvedené patnáctidenní lhůtě 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že tyto vady čí nedodělky neodstraní, může Objednatel:

a) Vadu díla po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám prostřednictvím jiné 
odborné osoby, a to na náklady Zhotovitele, a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli 
náklady s tím spojené, nebo

b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, nebo

c) odstoupit od této smlouvy, jde-li o vady natolik významné, že dílo není schopno sloužit 
svému účelu dle této smlouvy.

9.2.4. Zhotovitel souhlasí s tím, že postupem Objednatele dle odst. 9.2.3. písm. a) nejsou 
narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.5. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu díla převzít.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

10.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončeni a předání díla nebo jeho části, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

10.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončeni díla nebo jeho části delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.

10.4. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků díla: Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo 
nedodělky v dokumentaci v souladu s čl. 9 odst. 9.2 této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli, 
smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil ve stanovené lhůté, a to 
za každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady.

10.5. Úrok z prodlení: Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.
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10.6. Pokud Zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, která od něj lze důvodné požadovat, může Objednatel upustit od 
vymáhání sjednané smluvní pokuty.

10.7. Způsob vyúčtování a splatnost smluvní pokuty

10.7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
smluvní pokutu netjo úrok z prodlení uhradit nejpozdéji do 30 dnů ode dne obdržení 
příslušného vyúčtování.

Povinná strana se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení písemné vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě, že povinná strana s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádřeni sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtováni neuznává.

10.8. Pro všechny smluvní pokuty sjednané touto smlouvou platí dále následující ujednání:

vedle smluvní pokuty sjednané touto smlouvou má smluvní strana, které vznikl na smluvní
pokutu nárok, vůči druhé smluvní straně vždy dále i právo na náhradu veškeré škody
způsobené porušením té smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smiuvni pokuta,
smiuvní strana, která porušila povinnost, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, je povinna
zapiatit tuto smluvní pokutu i v případě, že porušení příslušné smluvní povinnosti nezavinila,
smluvní strana, které vznikla povinnost smluvní pokutu zaplatit, je zavázána splnit povinnost.
jejíž splněni bylo smluvní pokutou zajištěno, i po zaplacení této smluvní pokuty,
za porušení stejné povinnosti dle této smlouvy lze nárokovat všechny smluvní pokuty, které
jsou pro případ porušení této povinnosti touto smlouvou sjednány,
právo na zaplaceni smluvní pokuty zůstává ukončením této smlouvy nedotčeno.

11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

11.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku.

11.2. Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou 
smluvní stranou, z důvodu vyšší moci a v jiných připadech stanovených zákonem. Odstoupení 
musí být písemné a musí v něm být přesné specifikován jeho důvod, jinak je toto odstoupení 
neplatné. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smiuvní straně, které 
bude odstoupení adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy.

11.3. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

11.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)

Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 
dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůté závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů;
Zhotovitel provádí dílo v rozporu s obecné závaznými právními předpisy;
Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
v případě uvedeném v odst. 9.2.3. písm. c) této smlouvy.
Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li Zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
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j)

je-li Zhotovitel pravomocné odsouzen v trestním řízení vedeném proti nému podle ustanoveni 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovédnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znéní, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního orgánu Zhotovitele 
ze spácháni trestného činu souvisejícího s podnikáním Zhotovitele; 
je-li Zhotovitel pravomocné odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

11.5. Zhotovitel je oprávnén odstoupit od smlouvy v připadé, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
30 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 30 dni.

11.6. Oznámení o odstoupeni od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní strané 
doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní strany, neni-li smluvní strané prokazatelné 
sdéleno druhou smluvní stranou, aby korespondence byla doručována na jinou adresu.

11.7. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základé ujednáni z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmétné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

11.8. V připadé skončeni této smlouvy je Zhotovitel povinen ve lhůté do 7 dnů od uplynutí posledního 
dne trvání této smlouvy předat Objednateli veškeré doklady, které vyhotovil či získal při 
provádéní díla dle této smlouvy a dále je v této lhůté povinen sdélit Objednateli veškeré 
nezbytné informace související s provádéním díla tak, aby Objednateli v souvislosti s ukončením 
provádéní díla dle této smlouvy nevznikla žádná újma.

12. SPORY

12.1. Strany se dohodly, že v připadé sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné véci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny vécné a místné 
příslušným soudem.

13. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze ménit nebo doplnit pouze písemnými průbéžné číslovanými dodatky, jež musí 
být jako takové označeny a podepsány všemi stranami smlouvy. Tyto podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva.

14. vedlejší ujednaní

14.1. Zhotovitel zpracuje předmét díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném připadé odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.

14.2. Zhotovitel může povéřit provádéním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovédnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedeni díla tím 
však není dotčena. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnéní finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnéní se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
oprávnéné vystavených faktur za plnéní poskytnutá k plnéní veřejné zakázky, a to vždy do 30 
kalendářních dnů od obdrženi platby ze strany objednatele za konkrétní plnéní.

14.3. Objednatel je oprávnén použít dílo, předmét této smlouvy, pro účely dle článků 2. a 3. této 
smlouvy.

14.4. Zhotovitel jako autor předmétu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znéní prohlašuje, že Objednatel bude oprávnén jakékoliv dílo, 
které bude předmétem plnéní dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatnény 
oprávnéné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávnéné nároky jiných třetích osob
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v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo Zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo Objednatele k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávněni k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a Zhotovitel dává k takovému poskytnuti tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním Objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

14.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla podle této 
smlouvy jiným osobám, než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto 
jednáním vzniklou.

14.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských dél tak, aby splnění 
poskytnuti nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatelem nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

14.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

14.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkajíc! se pojištění profesní odpovédnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit.

15. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNI

15.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místné 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

15.2. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou uvedeny v článku 1, a jejich shodu s platným 
výpisem z obchodního rejstřík. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám 
uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného odkladu platnou 
kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této smlouvy.

15.3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit 
hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a 
to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li 
jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem 
je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní 
strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový 
dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozdéji do“, „od“ a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládáný tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvé 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.

15.4. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

15.5. Tato smlouva je vyhotovena v 6 originálech, z nichž Zhotovitel a každý z objednatelů obdrží po 
2 vyhotoveních.
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15.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy všemi smluvními stranami. Smlouva 
se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

15.7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky budou 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem 
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemné upozornit a 
to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následné 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvé nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

15.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel č. 1. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.

15.9. Smluvní strany prohlašuji, že se seznámily s obsahem této smlouvy, který je dostatečné určitý a 
srozumitelný a že s touto smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto 
smlouvu na základé své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy.

15.10. Doložka podle § 41 zákona o obcích; O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
usnesením Rady města Uherské Hradiště čl 250/84/RM/2022 ze dne 28.2.2022 a usnesením 
Rady města Kunovice 1288/53./2022 ze dne 24.2.2022

16. PŘÍLOHY SMLOUVY

Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Situace záměru 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne
2 1 -03- 2022

za Objednatele č. 1 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města Uherské Hradišť

Zastoupený
PhDr. Ivo Frolcem 

místosta rostou

V Brně dne 0 k -03- 2022
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503'1.602 00 Brno 

DIČ: CZ25564901 (3)

a Zhotovitele 
Bc. Kateřina Šťastná
jednatelka společnosti PK OSSENDORF s.r.o.

v Kunovicích dne ........Iť '®'

....

za Objednatele č. 2 / ^ .
Ing. Pavel Vardan / ^
starosta města Kunovice^ V_V
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů

Technická studie;
Silnice 1/50 Kunovice zkapacitněni MUK 1/50 s 1/55 a související 

dopravní infrastruktury měst Uherskě Hradiště a Kunovice

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu 
§ 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro 
účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma PK OSSENDORF s.r.o.

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje

Obchodní firma poddodavatele Ekopontis, s.r.o.

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Cejl511/43, 602 00 Brno

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem poddodávky

Zajištění komplexních činností v oboru
posuzování vlivů stavby na životní prostředí, 
součinnost při koordinaci zpracovatelů
podkladových studií, technicko - konzultační 
součinnost.

Finanční objem poddodávky 
(v Kč bez DPH) 370.000,00 Kč

Datum: 11.2.2022

Otisk razítka
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503 '1,602 00 Brno 

DiC: CZ25564901 @

Bc. Kateřina Šťastná 
jednatelka společnosti

Poznámka:
1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.


