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S M L O U V A   O    D Í L O

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel :          Vyšší odborná škola,Střední průmyslová škola a Jazyková škola
                                s právem státní jazykové zkoušky,Kutná Hora,Masarykova 197
Zastoupené :           ve věcech smluvních Ing. Jaroslav Načeradský ředitel školy
                               ve věcech technických 
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO :                       61924059   

DIČ :                       CZ61924059
Zhotovitel :           Kompres spol.s r.o.

                               Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV.

Zastoupená :           ve věcech smluvních p. Petr Jeneš, jednatel
                               ve věcech technických p. Josef Mrňák 

Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO :                      42756120 

DIČ :                     CZ42756120

1.  PŘEDMĚT DÍLA
1.1. Stavební úpravy „domov mládeže výměna PVC“ VOŠ,SPŠ a JŠ Kutná Hora  

dle  cenové nabídky která je  součástí   SOD
1.2. Veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN a dalších  předpisů uvedených ve 

       výkresové části PD a dalších platných předpisů a nařízení,kterými bude prokázáno dosažení

       předepsané  kvality a parametrů dokončeného díla.V dokumentaci uvedené ČSN  budou pro

       tento obchodní případ závazné.

2.  DOBA PLNĚNÍ

2.1. Termín zahájení :       20.4.2017 

2.2. Termín dokončení :    31.5.2017                 
2.3.  Likvidace zařízení staveniště včetně uvedení ploch do původního  nebo projektovaného

       stavu nejpozději do 1 měsíce po dokončení díla.

2.4. Smluvní strany se dohodly,že stanovený termín mimo ujednání SOD lze měnit jen po vzájemně odsouhlasených skutečnostech ve stavebním nebo montážním deníku,jako je:

        úřední zásah (zákaz prací po určité období,nedostatek fin.pro.)z vyšší moci

        (požár,povětrnostní vlivy) atd.

3.  CENA DODÁVKY

3.1. Cena prací je stanovena ve smyslu zákona o cenách č.526/90 Sb.

       jako cena smluvní a nejvýše přípustná,překročitelná pouze za  podmínek stanovených v 

       návrhu SOD.

                             
CENA CELKEM včetně DPH         185 563,-Kč
3.1.  Cenu lze měnit jen za podmínek stanovených v zákoně o zadávání veřejných zakázek

        §40,odst.2

3.2. Případné vícepráce budou z hlediska ceny a termínu považovány za jiný obchodní

        případ,nebude-li jiná písemná dohoda.Vícepráce budou uplatněny zápisem do stavebního 

        deníku a budou účtovány dle cen uvedených v nabídce ve smyslu

        zákona o cenách č.526/90Sb.

3.3.  Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny  výhradně písemnou  

        formou,jako dodatek k této SOD v případech: 

        a) dojde-li k úpravě předmětu SOD

3.4.  Objednatel prohlašuje,že na uvedené dílo od.1 má zajištěno  financování.

4.  PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1. Splatnost faktury je 21 dnů po kvalitativním a kvantitativním  převzetí a odsouhlasení prací  

         nebo dodávek objednatelem.Přejímku  provádí objednatel do 3 dnů.
4.2. Smluvní strany se dohodly,že na realizaci díla neposkytne objednatel zhotoviteli zálohu.  

4.3.  Konečnou fakturu předloží zhotovitel max.do 14 dnů od ukončení a  převzetí předmětného

       díla objednatelem.

4.4.  Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na účet zhotovitele.

5.  PENÁLE Z PRODLENÍ

5.1.  V případě prodlení s placením faktury za dodávku díla se objednatel zavazuje zaplatit

        zhotoviteli penále z prodlení ve výši 0,01% z celkové fakturované částky a to za každý den

        prodlení.

5.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem, se zhotovitel zavazuje zaplatit

        objednateli penále z prodlení ve výši 0,01% z celkové fakturované částky za každý

         kalendářní den prodlení nedodrženého termínu,max.však do výše 5% z celkové ceny.

5.3. V případě nedodržení termínu na odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel 

        objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč/den prodlení.

6.  ZÁRUKA

6.1.  Záruční lhůta v délce 36 měsíců začíná předáním a převzetím díla.

6.2.  Záruční doba na použitá zařízení a dodávky je dána dle výrobce.

6.3.  Pro záruku na jakost díla platí ustanovení § 429 až 431 Obch.zák.

6.4. Případnou reklamaci na vady dle předmětu této SOD je  objednatel povinen uplatnit

        neprodleně po zjištění. Zhotovitel max.do 15 dnů od obdržení reklamace svolá reklamační 

        jednání v termínu oboustranně vyhovujícím.

6.5.  V případě,že se zhotovitel do stanovené lhůty 15 dnů nevyjádří, je reklamovaná vada

         považována za uznanou.

6.6.  Zhotovitel je povinen v případě uznané reklamace neprodleně,max.do 14 dnů zabezpečit 

        odstranění vad a to bezplatně.

6.7.  V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn  odstoupit od smlouvy. Toto 

        ujednání nevylučuje jinou písemnou  dohodu objednatele a zhotovitele.

7.  ZÁNIK SOD

7.1. Objednatel je oprávněn v krajním případě vypovědět SOD bez udání  důvodu a to v  

         jednoměsíční výpovědní lhůtě,která vstoupí v platnost prvního dne kalendářního měsíce

         následujícího po doručení výpovědi.Zhotovitel v tomto případě má právo na zaplacení

         výkonů,které byly do doručení výpovědi provedeny a jsou využití.

7.2.  Nárok zhotovitele na náhradu škody tímto opatřením není dotčen.

8.  ZÁVAZKY OBJEDNATELE

8.1.  Objednatel zajistí prostor pro zařízení staveniště v součinnosti s TDI.

8.2. Objednatel zajistí pro práce možnost odběru el.energie,vody a napojení na 

        kanalizaci v součinnosti TDI.

8.3.  Objednatel zajistí při předání staveniště platné stavební  povolení nabyté právní mocí.

8.4. Objednatel předá staveniště prosté všech právnických a faktických vad.
9.  STAVEBNÍ DENÍK

9.1.  Zhotovitel povede ode dne zahájení až do ukončení odstranění vad a nedodělků z 

        kolaudačního řízení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku

        bude zhotovitel každý den  zapisovat všechny skutečnosti,rozhodující pro plnění smlouvy,

        časového postupu prací a jejich jakosti,odchylky od  projektové dokumentace včetně jejich 

        zdůvodnění a stanoviska  autora prováděcí dokumentace ke změnám.

9.2.  Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele

        uvedení ve smlouvě o dílo,zástupci  projektanta a zástupci státního stavebního dohledu.

9.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovědět na zápis ve  stavebním deníku nejpozději do

         tří dnů.V případě nepřítomnosti  odběratelské kontroly doručí zhotovitel zápis písemně

         nebo faxem po doručení začíná plynout lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve

         stanovené lhůtě,znamená to,že druhá strana se zápisem souhlasí.

9.4.  Stavební deník s originálem zápisů bude součástí dokladů,které  předloží zhotovitel 

        objednateli při přejímacím řízení.

9.5.  Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel  organizovat v dohodnutých 

         intervalech na stavbě technické dny.

9.6.  Stavební deník bude veden v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl.85/76 Sb.ve znění

         vyhlášky 155/80Sb.a vyhl.378/92 Sb.

10.  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1.  Objednatel v žádném případě neodpovídá za škody,závazky či nároky vůči třetím osobám.

10.2.  Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu smluvní strany převádět na

          jiný subjekt.

10.3. Změna obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných 

          zástupců ve věcech smluvních písemně číslovanými dodatky,které budou tvořit nedílnou

          součást této smlouvy.

10.4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti především oprávněnými 

          osobami.Nedojde-li k vyřešení eventuelních sporů ani při jednání statutárních zástupců,

          přísluší projednat a rozhodnout tento spor příslušnému obchodnímu soudu.

10.5.  Práva a povinnosti smluvních stran,které nejsou předmětem této  smlouvy o dílo,se řídí 

          příslušnými ustanoveními Obchod.zákoníku.

10.6.  Zhotovitel prohlašuje,že na požadované stavební a montážní práce má potřebné oprávnění 

          a kvalifikaci.

10.8.   Dodavatel bere na vědomí,že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením

            § 2 písm.e) zákona č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

            některých zákonů ,ve znění pozdějších předpisů,osobou povinnou spolupůsobit při   

            výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z            

            veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

10.9   Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě kopie

           a zhotovitel jednu kopii.

V Kolíně dne   7.4.2017
 .........................                                                                           ..........................

 Objednatel:                                                                                  Zhotovitel:

                                  C E N O V Á    N A B Í D K A   

SPŠ a VOŠ   Kutná Hora  -Domov mládeže   -Výměna PVC  

Demontáž st. krytiny vč. likvidace          213,9m2       á    70,- Kč            14 973,-Kč    

Penetrace podkladu                                 213,9m2       á     35,-Kč              7 486,-Kč 

Stěrka  do 3mm                                       213,9m2       á    150,-Kč            32 085,-Kč    

Přebroušení stěrky                                   213,9m2       á      16,-Kč             3 422,-Kč            

Novoflor  extra Amos                              235,3m2       á     224,-Kč           52 707,-Kč      

Montáž PVC včetně lepení a sváření       213,9m2       á      115,-Kč           24 598,-Kč          

Sokl PVC vč. montáže                            200 m           á        70,-Kč            14 000,-Kč     

Svařovací šňůra                                          4kg            á       320,-Kč             1 280,-Kč        

Přesun hmot                                              2,5t               á      1 123,-Kč          2 807,-Kč                  

GELKEM          bez DPH                                                                              153 358,-Kč    

                          s   DPH    21%                                                                      185 563,-Kč     

                                                                                                                      -------------------

V KOLÍNĚ     16.2. 2017

_____________________________________________________________________________

Kompres spol. s r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV


