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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

„___

Smluvní strany , 001149 „gaz £ IH \

1. Moravskoslezský kraj * ' ' “ : ' i „ „ *
se sídlem: 28.října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

lng. Tomáš Kotyza; 37:3.

IČO: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „Příkazce“)

2. ASA expert a.s.
se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, předsedou správní rady a Petrem Funiokem,
„ členem správní rady

ICQ: 27791891
DIC: C227791891
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 8021977001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 8 3184
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „příkazník“)
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II.
Základní ustanovení

. Tato smlouva je uzavřena dle 52430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva apovinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemnědruhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, Že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtemve smyslu předchozí věty.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby „Energetické úspory ve
SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična)“.

Účelemčinnosti technickéhodozoru stavebníkaje zajištěnídozoru nad včasnýma kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, abydílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentaci pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně
závaznými právními předpisy.

Stavba „Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična) “ bude
realizována v rámci projektu „Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba
(tělocvična)“ s „reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011417', přičemž část stavby
bude realizována v rámci projektu „reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011418,“
pro samostatný oddíl vzduchotechnika (dále jen „projekty“), spolufinancovaných
z Evropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu
Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Příkazník bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou
aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektů spolufinancovaných Evropskou unií
prostřednictvím OPZP.

Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v g2odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebovedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
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III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Energetické úspory ve SS služeb a podnikání
Ostrava-Poruba (tělocvična)“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru
stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
.

a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky
zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen „soupis praď),

. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a s doklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
opředání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

e) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1a 3 stavebního zákona.
f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

9) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.
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h)

i)
J")
k)

Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem asouvisejícími vyhláškami).
Kontrola shody prováděného díla sdokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
Projednání dodatků azměn projektu. Dodatky azměny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

m) Účast najednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání

n)

0)

p)
q)

veškerých změn stavby.
Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
odílo. Zajištění svého vyjádření astanoviska kevšem změnovým listům zhotovitele.
Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.
Účast najednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby.
Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového
řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
kesmlouvě odílo ajejich předkládání kúhradě příkazci.
Kontrola těch částí dodávek, které budou vdalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.
Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.
Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.
Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.
Kontrola, zdazhotovitel provádípředepsanéadohodnuté zkouškymateriálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací adodávek (certiňkáty,
atesty, protokoly, apod.).
Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků amateriálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
amateriálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků amateriálů
do stavby.
Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.
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aa) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

bb)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

cc) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
dd)Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby aveškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání oodevzdání apřevzetí. 0 předání apřevzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ff) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kodevzdání a převzetí dokončené stavby ato
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

gg)Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

hh) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
ii) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry

ajejich činnosti.
jj) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude toru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci uživatele (tj. Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkové
organizace, Příčná 1108/01, 708 00 Ostrava —Poruba, ICO: 00575933), ato nejpozději
následující pracovní den po konání kontrolního dne.

kk) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude přn<azci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
ll) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

mm) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu
stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
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zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

nn)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohroženíživota a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
o zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
. nedostatky zjištěné při pochůzkách nastavbě včetně uložení opatření knápravě,
. oznámení o nepřijetí uložených opatření knápravě,
. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavatelů,
. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,
. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

oo)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti
vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi.V případě, žedojdekporušení předpisů týkajících seBOZP, budesoučástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazcesezavazujezaplatit příkazníkovi zaprovádění inženýrskéčinnosti odměnudle čl. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Smluvnístrany prohlašují, žesev rámci právníhovztahuvzniklého nazákladětéto smlouvy
budou řídit platnými právními předpisy Ceské republiky, všeobecně závaznými právními
předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami OPZP a že
budou respektovat strategii OPZPvčetně jednotlivých horizontálních principů a požadavků
v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity,
rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění

poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).

V.
Odměna

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:
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odměna bez DPH 63 500,00 Kč

DPH 13 335,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 76 835,00 Kč
z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 4 900,00 Kč
DPH 1 029,00 Kč
včetně DPH 5 929,- Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 50 350,00 Kč
DPH 10 573,50 Kč
včetně DPH 60 923, 50 Kč

c) odměna zavýkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IVodst. 2 této smlouvy činí:
bez DPH 8 250,00 Kč
DPH 1 732,50 Kč
včetně DPH 9 982,50 Kč

1. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plněníjeho závazků z této smlouvy. Správní poplatky, které budenutnéuhradit, nejsou
vodměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou
faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad ozaplacení
příslušného poplatku.

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma případů dle následujícího odstavce.

3. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo vdůsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím g 100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1tohoto článku smlouvy.
Navýšení odměny se vtomto případě vypočítá jako součin odměny die odst. 1 písm. b)
tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době
realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení
prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např.
vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace
stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení
odměny budevždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.

4. Je-li příkazník plátcemDPH,odpovídá zato, žesazbadaněz přidané hodnotyje stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
sedohodly, žev případě změnyvýšeodměnyvdůsledku změnysazby DPHnení nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.
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VI.
Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.
Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetnůwo dokladu
dlezákona č. 563/1991Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů análežitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musídále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, název projektu „Energetické úspory ve SŠslužeb

a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična)“, reg. číslo projektů
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011417, CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011418.

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Energetické
úspory ve SS služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična “,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného včl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeníosoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu akontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů“).
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybněvyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta

vv:splatnosti be2|opět ode dne doručení opravené faktury příkazci.
Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:
a) po prostavění 50% nákladů nastavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude

příkazníkem vystavena faktura na částku vevýši 50 % zodměnydle čl. V odst. 1této
smlouvy, tj. 38 417,50 Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

b) zbývajících 50 % zodměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno sohledem na výši zhotovitelem
vystavenýchapříkazníkemv souladus čl. III odst. 2písm. q)tétosmlouvyodsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu
stavby(tj. cenu stavbysjednanou příslušnou smlouvouodíloveznění případných dodatků)
abudepříkazníkemdoloženo formouaktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.
Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.
Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky, případně na adresu elektronické podatelny: Qosta©msk.cz.
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
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povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.
Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dleš 109a zákona oDPH ahodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvnícenyza předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. podatu splatnosti této daně.

V I I .
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.
Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídkystavby konanéstavebním úřademve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.
Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádřeníastanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii sdělení stavebního
úřadu se realizace stavby.
Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

Příkazníkje povinen:
a) Předkládat příkazci kodsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce zesmlouvyodílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávností
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPStrvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.
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d) Bezzbytečnéhoodkladu předat příkazci jakékolivvěci získané pro něhopři svéčinnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. q)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnostzhotovitele doručit fakturu objednateli vtermínudle příslušné smlouvyodílo
uzavřenémezi objednatelem azhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

apříslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů aorganizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy naochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.
Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

Příkazník je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., ovýkonu povolání autorizovaných architektů aovýkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“) a disponuje autorizací pro „pozemní stavby“.
Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) TDS, je
příkazník povinen před zahájením výkonu funkce TDS předat příkazci pověření konkrétní
fyzické osoby, která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí
splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb.
a disponovat výše uvedenou autorizací. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke
změně fyzické osoby vykonávající funkci TDS, je příkazník povinen tuto změnu příkazci
předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající
funkci TDS. Nebude-li pověřená fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat
funkci TDS řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci TDS vykonávat, je příkazník
povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci TDS za
příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné
způsobilosti dle zákona č. 360/1992Sb.

. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Je-Ii příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením
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výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která
bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat s tím, Žetato osoba musísplňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006Sb. Dojde-n
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je přů<azník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předatmu
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
zapříkazníka vykonávats tím, žetatoosobamusísplňovatstanovené předpokladyodborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006Sb.

8. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho
financováním, ato dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
minimálně do konce roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české
právní předpisy lhůtu delší než 10let, bude postupováno podle českých právních předpisů.

9. Příkazník je povinen vytvořit podmínky kprovedení kontroly vztahující se krealizaci
projektu, poskytnout veškeré požadované informace a doklady vážící se krealizaci
projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve
zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem vmístě jeho realizace a poskytnout
součinnost všemosobámoprávněným kprovádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami
jsou Státní fond životního prostředí CR, Ministerstvo životního prostředí, územní ňnanční
orgány, ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo ňnancí, Nejvyšší kontrolní úřad,
Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné kvýkonu
kontroly. Povinnosti dle tohoto odstavceje příkazník povinen plnitminimálnědo konce roku
2028.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, ato
v plnémrozsahu. Zaškodusepovažuje iújma, kterápříkazci vznikla tím, žemuselvynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo smaximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

S. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity asublimity plnění
a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištění nese příkazník ajsou zahrnuty ve sjednané odměně.
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X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou včl. III, čl. Iv nebo
včl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené včl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. Propřípad prodlení sezaplacenímodměnysjednávajísmluvnístrany úrokz prodlení vevýši
stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
avjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

6. Zánikzávazkuvyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení &2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo--li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákonacc.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bezohledu na právnímoc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám nasebe insolvenční návrh.
3. výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu nenídotčeno právo oprávněné smluvní strany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví—li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluvv), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouvaje vyhotovena večtyřech stejnopisech s platnostíoriginálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
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4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje přn<azcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

VOstravě dne: 'Íí „: “ . VOstravě dne:;
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