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SMLOUVA O DÍLO Č. 02)'2022
uzavřená mezi následujicň"ni smluvními stranami

S

OBJEDNATEL Stodská nemocnice, a.s.

se sídlem: Hradecká 600, 33301 Stod

IČO: 26361086

DIČ: CZ699005333

zastoupený: Ing. Miroslav zábranský, ředitel

na základě pověřeni představenstva společnosti ze dne 1. 2. 2022

bankovní spojeni:

dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL ENPROBE, s.r.o.

se sídlem: Plzeň 4, Červený Hrádek, K Bukovci 214/80 \

IČO: 03370241

DIČ: CZ03370241

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 30024 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený Ing Václav Šístek, jednatel

bankovní spojeni:

Vedoucí projektant' Ing Václav Šístek

Vedoucí týmu projektantů (hlavní inženýr projektu): Ing. Václav Šístek

dále jen ,,zhotovitel"

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo č. 22/2022 (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky ,,Zpracování projektové dokumentace -
multioborová JlP - 2. vyhlášení" vyhlášené dne 28, 1. 2022. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim

zákona - zakázka malého rozsahu.

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezeni způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

1.5. Cílem a záměrem Objednatele je získáni projektové dokumentace pro provedenístavby s důrazem na
ekonomičnost realizace stavby a ekonomický a ekologický provoz objektu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo - vypracovat projektovou dokumentaci (dále jen
,,PO") včetně zajištění všech souvisejících činností.
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Dílo spočívá ve vypracování projektové dokumentace v rozsahu a způsobem uvedeným v Příloze č, 1
této smlouvy.
jedná se o projektové práce, související obstaratelskou inženýrskou Činnost, poskytnutí součinnosti
autora projektu při přípravě a v průběhu výběrového řízeni pro výběr dodavatele stavby, autorský
dozor v průběhu realizace stavby a poskytnuti neomezených autorských práv k projektové
dokumentaci. Služby budou poskytnuty dle standardů služeb České komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vyhotovení projektové
dokumentace v souladu s příslušnými předpisy v platném znění, a to především zák. Č. 183/2006 Sb.,
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhl. Č. 398/2009 Sb., zák. 134/2016 Sb. a vyhláškou č.
169/2016 Sb. a všech souvisejIcIch předpisů, a to včetně řešeni výpočtů, detailů, vypracování
položkových rozpočtů a výkazů výměr oceněných i neoceněných.

Podrobně jsou požadavky na zpracování projektové dokumentace a na poskytnuti souvisejících
činností popsány v Příloze č. 1 této Smlouvy.

3.2. Místem předání a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.

3.3. V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočÍvajÍcÍ v uvedení obchodních názvů, specifikace
konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li v průběhu zpracování či po dokončenítohoto díla v souladu s ČI, 3.1
zjištěno, že je možné projekt zařadit do některého dalšího dotačního programu, na základě
písemného požadavku Objednatele budou dotační požadavky a podmínky zapracovány do projektové
dokumentace. Odměna za tuto činnost bude stanovena dle obtížnosti a rozsahu úpravy PO, bude
sjednána dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem a nepřesáhne max. 10% z původní sjednané
hodnoty. O rozšíření požadavků na předmět díla bude sepsán dodatek smlouvy. V případě že by byl
požadavek vznesen po ukončenísmlouvy, bude uzavřena se zhotovitelem nová smlouva či objednávka
za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. výkaz skutečně odpracovaných hodin vč.
uvedení konkrétní činnosti bude nedílnou součástí faktury za tuto dodatečně sjednanou činnost.
Objednatel poskytne Zhotoviteli k zapracovánítěchto požadavků přiměřený časový prostor.

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzenítechnického řešení.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dotčenými orgány státní správy (dále jen ,,DOSS"), správci síti
nebo účastníky stavebního řízenivyžadováno doplněni projektové dokumentace, zajistí toto doplněni
bezodkladně i po terminu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplněni
projektové dokumentace je již součásti ceny za projektové práce sjednané v ČI. 4. odst. 4.1 písm. a)
této smlouvy.

3.7. Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání
se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat.

3.8, Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci
v souladu s požadavky zadávacídokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána,
a to po celou dobu trvánítéto smlouvy, a v případě, že byť jen jeden z předpokladů základniči profesní
způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději
ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž
na všechny poddodavatele Zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či
technické kvalifikace. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat byť jen některý z předpokladů
základní či profesní způsobilosti a do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné
dokumenty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že by v průběhu
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zpracování projektové dokumentace mělo dojit k výměně vedoucího projektanta nebo vedoucího
týmu projektantů uvedených jmenovitě v této smlouvě, je Zhotovitel povinen doložit Objednateli
doklady prokazující splnění minimálně stejných zkušeností, jaké byly prokazovány osobou uvedenou
ve smlouvě. V případě výměny uvedené osoby/uvedených osob bude uzavřen dodatek smlouvy.
V případě, že Zhotovitel do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty,
je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.9. V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést
výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5)
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele, pokud měněným poddodavatelem dodavatel
prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a byl uveden v seznamu
poddodavatelů. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kva1ifikaci minimálně v rozsahu
požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti/kvalifikace nového poddodavatele doloží
Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě - kopii dokladů ke splnění způsobilosti/kvalifikace před
zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci
v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí Zhotovitel zajistit takového poddodavatele,
který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

3.10. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu prováděni celého díla veškerou možnou
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán.

3.11. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci oceněného rozpočtu před vyhlášením veřejné zakázky, jejímž
předmětem bude realizace stavby na základě projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem, a to
nejpozději do deseti (IQ) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Cena za aktualizaci
rozpočtu je zahrnuta v ceně za prováděni autorského dozoru.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za provedení
projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové dokumentace a získání
kladných pravomocných rozhodnutí.

a) Za provedeni projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové
dokumentace a získání kladných pravomocných rozhodnutí - nabídková cena za 1. část zakázky v
souladu Přílohou č. 1této Smlouvy

Bude-li stavebním úřadem vedeno společné řízeni dle § 94j zák. 183/2006 Sb., cena za 1. výkonovou fázi
se nemění

1. Část - projektové práce a služby s tím spojené
g" Cena bez DPH:
'i'lo (Fáze služeb číslo 1až 7)

Příprava zakázky - zhodnocení záměru, zjištěni právních
limitů, zajištění všech potřebných podkladů, průzkumů,

fs 1 zjištění kapacitních možnosti napojení na média, zaměření,
digitalizace podkladů -zajištění dokumentace stávajícího
stavu objektu, ....
Vypracování dokumentace návrhu stavby/studie stavby

FS 2 dokumentace pro vzájemné ujasnění a upřesnění si záměrů
a stavebního rozsahu mezi projektantem a objednatelem.
Vypracováni dokumentace v rozsahu potřebném pro

FS 3 'ískání povolení stavby (dle vyhl. 499/2006 Sb.). Součástí
je i veškerá potřebná obstaratelská inženýrská činnost
potřebná pro získání pravomocného povolení stavby.

FS 3,a Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému
dílu (FS 3) v rozsahu zpracované dokumentace

FS 4 Vypracováni dokumentace ve stupni pro provádění stavby
(OPS) - Příloha Č. 13 vyhl. 499/2006 sb., která bude sloužit

Stránka 3 z 22



jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele
vč. vypracování kompletního a úplného soupisu prací a
výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr,
oceněného i neoceněného.
Součástí dokumentace pro provedení stavby je i '
vypracování plánu organizace výstavby a návrh Časového
harmon,ogramu výstavby.
soupis prací a dodávek (SPD) s výkazem výměr, oceněný v
aktuální cenové hladině, na základě kterého bude

FS 5 stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky; a
neoceněný, který bude součástí zadávací dokumentace pro
výběr dodavatele stavby

FS 6 Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu
autorskému dílu.

Součinnost autora projektu při přípravě a v průběhu

fs 7 výběrového řízení na dodavatele stavby; např. příprava
odpovědí na dotazy účastníků k projektové dokumentaci,
posouzení nabídkových cen apod.

Celkem za 1. část cena bez DPH:

Sl,ovy:,, ,":",, ",: ': :',:,

DPH:

Slovy

Celkem cena včetně DPH 21%:

Slovy:

b) Nabídková cena za výkon autorského dozoru dle ČI. 3.1 písm. J Přílohy smlouvy Č. 1 za 100 hodin

činnosti - 2. část zakázky

Cenou sjednanou za výkon autorského dozoru v ČI, 4 odst. 4.1písm. b) této smlouvy je Zhotovitel vázán
po celou dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektové dokumentace dle této
smlouvy.

2. část - Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 100 hodin činnosti """""

(Fáze služeb číslo 8)
Cena v KČ za hodinu výkonu bez DPH

Slov :; i,:: :, ,:;"' ,':,',:' ;1 ::::: : :' i;

Celkem za autorský dozor (100 hodin)

bez DPH:

,Io ý,i,';',' ,, : ',::':," ,,:, ':,',:,:,':

DPH 21%:

":',::",":'":,:S|ovy::', ,:: ,":,,' ',,,: ,:: , :, : ",::,':,', ':':':,'

Celkem za autorský dozor

": ,: ',,':Slov, ,: '": , ,,",',,:' ' ,',' ',';":',,,"

Počet hodin pro výkon činnosti autorského dozoru je pouze odhadovaný. Navýšením počtu hodin nesmí být
překročen finanční limit pro zakázku malého rozsahu. Fakturace bude probíhat na základě skutečně
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odpracovaných hodin dle odst. 4.7 této smlouvy, V případě, že bude nezbytné navýšení počtu hodin pro výkon
Činnosti autorského dozoru, počet hodin nad rámec uvedený v ČI. 4.1 b), bude fakturován na základě
objednávky vystavené Objednatelem, a to v hodinové sazbě uvedené v této Smlouvě v ČI. 4.1 b).

C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru - součet
cen dle odst. 4.1. a), b)

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru
v předpokládaném počtu 100 hod.

Cena v KČ bez DPH

::,"": ,:,",',S1 V ::::',':: ,,,,,';:,, , :, ,,'":, ,' ,',,",:,,

DPH 21%:

'ý:: ,",':",',; ","i'";,"" :"'

Celková nabídková cena včetně DPH:

,' " ',,, ,;:',',S| y,:',' ,' ',':,,",':,' ' '," ", " ' ',',, :' ,':', ":':",,' ',

4.2 Cena za dílo dle ČI. 4.1 písm. a) smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky
souvisejIcI se zhotovením a dodáním díla vč. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu
a veškeré potřebné činnosti pro získáni všech potřebných povolení, stanovisek pro realizaci stavby, pro
kterou je předmětná projektová dokumentace zhotovena. Případné nezbytné úpravy vyvolané změnou
právních předpisů po dobu provádění činnosti autorského dozoru a záruky na Část díla spoávající
v provedení projektové dokumentace budou provedeny Zhotovitelem v rámci provádění činnosti
autorského dozoru po dohodě s Objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru dle ČI. 4.1 písm. b)
smlouvy zahrnuje veškeré náklady a poplatky souvisejIcI s prováděním autorského dozoru. Cena
nezahrnuje případné úpravy pro potřeby čerpání dotačních finančních prostředků a dopracování
detailů nebo částí po, jejichž potřebu zpracovatel PO nemohl při zpracováni PO předpokládat a
k tomuto byl Objednatelem písemně vyzván. Navýšení ceny a odměna nad sjednaný rámec je možné
pouze v případě, pokud to stanovítato smlouva nebo zákon.

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková
platba provedena ve výši zohledňujícI případně změněnou sazbu DPH.

4.5 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvánítéto
smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena
nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu
za dílo tak, že cena dle ČI. 4 odst, 4.1zahrnuje DPH,

4.6 Cena za projektové práce jednotlivých částí projektu dle ČI. 4 odst. 4.1písm. a) bude Zhotoviteli hrazena
na základě jejich zpracováni, dokončení a protokolárního předáni v souladu činnostmi uvedenými
vtabulce v ČI. 4 odst. 4.1. písm. a).
V průběhu zpracování díla lze vystavit nejvýše čtyři (4) faktury, a to následovně:
První fakturu za část provedeného díla je možné vystavit po ukončení činností FS 1, FS 2 v souladu
s cenou uvedenou v odst. 4.1pro tuto činnost.
Druhou fakturu lze vystavit po ukončeni služeb ozn. FS 3 a současně s poskytnutím licence - ozn. FS 3.a
a po vydáni kladného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.
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Třetí fakturu lze vystavit po dokončení služeb ozn. FS 4, FS 5 a FS 6 - po řádném dokončeni a předání
díla spočívajícího ve vypracování kompletní projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby.

Podmínkou vystaveni jednotlivých faktur v průběhu zpracování PO je vždy poskytnuti výhradní
a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho části včetně předáni jednotlivých stupňů PD v
elektronickém editovatelné podobě.

Závěrečnou čtvrtou fakturu lze vystavit po poskytnuti součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele
stavby ozn. v tabulce - FS 7.

4.7 Cena za výkon autorského dozoru dle článku 4 odst. 4.1 písm. b) bude Zhotoviteli hrazena na základě
měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel
vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce náskdujiciho po měsíci, v němž byla činnost
autorského dozoru ukončena.

4.8 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, Nedílnou
přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř, potvrzenío odstraněni
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.10 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude
uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. V tomto případě se pak uplatni odst. 4.11 tohoto
článku.

4.11 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový
doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude Objednatelem proplacena
a Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné
faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystaveni opravených nebo
doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujících
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli,

4.12 Do 30 dnů od obdrženíplatby za příslušnou část díla vsouladu s ČI, 4 odst. 4.1od Objednatele Zhotovitel
předloží Objednateli kopii dokladu, kterým prokáže, že uhradil příslušnou odměnu všem
poddodavatelům {projektantům) dle Přílohy č. 4 ZD - Seznam poddodavatelů, kteří prováděli projekční
činnost v této části díla. To neplatí, jestliže uvedené činnosti zhotovitel zajistil vlastními silami.

4.13 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečněni platby ze strany Objednatele na základě této
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujIcIm
dálkový přístup skutečnost, Že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto
Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se
dle dohody stran považuji za splněni závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.

4.14 Podmínky přípustného zvýšeni nebo snížení ceny za provedeMdíla:

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dilem neoddělitelně
souvisía jsou potřebné ke zdárnému dokončenídňa,

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjistískutečnosti, které nebyly v době uzavřeníSmlouvy známé, a zhotovitel

je nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
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c) pokud v průběhu prováděnídIla dojde ke změnám legislativrňch či technických předpisů a norem,
které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

Podmínky se řídí ustanoveními § 222 zák.134/2016 Sb.

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1 Dokončení a předáni díla spočívajícího v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr
a souvisejících činnostech dle ČI. 3 odst. 3,1 smlouvy:

5.1.1 Předmět plněni bude zrealizován v nádedujIcIch termínech:

O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

Činnosti ' Podmínky Objednatele Milníky

(nesplnění
stanovené lhůty
milníku ve sloupci
Podmínky
Objednatele bude
sankcionováno dle
ČI. 8 Smlouvy)

Příprava zakázky, zaj'štěni všech potřebných Nejpozději do 15 kalendářních dnů od ano
průzkumů, vč. ověřeni stavu inž. sítí a stávajících účinnosti Smlouvy
rozvodů; zabezpečení vstupních podkladů,
zajištění dokumentace stávajícího stavu objektu Vprůběhu zpracování bude Zhotovitel

a vypracováni dokumentace návrhu pravidelně projednávat navrhované
stavby/studie stavby řešení s Objednatelem a informovat ho o

průběhu zpracování

Objednatel si vyhrazuje po odevzdáni 7
dni na kontrolu a odsouhlasení studie,
kdy lhůta pro zpracování neběží

V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. vypracováni Nejpozději do 90 kalendářních dnů od ano
projektové dokumentace v rozsahu potřebném nabytí účinnosti Smlouvy, bude
pro povoleni stavby -, vč. zajištění veškeré projektová dokumentace společného
inženýrské činnosti nezbytné pro vydání řízení předána příslušnému stavebnímu
pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu.
stavebního úřadu (stavební povolení). O r 7 ·

V průběhu zpracovaní bude Zhotovitel
pravidelně projednávat navrhované
řešení s Objednatelem a informovat ho
průběhu zpracování

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7
dní na kontrolu a odsouhlasení
dokumentace, kdy lhůta pro zpracování
neběží.

zajištěni inženýrské činnosti pro vydání Dle skutečného průběhu řízeni Zhotovitel musí

pravomocného rozhodnutí příslušného prokazatelně

stavebního úřadu. poskytovat
potřenou

součinnost DOSS

a příslušnému

stavebnímu úřadu

nejpozději do 5
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pracovních dnů od

vyžádání

součinnosti.

Vypracování dokumentace ve stupni pro Nejpozději do 90 kalendářních dnů od ano

prováděni stavby (OPS) - Příloha Č. 13 vyhl. vydání pravomocného stavebního

499/2006 Sb, která bude sloužit jako součást povolení

zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. Objednatelsi vyhrazuje po odevzdání 7

vypracování kompletního a úplného soupisu dní na kontrolu a odsouhlaseni

prací a výkazu výměr, dodávek a služeb, dokumentace, kdy lhůta pro zpracování

oceněného i neoceněného v souladu se zák. neběží.

134/2016 Sb. a vyhláškou č, 169/2016 Sb., která

bude sloužit jako součást zadávacídokumentace

pro výběr dodavatele.

Spolupráce při zadávacím řízení na výběr v průběhu předmětného zadávacího ano

dodavatele a při posouzeni nabídek. řízení- vysvětlenIZD nutno zpracovat a

odeslat nejpozději do dvou (2) prac. dnů

od zasláni žádosti o vysvětlení ZD

Poskytnuti výhradní a neomezené licence ke Spolu s předáním díla nebo jeho části ano

kompletnímu autorskému dílu. projektové dokumentace zpracované

v souladu s touto smlouvou

Provedeni aktualizace oceněného rozpočtu Na výzvu Objednatele před vyhlášením ano

veřejné zakázky, jejímž předmětem bude

realizace stavby na základě projektové

dokumentace vytvoř©é zhotovitelem

nejpozději do (deseti) 10 prac, dnů

Spolupráce při prováděni stavby, výkon Od zahájenistavebních prací do doby " ""ano

autorského dozoru. vydáni kolaudačního souhlasu a

kompletního dokončeni a předání díla

jeho zhotovitelem bez vad a nedodělků.

Autorský dozor bude vykonáván na

výzvu Objednatele nebo jeho

pověřeného zástupce.

V případě požadavků úpravy či doplněni projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy

(DOSS), správců sítí nebo stavebního úřadu na doplněni dokumentace pro vydání kladného

stanoviska/rozhodnutí je Zhotovitel povinen provést úpravu PO nejpozději do:

i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků

příslušné přílohy vyhl. 499/2006 Sb. a příslušných právní předpisů či technických norem a předpisů.

- Po dobu prováděnípožadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou.
ii. čtrnácti (14) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů.

- Po dobu prováděnípožadovaných úprav neběŽí lhůty stanovené touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných

stanovisek l vyjádření l rozhodnutí.

V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby spočIvajících na
straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapřičiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol podepsaný
oběma stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončeni díla neběží.

Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně PO v souladu
s požadavky této smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou neběží.
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5.1.2 Část díla spočívajIcI v provedeni projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou,
jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se
k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní
projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 499/2006 Sb.,
veškeré dokumenty dle této Smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní výkazy výměr a rozpočet
dle ČI. 3 odst. 3.1, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutiorgánů státní
správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za
účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost a kvalitu těchto dokumentů odpovídá

Zhotovitel Objednateli.

5.1.3 V případě, Že v rámci předávání díla spočívající v kompletním dokončení projektových prací vč. soupisu
prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že dílo dle této
Smlouvy vykazuje, byt' jen drobné vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a
to ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě
deseti (10) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno
jinak. Po odstraněni vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetí

této části díla.

5.1.4 O předání řádně dokončeného díla nebo jeho části dle ČI. 3 odst. 3.1této Smlouvy (bez jakýchkoliv vad
a nedodělků) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních
stran, kteří stvrdí, že toto dílo bylo řádně dokončeno a předáno.

5.1.5 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů,
má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo prováděni díla
či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis

stvrzený oběma smluvními stranami.

5.2 Dokončení a předáni činnosti autorského dozoru:

5.2.1. výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele dle ČI. 3.
a Přílohy č. l této Smlouvy této Smlouvy, přičemž autorský dozor bude vykonáván po celou dobu
realizace stavby, nebo její části, prováděné na základě projektové dokumentace zhotovené

Zhotovitelem dle této Smlouvy.

5.2.2 Část díla spočivajIcNe výkonu autorského dozoru bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně
dokončena a Objednateli předána kompletní stavba realizovaná na základě projektové dokumentace
zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo bude vydáno stavebním úřadem pravomocné povolení
k užíváni stavby (kolaudační souhlas), podle toho, co nastane později.

5,3 Tato Smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která
by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nebudou
zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl a předal část díla spočIvajicí v provedení
projektových prací (odst. 5.1.1této Smlouvy), bude tato Smlouva ukončena dnem náskdujícím po dni,
ve kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného předání a převzetí projektových prací.

6. ZÁRUKY

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracováni předmětu díla dle
ČI. 3 odst. 3.1 Smlouvy. Záruční doba na dílo spočívající v provedeni kompletní projektové
dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištěni potřebných stanovisek
a rozhodnutí, provedené dle této Smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedení
a protokolárního předání kompletního díla (viz odst. 5.1.1této Smlouvy). Záruční doba na projektovou
dokumentaci však neskonči dříve, než nabyde účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě realizované na
základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to
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neplatí, pokud nedojde k realizaci stavby. Zárukou za jakost se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po
určenou dobu odpovídat požadavkům této Smlouvy, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a Že
si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být uplatněna samostatně a nezávisle vedle práv
z vadného plněni dle ČI. 7 této Smlouvy.

6.2 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušeni Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstranění dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět.

6.3 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešeni, které odpovídá
budoucímu ekonomickému a eko|oRickému provozu, odpovídá za vhodnou volbu a ovládáni
technických zařízeni, odpovídá za zohlednění vhodných environmentálních opatřeni (úspory energií,
využití recyklovaných materiálů apod. Objednatel požaduje v projektové dokumentaci uplatnit
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro konstrukce budovy. Zhotovitel odpovídá za
splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který
je navrhováno.

6.4 Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného
inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. požadovaný minimální pojistný limit je ve výši min.
5.000.000,- Kč. Pojištěníse vztahuje i na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky prací
nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činnosti pojištěného.

6.5 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného dle ČI. 6.4 Smlouvy, a to
i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné
projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. pojistné bude použito též k náhradě škody
v situaci, kdy Objednatel uhradilvícepráce na budoucístavbě, kterévznikly z důvodu vad PD zpracované
Zhotovitelem.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Vadami díla (PO) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace
v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., chybné či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti,
chybějicívýkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, výrobky, vady
ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř.
není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se
rovněž považují vady v dokladech nutných k užíváni předmětu díla, dodáni jiného než sjednaného
předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického řešení. Vadami díla se
dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému právnímu předpisu, závazné technické
normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace, bude-li stavba financována
z operačního programu, oznámí-li prokazatelně tuto skutečnost Objednatel Zadavateli,

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se
vady projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splněni závazku Zhotovitele provést
dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového
díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména projektová dokumentace), a to j za
vady, které byly zjištěny až při realizaci díla dle této PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PD,
tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této PD a také odpovídá za škody způsobené vadami
PD na této stavbě. Lhůta pro uplatnění skrytých vad díla (PO), které lze zjistit až během realizace
budoucístavby, začíná běžet od převzetí budoucistavby Objednatelem.

7.3 Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického, environmentálního, funkčního
a estetického řešeni, dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které
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má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými aŽ

po této době.

7.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjisti nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl.
Ustanovení§ 2618 NOZ se neuplatní.

7.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní
volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámeníObjednatele je považováno oznámeni učiněné
kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může Objednatel
měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní odstranění vady, je
Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele k odstranění vad, není-li písemně sjednáno

jinak.

7.6 Do doby odstraněni vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za
vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se ČI. 7.9 Smlouvy.

7.7 V případě, že Zhotovitel je v prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele.
Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání.
Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

7.8 Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele
a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením,
kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele
uplatnitelný z jiného právního důvodu.

7,9 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou
Zhotoviteli o výši slevy, čÍmž není dotčeno ustanoveni předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části
ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla
od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení
Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu
vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.

8. SANKCE

8.1 Při nesplnění lhůty pro provedeni díla spočívajícího v dokončení projektových prací dle ČI. 3 odst. 3.1 a
dle ČI, 5 odst. 5.1 a příloh této smlouvy, při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti, nebo při
nesplněni sjednaného terminu pro odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina (0,1%) z ceny příslušné části díla bez DPH
dle ČI. 4 odst. 4.1 písm. a) této Smlouvy vč. všech případných dodatků za každý, byť i započatý, den
prodlení, a to až do úplného a řádného splnění utvrzované povinnosti.

8,2 Při neprovedení požadované aktualizace rozpočtu před vyhlášením zakázky na realizaci díla dle
předmětné projektové dokumentace je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení
jednorázové smluvní pokuty ve výši 20 000,- KČ. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody

z důvodu nepřipsání dotace.

8.3 Při prodlení s oznámením o tom, že Zhotovitel nebo jeho kvalifikační poddodavatel přestal splňovat
základní, profesní způsobilost nebo technickou kvalifikaci je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000,- KČ. Smluvní pokuta nemá vliv
na případný nárok Objednatele na náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zaviněni

Zhotovitele.

8.4 V případě, že Zhotovitel k výzvě Objednatele dle ČI. 3 odst. 3.1 této Smlouvy nezačne vykonávat
autorský dozor, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%)
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z celkové ceny díla bez DPH dle ČI. 4 odst. 4.1této Smlouvy vč. všech případných dodatků, za každý, byt'
i započatý, den prodlení, a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že se Zhotovitel bez předchozí
domluvy nedostaví na kontrolní dny stavby (viz ČI. 3 odst. 3.1) nebo na jiné smluvené jednání, kde je
účast Zhotovitele jako autorského dozoru nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní
pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.

8.5 V případě, že při realizaci díla dle PO, která je předmětem této Smlouvy, jsou zjištěny vady či
nedostatečný rozsah zpracování díla, jejichž odstraněni vyvolá vícepráce, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pět procent (5%) z ceny bez DPH těchto víceprací,
nejvýše však do výše tři procenta (3%) z rozpočtové hodnoty budoucího realizovaného stavebního díla
bez DPH vč. započteníopomenutého prvku (prvků).

8.6 V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. nebo vyhl. 169/2016 Sb. a
zároveň nesplnění povinnosti dle ČI. 3 odst. 3.3 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) z celkové ceny bez DPH dle ČI. 4 odst.
4.1 a) vč. všech případných dodatků.

8.7 Nepředloží-li zhotovitel doklad o zaplacení odměny poddodavatelům dle ČI. 4 odst. 4.12 této Smlouvy,
zaplatí objednateli smluvnípokutu ve výši 5 000 KČ za každého poddodavatele, kterému nebyla odměna
včas uhrazena, nebo nebyl doklad ve lhůtě objednateli předložen.

8.8 V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 0,05% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury.

8.9 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní
straně.

8.10 Smluvnípokuty ani jejich zap|acenjnemajÍvjiv na případný nárok Objednatele na náhradu Škody a právo
na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele,

8.11 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupeni od smlouvy nebo výpovědi
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

8.12 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž
výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva
a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní.

8.13 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplaceni smluvní pokuty, nárok
na náhradu škody nebo jiné peněžité plněni dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či
nesplatnému nároku Zhotovitele.

8.14 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí
překročit 50% odměny za dílo (bez DPH) dle ČI. 4 odst. 4.1a).

9. UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit

· pÍsemnou dohodou smluvních stran,
· odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
· výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

9,2, Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v zákonné

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace,
popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku
zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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c) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení
a na kvalitu plněnízhotovitele.

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušeni povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavřeni smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení

předvídala.

9.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
Smlouvě, a to zejména v ČI. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo
se dopustil vÍce jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady
a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné
opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15)
pracovních dnů;

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
C) Zhotovitel opakovaně k výzvě Objednatele dle ČI, 3 odst. 3.1 této Smlouvy nezačne vykonávat

autorský dozor;
d) Zhotovitel je v prodlenís plněním dle ČI. 5 odst. 5.1po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů.

Tato výpověd'však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na
náhradu škody;

C) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou
a Zadávací dokumentací oznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace dle ČI. 8 odst. 8.2;

f) ze zákonem stanovených důvodů.

9.4. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po
zániku Smlouvy, trvajii přes zánik Smlouvy.

9.5. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (ID) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli
veškerou hotovou i rozpracovanou PO, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě
předepsané v ČI. 3. Na veškerá taková plnění se bude bez omezeni vztahovat licence. Objednatel je
povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu
smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.

9.6. Objednatel není po ukončeni smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen
uhradit Zhotoviteli odpovídajÍcÍ část ceny díla za již předané části po, které Objednatel důvodně
reklamoval a jeho práva z vadného plněnídosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které
Objednatel prohlásí, Že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém
případě je vŠak povinen předanou PO Zhotoviteli vrátit.

9.7. Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno.
Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědi.

9.8. V případě výpovědi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení.

9.9. výpověď nebo odstoupeni od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověd'a odstoupeni platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

9.10. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost změny Zhotovitele v průběhu plnění
veřejné zakázky z důvodů uvedených v odst. 9.2 a 9.3. V případě změny Zhotovitele bude ve smlouvě
upraven rozsah plněni vybraného Zhotovitel vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou
část dodávek/služeb tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části služeb.
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10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

10.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

10.2. Veškerá sděleniči jiná jednánIsrduvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvnistrany na e-mail kontaktniosoby druhé smluvní
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazuji vyvíjet veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

10.3. PÍsemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijeti zprávy, ale dokument se
dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou příští pracovní den po
odeslání.

10.4. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese
veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhží, nebo že kterékoli ustanoveni této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
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ujednánítéto Smlouvy. Smluvnístrany se zavazuji nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanoveni této
Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

11.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před
ustanoveními zákona.

11.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran Činěny pouze pÍsemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

11.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně vŠech jejich příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., o registru smluv. Uveřejnění
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, Že tato
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

11.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracováni osobních údajů v poptávkovém řízeni vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracováni těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy
pro řádné zadáníveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do up|ynutjskartačnÍ|hůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve výzvě k podáni nabídky. Smlouva je uzavřena v
elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami
obou smluvních stran.

11.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s p|atnostioriginá|u, z nichž jeden (I) stejnopis obdrží
zhotovitel a jeden (l) si ponechá objednatel.

11.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

11.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojujisvé podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha Smlouvy č. 1-Technické požadavky na zpracováni projektové dokumentace

Příloha Smlouvy č. 2 -Technické podklady - grafická část - vyznačeni části půdorysu III.NP určeného
pro vybudováníjlP

Ve Stodu A?. Ijj. 20 22 v Plzni g

.
Ing. Miroslav zábranský Ing. Václav Šístek

ředitel jednatel

Stodská nemocnice, a.s. ENPROBE, s.r.o.

za Objednatele za Zhotovitele
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Příloha č. 1 Smlouvy

Technické požadavky ke zpracování projektové dokumentace

Předmět veřejné zakázky je vymezen touto Smlouvou vč, Přílohy č. 1 - technické požadavky na zpracování
projektové dokumentace,

Místo stavby: jihovýchodní křídlo hlavního objektu v areálu Stodské nemocnice (objekt občanské vybavenosti
č. popisné 600) ležIcMo na parcele č, 720 (zastavěná plocha a nádvoří).

Katastrální území: Stod (okres p|zeň-jih);755516

Předmětem veřejné zakázky je vypracováni projektové dokumentace stavebních úprav potřebných pro
vybudování nového samostatného oddělení multioborové jednotky intenzivní péče v jihovýchodním křídle
stávajícího objektu nemocnice a to včetně zajištěnívšech souvisejících potřebných činnosti. Nové oddělení
vznikne rekonstrukcí stávajících prostor III.NP. Součástí projektové dokumentace budou i veškeré stavební
úpravy (navazujících a stavbou dotčených prostorů, konstrukci a zařízení), jejichž potřeba vznikla návrhem
nového oddělení JlP. Jedná se především o stavební úpravy části chirurgického odděleni vyznačeného
v Příloze č. 2 Smlouvy.

projektové práce a souvisejícI činnosti budou provedeny v rozsahu potřebném pro získání všech
pravomocných povolení, rozhodnutí, stanovisek a vyjádření potřebných pro povolení stavby; dále
dokumentaci potřebnou pro realizaci stavby (OPS), která bude zároveň i dokumentacIvymezujki předmět díla
v zadávacím řízení pro výběr dodavatele stavebních prací. předpokládaný rozsah jednotlivých fází je popsán

B

mze v textu.
Cíl projektu - vybudování nového samostatného oddělení - Multioborové jednotky intenzivní péče.

Multioborová jednotka intenzivni péče (multi JlP) bude samostatné oddělení, kde bude poskytována
komplexní intenzivni a resuscitační péče pacientům, kteří budou k tomu indikováni. přijímáni budou dospělí
pacienti na základě stanovení indikace k přijetí do intenzivní nebo resuscitační péče bez ohledu na oborovou
příslušnost. Péče bude tedy poskytována pacientům Chirurgického oddělení, Interního oddělení a
Gynekologicko- porodnického odděleni. V budoucnu budou přijímáni také pacienti z Urgentního příjmu.

Pacientům Multioborové jednotky intenzivní péče bude poskytována péče l. a ||. typu, očekávaný počet
nemocných, kteří budou hospitalizováni na multijlPu je cca 400-500 nemocných/rok. Multi jjp bude mít 8-9
komplexně vybavených lůžek. Poskytována bude péČe l. a ||. typu, což zahrnuje komplexní rozšířenou
kardiopulmonální resuscitaci, invazivní i neinvazivní monitoraci vitálních funkcí, poskytování invazivní i
neinvazivní plicní ventilace včetně zajištění a péči o dýchací cesty, podporu oběhu a srdeční činnosti včetně
dočasné zevní stimulace, diagnostiku a léčbu šokových stavů, zajištění komplexní pooperační intenzivní péče
a zajištěni adekvátní výživy.

Specifikace prostorových požadavků pro oddělení multioborové jIP:

· pokoje pacientů vyžadující bariérovou izolační péči 2 x izolační lůžko (uzavřené);
pokoje pacientů pro 6-7 resuscitačních lůžek (s váhou) - možné propojené pokoje pro 3 až 4 lůžka;

" pracovna, monitorovna sester s monitorovací centrálou
° pracovní místo pro 2 lékaře; požadavek na samostatný pokoj lékařů není;
· pracovní místo pro sestry - ředění léčiv a příprava ordinaci;
" čajová kuchyňka pro přípravu a uchovávání stravy a tekutin pacientů, příprava enterální výživy
· Čistící místnost - dezinfekce pomůcek, výlevka, sklad Špinavého prádla, toaletní křesla, skladováni

dezinfekčních roztoků;
· sociální zařízeni pro pacienty - wc, sprchový kout;
· sociální zařízení pro personál;
· denní místnost pro sestry;
· čajová kuchyňka;
· sklad spotřebního zdravotnického materiálu;
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· sklad léčiv, infuzních roztoků;
· sklad přístrojů;
· sklad čistého prádla, polohovacích pomůcek, hygienických pomůcek;
· zákrokový sál není vyžadován;
· předpokládá se, že během jedné pracovní směny bude na odděleníjlP pracovat 8 žen a 2 muži;
" požadavek na samostatnou šatnu pro personál na odděleni není, ale je požadavek na umístění filtru

v zádveří;
" je požadavek na prostor pro očistu pacienta;
· požadavek na samostatnou lékárnu v chlazené místnosti na odděleni není, ale je požadavek na prostor

pro umístění 4 ks lednic.

Další technické požadavky objednatele:

· Veškeré sítě budou napojeny, pokud to bude technicky možné, na stávající rozvody v budově. Jmenovitě
se jedná o rozvody elektřiny, IT, vody, odpadu, medicinálních plynů a topení.

· Nově bude naprojektována vzduchotechnika a komunikační systém pacient-sestra. V místě přípravny
sester bude umístěna funkční digestoř s odtahem. Zadavateli budou předloženy dva návrhy na umístěni
klimatizační jednotky: 1. umístěni venkovní, 2. umístění vnitřní; včetně popisu obou variant a zhodnocení
jejich výhod a nevýhod, s popisem a s vysvětlením možného přínosu pro Stodskou nemocnici. V návrhu
budou graficky znázorněny i případné nutné úpravy IV.NP (nebo jiných prostor) potřebné pro umístění
nových rozvodů VZT.

· Lůžka s nemocnými budou umístěna tak, aby byla přehledná z monitorovny sester; případné izolační boxy
budou z tohoto důvodu navrženy částečně prosklené.

· Na chodbách a místech, kde je při běžném provozu zvýšené nebezpečí poškození zdí, budou umístěny
ochranné prvky.

· Součásti projektu bude i návrh na rozloženi nábytku.

· Součásti projektu bude rovněž úprava části chirurgického oddělení, tak aby byl zachován šťávajÍcÍ počet
lůžek tohoto oddělení. Předpokládá se, že část prostor chirurgie ve východní křídle bude použita na
vybudování nového oddělenijlP. Dále se předpokládá, že budou navrženy úpravy stávajícího balkonu tak,
aby jej bylo možné využívat jako plnohodnotný vnitřní prostor.

· Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu v objektu vyjma prostor, kde budou probíhat stavební
práce. Návrh stavebních úprav a plán organizace výstavby bude tento požadavek respektovat.

· Původní projektová dokumentace objektu nemocnice není k dispozici.

· Dokumentace zdolávání požáru - je k dispozici a bude Zadavatelem poskytnuta vybranému dodavateli
před podpisem smlouvy o dílo.

0 Pro celou nemocnici (bude i pro JlP) je zálohový systém silnoproudu řešen centrálním generátorem.

Upřesnění rozsahu předmětu díla:

Předmětem díla jsou projektové práce, souvisejIcI obstaratelská inženýrská činnost, poskytnutí součinnosti
autora projektu při přípravě a v průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele stavby, autorský dozor v
průběhu realizace stavby a poskytnuti neomezených autorských práv k projektové dokumentaci. Služby
budou poskytnuty dle standardů služeb ČKAIT, není-li stanoveno jinak, viz metodický pokyn v elektronické
podobě na www.profesis.cz

projektová dokumentace bude vypracována dle požadavků Objednatele v rozsahu:

· Dokumentace stávajícího stavu objektu - části dotčené stavbou. Dokumentace bude vypracována
projektantem na základě zaměření skutečných rozměrů stávajících konstrukcí, provedených průzkumů a
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sond. Dokumentace stávajícího stavu bude vypracována v rozsahu potřebném pro zpracování dalších
projektových fází;

· Návrh/studie stavby - v rozsahu nutném pro vzájemné ujasnění a upřesnění si záměrů a potřebného
stavebního rozsahu mezi projektantem a objednatelem; ověření proveditelnosti návrhu na místě (včetně
napojeni na média);

· Dokumentace pro získáni všech povoleni, vyjádřeni, stanovisek a rozhodnutí potřebných pro legální
provedeni stavebních prací nutných k vybudování a zprovoznění nového moderního oddělení
multioborové JlP; v souladu se zákonem č. 1832006 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 398/2009 Sb.

· Dokumentace ve stupni pro realizaci stavby a výběr dodavatele, včetně řešeni výpočtů, detailů,
vypracování položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých) soupisů prací a výkazů výměr k
veřejné zakázce pod názvem ,,Zpracování projektové dokumentace - multioborová jlP".

Tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb, Příloha č. 13 a
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

' stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. projektová dokumentace musí být
zpracována vsouladu s § 36 odst. 1a § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ. Při zpracováníprojektové dokumentace provede
pr(jzkum trhu a ověří, Že navrhované řešeni je schopno realizovat vÍce dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí,
aby výsledná projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či výrobku,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenční výhodu nebo
vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (nesmí být uvedeny konkrétní výrobky či odkazy na
konkrétnívýrobce; musí být stanoveny a popsány požadavky na technické parametry tak, aby odpovídaly
v EU minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům). Dokumentace bude součástí Zadávací
dokumentace pro výběr dodavatele stavby.

projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými právními
předpisy, bude odpovídat platným ČSN, ON, TP a iso, jiným oborovým a kvalitativním předpisům a obecně
doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou závaznost, když smluvní strany si
pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávají jejich závaznost pro účely smluvního vztahu
touto smlouvou založeného, zejména pak např.:

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
vyhláškou č, 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických požadavcích na
výstavbu; vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujIcIch bezbariérové
užíváni staveb; se zákonem Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci; se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energii, ve
znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 410/2005 sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl, č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházejIcI do přímého styku s vodou a na úpravu vody atd.

Součásti předmětu veřejné zakázky je také:

a) doložení dokladů o projednáni s orgány státní správy včetně prověření majetkoprávních vztahů,
stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními
právními předpisy;

b) zapracováni připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace, bude-li to dle povahy předmětu
veřejné zakázky vyžadováno;

c) poskytnutí součinnosti uchazeče zadavateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby
(zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti uchazečů vysvětlení zadávací dokumentace ve vazbě na
uchazečem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazujícídoplněníči zpřesněnizpracované
projektové dokumentace);

d) prováděni autorského dozoru při realizaci stavby na základě ověřené projektové dokumentace;
c) poskytnutí neomezené licence ke zpracované projektové dokumentaci, a to na celou dobu trvání ochrany

majetkových práv plynoucích z autorstvivybraného uchazeče.
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předpokládaný rozsah jednotlivých fází služeb (FS):

· FS 1- příprava zakázky (PZ).

1. Zhodnoceni záměru objednatele; zhodnoceni ekonomických, technických a ekologických parametrů

zadáni;
2. zjištění právních limitů pro uvažovanou stavbu;
3. zajištění veškerých pro realizaci zakázky potřebných podkladů (všechny průzkumy, sondy, revize,

měřeni, apod.);
4. zjištění a prověření kapacitních možností napojeni na média (energie, voda, kanalizace, dopravnisít';),

a zhodnocenítechnického stavu sítí a napojovacích míst;
5. zaměřenía digitalizace stávajícího stavu části objektu dotčeného stavbou.

· FS 2 - dokumentace návrhu stavby/studie stavby {DNS).

Zpracování dokumentace pro vzájemné ujasnění a upřesněni si záměrů a stavebního rozsahu mezi
projektantem a objednatelem. Bude obsahovat textovou část - průvodní a souhrnnou technickou zprávu s
popisem konceptu řešení funkce a provozu, s popisem technického řešení profesí, uvedením
předpokládané bilance energií, s uvedením dalších podmínek vyplývajících z návrhu apod.

oále bude obsahovat výkresovou část, která bude obsahovat především návrhy dispozic jednotlivých
podlaží a návrh rozvržení nábytku. V rámci Studie budou Zadavateli předloženy dva návrhy na koncepci
řešení vzduchotechniky (s umístěním klimatizační jednotky venkovním, a s umístěním vnitřním) včetně
popisu obou variant a zhodnoceni jejich výhod a nevýhod.

· FS 3 - dokumentace v rozsahu potřebném pro získání povolení stavby (dle vyhl. 499/2006 sb.). Součásti
je i veškerá potřebná obstaratelská inženýrská činnost potřebná pro získání pravomocného povolení

stavby.

Zhotovitel je povinen si prověřit rozsah nutných vyjádřeni, stanovisek a případných povolení k realizaci
stavby, tyto zajistit a obsah zapracovat do PO,

· FS 4 - projektová dokumentace pro provádění stavby (OPS), která bude součásti zadávací dokumentace
pro výběr dodavatele stavby - v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb. příloha Č.13. Dokumentace bude sloužit
jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. V projektové dokumentaci budou zapracovány
veškeré podmínky vyjádření stanovisek a povolení dotčených orgánů státní správy (dále jen DOSS).

Součástí dokumentace pro provedení stavby bude i vypracování plánu organizace výstavby a návrh
časového harmonogramu výstavby.

· FS 5 - soupis prací a dodávek (SPD) s výkazem výměr, oceněný v aktuální cenové hladině, na základě
kterého bude stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky; a neoceněný, který bude součástí
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby - ke stanovení nabídkových cen. Soupis prací a výkaz
výměr bude vypracován na základě projektové dokumentace pro provedeni stavby (fáze FS 04) a musí být
s touto dokumentaci zcela v souladu. Součástí této fáze je i aktualizace oceněného soupisu prací těsně
před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby (v cenové hladině platné v době vyhlášení).

Soupis bude členěn dle zvyklostí ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu,
Souhrnné krycí listy budou obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.

Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k výstavbě, zprovozněni a kolaudaci
stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a závaznými stanovisky DOSS.

Bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě a bude obsahovat podrobný popis požadovaných
standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodníoznačení nebo odkazy na konkrétní dodavatele, výrobce
či výrobky. Specifikace materiálů a výrobků musí být uvedena popisem technických a fyzikálních požadavků
na parametry (nejlépe v rozmezíod - do).
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Soupis nesmí obsahovat množstevní jednotku (MJ) ,,soubor" a ,,komplet", není-li z položky zřejmé, co
obsahuje. Pokud bude nezbytné uvedeni vlastních položek, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.

· FS 6 - součinnost autora projektu při přípravě a v průběhu výběrového řízeni na dodavatele stavby; např.
příprava odpovědí na dotazy účastníků k projektové dokumentaci, posouzení nabídkových cen apod.

· FS 7 - poskytnutiObjednateli k užitidňa výhradnia neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu smlouvy.

· FS 8 - autorský dozor projektanta (AD) v průběhu realizaci stavby; bude probíhat na základě výzvy
Objednatele; předpokládaný rozsah činnosti cca 100 hod. Bude se jednat o kontrolu souladu prováděných
prací s ověřenou projektovou dokumentaci apod., technické konzultace s dodavatelem stavby, apod.

DaŘÍ podmínky:

projektové dokumentace bude zpracována dle vyhl. Č.499/2006 Sb.v rozsahu příslušných příloh této vyhlášky.
Dokumentace pro prováděni stavby bude včetně položkového soupisu prací a výkazu výměr vypracována
mimo výše uvedenou vyhlášku také v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v platném znění, resp. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Mimo zkompletované paře
projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky
Urs nebo RTS v cenové hladině aktuální v době sestavení rozpočtu. Součástí předmětu plnění je provedení
inženýrské činnosti za účelem získáni všech potřebných povolení, poskytování součinnosti při výběru
dodavatele stavby a provádění činnosti autorského dozoru,

Návrh stavebních úprav musí odpovídat požadavkům vyhl. Č. 398/2009 Sb. a musí být konzultován a schválen
Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace České republiky, o.s.

Zhotovitel je povinen při zpracováni projektové dokumentace respektovat povinnost právních předpisů na
hospodaření energii (zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a navrhnout ekonomicky přijatelná
opatření k jejím úsporám (např. návrh osvětlení upravovaných prostorů, instalace pohybových čidel, která
budou řídit intenzitu osvětleni apod.), navrhnout vhodná opatření k ochraně životního prostředí a nakládáni
s odpady a v souladu s právními předpisy zohlednit opatření BOZP.

Nedílnou součástí zpracováni projektové dokumentace je povinnost Zhotovitele svolávat pravidelné výrobní
porady během zpracováni projektové dokumentace minimálně 1 x za čtrnáct (14) dnů. Na těchto výrobních
poradách bude Zhotovitel Objednatele informovat o stavu rozpracované projektové dokumentace a průběhu
souvisejIcIch inženýrských činností; dále budou předkládána Objednateli ke konzultaci nebo k odsouhlasení
různá technická a materiálová řešení konstrukčního systému, technologických zařízení, návrh využiti energií
apod. Na vyzváni předloží Zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci Objednateli k posouzení. Z
každé výrobní porady bude proveden Zhotovitelem zápis, který obdržía písemně potvrdízástupci obou stran.
Bez písemného souhlasu Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad nelze pokračovat ve zpracováni
PO.

Objednatelsi vyhrazuje právo na předkládánMastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu výrobních
porad projednávány. Zhotovitel urči vhodnost zapracováni pokynů. Objednatel však neodpovídá za vhodnost
pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů
Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele. Jsou-li
pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo jinak
nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy postupoval, je povinen o tom
Objednatele bezodkladně písemně informovat.

Zhotovitel projektové dokumentace bude respektovat podmínky DOSS, které zapracuje do projektové
dokumentace. projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými příslušnými právními předpisy
a nařízeními. Dílo musí být v souladu s příslušnými českými obecně závaznými právními předpisy, případně
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technickými platnými normami (ČSN) a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem

zakázky.

Dokumentace pro prováděni stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
konkrétní obchodní názvy a jména a výrobce, pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučení určitých
dodavatelů nebo výrobků.

Všechny části a stupně projektové dokumentace budou vypracovány v digitální podobě, ze které budou
pořizovány tištěné výstupy. (opačný postup - naskenovaná listinná podoba je nepřípustný!).

požadovaný výstupy:

Příprava zakázky - digitalizace zaměření stávajícího stavu, průzkumy, revize záznamy o provedení sond a
podobně budou předány Objednateli v tištěném vyhotovení v počtu 3 ks a dále v elektronické podobě na
CD/DVD v počtu 2 ks. PO pro povoleni stavby bude zpracována a Objednateli předána v tištěném vyhotovení
v počtu 2 ks (vyjma paré, které zhotovitel využije na obstaratelskou inženýrskou Činnost a podání žádosti o
povolení stavby, jejich potřebný počet si určí a zajistí zhotovitel) a dále v elektronické podobě na CD/DVD v
počtu 2 ks. Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována a Objednateli předána v tištěném
vyhotovenív počtu 6 ks a dále v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 2 ks.
Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný bude vypracován a Objednateli předán v tištěné podobě v
počtu 2 ks a dále v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 2 ks,

Požadované formáty elektronické podoby:

· výkresová a grafická část *.dwg a zároveň *.pdf
· Textová část *.doc; *.pdf
· Tabulková část *.xm1, *.xls a zároveň *.pdf

Zhotovitel poskytne Objednateli k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu smlouvy.
Na základě poskytnutí licence pro užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem způsobům užití
díla. Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, C) poskytovat dílo jiným subjektům, d)
půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti. Objednatel je oprávněn i k jiným než výše
uvedeným způsobům využití, zejména je oprávněn podle něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít
jako podklad pro dalšivyužiti apod.

Objednatel poskytuje zpracovateli tyto dostupné podklady:

· grafická část vyznačení části půdorysu III.NP určeného pro vybudováníjlP

Objednateli se nepodařilo před zahájením poptávkového řízení získat další podklady. Potřebná zaměření,
stavebně technické průzkumy a provedeni sond je součástítéto zakázky.

Stránka 21z 22



^l
N

))Ě -")·)'¢'..í'__ )

W,,

! ! ' Ť)11j:)))j)ji:,
)'))á'!)--)),),',',),')))')' '

·:"·,\,,,. . .-., .. .M.k\ .'N "·. $X'\. "'"\'-. "\'
'É :' 's.-i;°"§'ss:'

'E :-5 : ,: ..4. '\
,"\",' :\, :

\\ \ " \ \ '\ . . ·, ·, K

.C N'·: .·:"·;".';'·.';:'.':\\"¢'·.:·::-..\,::'I:·l:G ::r:: .:.::: l l
Rl % "'r'.'\'j ' ','4 \\ '" " "\ ' · · ' ' ,

, ·, ,"., \ ,X \ \ k % I" '"' " ' \ "" \
"\ "· \ \ ' ' "

(J , . . ,, . ,\\,4 % , " ' \ \ \-h - - %-' '

X '4 \Q' .·"...·..-.\\.,-4..-.,- .,.,\.6...., :R"+'±°.- ,

" , S"s -:4:-&::,' :č,'s.$s,'

; ! 'í:í:číi:g '? §."'""Š" -'S'S'":' ""S '§$"ísš '"S'§"§SS 'Č'"J" '°ščy @Še': '

! t| ")Í")"))""""
U,j,,~=

JL.
a.


