

**Sportovní areál Poruba – II. etapa / 2.část
Revize DPS úprava vodohospodářského řešení**

nabídka projekčních prací

Nabídka číslo:	N-22-025
Uchazeč:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Vypracoval:	Ing. Martin Ciešlar, tel.: 603147272
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava - Poruba
Datum:	28.02.2021

1. Identifikační data uchazeče

Název společnosti: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 69052
Sídlo: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 057 25 674
DIČ: CZ05725674
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1022017/5500
Statutární zástupce: Ing. arch. Martin Chválek
Kontakt: Tel.: +420 595 693 250
E-mail: info@chvalekatelier.cz

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je vypracování úprav dokumentace pro provádění stavby pro Sportovní areál Poruba – II.etapu / 2.část v souvislosti s

- **úpravou vodohospodářského řešení v areálu a to:**
 - Návrh propojení akumulční nádrže pro zalévání i centrálního hřiště SO07
 - Posouzení a bilance množství vod v akumulční nádrži
 - Návrh jímání drenážních vod z centrální plochy a přečerpání do akumulčních nádrží
 - Návrh úprav ATS stanice pro využití nových drenážních vod a pro zálivku SO07
 - Zrušení areálového rozvodu přívodu vody k SO04 přes celý areál a využití pro napojení na pitnou vodu přípojku u SO06
 - Projektová dokumentace bude koncipována jako změna stavby před dokončením a jako jednostupňová PD pro projednání a i s rozpočtem a VV.
- **Úpravy na atletické dráze:**
 - o Nový rozběh pro oštěp
 - o Úprava stávajících rozběhů
 - o Doplnění přístupu ke kleci pro disk

3. Nabídková cena

Nabídková cena projektové dokumentace je stanovena na základě předpokládaného rozsahu, a cenových nabídek dotčených profesí.

Profese vodohospodářské stavby	57 000,-
Koordinační situace	20 000,-
Úpravy atletických povrchů	19 000,-
Rozpočet	15 000,-
Inženýrská činnost	18 000,-
Vedení projektu	25 000,-

Stupeň projektové dokumentace	Cena v Kč
Dokumentace pro provádění stavby	154 000,-
Cena celkem bez DPH	154 000,-

4. Lhůty plnění

Návrh časového harmonogramu je v příloze nabídky

Předmět	Lhůta plnění
Dokumentace pro provádění stavby	Do 4 týdnů od zadání a podpisu objednávky

5. Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v délce 60 měsíců.

6. Pojištění odpovědnosti za škodu

Společnost má uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu s limitem 15 mil. Kč.

7. Komentář

Projektová dokumentace bude dodána v digitální podobě ve formátu pdf a dwg na CD.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Dílo se stane majetkem objednatele po jeho zaplacení.

Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy o dílo, potvrzení objednávky nebo na základě písemné výzvy k zahájení prací.

8. Součinnost objednatele

9. Závěrečná ustanovení

K vysvětlení nabídkové ceny nebo upřesnění rozsahu nabídky jsme vám k dispozici.

V Ostravě dne 28.02.2022

.....
Ing. Roman Michalec
ředitel