



000130



SMLOUVA O DÍLO

č. Objednatele 40492

č. Zhotovitele 038-16

Zabezpečení a konzervace nádrže H239.6 ve Skladu ČEPRO, a.s., Šlapanov

Čl. 1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
 se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
 zapsaná. Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
 bankovní spojení. Komerční banka a s
 č účtu 11 902931/0100
 IČ 60193531
 DIČ CZ60193531
 zastoupená. Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
 Ing Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech	jméno a příjmení	telefon	e-mail.
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing Ivo Jirovský	739 240 352	ivo.jirovsky@ceproas.cz
technických	Ing Kluch Zdeněk	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
zapisovat do deníku	Ing. Kluch Zdeněk	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Ing Kluch Zdeněk	739 240 339	zdenek.kluch@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Mgr Jakub Hršel	739 240 714	jakub.hrsel@ceproas.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **AVE-servis, spol s r o.**
 se sídlem: České Budějovice 6, Čechova 727, PSČ 370 01
 zapsaná. Obchodní rejstřík Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175
 bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic
 č účtu 2109265474/2700
 IČ 60875585
 DIČ CZ60875585
 Zastoupená : Miroslav Doležel, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech	jméno a příjmení	telefon	e-mail
smluvních	Miroslav Doležel	603 503 848	info@ave-servis.cz
technických	Leo Lappy	605 247 401	info@ave-servis.cz
zapisovat do deníku	Leo Lappy, Jiří Gondek, Pavel Nyč,	605 247 401, 774 793 412, 774 793 411	lappy@ave-servis.cz, lappy@email.cz, nyc@ave-servis.cz, info@ave-servis.cz
předání a převzetí díla	Leo Lappy, Miroslav Doležel	605 247 401, 603 503 848	lappy@ave-servis.cz, lappy@email.cz, info@ave-servis.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Jiří Gondek	774 793 412	info@ave-servis.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy
- 2.2 Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Zabezpečení a konzervace nádrže H239 6 ve Skladu ČEPRO, a s , Šlapanov“ (dále jen „**Dílo**“).
- 2.3. Realizace Díla zahrnuje zejména
 - 2.3.1 vlastní provedení opravy nádrže H239 6 v rozsahu dle projektové dokumentace za účelem její tzv. konzervace a zabezpečení pro použití, resp. provedení její rekonstrukce v budoucím období,
 - 2.3.2. provedení výstavby nové opěrné zídky s mostovým zábradlím a oplocení předmětné nádrže za účelem zvýšení opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - 2.3.3 vypracování dokumentace nezbytné k užívání Díla a dále sjednané mezi Smluvními stranami
 - 2.3.4. ekologická likvidace odpadu vzniklého prováděním Díla
- 2.4. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených:
 - a) touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“) a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,
 - b) platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami,
 - c) Závaznými podklady,
 - d) pokyny Objednatel a podklady předanými Objednatel,
 - e) pravomocným stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy,a předat řádně provedené Dílo Objednateli
- 2.5 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“)
 - a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 17. 6. 2016 k zakázce č 182/16/OCN, nazvané „Zabezpečení a konzervace nádrže H239 6 ve Skladu ČEPRO, a s , Šlapanov“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), zejména dle

projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen DPS), vyhotovené v dubnu 2016 firmou Pontex, spol s r.o (Pontex Consulting Engineers, Ltd), IČ: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, č zakázky 1301500

b) nabídky Zhotovitele č 038-16 ze dne 24.6.2016 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“),

- 2.6 V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace
- 2.7 Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí bezvadné Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou a dokumenty, na které odkazuje, v souladu s technickými a právními předpisy, Závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli Cenu díla na základě a dle této Smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen
- 2.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy.
- 2.11. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 2.12 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky a který bude ze strany Objednatele písemně schválen. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním Staveniště
- 2.13. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele a Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy brát zřetel na potřeby Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatel
- 2.14. Projektovou dokumentaci zpracovanou firmou Pontex, spol s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd), IČ 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, č zakázky 1301500 předal Objednatel Zhotoviteli již jako součást Závazných podkladů v průběhu výběrového řízení, tj před uzavřením této Smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje podpisem této Smlouvy
- 2.15. Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného provedení Díla dle podmínek VOP a Závazných podkladů
- 2.16. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla v souladu s právními předpisy a technickými normami, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a Závazných podkladech pro provedení Díla
- 2.17. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Staveništěm a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje pro realizaci Díla používat pouze komponenty, výrobky a materiály uvedené v Nabídce. Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatel

označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitosti tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.

- 2.19 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 2.20 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 2.21 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a jako součást Díla zpracuje analýzu rizik spojených s prováděním předmětu Díla a tuto analýzu Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději v den převzetí Staveniště Zhotovitelem.
- 2.22 Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání Staveniště předat Objednateli jmenný seznam pracovníků a osob na straně Zhotovitele podílejících se na Díle a rovněž seznam techniky a vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí povolení pro vstup a vjezd na Staveniště do areálu skladu pohonných hmot. Zhotovitel se zavazuje k průběžné aktualizaci výše uvedených seznamů v průběhu realizace Díla.
- 2.23 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 2.24 Smluvní strany se dohodly, že pro řádné a bezvadné provedení Díla vyzve vždy Zhotovitel Objednatele ke kontrole zakrývaných prací. Objednatel vydá souhlas k zakrytí provedených prací do 48 hodin po jejich prověření, a to formou zápisu do Stavebního deníku, s případným odkazem na příslušný protokol.
- 2.24.1. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole zakrývaných prací v souladu s výše uvedeným, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady, nedohodnou-li si Smluvní strany jinou kompenzaci. Toto právo, tj. právo Objednatele dohodnout se Zhotovitelem jinou kompenzaci v případě, že by odkrytí prací nebylo prováděno na náklady Zhotovitele, musí Objednatel u Zhotovitele neprodleně uplatnit, nejpozději však do 72 hodin poté, co se o zakrytí dozvěděl nebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká.
- 2.24.2. Udělil-li Objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas Objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, Zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad Objednatele. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání bude mít vliv na plnění termínů Zhotovitele, prodlužují se příslušné termíny o dobu, po kterou Zhotovitel na žádost Objednatele tyto práce vykonával.
- 2.24.3. V případě, že při dodatečném odkrytí prací na žádost Objednatele budou zjištěny vady plnění Zhotovitele, nárok na prodloužení termínů Zhotoviteli dle ust. 2.22.2 výše nevzniká a náklady na odkrytí prací a odstranění vad zakrývaných prací nese Zhotovitel.
- 2.25 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy (označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.
- 2.26 Objednatel zajistí pro realizaci Díla součinnost spočívající v.
- 2.26.1. Zajištění stavebního povolení
- 2.26.2. povolení ke vstupu do areálu skladu pohonných hmot ČEPRO, a s, Šlapanov, resp. na Staveniště pro pracovníky a techniku na straně Zhotovitele,
- 2.26.3. seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele v místě plnění,
- 2.26.4. vstupní proškolení osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP, PO, PZH a seznámení s možnými riziky

- 2 26 5 koordinaci při plánování etap provádění Díla podle Harmonogramu plnění a poskytne součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění a
- 2.26 6. nepřetržitou asistenci jedné jednotky požární ochrany v místě staveništěna obj 239 v době od 07 00 hod do 19.00 hod (s přestávkou na oběd) v součtu max 20 dnů (nutnou pro práce s otevřeným ohněm, jiskrové dělení nebo obrábění kovového materiálu, bourací práce a jiné práce s nebezpečím zajiskření, vzniku požáru nebo výbuchu) Objednatel si vyhrazuje právo na změnu termínu podle vytiženosti místního HZS skladu ČEPRO, a s Šlapanov
- 2 27 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.
- 2.28. Komunikačním jazykem pro plnění smlouvy je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak V případě, že nějaká část dokumentace sepsaná ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočnicka, zajistí si jej na své náklady

Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem plnění je Staveniště v ČEPRO, a s , sklad Šlapanov.
- 3.2 Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla
- 3.3. Závazné termíny a lhůty pro provedení Díla
- 3 3 1 Termín zahájení realizace Díla je dnem uzavření této Smlouvy, přičemž vlastní práce na Díle v místě plnění započnou dnem předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli.
- 3.3.2. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště nejdříve 5 9. 2016 na základě uzavření této Smlouvy.
- 3.3.3. Lhůta pro dokončení a předání Díla je stanovena nejpozději do 30. 11. 2016
- 3 3 4 Dílčí průběžné termíny a lhůty pro dílčí plnění v rámci realizace Díla budou stanoveny v Harmonogramu plnění
- 3.4. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem (dále a výše jen „Harmonogram plnění“) Dílo bude prováděno po jednotlivých etapách stanovených v Harmonogramu plnění.
- 3.5. Předběžný Harmonogram plnění je součástí Nabídky Aktualizovaný Harmonogram plnění doplněný o konkrétní dílčí termíny vypracuje Zhotovitel po uzavření této Smlouvy a předloží jej Objednateli ke schválení Ze strany Objednatele schválený Harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazný a tento konečný Harmonogram plnění musí být Objednateli Zhotovitelem předán v písemné podobě nejpozději k datu předání Staveniště Harmonogram plnění v aktuální podobě schválený ze strany Objednatele tvoří součást této Smlouvy.
- 3.6. Smluvní strany se dále dohodly, že Harmonogram plnění může být aktualizován v závislosti na průběhu provádění Díla Zhotovitelem a dle dohody stran vycházející z rozhodnutí Objednatele učiněného v rámci koordinačních a kontrolních schůzek Objednatele a Zhotovitele konajících se na denní bázi. Objednatel je oprávněn požadovat aktualizaci Harmonogramu plnění v průběhu provádění Díla, zejména po každé koordinační schůzce, mj za účelem sladění provozních manipulací s benzínou na skladovacím objektu 239 nebo přilehlém skladovacím objektu 238
- 3.7. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve Stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být vždy předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy.

- 3.8 Dílo bude prováděno Zhotovitelem řádně a plynule dle podrobného Harmonogramu plnění Harmonogram plnění podrobně specifikuje postup provádění prací, služeb a dodávek Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění

- 3.9 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot, pro řádné provedení Díla Zhotovitelem však budou při některých úkonech dle dohody Smluvních stran ze strany Objednatele zajištěny odstávku/y provozu objektů Objednatele dotčených realizací Díla či některé jeho části. Smluvní strany se dohodly, že postup prací i případných sjednaných odstávek provozu Objednatele se budou vždy řídit dle schváleného Harmonogramu plnění (vytvořeného zejména z koordinačních schůzek stran). Objednatel Zhotovitele upozorňuje, že odstávky příjmu benzínů do skladovacího objektu č. 239 nesmí trvat více než 6 hodin (max časový úsek odstávky pro práce Zhotovitele).

3.10 Přijímka Staveniště

- 3.10.1 Přijímka Staveniště proběhne jednorázově a protokolárně

- 3.10.2. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to

- vyznačení přístupových a příjezdových cest
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.), s důrazem na existenci prostor s nebezpečím výbuchu
- doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,
- Dopravně provozní řád skladu Šlapanov PP č 04/01/307,
- Směrnice 01/99/307 propustkový řád skladu,
- Požární řád objektu 239 a objektu 226,

- 3.10.3. Zhotovitel je povinen předat Staveniště Objednateli zpět (včetně používaných komunikací ve skladu) vyklizené a uvedené do původního stavu nejpozději do 20 dnů od předání a převzetí Díla

- 3.11 Veškeré náklady na energie a zařízení Staveniště hradí od doby předání Staveniště Objednatelem až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Pokud bude Zhotovitel využívat pro část zařízení Staveniště prostory Objednatele, zavazuje se Zhotovitel průběžně hradit nájemné dohodnuté při předání Staveniště a zapsané v protokolu převzetí Staveniště

- 3.12 Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na Staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.

- 3.13. Objednatel poskytne napojení pro Zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, a to za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby Zhotovitelem.

- 3.14. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi

- 3.15. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se

zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.

- 3.16. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a na vlastním pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatel vyúčtovány.
- 3.17. Zhotovitel bere na vědomí, že 1) Staveniště bude umístěno a Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot, ve kterém se předmětná skladovací nádrž nachází a že sklad pohonných hmot, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností, a 2) práce na Díle budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory v okolí skladovací nádrže jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH.
1.984.777,83 Kč (slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátčtyřtisícšedmdesátšedmdesátkorunčeskýchosmdesátřihaleřů)
(dále a výše jen „Cena díla“)
- 4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3. Nabídka, na jejímž základě je sjednána Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se přepočítávalo.
- 4.6. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změny Ceny díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatel:

uhrazena na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě poslední dílčí faktury dle článku 6.3 VOP.

- 5 2 Smluvní strany si zádržné sjednávají Úhrada každé faktury bude provedena pouze do výše 95 % fakturované částky s tím, že zbývajících 5 % je zádržné Výše zádržného bude vyčíslena v měně Ceny díla, tj v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na každé faktuře, ke které se zádržné vztahuje
- 5.3. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude Zhotoviteli Objednatelům uhrazeno zpět na základě písemné výzvy Zhotovitele po podpisu Protokolu o předání a převzetí či v případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami, bude celá část zádržného Zhotoviteli uhrazena až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků a příslušné ustanovení 6.7 2 VOP se tak v tomto případě mezi stranami neuplatní
- 5 4. Adresy pro doručení faktur
- v listinné podobě. ČEPRO, a s , FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí,

V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů

- 5 5 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelům).
- 5 6 Na faktuře bude uvedeno **číslo interní objednávky Objednatele 4500053273**

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6 1 Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.
- 6.2 Smluvní strany shodně konstatují a prohlašují, že případné průběžné protokoly z přejímacího řízení nemají účinky Protokolu o předání a převzetí, v němž je obsaženo prohlášení Objednatele, že dokončené Dílo přejímá.
- 6 3 Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů průvodní předávací dokumentaci ve dvou paré v listinné formě, řazenou v deskách dle seznamu a 2x elektronicky na nosiči CD nebo flash, která bude obsahovat.
- dokumentaci skutečného provedení Díla v listinné formě a v elektronické formě ve formátu dwg, docx. a xlsx a zároveň vše v pdf včetně všech podpisů,
 - všechny relevantní doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění,
 - veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy,
 - veškeré doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu §13 odst 2 zákona č 22/1997 Sb , o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, provozní předpisy a plány kontrol a údržby,
 - 1x originál a 1x kopii stavebních deníků(ů),
 - geodetické zaměření Díla v listinné a v elektronické formě Elektronický formát data musí být kompatibilní se systémem GIS - Gramis Objednatele a bude použit souřadnicový systém S - JTSK Úplnost elektronické podoby musí být odsouhlasena správcem systému Objednatele.
 - doklady o ekologické likvidaci demontovaného materiálu a veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním Díla a doklady o uložení přebytečné zeminy,

- fotodokumentace průběhu provádění Díla Zhotovitelem,
 - další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice
- 6.4. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení
- 2 x v listinné podobě,
 - 2 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle charakteru dokumentu.

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání 60měsíců a záruka za jakost dodaných komponentů a materiálů ve smyslu ustanovení 12 3 2 VOP podle specifikace výrobce, minimálně však v délce trvání 36 měsíců
- 7.2. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit i vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů v případě objektivních klimatických podmínek, které brání v řádném provedení opravy reklamované vady bez zbytečného odkladu, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno výslovně jinak
- 7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese AVE-servis, spol. s r.o., České Budějovice 6, Čechova 727, PSČ 370 01 nebo na e-mailové adrese. info@ave-servis.cz, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu / v pracovní dny v pracovní době od 8 do 15 hodin

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min 5 000 000,- Kč
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min 1.000.000,- Kč
 - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000 ,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy
- 8.3. Nezasílí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb , občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu Staveniště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

- 9 2 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení
- 9 3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 2000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 9 5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9 6 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení
- 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci
- 9.6.3 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích
- 9 7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií), nakládání s odpady či vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
- 9 8 V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinnosti z ní či z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč
- 9.9. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou
- 9.10. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty
- 9.11. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování
- 9 12 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 9.13. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10 1 Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č 418/2011 Sb , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č 40/2009 Sb ,

případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a s a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy Etický kodex ČEPRO, a s je uveřejněn na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/eticky_kodex-final.pdf Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti

- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a s v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu ČEPRO, a s
- 10.3 Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s podmínkami zákona č 340/2015 Sb , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění dále jen "zákon o registru smluv").
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.5. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č 89/2012 Sb , občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č 89/2012 Sb , občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy či z jejího porušení, ani Smlouvu jako celek či její částí třetí osobě podle ust §§ 1895-1900 z. č 89/2012 Sb , občanského zákoníku. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem
- 10 6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust § 566 zák č 89/2012 Sb , občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 10.7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině
- 10 8. Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců
- 10.9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
- 10 10 Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění

10.11.VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf>.

Za Objednatele

V Praze dne 15. 8. 2016

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Štaněk
člen představenstva



ČEPRO, a.s.
Demická 12, 5.p., 210 170 04 Praha 7
iČ: 60190911, IČO: CZ60193531
zapsána v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

044

Za Zhotovitele

V dne

AVE-servis, spol. s r.o.

Miroslav Doležal
jednatel společnosti