
Prováděcí smlouva (Smlouva o dílo)

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
číslo objednatele: 2 QDť/OIHM/ŽOŽŽ

(schválena RM na jednání dne 07.02.2022 usn. č. 0143/2022)

podle 9 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení .

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132

bankovní spojení:
č, účiu:
(dále jen „objednate|“)

a

1.2. Zhotovitel: PSDS s.r.o.
sídlo: Trabantská 673/18, 19015 Praha 9

zastoupený: lng. Jiřím Surovcem, jednatelem

ICQ: 28098064
DIC:
bankovní spojení:
č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 149078

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu Smlouvy o dílo. Tato smlouva se uzavírá jako prováděcí smlouva na základě Rámcové dohody číslo

545/OPVZ/2021 uzavřené dne 11.6.2021

III. Předmět díla

3,1. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) ve stupních studie,
DUR+DSP a DPS na revitalizaci prostoru Jiráskových sadů, ve městě Příbram (dále jen „Stavba“).

Součástí PD bude
. zpracování projektové dokumentace ve stupni studie, včetně zaměření místa stavby, zaměření

skutečného průběhu inženýrských sítí v místě stavby a včetně veškerých průzkumů pro zpracování
projektové dokumentace nezbytných (např. stavebně technický průzkum, statický, hydrogeologický,

dendrologický, apod...)., vzhledem k vlastnickým právům dotčených pozemků, stávajících sítí a
životnímu prostředí (s ohledem na zemědělský půdní fond, vzrostlé stromy apod.),

. zpracování projektové dokumentace splňujícj podmínky pro vydání územního rozhodnutí a stavebního

povolení ve společném stavebním řízení (DUR+DSP) vč. PBR, DIO a včetně kvalifikovaného odhadu

nákladů v podobě agregovaných položek,
. inženýrská činnost, tj. zajištění kladných stanovisek DOSS a účastníků řízení a vydání povolení stavby

příslušným stavebním úřadem

. zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) vč. soupisu prací
s výkazem výměr a rozpočtem,

. zpracování časového harmonogramu realizace stavby,

. výkon činnosti autorského dozqru stavby — tato část zakázky je podmíněna realizací stavby.
vše s ohledem na dodržení podmínek Uzemního plánu města Příbram
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V průběhu zpracování studie bude docházet k pracovním poradám v místě zadavatele za účasti zást %$ '

investora, Technických služeb, p.o., zástupce Odboru silničního hospodářství, popř. orgánů dotčelm-J

stavbou, bude-Ii to situace vyžadovat. Pracovní porady bude svolávat zhotovitel (min, 3 porady), zhotovím—

každé porady vyhotoví zápis.
\

Studie bude autorizována oprávněnou osobou s autorizaci v oboru dopravní stavby a vodní hospodářství. \4
00

Každý stupeň PD bude odevzdán: +55
- V tištěné podobě (6 paré) <

» V elektronické podobě na CD nosiči (složky otevřených formátů dwg, doc, xls, a uzavřených formátů

pdf)

Soupis prací s výkazem výměr bude odevzdán:

— V elektronické podobě na CD nosiči (složky pdf, xml,)

Rozpočet bude odevzdán:
- V tištěné podobě (2 paré) \
- V elektronické podobě na CD nosiči (složky pdf, xml,)

*

Časový harmonogram realizace stavby bude odevzdán:

. 1x v eIektronické podobě na CD nosiči (složka xls, xlsx)

. 1x v tištěné podobě

Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat

jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci nárokovat

zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje
zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a

umožňuje, včetně možného přepracování projektové dokumentace jinou osobou. Cena licence je zahrnuta

v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí , na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro

zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to minimálně v rozsahu stanoveném techniclq'lmi

normami nebo právními předpisy a není—Ii takových norem nebo předpisů, pak v rozsahu, který je při

vynaložení odborné péče z pohledu aktuálních vědeckých poznatků a uznávaných metodik obvyklý a

adekvátní charakteru příslušné lokality i zamýšlené stavby. Výsledky provedených průzkumů zhotovitel do

projektové dokumentace zapracuje, respektive vobsahu projek10vé dokumentace zohlední. Zhotovitel je

rovněž v rámci výkonu inženýrské činnosti povinen projednat obsah zpracovávané PD se všemi dotčenými

orgány státní správy a účastníky řízení a po projednání s objednatelem zapracovat do zpracovávané PD

taková stanoviska a požadavky, o kterých to objednatel stanoví.

Součástí díla jsou též další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 13.01.2022. Není-Ii touto smlouvou

výše stanoven širší rozsah předmětu díla, bude PD zpracována v rozsahu cenové nabídky ze dne 13.01.2022

(za podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek).

Předmětem díla je tedy zejména: ,
a) zpracování PD ve stupni studie a dále ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) vč.

zaměření místa stavby, zjištění existence inženýrských sítí v místě stavby včetně veškerých průzkumů pro

zpracování PD nezbytných (např. stavebně technický průzkum, statický, hydrogeologický, dendrologiclq'l,

a pod.„) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb.,

v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění;

b) inženýrská činnost, tj. zaiištění kladných stanovisek DOSS a účastníků řízení a vydání povolení stavby

příslušným stavebním úřadem

c) zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr & položkovým rozpočtem v souladu se

zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., v platném znění,

vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v piatném znění;
* d) výkon autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně
\ dokončena (předpokládá se 35 kontrolních dnů). Cena za autorský dozor bude hrazena za každou účast

na kontrolním dnu v místě Stavby (max. rozsah jednoho kontrolního dne činí 2 hodiny).

3.2. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem.

„Stránka
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36%,CŽS/2, „_ Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout nejméně 3 kontrolní

%LŠOI'OCZ' dny za účasti zástupců:
';; ?e, 06 - zhotovitele projektové dokumentace

%,» * - objednatele (Odbor investic a rozvoje města, architekt města, Odbor silničního hospodářství,'
Odbor památkové péče)

- Technických služeb, p.o.
- popř. orgánů dotčených stavbou, bude—li to situace vyžadovat

!

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel, První kontrolní den bude svolán bezprostředně po nabytí
účinnosti smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky na upřesnění
PD zahrne zhotovitel do výstupů předaných objednateli,

3.4, Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah

díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem

písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže,
že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil

náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení

rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín

dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla

omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím
omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném
rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. 111. této smlouvy v následujících termínech:

zahájení díia - do 7 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení díla - předání PD ve stupni studie, včeině zaměření místa stavby, zaměření skutečného

průběhu inženýrských sítí v místě stavby a včetně veškerých průzkumů pro
zpracování projektové dokumentace nezbytných — do .ď.. týdnů'od účinnosti smlouvy

předání PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) veškerých

průzkumů nezbytných pro zpracování PD a vč. PBŘ, DlO a kvalifikovaného odhadu
nákladů stavby — do .!f.. týdnů od odsouhlasení studie objednatelem

- předání PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem
a časovým harmonogramem stavby — do .6. týdnů od nabytí právní moci stavebního

povolení

Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části Díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, bude

plnit neprodleně po obdržení požadavků Objednatele. V případě provádění

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. |||. této Smlouvy o

dílo bez vad nebo nedodélků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a

platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady,

požadavky poskytovatele dotace aktuální úrovní odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a

požadavky výrobců příslušných materiálů nebo přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentací při
realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak, aby neobsahovala žádné nedodělky nebo nejasnosti. Nedílnou

součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dita

objednateli, ktere' je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo,

resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně

potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. DíIo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke

stanovenému účelu.

5,4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a

převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele,

rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku HL této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy.
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo

3|Slrzinkzl
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převzít. Převzetí každé částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo proveden“ (293%
a úplně, neboť jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby a Obieq
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nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla „\ 59 5x50

prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla obiednatelem proto nevylučuje možnost uplatnit Vaša
“* Q\ „

zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí . $“ 06
\.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
“.

q
bude dílo připraveno k odevzdání. '\—

VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran

v souladu se zákonem č, 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Cena díla bez DPH dle čl. Ill, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši

zpracování projektové dokumentace

ve stupni studie, včetně zaměření

místa stavby, zaměření skutečného
'

průběhu inženýrských sítí v místě

stavby a včetně veškerých
průzkumů pro zpracování projektové
dokumentace nezbytných

zpracování PD ve stupni pro
spglečné územní a stavební řízení

(DUR + DSP) veškerých průzkumů 120 000 _
nezbytných pro zpracování PD a vč. *

PBR, DIO a kvalifikovaného odhadu

nákladů stavby

Inženýrská činnost, zajištění
kladných stanovisek DOSS a 60 000 _
účastnlků řízení a vydání povolení

'

stavby příslušným stavebním

úřadem

zpracování PD ve stupni DPS vč.

soupisu prací s výkazem výměr,
položkovým rozpočtem a týdenním 40 000?

časovým harmonogramem stavby

_"

celková nabídková cena 347 000,-

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

4|Slránku
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[%zeěé'o/šó Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
Šó) %; % mného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitei provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného
45%? atku ktéto smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou vcelkové ceně díla dle této

% 00% mlouvyl
o,),

/ 5

%; vn. Platební podmínky

7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap
plnění díla

a) studie
b) DUR + DSP
c) inženýrská činnost

d) DPS'
e) autorský dozor*

bez vad a nedodělků a prolokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednateie. Při nedodržení této splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná částky za každý den
prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti
týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude
splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá
faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtisoích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez
kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 5 10631 zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky prováděnídíla

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím
(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8,4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
o) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě
d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky,
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy
výslovně uvedeny.
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8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci “Jiráskovy sady, výměna sítí a povrchu chodníku“ v poctu paré \QQQŠWGQ 96
dle čl. Ill, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci “&*/buď
obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy o dílo. &* Oč

ev „„
8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí '\Qě “5

škody na tomto díle na objednatele. 99,62?
. „ „ &?

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli casove a prostorové
neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného

přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je
zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě
vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo
provedeno řádně (viz čl. 5.1 .). Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba)
vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli..
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy,
zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedoděiky, do 5 kalendářních dnů od
doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delšíz důvodů faktické nemožnosti
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní-Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní , objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými
normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů
zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně
zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť

objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak

nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u
zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu
k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-Ii zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti
a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů

spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. |||. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením
termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude
moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a
stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto
smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly
zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět,
jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby
řádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1 ., 10.2. a 10.3. smlouvy.
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"&&-80106245; 10.5, Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném

["po] uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned

592,0 poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
95,1

*

\ 10.6, Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy

70
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními

ghl/Š : stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze

1.80 ] mají trvat i po ukončení smlouvy.
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XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,

tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z ceny části díla, se kterou je v prodiení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel

prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu

uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel ie oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do soupisu

prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve

výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených
napň neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazu

výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými

. nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jeho

provádění.

11.3„ V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo

posouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i

jen započatý den prodlení . V případě, že se Zhotovitel bez řádného a objektivně ospravedlnitelne'ho důvodu

(nemoc, vyšší moc a podobně). který neprodleně sdělí Objednateli, včas nedostaví na kontrolní den Stavby,
na který bude Objednatelem písemně pozván alespoň 5 pracovních dnů předem, zavazuje se uhradit

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,—Kč & případně nahradit všem osobám, které se z tohoto důvodu

marně zúčastní takového kontrolního dne, náhradu výdajů spojených s takovou marnou účastí.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v iaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatné.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle výše popsaných smluvních pokut oprávněn Zhotoviteli

v případě, že dílo obsahuje vady, účtovat i smluvní pokutu odpovídající výši nákladů (v poměrné výši podle

procentní výše poskytnuté dotace ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu), které při vynaložení
na zhotovení Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány za uznatelné náklady z důvodu,
že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace nebo soupisu prací, které jsou předmětem Díla dle

této smlouvy, vdobe, kdy taková projektová dokumentace a soupis prací budou předloženy poskytovateli
dotace v rámci žádosti o její poskytnutí, ač bude takové náklady objektivně potřeba vynaložit za účelem

dokončení Stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektové
dokumentace dle této smlouvy určena a nutnost vynaložení takových nákladů, respektive provedení takových
stavebních prací musela být při vynaložení odborné péče Zhotoviteli v době provádění Díla zřejmá.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 . V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského

zákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou

smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

124 Smluvní strany prohlašuií, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

„Stránka



byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.

v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5, Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registr

smluv.

12,6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnOpisech, z nichž každý má platnost originálu a z nich

jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důka

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

v Příbramidne

za objednateie: za zhotovitele:

;] „Ú.

_

město Příbram

!

„ PS Ss.r.o.

Mgr.'Jan Konvalink/a,šfarosta Ing. Jiří Surovec, jednatel
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