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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Článek 1 - Smluvní strany

MÉSTOCHOTĚBOŘi 
TRČKŮ Z LÍPY 69.
583 01 Chotěboř 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd ~ starosta města 
zástupce pro věcí technické; Bc. Jiří Pešout

00267538 
CZ00267538

1.1. Objednatel:

IČO:
DIČ;
(dále Jen objednatel)

MŠ STAV s.r.o.
Duéejov 143, 588 05 Oušejov 
Ján Mahút

1.2. Zhotovitel: 
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: Ján Mahút 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ;

Komerční banka

49452100 
CZ49452100

zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12846/KSBR 

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem:
Příjemky - chodník na propojení částí obce, dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
vypracované v září 2020 s názvem „Příjemky - chodník na propojení částí obce“. Projektovou 
dokumentaci vypracoval vypracoval Ing. Tomáš Petr, Nad Vápenicí 42. 592 42 Jimramov - 
Benátky.
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Hlavní předmět:

• Chodníky a jiné zpevněné povrchy
• Stavební montážní práce
• Kanalizace

CPV 45233160-8 
CPV 45300000-0 
CPV 90400000-1

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených ve vyjádřeních 
orgánů státní správy.

Místo plnění: místní část Příjemky u Chotěboře

2.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopísného 

zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při 
dokončení díla. Součá^í dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích 
provedených zkoušek

- geodetické zaměření stavby
- geometrický plán stavby
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 

příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízeni vlády č. 163/02 Sb.,
“ zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením 

vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejích správcům
- příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- veškeré nutné ochrany práce
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
- veškerá doprava (svislá, vodorovná í za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úprava, očištění a ošetření pracoviště
"• zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště 
“ poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských síti
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- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištěni požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a 

podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci die příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
Jde zejména o tyto práce a technologie:

• zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
■ montáž pomocných konstrukcí a lešení
■ práce ve výškách
■ bednící práce
■ železářské a betonářské práce
■ práce se stroji a strojními zařízeními
■ práce s elektrickým zařízením

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích v platném 
znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.. kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví při 
práci) v platném znéní

- zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je v případě nemožnosti 
přístupu s dostatečným předstihem.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do 
rozpočtu zhotovitele.

2.5 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem (dále jen „TD“) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude 
vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen 
dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4. 6. a 13.12. této smlouvy.

2.6 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

2.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby pň realizaci díla byl zabezpečen 
provizorní přistup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací 
v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný

Strana 3 (celkem 17)



systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých 
prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny 
koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.

2.8 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto 
závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 - termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění;

jod podpisu SOD I 
:do 30.09.2022;

Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení stavby. Dílo je dokončeno, je předvedena 
jeho způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklízeno staveniště, podepsán zápis o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech 
případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedeného 
díla.

3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného 
a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram prací bude členěn 
po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh 
stavebních prací (min. každý měsíc).

3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech;
- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude^lí moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek ktéto smlouvě. Na 
prodloužení termínu není právní nárok.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích 
osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí

3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší mod, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na 
plnění díla. Za tyto okolnosti smluvni strany považují také případy klimatických podmínek {silné

3.1

Zahájení:
Dokončení prací a předání díla:

nezavinil.
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mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším 
než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby.

3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci 
nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té 
doby.

Článek 4 ~ Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu 
výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy a v souladu se zákonem 
č.526/1990 Sb., o cenách, ve zněni pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu 
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady 
potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH

Celková cena díla včetně DPH

2 818 492,1,- Kč 

591 883,34,-Kč
3 410 375,44-, Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy; dvamilíonyosmsetosmnácttísicčtyřistadevadesátdvakorunčeskýchdesethaléřú bez DPH)

Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů 
vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platným v době
realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení 
objednatele.

4.3.

4.4. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto

- V případě změny v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto pňpadné změny v rozsahu díla musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem.

- V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

podmínek:
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4.5. Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení 
rozsahu díla.

4.6. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou 

z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky, 
sníženou o 5 %.

- Položky, které nebudou obsazeny v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s. Praha, budou 
oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných 
jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (príp. jiným dokladem 
dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku 
ve výši do 5%.

- Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive 
nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku 
ve výši do 5% z ceny těchto prací.

- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 

dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15pracovnfch dnů 

od doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

cen

ze

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 80% dohodnuté ceny 
(vč. DPH). Zbývajících 20% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad 
a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli
nejpozdějí do 30dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí 
díla.

5.3. Bude^lí dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatností 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.4. Dílčí faktury í konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotovení a doručeny na adresu 
objednatele nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a 
soupisem provedených prací samostatně potvrzeným technickým 
a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technícl^ch. dozorem stavby
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5.5. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb.. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, 
pro kterého byio uskutečněno zdanitelné pinění.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uváděl v jednotlivých fakturách přesný název 
akce a číslem projektu „Příjemky - chodník na propojení částí obce; 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016896.

5.7. Lhůta splatností (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 
30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. Vlakovém j^ípadě se hledí na 
fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu 
odběrateli.

5.9. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.10. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z pňdané 
hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MÉSTO CHOTĚBOŘ, TrčkCi 
2 Lípy 69, 583 01 Chotěboř.

5.11. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dle § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje požadovat 
po svých poddodavatelích. Dále se zavazuje předložit kontrolním orgánům ke kontrole veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v 
souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů.

5.12. Objednáte! je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu 
deseti let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. uchovávat veškeré doklady a 
písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředku SR.

5.13. Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu 
fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od vystaveni.

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních
dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranné podepsaného 
protokolu.
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6.3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací.

6.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 
díla sí projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě 
určení skládek materiálů, povoleni vybudováni objektů zařízeni staveniště apod.

6.6. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklízeni staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.7. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých 
správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech 
nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmíní^ ochrany životního prostředí.

6.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod.

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předáni a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. se

Článek 7 - Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního 
deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu 
prací a jejich jakosti, podmínky bezpečností práce a technických zařízení a údaje důležité pro 
posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 
zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí 
dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve 
stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku 
jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci 
objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a autorský 
dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřeně.

Strana 8 (celkem 17)



7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavby („TD") a koordinátora BOZP:

Technický dozor stavby:
Autorský dozor projektanta: PETRPROJEKTs.r.o., IČ 080 01 839

Mgr. Václav Lacina, IČ 880 14 304

UNIVERSMIND s.r.o., IČ 096 30 741

Koordinátor BOZP:

Technický dozor stavby zejména:

- Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojena.

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli Ihútu pro 
odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
stanovené Ihútě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl.
11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly-

- Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 

nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteii příkaz přerušit prácí je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo 
hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentací musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. 
Předpokládá se Ixtýdně.

7.7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.
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7.8. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel (TD) bez závažných důvodCi nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, 
po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování 
kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele 
nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést.

Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději 
pří protokolárním předání díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel Je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodlené, nejpozději do 14 dnů od 
zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není<ll to možné, škodu finančně nahradit.

Před započetím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna 
subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, Werá zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod.

7.9.

7.12.

7.13.

7.15.

Článek 8 ~ Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k předáni a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních 
dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
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K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidací odpadů
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
- vyjádřeni vlastníků dočasně dotčených pozemků
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. 

správcem toku apod.)
- pasportizace okolních objektů

O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný 
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude<li s nimi dílo 
převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Odmitne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí 
odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecně závaznými předpisy.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit nejpozději do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze 
základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.7. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej 
vyrozumí o terminu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.8. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady ve ihůtě určené v zápise 
z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. 
O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.9. Dílo bude předáváno v souladu s termínem ukončení dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy o dílo, pokud 
nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby.

8.3.

8.4.

na

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušným ČSN. TP.TKP, ZTKP, případně vlastnosti obvyklé.

9.1.
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9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu či. 8 této smlouvy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání 
ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejích 
příčinou bylo porušení povinnosti zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání písemného oznámení vad 
zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve Ihútě do 30 dnů 
od uplatnění reklamace nebo ve Ihútě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené ihútě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v ČI. 9. 2. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí díla.

10.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činnosti, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

10.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.
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10.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností.

10.7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do 
původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty;

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díta zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,20% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výší 10.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklízení 
a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě 
stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výší 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě 
stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodleni.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

11.1.6. Neodstran(-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

11.1.7. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činností 
zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst 6.3., 7.1., 7.7., 7.14. a 7.15. je objednatel 
oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý nedostatek.

11.2. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 20ti kalendářních dnů 
po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého 
porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.1.
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11.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.11.3.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 
IhCrtě, dohodnuté s objednatelem, takto jištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit.

ve

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo 
že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli íhůtu, do 
kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 

objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insoívenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti 
o úpadku,
12.4.2. insoívenční návrh byí zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
ínsolvenčního řízení,
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů,
12.4.4. zhotovitel vstoupí do liiwidace,
12.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12. 4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní strané. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1. a 12.2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4. tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí

muže
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obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dní odstoupení od 
smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek Jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámena písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést 
na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad čí nedodělků, za penále nebo Škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či 
skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.

12.11. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni. kdy bylo písemné vyhotovení výpovědí doručeno dodavateli.

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnáni těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

12.14. Odstoupení je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.

článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel se náležité seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a pří realizaci prací bude 
postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být 
předem konzultovány se zadavatelem.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
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dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadáni veřejné zakázky, na kterou s nim zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž.
13.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne kompletně 
dokončeného a řádné předaného předmětu smlouvy.

13.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Pro řešení případných sporů je příslušený Okresní soud 
v Havlíčkové Brodě.

13.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

13.7. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt.

13.8. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinností.

13.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinností vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

13.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s tímto projektem zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise. Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušeného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.11.
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13.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, čí za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojuji své podpisy.

13.16. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr, 
harmonogram prací.

13.17. Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových zpráv. 
Nepřihlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do 
datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

13.18. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejf^ování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním 
tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě 
obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle 
zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

13.19. Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném 
rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých 
uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy 
ochranu osobních údajů. na

13.20. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Chotěbořč.?r1?.9ze

Přílohy:
- rozpočet
- harmonogram prací

V Chotěboři dne 2 2 -03- 2022 v Dušejově dne 14.03.2022

Za objednatele; Za zhotovitele;
O

-1-

DUŠEIOV143,05 DUŠEJOV? ^ 
tó4|^2t0p iříd-.C2AQd*;oiřwS Č21...

Ing. Toliiéid Škai 
starosta města

Ján Mahút 
Jednatel
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R001-2022
ROZPOČET chodník PRUEMKY_SLEPY

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
16. 2. 2022prijernkv- ChotfiboTMísto:

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC: 49452100
CZ49452100

Zhotovitel:
MSSTAV8.r.o,

PrtíeWant:

DIC:

IC:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

2 660 082,08Cena bez DPH

Sazba dané 
21,00% 
16,00%

Základ daně 
2 660 082,08

Výše daně 
558 617,24DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 3 218 699,32v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ofcýedna>ntel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

R001-2022Kód:

ROZPOCET^CHODNtK PRUEMKY_SLEPYStavba:

16.2.2022Příiemky* Chotiboř

Projektant:
Zpracovatel;

Datum;Místo;

Zadavatel:
Zhotovitel: MŠ STAV 8T.O.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH ^K]PopisKód

2 660 082,08

95 000.00 
2 565082,08

3 218 699,32

114950,00 
3103 749.32

Náklady z rozpočtů
ObJekt2 000 Pol
Objakt4 101 Poi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ROZPOCET_CHODNIK PŘÍJEMKY SLEPÝ
Objekt:

0bjekt2-000 Pol
COCZ:
Datum;

KSO:
16. 2. 2022Příjemky- ChotěbořMísto:

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC: 49452100
CZ49452100

Zhotovitel:
MŠ STAV s.r.o. DIČ:

IC:Projektant:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

95 000,00Cena bez DPH

Základ dané 
95 000.00

Výše daně 
19 950,00

Sazba dané 
21.00% 
15,00%

DPH Základní 
sníž&)á 0,000,00

Cena s DPH v CZK 114 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítiío RazítkoDatum a podpis:

Strana 3 z 10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ROZPOČET chodník PŘÍJEMKY SLEPÝ
Objekt:

ObJektZ • 000 Pol
Příjemky- Chotěboř

Projektant
Zpracovatel:

Datum:Místo: 16. 2. 2022
Zadavatel:
Zhotovitel: MŠ STAV 8.r.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0051 • Vedlejší rozpočtové náklady ve fází provádění stavby

95 000,00

60 000,00

0052 - Ostatní náklady stavby 35 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ROZPOCET_CHODNIK PRIJEMKY_SLEPY
Objekt:

0bjekt2 • 000 Pol
16. 2. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:Příjemky- ChotébořMísto:

Zadavatel:
Ziotovitel; MŠ STAV s.r.o.

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

Náklady soupisu celkem 95 000,00

60 000,00Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavbyD 0051
15 000,00[Vytyčení stavby a st. inženýrských síti soubor 1,000 15 000.00K 1005111020R1

[Vybudování zallzení staveniště 20 000,00 20 000.00IO0S121O1OR soubor 1,0002 K

soubor 10 000,00IO0S121O2OR iProvoz zaiTzení staveniště 1,000 10000,003 K

Odstranění zařízení staveniště Odstraněni otýektú 
zařízení staveni^ včetně přípojek energií a jejích 
odvoz. Položka zahrnuje i nákiady na úpravu povrchů 
po odstranění zařízení staveniště a úklid pioch, na 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

[005121030R 15 000,004 K soubor 1,000 15 000,00

Ostatní náklady stavbyo 0052 35 000.00
Zkoušky a ostatní měřmí Náklady spojené s 
provedením všech technickými normami předepsaných 
zkoušek hutnění podloží a podkladních vrstev.

Í005231010R7 K soubor 1,000 10 000,00 10000,00

00524101OR Dokumentace skutečného provedeníK soubcy 1,000 10 000,ooj 10000,008
005241020R [Geodetické zaměfenl sMečného provedeníK soubc^ 15 000,00 15 000,009 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

ROZPOCET_CHODNIK PRIJEMKY_SLEPY

Objekt:
Objekt4-101 Pol

CC-CZ:
Datum:

KSO:
16. 2.2022Rfjemky- ChotébořMísto:

IC:Zadavatel:
DIC:

IC: 49452100
CZ49452100

Zhotovitel:
MŠ STAV s.r.o.

Projektant:

DIČ:

IC:
DIČ:

!C:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

2 565 082,08Cena bez DPH

Výše daně 
538 667.24

Sazba daně 

21.00% 
15.00%

Základ daně 
2 565 082,08DPH Základní 

snížená 0,000,00

3 103 749,32v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazíticoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

strana 6 z 10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
ROZPOČET chodník PR1JEMKY_SLEPY

Objekt:
Objekt4-101 Pol

16.2. 2022

Projektant:
Zpracovat^:

Datum:Příjemky- ChotébořMísto:

Zadavatel:
Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Cena celkem [CZi^
Kód dílu - Popis

2 565 082,08

935 873,68
Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce
32 340.004 - Vodorovné konstrukce

510 981,395 - Komunikace pozemní
742 653,468 - Trubní vedení
202 764.3091 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací. letiSť a ploch

0,00Dl -
120 762,1897 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

19 707,0899 - Pfesun hmot a manipulace se sutí
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ROZPOCET_CHODNIK PRIJEMKY.SLEPY
Objekt:

Objekt4-101 Pol
16.2. 2022

Projektant:
^racovatel:

Datum:Příjemky- ChotébořMísto:

Zadavatel:
Zhotovit^: MŠ STAV s.r.o.

MJ Množství J.cena[CZiq Csna celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

Náklady soupisu celkem 2 565 082,08

935 873,68Zemní práceD___1
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.l3 cm 
Komunikace_________________________________

43,12 6554,24!m2 152,000K 113108413R001

94 864.00423.50K 113107620R00 Odstranění podMacbi nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 224.0002
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.5 cm 
Chodník___________________________________

47,74 3198.58m2 67.000K 113108405RO03

K 1132O2111RO0 Vytrhání obrub kre^íkú obrubníků stojatých 51.28 3076,8060,0004 m

13 633,62454,000 30,03K 121101102ROO Sejmutí omice 6 přemístěním pfes 50 do 100 m m35
Hloubení rýh S.do 200 cm hor.4 do 100 m3 65% Uli&ní 
vpusť s kan. Přípojkou____________________________ 200,20 4 404,40m3 22,000132301211R006 K

Hloubení rýh ěílky do 200 cm v hor.5 32% Uliční 
vpusť 8 kan. Pfípolkou________________________

2 032.8011,000 184,80m3132401211ROOK7

Hloubení rýh Šířky do 200 cm v hor.6 3% > Uliční vpusť 
s kan. Pííp(ď<ou _________________________________

174,02174,02m3 1,000132501211R00K8
Hloubení rýh S.do 200 cm hor.4 do 100 m3 65% 
Kanalizační potrubí______________ _________

25 148,20284,000 88,55132301211R00.1 m3K9

Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.S 32% Kanalizační 
potrubí___________________________________________

84.70 11 858,00m3 140,000;132401211R00.1K10
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 3% > Kanalizačn 
potrubí_________________________________________

1 164,241m3 14,000 63,16132601211R00.111 K

83 369,441Pažení a rozepření st^ rýh • f^ložné - hl.do 2 m m2 808,000 103,18151101101ROO12 K

57.37 46 354,96lOdstranéní paženi stěn rýh • příložnó - hl. do 2 m m2 808,000161101111R0013 K

34,66 10 568,25ISvíslé př^stění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 305,0001161101101 ROO14 K

m3 26,95 4 419,80ISvisté přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 164,000161101151R0015 K

69 985,30Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 305,000 229.46162701105ROOK16

43 566,60164,000 265,65162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3K17

192,50 90 282.50luložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 469,000K 171201201R0018

Zásyp jam, ryh, šachet se zhuhiěním včetně dodávky 
materiálu UV * pňpolkv__________________________

6 276,27m3 33,000 190,19174101101R0019 K

Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním včetně dodávky 
materiálu Kanalizační potrubí_____________________

68 822,60157,85m3 436.000174101101 R00.120 K

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Kanalizační potrubí

500,50 89589,50m3 179.000175101101RT221 K

Obsyp potrubí bez prohcaenf sypaniny $ dodáním 
štěrkopísku frakce 0 • 22 mm Kanalizační přípojky

1 524.603,000 506.20m3175101101RT2.1K22

Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, bez zhutnění 13183,44!m2 674,000 19,56181101101 ROO23 K

500,50 234 734,50m3 469,000199000O02R0O ,Poplatek za skládku horniny24 K
4 670,82m2 674.000 6,93Zhutněni podloží2159O11O1R0025 K
2 416,2040.27'Očištěni vybour. obrubníků všech loží a výplni 60,000I979024441R0026 K m

32 340,00Vodorovné konstrukceo 4
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm Kanalizační 
pckrubí_________________________________________

24 024,00924,00m2 26,0001451573111 ROO27 K

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm Kanalizační 

PňPoika____________________________
924,00m3 i.oool 924,00I451573111R00.128 K

7 392,002 464,00m3{Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/i 5 Uliční vpusť 3.000!Í452312131R0029 K

510 981,39Komunikace pozemníD 5
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MJ Množství J.cena PZÍ^ Cena celkem [CZK]PČ Typ PopisKód

Podklad ze St^oditi po zhutnění tiouěťky 15 cm 

I Chodník___________ _______________________
42180.60127.82330,000m2K 664851111R0130

Podklad ze štérkodrtl po zhutnění tloušťky 15 cm 
jK<ynunikace dolní vistva ______ ___

127,82 40 902,40m2 320,000K 564851111R0031

Podklad ze štěrkoditi po zhutnění tloušťky 15cm 
Komunikace horní vrstva_____________________

38 346,00127,82m2 300,000K 564851111R00.132

7 087,85Podklad ze štěrkodrti po hutnění tioušťky 20 cm Vjezd m2 202,6135,000K 564861111ROO33

Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění ttoušfky 25 cm Vjezd 
na pole_________________________________________

2 430,12m2 202,5112,000K 564871111R0034

Posthk kvičný infStr> posyp,z asfaltu 1 kg/m2 
Komunikace_____________________________

3 759,80m2 220,000 17,09'K 573111112R0035

jPodklad z obal kamACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm
lolodiv 201-1000 m2 Komunikace__________________
Postfik živíóný spojovací z ^ulze 0,3-0,5kg/m2 

I Komunikace_____________________________________

69116,20314,16m2 220,000K 565151111RT236

3 049,2013,86m2 220,000K 57323111OR0037

IBeton as^t ACO 8.ACO 11,AC016, tl.5 cm plochy 
1201-1000 nf^ Komunikace ____________________ 47 432,00220,000 215,60m2K 577141212RT238

Kladení zámkově dlažby 6.6 cm do drtě tl. 3 cm 
ChodnB<__________________________________

82587,12251,79m2 328.000K 596215O2OR0O39

10995,60314,16Kladeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Vjezd m2 35,000K 596215O4OR0040

Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě tl. 4 cm Vjezd 
jna pole_____________ 3 769,92314,16,596215040R00.1 m2 12,00041 K

10 025,40286,44^m2 35,0001592452655R iDlažba betonová pfirodní 20x10)^ Vjezd42 K
1 570,80314,16iDlažbe betonová pfirodní 20x10x8 Vjezd na pole m2 5,000592452655R.143 K

Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x8 
Chocfriík___________________________________

9 071.37!533,61m2 17,000Í59245264RK44

Dlažba betonová bez2i(o$ené hrany 20x20x8 cm 
Přírodní Lemování hmatné dlažby______________

5 982,90284,90121,0001I5924511910R m2K45

2B1,14 92 213,92328,000M iDlaiba betonová přírodní 20x 10x6 cm Chodník m246 '59245110R

40 461,19143,99Asfaltová zálivka spár 281.000|5UD0247 K m

742 653,45Trubní vedeníD 8
5005,00 50 050,00kus 10,000iPoMop D 400-QU-B-1 litinový, bez odvětráníK 55340325R48

1 994,30284,90|Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 7,00049 K 26611260AR

157 080,00120,000 1 309,00Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000 kusK 28611270AR50

272 349,002079,00Trubka kanaGzačnf KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000 kus 131,000K 26611263AR51

2 772,001 386,00jOdbočka kanalizační KGEA 315M60/87‘ PVC kus 2.000K 28651767AR52
2 464,00 9856.001kus 4,000jOdbočka kanalizační KGEA 400/160/87* PVCK 28651773AR53

15246,00|kus 2 541.00|Rám 8 mříží, zatížení 401500/500 6.000K 55340394R54
7 761,601 293,60kus 6,000I Koš kalovýK 55340398R55

824,671117,81K 871313121R00 Montážtíubzplastu.gumovýkrouŽek.ON 150 7,00056 m
15892.60132,44|iMontážtrubz plastu, gumový kroužek, DN 300 120,000K 871373121R0057 m
19 568.781149,38iMontážtrubz plastu, gumový kroužek, DN 400 131,000Í871393121R00K58 m

Zřízení uliční vpusti včetně dodávky dílců pro uDční
vpusti____________________________________________

Osazení poklopu s rámem nad 150 kg

1 663,20277,20kus 6,000[895941311RT259 K

473,55 4 735,5010,000kusI899104111R00K60
3 834,60'639,10kus 6.000lOsauní mříží litinových s láimem61 K I899202111RO0

šachta, DN 1000, dno přímé - hl. kanalizace cca. do 
1,5 m Zilzeni šachty kanaSzadií z betonových dílců 
vč^ně dodání materiálu, a obložením drra betonem 630 
porttandského nebo sb\tskoportlandského. podkladní 
prstenec z prostého betonu B10 pod poklop do v

16170,0016170,00kus 1,000[8UD0162 K

Šachta. DN 1000, dno přímé - hl. kanalizace cca. do 
1,6 m Zřízeni šachty kanalizační z betonových dílců 
včetně dodáni materiálu, s obložením dr^a bekmem B30 
portíandského nebo struskoportiandského, podkladní 
prstenec z prostého betonu B10 pod poklop do v

20 020,0020 020,00kus 1.000Í8UD0263 K

šachta, DN 1000. dno plímé • hl. kanalizace cca. do 
1,4 m Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců 
včetně dodáni mat^ki, s obložením dna betonem B30 
portiandského nebo struskoportiandského. podkladní 
prstenec z prostého betonu 810 pod poklop do v

17 325,00 34 650,00kus 2,000164 K 8U003
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MJ Množství J.cena[CZK) Cena celkem [CZKlPČ Typ PopisKód

šachta, DN1000, dno pffmé - hl. Kanalizace cca. do 
I.SSmZřízení šachty kanalizační z betonových dílců 
v^tfíé dodání materiálu, s obhženlm dna betonem B30 
portíandského stmskoportlandského, podkladní 
prstenec z prostého betonu B10 pod poklop do

18 095,0018095,00kus 1,0006UO04K65

šachta, DN 1000, dno přímé -hi. kanalizace cca. do 
1.5 m Zřfz^í ša^fy kanalizační z betonových dílců 
vč^né dodání materiálu, s otíožením dna beton&n 630 
portíandského nebo struskoportlandského, podkladní 
f^tenec z prostého betonu B10 pod poklop do v

53130,00kus 17 710,00:3,0008U005K66

Šachta, DN 1000, dno přímé Chodník ÚSEK 2 - hl. 
kanalizace cca. do 1,4 m Zfízení šachty kanalizační z 
betonovýdi dílců včetně dodání materíálu, s obložením 
dna betonem B30 portfandského nebo 
sťuskoportiandského, podkladní prstenec z prostého 
betonu B10 _________

18480,0018 480.00lOJS 1,000I8UD0667 K

Šachta. DN 1000. dno přímé Chodník USEK 2 - hl. 
kanalizace cca. do 1.4 m Zhzení šachty kanalizační z 
betonových dílců včetně dodání materiálu, s obložením 
dna betonem B30 portíandského nebo 
struskoportfandského, podkladní prstenec z prostého 
betonu B10

18480,00 18 480,00kus 1.0008UD07K68

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 202 764.30o 91 1
117,81 26 860,68lObrubník chodníkový AB0 14-101000/100/250 mm kus 228,00059217421K69

kus 130,13 30 060,0359217472 lObrubník silniční 1000/150/250 šedý 231,000K70

kus 121,66 4 014,78lObrubník diniční nájezdový 1000/150/150 šedý 33,000K 15921747671

334,18 4 344,3459217480 lOtKubník silniční pfechodový 1000/150/150-250 kus 13,00072 K

108 100,30lOsazení stojat. obrubJ>et. s opérou .lože z C 12/15 214,06I917862111R00 505,00073 K m

9 391,02Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 33,421919731122R00 281.00074 K m
Iř^ezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm 71,15 19 993,15I919735112R00 281.000K75 m

0,00D D1

120 762.18Prorážení otvorCi a ostatní bourací práceD 97 t
Odvoz suti a vybour. hmot na sldádku do 1 km Odvoz 
asfaltů a betonů bude na neplacenou skládku v areálu 
TELES v Chotěbcií k recyklaci

220,22 13 873,86I979082213R00 t 63,00076 K

18 018,00200,20979082213R00.1 |Odv<» suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 90,000K77

22619.52iPříplatek k odvoai za každý další 1 km 4km 612.000 36,96I979081121R00 t78 K

138,60 21 205,801979087212R00 iNakládánl sutí na dopravní prostlédky 153,000l79 K

45 045,(X)I Poplatek za skládku suti t 90,000 500,50K 979990112R0080

19 707,08Přesun hmot a manipulace se sutíD 99
166,32 16175,1281 K 998223011R00 Přesun hmot, pceermí komunikace, kryt dlážděný 97,253l
54,67 3531.9682 K 998225111R00 Přesun hmot, posmní komunikace, kryt živl^ý 64,605t
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RO01-2022
ROZPOCET^DODATEK^CHODNIK PRIJEMKY.SLEPY

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo; 16.2. 2022PriiemkV'Criotšt>or

IC:Zadavatel:
DIČ;

IC: 49452100
C249452100

Zhotovitel:
MS STAV s.r.o.

Prc^ldant:

DIČ:

IC:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

158 410,02Cena bez DPH

Výše dané 
33 266,10

Základ dané 
158 410.02

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

191 676,12CZKCena s DPH v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podtfs: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

R001-2022Kód:

ROZPOČET DODATEK CHODNÍK PRIJEMKY_SLEPYSta^a:

16. 2.2022Pfljemky. CtiotÓboř

Projektant;
Zpracovatel:

Datum:Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: MŠ STAV s.ro.

Cena bez DPH (CZtq Cena s DPH [CZtqPopisKód

158 410,02

156 410,02

191 676,12 

191 676,12

Náklady z rozpočtů 

ObjektZ 101 Pol
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

ROZPOČET DODATEK CHODNÍK PŘÍJEMKY SLEPÝ
Obíekt:

Objekt2 -101 Pol

CC-C2;
Datum:

KSO:
Místo: Příjemky- Chotěboř 16. 2. 2022

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
MŠ STAV s.r.o.

Projektant:

49452100
C249452100DIČ:

IC:
DIČ;

IC:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

158 410,02Cena bez DPH

Základ daná 
158 410.02

Výáe daná 
33 266,10

Sazba daná 
21,00% 
15,00%

DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 191 676,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: RazíU<o Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ROZPOČET DODATEK CHODNÍK PRIJEMKY.SLEPY

Obj^t:
Objekt2-101 Pol

16. 2. 2022Příjemky- Chotéboř

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:Místo:

Zadavat^:
Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

158 410,02

87111,87

Náklady ze soupisu pracf 

1 - Zemní práce

2 772,004 - Vodorovné konstrukce

68 526,158-Trubní vedení
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

ROZPOČET DODATEK CHODNÍK PŘÍJEMKY SLEPÝ
Objekt:

Objekt2-101 Pol

Příjemky- Chotěbof

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 16. 2. 2022Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

Náklady soupisu celkem 158 410,02

D 1 Zemní práce__________________
Hloubal rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3 65% 
Kanalizační potrubí_________________________

87111.87
132301211R00 10 572.879 K m3 23.000 459.69

Hloubeni rýh &irky do 200 cm v hor.5 32% Kanalizační
pottubl___________________________________________
Hloubení rýh širky do 200 cm v hor.6 3% - Kanalizačn 
potrubí___________________________________________

132401211R0010 K m3 12,000 8 352,98696.08

132501211R0011 K m3 2.000 1 678,60839.30

151101101R00 Pažení a rozepření stén rýh - příložné • hl.do 2 m12 K m2 7 016,2468,000 103.18

151101111R00 lOdstran^i pažení stén rýh • příložné • hl. do 2 mK m2 3 901,1613 68.000 57,37

1611011O1R0O ISvisté přemísténívýkopku zhor.1-4 do 2.5 m14 K m3 23.000 2 249.1797.79

161101151R0O ISvislé přemísténí výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 2 572,5715 K m3 13,000 197,89

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 mK 1627011O5RO0 m3 229,46 5 277.5816 23,000

162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m17 K m3 13,000 301,841 3 923,92

171201201ROO Uložení sypaniny na skl.-modelace na výěku přes 2m18 K m3 164,01 5 904,3636.000

Zásyp jam, ryh, Šachet se zhutněním včetně dodávky
materiálu Kanalizační pofrubl_____________________

Obsyp potrubí bK prohození sypaniny s dodáním 
Štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Kanalizační potrubí

174101101 ROO20 K m3 36,000 213.29 7 678,44

175101101RT2 6 825,2821 K m3 16,000 426,58

Úprava pláněvzáfezedi v hor. 1-4, bez zhutněníK 181101101 ROO m2 19,56 430,3223 22,000

K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 18 018,0024 m3 36,000 500.50

K I215801101ROO Zhutnění podloží m2 2 710,4025 22,000 123,20

Vodorovné konstrukce 2 772.00
2 772,00

D___4
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm Kanalizační 
potrubí_________________________________________27 K 461573111R00 m2 3,000 924.00

Trubní vedení 68 526.15
5 005,00

D 8

K I5S340325R Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání kus48 1,000 5 005,00

iTrubka kanalizační KOEM SN 8 PVC 400x11.7x100051 K ;28611263AR kus 20,000 2 079,00 41 580,00

2 987.60K 1871393121 ROO jMontáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 20,000 149,3858 m
I899104111R00 lOsazení poklopu šrámem nad 150 kg kus 473,65 473,5560 K 1,000

Išachta. DN 1000, dno přímé Chodník ÚSEK 2 • hl. 

kanalizace cca. do 1,4 m Zřízeni šachty kanalizační z 
betonovýdi dílců včetně dodáni materiálu, s obložením 
dna betonem B30 portiandského nebo 
struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého 
betonu BIO

16 480,00K 8UD06 kus 1,000 18 480,0067
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