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MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu

" a památkové péče

Město LitoÁěřice

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

,,Litoměřice, Základní škola U Stadionu 4 - kompletnIvýměna
otopného systému v objektu tělocvičny"

Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

StavProMont s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8- Karlin
IČO: 03574245
DIČ: CZ03574245
jednající Michal Husák, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 233214
Bankovní spojeni:

(dále jen ,,Zhotoviteľ')

na straně druhé
(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavÍrajÍ

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen ,,ObčZ")

tuto

smlouvu o dílo na provedeni veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen ,,Smlouva"):
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1. ÚČEL SMLOUVY

1.1.

1.2.

Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedeni veřejné zakázky na stavební práce
spočÍvajÍcÍ v provedeni stavebních prací a provedeni všech dalších souvisejÍcÍch činnosti nutných
k úplnému řádnému dokončenídňa ze strany Zhotovitele pro Objednatele.

Uzavřeni Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řIzení
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen ,,výběrové
řízení").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastni nebezpečí
a vlastní nebezpečí kompletní výměnu otopného systému v objektu tělocvičny Základni školy
U stadionu 4 v Litoměřicích za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném
v ČI. 2.2 Smlouvy (dále jen ,,Dílo") a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou
cenu.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném
zejména

2.2.1. v přIloze č. 1 Smlouvy - Specifikace předmětu plněni obsahujÍcÍ soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr"):

2.2.2. příloze č. 2 Smlouvy - Dokumentace, která obsahuje projekt pro stavební řízení
a realizaci stavby (dále jen ,,projektová dokumentace°') zpracovanou

- Vytápění objektu tělocvičny ZŠ. projektová dokumentace je zpracována
v elektronické podobě s tím, že podpisem této Smlouvy každá ze Smluvních stran
potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci ve své dispozici, Smluvní strany sjednávají,
že při rozporu mezi Projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost a platí
výkaz výměr.

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli
v termínu nejpozději do 22. 8. 2022.. Zároveň se Zhotovitel zavazuje práce a činnosti, které mají
být prováděny v 1. NP, provést nejpozději do 10.7.2022.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle ČI. 5 Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

3.1.

3.2.

Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejÍcÍch s plněním Smlouvy.

Oprávněná osoba Objednatele je:

3.2.1. ve věcech technických (dále také ,,Technický dozor stavby") pan
vedoucí oddě|eníinvestic, Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice
tel.:
e-mail:
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

3.2.2. ve věcech fakturačních, finančních a ostatních paní vedoucí
OŠKSaPP

tel.:
e-mail:
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

2/13



VZ/002/2022

3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je:

3.3 1. ve věcech technických (stavbyvedoucí) pan Michal Husák

tel.:
e-mail:
adresa: Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín

3.3.2. ve funkci ve věcech fakturačních, finančních a ostatních paní
tel.:
e-mail: f
adresa: Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

4.1.

4.2.

4.3,

4.4.

4.5.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě dle specifikace uvedené v přIloze č. 1 - výkaz výměr
a v příloze č. 2 - projektová dokumentace.

Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít
do 2 dnů od zasláni písemné výzvy Objednatele (postačí e-mail). Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli k předání staveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště
převzít a při přejímce s odbornou péči prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady
bránIcI zahájení nebo řádnému provedeni Díla: o předáni a převzetí bude pořízen písemný zápis.
Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li
staveniště, má se zato, že k předání staveniště a jeho převzetí Zhotovitelem došlo 5. den po
odeslání písemné výzvy.
Zhotovitel není oprávněn zahájit prováděni Díla před předáním staveniště. předpokládaný termín
zahájení prací je 13.6.2022.. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 2 dnů od
převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízenI staveniště v rozsahu potřebném pro
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudováni zařIzenI staveniště
v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v termínu stanoveném v ČI. 2.3.

5. CENA DÍLA A PLATBY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. l) a činí

cena bez DPH: 1,698.644,84 KČ

dph ve výši 21 %: 356.71 5,41 kč

cena včetně DPH: 2.055.360,25 KČ

Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dÍ|čÍch položek ve výkazu výměr, je cenou
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen ,,Cena").

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na
pracovni sIlu, materiály, stroje, zařízenÍ staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz
a likvidaci odpadů, použjvánÍ strojů a služeb, zajištěni a přepravu veškerých věci, zařIzenI,
materiálu a dodávek, poplatky a zajištěni veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit
pro úspěšný průběh přejňmacího řizenI v souladu s přIslušnými právními předpisy.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.

Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena měsíčně, maximálně třemi
splátkami. První a druhou fakturu do 70 % Ceny za DIIO je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě
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5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

zakoupeného materiálu a skutečně provedených prací. Závěrečnou (třet[) fakturu je Zhotovitel
oprávněn vystavit do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předáni a převzetí Díla
podepsaného oběma Smluvními stranami (viz ČI. 8 Předánia převzetí díla). Vtéto faktuře budou
zúčtovány předchozí platby.

Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní|istiny dle
příslušných právních předpisů včetně vyčIsleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura
příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlenI
s jejím zaplacením.

Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlavitéto Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odesláni příslušné částky z účtu
Objednatele na účet Zhotovitele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy
a pokyny Objednatele, zejména Technického dozoru stavby.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných
veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě prováděni plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré
nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučujÍcÍ technické normy a předepsané
technologické postupy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob prováděni Díla Zhotovitelem prostřednictvím
Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že tyto mají kdykoliv
přistup na staveniště. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, umožnit
Objednateli provedení kontroly provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje k prováděni kontroly
poskytnout Objednateli veškerou součinnost a na žádost Objednatele být u kontroly přítomen.

Objednatel Ůeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad
prováděných prací a/nebo při jiném zjištěni, že plnění není prováděno řádně, požadovat, aby
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud
Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní a/nebo neprovede plněni řádně, je Objednatel
oprávněn dát je odstranit či zajistit jejich provedení na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje
Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni; tím nejsou žádným způsobem
dotčena nebo omezena práva Objednatele vyp|ývajÍcÍ ze záruky, a to ani v případě, že Objednatel
zajistí odstranění závady Díla prostřednictvím třetích osob.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v časovém sledu stavebních prací určeném
pokyny Technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné; na případné
objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během
faktické realizace (prováděni) Díla trvale přístupný, přičemž

6.6.1. záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to zásadně
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;

6.6.2. povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a konči Zhotoviteli dnem
podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvnimi stranami
stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo
v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích,
tak vystavením písemného potvrzeni Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle
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zápisu o předáni a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného
rozhodnutj) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;

6.6.3. do stavebního deníku se zapisuji veškeré skutečnosti rozhodné pro plněni Smlouvy; jde
zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.;

6.6.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:

· orgány státního stavebního dozoru;
· příslušné orgány státní správy;
· pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
· zmocnění zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby;
· zmocněni zástupci Zhotovitele;

6.6.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasI se zápisem druhé Smluvní
strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se kzápisu vyjádřit;
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí to neplatí v případě
porušení povinnosti Zhotovitele při vedeni a urrňstěni stavebního deníku;

6.6.6. Objednateli je předáván originál a první průpis stavebního deníku; druhý průpis náleží
Zhotoviteli Díla:

6.6.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo
dodatky Smlouvy.

6.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 dny
před plánovaným prováděním prací. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží Zhotovitel veškeré
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud
se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním
terminu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního
stanoveného terminu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukci a před jejich zakrytím je povinen
učinit veškerá opatřeni vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat
dodatečné odkryti a zjisti-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce
vykazují vady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím
konstrukci, a to do 21 dnů od doručeni jejich vyúčtováni. V opačném případě hradí náklady
s odkrytím Objednatel.

6.8. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady zejména:

6.8.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;

6.8.2. vynakládat veškeré úsilI k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se
zabránilo ohroženi bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;

6.8.3. zajistit, aby veškeří pracovníci pracujícI na staveništi použiva|i potřebné ochranné
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.)..

6.9. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladováni a ochranu
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plněni Smlouvy.

6.10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory
staveniště a přístupovými cestami.

6.11. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které
bude v rámci plněni Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje
el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své
náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využÍvánjtěchto služeb a měřeníspotřebovaného
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množství, Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli
těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

6.12. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky
včetně zabezpečeni revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:

6.12.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 pracovni dny předem informovat Technický
dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a Technický dozor stavby
se dohodnou na terminu provedeni předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je
oprávněn ji určit Technický dozor stavby;

6.12.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 hodin předem o svém
úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se Technický dozor nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického dozoru stavby;

6.12.3. Pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti Technického dozoru stavby
a Technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní,
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za
přítomnosti Technického dozoru stavby.

7. PODDODAVATELÉ

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, a to
výhradně osobami a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy - Poddodavatelé
(dále jen ,,Poddodavatelé").

Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele jen s předchozím písemným souhlasem
Objednatele.

V případě prováděni Díla Poddodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo
prováděl sám.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek
stanovených Smlouvou, a to v termínu stanoveném v ČI. 2.3 Smlouvy.

8.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane
poslední z niže uvedených událostI (to vše dále a výše jen ,,Akceptace" Díla):

8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště; a

8.2.2. podpisem zápisu o předáni a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo
je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis
o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením
písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly
odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; Objednatel je přitom povinen převzít řádně
provedené Dílo až poté, co Objednatel bude mít možnost řádné provedeni Díla
zkontrolovat a co se Dílo stane způsobilé k převzetí dle příslušných technických norem
specifikovaných v ČI. 6.2 této Smlouvy.

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;

8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,
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8.4.

8.5.

8.3,3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými
normami (i doporučujIcM) nebo obchodními zvyklostmi;

8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahujÍcÍ se k Dílu, zejména
dokumentaci skutečného provedení, a to nejméně ve 2 vyhotoveních, veškeré příručky
provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat,
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat, a veškerou další
dokumentaci..

Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky;
v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí
Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění.

Dílo se považuje za úplně dokončené jeho předáním a převzetím dle ČI. 8.2 Smlouvy.

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1.

9.2

Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňujÍcÍ provedeni Díla dohodnutým
způsobem;

9.1,2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení
odborné péče, zejména okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost (tzv. ,,vyšší moc"); Smluvní
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti
a dohodnout způsob jejího řešeni, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat..

Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení prováděni Díla, je Zhotovitel oprávněn
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských
poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele
a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá
až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je
povinen přerušit nebo omezit prováděni Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat
v prováděni prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení
Díla na základě rozhodnutújbjednatele.

1 O. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech,
Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh, zejména projektové dokumentaci) a technických
normách i doporučujÍcÍch, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.

10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise
o předání a převzetí Dňa; v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě
neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele,
které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování.

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 60 měsíců;
pokud je pro dodané technologické zařIzenI či jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba
delší, pIati tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařIzenI či jiné věci.

10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanoví záruční
dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.

7/13



VZ/002/2022

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí Díla podepsaného oběma
Smluvními stranami stanovujÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno
nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak
vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu
o předání a převzetí Díla jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno.

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje
záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je Objednatel
oprávněn požadovat bezplatné odstraněni vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání
tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má
Objednatel právo od Smlouvy nebo i jen její části odstoupit; totéž právo mu přÍs|UšÍ u vad
odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutivady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže
věc řádně užívat; jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užÍvání věci podle
Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu.

10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne
odstranění vady včetně doručeni písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli.

10.8. V případě, že Objednatel uplatni právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na
odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdržení
reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů nebo v nejkratší
technologicky možné lhůtě od terminu pro zahájení jejich odstraňování.

10.9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich
vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva
Objednatele vyp|ývajÍcÍ z předmětné záruky.

10.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzenío odstraněnivad odstranit z místa plněni Díla veškeré
své zbývajIcI vybavení, materiál apod.

11. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý den prodlení
v období 1. až 7. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý započatý den prodlení
v období8. až 14. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý započatý den prodlení
v období počínaje 15. dnem prodlení, a to v každém ztěchto případů prodlení:

11.1.1. prodlenI Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s ČI. 4.2. a 4.3. Smlouvy;

11.1.2. prodlenI Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu ČI. 8.1 a 8.2. Smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé nesplnění
povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se
stane nepřístupnou v souladu s ČI. 6.7. Smlouvy.

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení
s terminem odstranění každé záruční vady.

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé jednotlivé
porušeni jakékoli z těchto povinnosti

11.4.1. vést stavebnídenIk v souladu s ČI. 6.6 Smlouvy;

11.4.2. porušeni bezpečnostních předpisů v souladu s ČI. 6.2. Smlouvy;

11.4.3. porušenítechnických norem specifikovaných v ČI. 6.2. Smlouvy.

11.5. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani
omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta.
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11.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny za
každý den prodlení s jejím zaplacením.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni smluvní povinnosti
Zhotovitelem, za což se považuje zejména nás|edujÍcÍ:

12.1.1. prodlenI Zhotovitele se zahájením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než10 dnů;

12.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než 30 dnů;

12.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu prováděni Díla vykazují opakovaně nedostatky
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynuti
této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;

12.1.4. zadáni Díla nebo jeho části k provedeni Poddodavatelům v rozporu s ČI. 7 Smlouvy;

12.1.5. prod|eníZhotovite|e s placením svým Poddodavatelům po dobu delšínež 30 dnů po lhůtě
jejich splatnosti.

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho
majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li
zahájeno insolvenčnI řízenI nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni smluvních
povinnosti, za což se považuje zejména prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur
po dobu delší než 30 dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení
od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn Zhotovitelem
a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.

12.4 Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámeni
Zhotovite|i/Objednate|i, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou.

12,5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením
oznámení o odstoupeni a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončeni
Smlouvy.

13. POJIŠTĚNÍ

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištěnIodpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plněni nejméně 1.000.000,- Kč, s územním
rozsahem Česká republiky a se spobúčasti Zhotovitele maximálně 10 %.

13.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v ČI, 13.1 Smlouvy
uvedenou povinnost, a to předloženIm dokladů k pojištěni, zejména potvrzeni pojišťovny či
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplaceni
pojistného: Zhotovitel je povinen doklady k pojištění Objednateli předložit do 2 pracovních dnů
ode dne doručeni žádosti Objednatele.
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14. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

14.1. Zhotovitel se po celou dobu plněni Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje
dodržovat veškeré povinnosti vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, a to zejména v oblasti pracovního
práva, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit jejich dodržování svými
poddodavateli a dodavateli, pokud se tito podM na veřejné zakázce.

14.2. Zhotovitel se po celou dobu plněni Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje
k včasné a řádné úhradě svých závazků vůči dodavatelům a poddodavatelům při plnění této
Smlouvy, přičemž není-li v konkrétním případně odůvodněno sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen
tyto uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdrženi platby ze strany Objednatele za dané
plněni.

14.3. Zhotovitel se po celou dobu plnění Smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje plnit
Smlouvu tak, aby předcházel vzniku odpadů a snížil dopady své činnosti na životní prostředí
včetně omezení emisi, a to například:

· využivánkn vozidel s nulovými emisemi či nÍzkoemisních vozidel, má-li je k dispozici;

· tiskem veškerých listinných výstupů na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud
konkrétní užití nevyžaduje jiný druh papiru;

· předcházením znečišťováni ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během
plnění veřejné zakázky způsobit.

14.4. Zhotovitel se po celou dobu p|něníSm|ouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku zavazuje dodržet
při nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti
stanovené právními předpisy.

14.5. V případě podstatného či opakovaného porušení výše uvedených povinnosti Zhotovitele je
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy na plněnIveřejné zakázky.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou
se řIdi právními předpisy České republiky.

15.2 Pokud se jakékoliv ustanoveni Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo
nevymahatelným, zůstanou zbývajIcí ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými,
právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přibhži
smyslu a účelu dotčených ustanovení.

15.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně čIslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

15.4 Smluvní strany se zavazuji řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ni
především dohodou; není-li dohoda ani do 30 dnů od před|oženjsporu ke smírnému řešení jednou
Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České
republiky.

15.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy třetím osobám pouze po
předchozím písemném souhlasu Objednatele.

15.6 Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,Zákon
o registru smluv"), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním
systému registru smluv (dále jen ,,ISRS").

10/13



VZ/002/2022

15.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona
o registru smluv, a tímto vysbvují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.

15.8 Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem
podpisu poslední ze Smluvních stran.

15.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni Smlouvy v ISRS.

15.10 Nedílnou součástítéto Smlouvy jsou:

· příloha č. 1 - výkaz výměr

· příloha č. 2 - Projektová dokumentace
15.11 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s p|atnostíoriginá|u, přičemž dva obdrží Objednatel

a jeden Zhotovitel.

Objednatel Zhotovitel

V Litoměřicích dne -& 03. 2ůů V Praze, dn' 23, OJ. 7.ů22
CE

Mgr. Václav Červín
místostarosta

l
Michal Husák

jednatel společnosti
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Příloha č, 1

VÝKAZ VÝMĚR

Viz přiložený oceněný výkaz se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
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PřIloha č. 2

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě s tím, že podpisem Smlouvy každá ze
Smluvních stran potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci ve své dispozici.
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