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Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/45/2022 

"Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul., Turnov - Etapa II. a III."  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.   

číslo účtu: 19-7964200287/0100   

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

INSTAV stavební práce s.r.o 

se sídlem Nová Ves nad Nisou 456, 468 27   

IČO: 27263568 

DIČ: CZ27263568  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Miloslav Kakos, jednatel 

bankovní spojení: Raiffeisenbank 

číslo účtu: 4786999001/5500 

evidence: v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul., Turnov - Etapa II. a III. “ (dále jen „veřejná 

zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 
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nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost PROFES PROJEKT spol. s r.o. se sídlem Vejrichova 272, 511 01 

Turnov, IČ: 46506942, číslo zakázky 21011 z 01.2021, nabídka zhotovitele s oceněným 

soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je 

přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy 

objednatele.  

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení oken a fasády: nejpozději do 31. 10. 2022.  

4. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 364 dnů od předání a převzetí staveniště.  

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 
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provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát 

při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením oprávněných osob.  Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou 

zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
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potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním 

předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 

jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit 

výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí 

také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z 

objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího 

osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která 

splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit 

objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou 

formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký 

požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
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stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně 

díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 

zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na pojistnou událost a s 

podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 

Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 

případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě 

prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění 
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prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před 

uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele 

maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na 

všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen 

předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě 

stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je 

zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění 

stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím 

způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku.   

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné DIO 

(DIR) a případné stavební povolení na objekty zařízení staveniště.   

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: elektrická energie, voda, 

prostor zařízení staveniště.   

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 
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7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

−  17.865.007,51 Kč (slovy: sedmnáct milionů osm set šedesát pět tisíc sedm korun 

českých padesát jedna haléřů) bez DPH, 

−  21.616.659,09 Kč (slovy: dvacet jedna milionů šest set šestnáct tisíc šest set padesát 

devět korun českých devět haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této 

smlouvy činí 21 %.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci 

méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající 

se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné 

faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě 

zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu 
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předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při 

předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše 

zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s 

odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 

této smlouvy. 
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13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 
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2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

5. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu 

vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o zadávání 

veřejných zakázek. 

11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu 

k jejímu započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.  
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Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 
Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 
Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 
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Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 
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v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši min. 5 % 

z platné ceny díla bez DPH. 

5. Bankovní záruku je objednatel oprávněn čerpat tehdy, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 

svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne jakýkoli 

finanční nárok (např. nárok na smluvní pokutu, nárok na náhradu škody, nárok na slevu 

z ceny díla a další). 

6. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti 

banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi 

(zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele 

vyplývající z této smlouvy, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první 

výzvy objednatele jako oprávněného. 

7. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění 

díla do dne protokolárního předání a převzetí díla, nebo do dne odstranění vad, je-li dílo 

převzato s vadami. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen 

platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po dobu uvedenou v předchozí větě. 

8. Je-li nutné vystavit novou bankovní záruku (např. v důsledku prodloužení termínu pro 

dokončení díla nebo zvýšení ceny díla), zavazuje se ji zhotovitel předložit objednateli před 
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uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. 

9. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese ve všech 

případech zhotovitel. 

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 367/22/RK ze dne 1.3.2022.       

 

 

V Liberci dne 21.3.2022 V Nové Vsi dne 18.3.2022    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík     Miloslav Kakos 

náměstek hejtmana                                                                       jednatel společnosti  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568
DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21011-II-UN_20221-O

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

Instav stavební práce, s.r.o

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

11 804 538,80

Výše daněZáklad daněSazba daně

2 478 953,1511 804 538,8021,00%

15,00% 0,00 0,00

14 283 491,95CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21011-II-UN_20221-O

Stavba:

Místo: Turnov Datum:

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Kód

21011-II-N

21011-II-U

21011-II-

D.1.1 -N

21011-II- 

D.1.4. - N

21011-II-

VRN - U

21011-II-

VRN-N

21011-II-

D.1.1 - U

21011-II-

D.1.1 -N

21011-II-

D.1.1 - U

21011-II-

D.1.1-O

21011-

IID.1.1-N-O

Popis

21011-II-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ 

NÁKLADY

21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ 

NÁKLADY

21011-II-VRN - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-VRN-N - Vedlejší rozpočtové náklady - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
21011-II-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

21011-II-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ 

NÁKLADY

21011-IID.1.1-N-O - Vnější okenní výplně

21011-II-D.1.1-O - Vnější okenní výplně

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

1 440 631,84
21011-II-

D.1.4.a - N

21011-II-D.1.4.a - N - Ústřední vytápění - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
1 190 604,83

653 329,64539 941,85
21011-II-D.1.4.c - N - Vzduchotechnika, klimatizace - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-

D.1.4.c - N

1 488 725,00

5 608 533,36

4 675 780,44

6 164 505,44

31 500,00

6 196 005,44

Cena bez DPH [CZK]

11 804 538,80

13. 1. 2022

PROFES PROJEKT spol. 

s r.o.

 

Cena s DPH [CZK]

1 578 269,00
21011-II-

D.1.4.h- N

21011-II-D.1.4.h - N - Slaboproudé rozvody, 

EPS,EZS - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
1 909 705,49

40 272,50

7 888,00

98 340,00

5 462 032,86

106 228,00

118 991,40

9 544,48

21011-II-D.1.4.e - N - Zdravotní technika - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
656 214,97542 326,42

21011-II-

D.1.4.e - N

21011-II-D.1.4.f - N - Plynovod - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY
162 055,01133 929,76

21011-II-

D.1.4.f - N

1 787 122,811 476 961,00
21011-II-

D.1.4.g- N

21011-II-D.1.4.g - N - Elektroinstalace, ochrana 

před bleskem - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

14 283 491,95

6 786 325,37

38 115,00

128 535,88

7 459 051,58

48 729,73

7 497 166,58

6 609 059,76

5 657 694,33

1 801 357,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 500,00 21,00% 6 615,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 115,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-U - 21011-II-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-VRN - U - 21011-II-VRN - UZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 31 500,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-U - 21011-II-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-VRN - U - 21011-II-VRN - UZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 31 500,00

1 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 31 500,00 31 500,00

PP Ostatní náklady

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

21011-II-VRN - U - 21011-II-VRN - UZNATELNÉ NÁKLADY

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-U - 21011-II-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 675 780,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 675 780,44 21,00% 981 913,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 657 694,33

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-U - 21011-II-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.1 - U - 21011-II-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ 

NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 675 780,44

HSV - Práce a dodávky HSV 3 648 270,04

    1 - Zemní práce 6 153,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 169 888,71

    4 - Vodorovné konstrukce 43 085,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 898 603,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 260 843,61

    997 - Přesun sutě 155 630,77

    998 - Přesun hmot 114 063,24

PSV - Práce a dodávky PSV 1 027 510,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 142 537,36

    713 - Izolace tepelné 206 211,78

    762 - Konstrukce tesařské 33 754,40

    763 - Konstrukce suché výstavby 446 433,72

    764 - Konstrukce klempířské 4 155,15

    765 - Krytina skládaná 36 762,83

    766 - Konstrukce truhlářské 7 110,00

    767 - Konstrukce zámečnické 25 805,16

    783 - Dokončovací práce - nátěry 124 740,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-U - 21011-II-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.1 - U - 21011-II-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ 

NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 675 780,44

D HSV Práce a dodávky HSV 3 648 270,04

D 1 Zemní práce 6 153,84

1 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se 

zhutněním ručně
m2 40,700 151,20 6 153,84

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 169 888,71

2 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 12,220 3 753,00 45 861,66

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211

VV 4,45 4,450

VV Mezisoučet 1np 4,450

VV 3,82 3,820

VV Mezisoučet 2np 3,820

VV 2,45 2,450

VV Mezisoučet 3np 2,450

VV 1,5 1,500

VV Mezisoučet 1,500

VV Součet 12,220

3 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,000 162,00 324,00

PP Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317121101

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 1np 2,000

VV Součet 2,000

4 M
BBC.0006779.U

RS
deska stropní plná PZD 21-150 149x29x10cm kus 2,000 418,50 837,00

PP deska stropní plná PZD 21-150 149x29x10cm

5 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 11,000 274,50 3 019,50

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 1np 5,000

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 3np 6,000

VV Součet 11,000

6 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 3,000 309,60 928,80

PP
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 

71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1np 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2np 2,000

VV Součet 3,000

7 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 1,000 303,30 303,30

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168051

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2np 1,000

VV Součet 1,000

8 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,064 4 698,00 4 998,67

21011-II-D.1.1 - U - 21011-II-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ 

NÁKLADY

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410

VV 9*1,6*0,3*0,2 0,864

VV 0,2 0,200

VV Mezisoučet 1,064

9 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,155 43 650,00 6 765,75

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav do č. 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321

VV 0,0104*(3*1,3+3*1,85) 0,098

VV Mezisoučet   IPE 140 0,098

VV 0,0081*(3*1,2) 0,029

VV Mezisoučet  ipe100 1np 0,029

VV 0,00801* (0,8*2+0,95*2) 0,028

VV Mezisoučet IPE100 -2NP 0,028

VV Součet 0,155

10 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,640 38 250,00 24 480,00

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323

VV 0,0129*(16*1,5+16*1,6) 0,640

VV Mezisoučet IPE 140 0,640

11 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 80 mm
m2 31,930 621,00 19 828,53

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244201

VV 30,73 30,730

VV Mezisoučet 1np 30,730

VV 1,2 1,200

VV Mezisoučet  2np 1,200

VV Součet 31,930

12 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 140 mm
m2 38,610 702,00 27 104,22

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221

VV 34,31 34,310

VV Mezisoučet 1np 34,310

VV 4,3 4,300

VV Mezisoučet 2np 4,300

VV Součet 38,610

13 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 5,400 578,70 3 124,98

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 

maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381

VV 18*2*0,15 5,400

VV Mezisoučet 5,400

14 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 19,380 852,30 16 517,57

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811

VV 5,43 5,430

VV Mezisoučet 1np 5,430

VV 8,27 8,270

VV Mezisoučet 2np 8,270

VV 5,68 5,680

VV Mezisoučet 3np 5,680

VV Součet 19,380

15 K 349231811.1 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 14,700 852,30 12 528,81

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811.1

VV 15*0,98 14,700

VV Mezisoučet ostění oken 14,700

16 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 2,520 1 296,00 3 265,92

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231821

VV 2,52 2,520

VV Mezisoučet 1np 2,520

VV Součet 2,520

D 4 Vodorovné konstrukce 43 085,93

17 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,957 4 788,00 14 158,12

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 

stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430321414

VV 0,22*1,245*3,5 0,959
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,22*1,355*3,9 1,163

VV 0,2*1,33*3,14 0,835

VV Mezisoučet 2,957

18 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,299 46 170,00 13 804,83

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 

podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/430361821

VV 0,299 0,299

VV Mezisoučet 0,299

19 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 17,323 675,00 11 693,03

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351121

VV 1,245*3,3 4,109

VV 1,335*3,9 5,207

VV 1,05*2,84 2,982

VV Mezisoučet 12,298

VV 0,175*10*1,245 2,179

VV 0,175*12*1,355 2,846

VV Mezisoučet stupně 5,025

VV Součet 17,323

20 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 17,323 198,00 3 429,95

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 

konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/431351122

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 898 603,94

21 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 60,057 81,90 4 918,67

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik 

nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131100

VV 4,36+3,24+1,9 9,500

VV Mezisoučet 1pp 9,500

VV 32,43+7,76+3,25 43,440

VV Mezisoučet 1np 43,440

VV 7,117 7,117

VV Mezisoučet 2np 7,117

VV Součet 60,057

22 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně
m2 60,057 531,00 31 890,27

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321141

23 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 960,912 63,00 60 537,46

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321191

VV 60,057*4*4 960,912

VV Mezisoučet 960,912

24 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 426,628 55,00 78 464,54

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik 

nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131100

VV 20,875+13,75+6,27 40,895

VV Mezisoučet 1pp-np 40,895

VV
43,37+40,65+106,31+83,47+69,44+51,63+46,09+42+19,25+1

4,25+15,4+13,31+26,85+22,206
594,226

VV Mezisoučet 1np 594,226

VV
41,5+44,788+87,3355+59,76+97,1245+34,3+17,6+51+52+17

+25,6+24,9+34
586,908

VV Mezisoučet 2np 586,908

VV
35+8,1+45,378+6,885+12,258+5,13+19,782+9,252+6,822+8,

982+2,43+9,45+5,27+5,06+2+10,3+12,5
204,599

VV Mezisoučet 2np 204,599

VV Součet 1 426,628

25 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 54,000 193,50 10 449,00

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001

VV 13*1,2*2,5 39,000

VV 15 15,000

VV Mezisoučet překlady ... 54,000

26 K 612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně  VČETNĚ KOVOVÝCH 

ROHOVÝCH LIŠT

m2 1 426,560 360,00 513 561,60

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141

27 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 14 265,600 45,00 641 952,00

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321191

VV 1426,560*10 14 265,600

VV Mezisoučet 14 265,600

28 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 62,000 13,50 837,00

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch 

podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991001

VV 22*2 44,000

VV Mezisoučet skálova 44,000

VV 9*2 18,000

VV Mezisoučet dvorní část 18,000

VV Součet 62,000

29 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 2,000 3 953,00 7 906,00

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

80 do 120 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311124

VV 20*0,1 2,000

VV Mezisoučet S4 2,000

30 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25  XC3
m3 7,636 3 659,00 27 940,12

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 

80 do 120 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311125

VV 40,7*0,085 3,460

VV Mezisoučet sklep SO 3,460

VV 52,2*0,08 4,176

VV Mezisoučet SOa 4,176

VV Součet 7,636

31 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 

povrchu
m3 7,636 420,30 3 209,41

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 

mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319012

32 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 9,636 149,40 1 439,62

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 

latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631319173

VV 7,636 7,636

VV Mezisoučet 7,636

VV 2 2,000

VV Mezisoučet S4 2,000

VV Součet 9,636

33 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,377 36 000,00 13 572,00

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021

VV 0,00303*40,7*1,1 0,136

VV Mezisoučet So 0,136

VV 52,2*0,00303*1,1 0,174

VV Mezisoučet SOa 0,174

VV 20*0,00303*1,1 0,067

VV Mezisoučet S4 0,067

VV Součet 0,377

34 K 632441213 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 40 mm m2 159,820 348,00 55 617,36

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441213

VV 43,05+18,67+17,9+17,1+4,1+1,8+1,8+5,6+5,32 115,340

VV Mezisoučet  TL.40MM 115,340

VV 5,28+14,2+4,7+4,1+2,72+3,15+1,41+1,54+7,38 44,480

VV Mezisoučet tl. 45mm 44,480

VV Součet 159,820

35 K 632441215 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 60 mm m2 244,660 430,00 105 203,80

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441215

VV 1,9+16,86+18,86+3 40,620

VV Mezisoučet 47 mm 40,620

VV 45,6 45,600

VV Mezisoučet 57mm 45,600

VV 32,61+5,57+12,85+34,29+16,93+14,52+16,93+11,91+12,83 158,440

VV Mezisoučet 45 mm 158,440

VV Součet 244,660

36 K 632441224 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 45 mm m2 24,640 490,00 12 073,60

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 40 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441224
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 13,33+5,28+2,83+3,2 24,640

VV Mezisoučet tl.45mm 24,640

37 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 55 mm m2 118,900 510,01 60 640,19

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441225

VV 63+12,4+19,48+18,62+5,4 118,900

VV Mezisoučet  tl.55mm 118,900

38 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm   

(min.zatížení 5 kN/m2)
m2 107,620 448,00 48 213,76

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451234

VV 107,62 107,620

VV Mezisoučet S7; S8 107,620

39 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 44,770 43,20 1 934,06

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481215

VV 40,700*1,1 44,770

40 K 635111232
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se 

zhutněním
m3 1,221 1 431,00 1 747,25

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 

z kameniva drobného 0-4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111232

VV 40,7*0,03 1,221

41 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 

zhutněním
m3 6,105 1 584,00 9 670,32

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 

z kameniva hrubého 16-32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635111242

VV 0,15*40,7 6,105

42 K R-6-A.00-D01
Pol.D01 - PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - VRATA,  

OTOČNÁ, 2340 x 2800 (světlý otv.)
ks 1,000 149 600,00 149 600,00

PP

Pol.D01 - PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - VRATA, OTOČNÁ, 2340 x 

2800 (světlý otv.)

PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - VRATA, OTOČNÁ, OTVÍRAVÁ 

DOVNITŘ, MATERIÁL DUB - MASIV, KAZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ 

ČLENĚNÍ S VYSTOUPLÝM RÁMEČKEM, ZESÍLENÉ OKOPOVÉ 

PRKNO, LIGNOFIX E-PROFI + OLEJOVÁ LAZURA ČERVENOHNĚDÁ - 

ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN

RÁMOVÁ - DŘEVĚNÝ PROFIL S TĚSNĚNÍM OSAZENÝ DO DRÁŽKY 

VE ZDI, LIGNOFIX E-PROFI + OLEJOVÁ LAZURA ČERVENOHNĚDÁ - 

ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ,

VRCHNÍ ZÁVĚSY KOVANÉ, KOVÁNÍ ROZETOVÉ KOVANÉ, 

ROZPĚRNÁ TYČ NA PASIVNÍ KŘÍDLO, POVRCH. ÚPRAVA: ZÁKLAD 

+2xGRAFIT.DESKA, MECH. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE EN179, 

PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU (PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ)

BEZPRAHOVÉ, MEGNETICKÝ KONTAKT DLE PD D.1.4.h 

SLABOPROUD, PROFILACE DVEŘ. KŘÍDEL BUDE ZPRACOVÁNA V 

RÁMCI DODÁVKY, PROFILACE BUDE ODSOUHLASENA 

PROJEKTANTEM A NPÚ

43 K R-6-A.00-D02
Pol. D02 - PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTOČNÉ, 

800/1970
ks 1,000 57 225,91 57 225,91

PP

Pol. D02 - PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTOČNÉ, 800/1970

PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, 

MATERIÁL DUB - MASIV, KAZETOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ČLENĚNÍ S 

VYSTOUPLÝM RÁMEČKEM, LIGNOFIX E-PROFI + OLEJOVÁ 

LAZURA ČERVENOHNĚDÁ - ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN

RÁMOVÁ - DŘEVĚNÝ PROFIL S TĚSNĚNÍM OSAZENÝ DO DRÁŽKY 

VE ZDI, LIGNOFIX E-PROFI + OLEJOVÁ LAZURA ČERVENOHNĚDÁ - 

ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD

KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ,

SAMOZAVÍRAČ, ZÁVĚSY KLASICKÉ, KLIKA A ŠTÍTEK TYPOVÉ ALT 

WIEN - ČESANÝ BRONZ

VČETNĚ PRAHU, MEGNETICKÝ KONTAKT DLE PD D.1.4.h 

SLABOPROUD, PROFILACE DVEŘ. KŘÍDEL BUDE ZPRACOVÁNA V 

RÁMCI DODÁVKY, PROFILACE BUDE ODSOUHLASENA 

PROJEKTANTEM A NPÚ

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 260 843,61

44 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm
m 11,500 172,80 1 987,20

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112111

45 M M-1 ks 46,000 387,00 17 802,00

PP Betonová žlabovka š.200mm dl.250mm

VV 11,500*4 46,000

46 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 246,500 112,50 27 731,25

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 

m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111

VV 8,5*(21+8) 246,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 246,500

47 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 246,500 67,50 16 638,75

PP

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 

10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811

48 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 168,000 22,50 3 780,00

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 

vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

VV 8*21 168,000

VV Mezisoučet 168,000

49 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 3 360,000 0,32 1 075,20

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 

ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

VV 168,000*20 3 360,000

50 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 168,000 13,50 2 268,00

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811

VV 3360,000/20 168,000

51 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 840,000 71,10 59 724,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV 280*3 840,000

VV Mezisoučet 840,000

52 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 840,000 87,93 73 861,20

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV 840 840,000

VV Mezisoučet 840,000

53 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 4,500 1 134,00 5 103,00

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032230

54 K 962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na jakoukoli maltu
m3 4,700 1 224,00 5 752,80

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných 

průřezu do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032314

VV 4,7 4,700

VV Mezisoučet 4,700

55 K 963053935
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 

zazděných oboustranně
m2 17,323 1 035,00 17 929,31

PP
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen 

zazděných oboustranně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963053935

VV 17,323 17,323

VV Mezisoučet 17,323

56 K 964011221
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 

hmotnosti do 75 kg/m
m3 3,040 4 608,00 14 008,32

PP
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve 

zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964011221

VV 4*3,3*0,2+0,4 3,040

VV Mezisoučet 3,040

57 K 964073221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 

do 4 m hmotnosti 20 kg/m
t 0,357 6 363,00 2 271,59

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 

m, hmotnosti do 20 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964073221

VV 19*0,0188 0,357

VV Mezisoučet 0,357

58 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 

4 m2

m3 0,705 2 043,00 1 440,32

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 

plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042241

VV 4,7*0,15 0,705

VV Mezisoučet 1PP - 003 0,705

59 K 967031732
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC tl do 100 mm
m2 27,700 207,00 5 733,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených 

plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031732

VV 14,7 14,700

VV Mezisoučet okna 14,700

VV 13 13,000

VV Mezisoučet špalety 13,000

VV Součet 27,700

60 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 3,240 301,50 976,86

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062354

VV 0,6*0,9*4 2,160

VV Mezisoučet3np 2,160

VV 0,6*0,9 0,540

VV Mezisoučet 1np 0,540

VV 0,6*0,9 0,540

VV Mezisoučet 2np 0,540

VV Součet 3,240

61 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2  vč. parapetů
m2 1,080 172,80 186,62

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062355

VV 0,9*1,2 1,080

VV Mezisoučet 1np 1,080

62 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,700 173,70 295,29

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062455

VV 1,7 1,700

VV Mezisoučet 1np 1,700

63 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,720 175,50 1 179,36

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062456

VV 2,4*2,8 6,720

VV Mezisoučet 6,720

VV Součet 6,720

64 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 2 do 4 m2
m2 41,197 288,00 11 864,74

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu 

oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082017

VV 1,3*1,78*4 9,256

VV Mezisoučet  1np 9,256

VV 1,3*1,89*13 31,941

VV Mezisoučet 2np 31,941

VV Součet 41,197

65 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 4 m2
m2 23,760 144,00 3 421,44

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu 

oken s křídly, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082018

VV 3,3*1,8*4 23,760

VV Mezisoučet 23,760

66 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
kus 7,000 323,10 2 261,70

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033361

VV 2 2,000

VV Mezisoučet PR4  - 1np 2,000

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1np 1,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2np 2,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2np 2,000

VV Součet 7,000

67 K 972054121
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,0225 m2 tl do 100 mm
kus 28,000 117,00 3 276,00

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054121

68 K 972054221
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 100 mm
kus 20,000 162,00 3 240,00

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 K 972054321
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,25 m2 tl do 100 mm
kus 15,000 208,80 3 132,00

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054321

70 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl přes 0,25 m2
m3 0,324 3 456,00 1 119,74

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151

VV 0,6*0,6*0,3*3 0,324

VV Mezisoučet HYDRANTY  ... 0,324

71 K 973031334
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,16 m2 hl do 150 mm
kus 28,000 188,10 5 266,80

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031334

72 K 973031346
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,25 m2 hl do 450 mm
kus 28,000 397,80 11 138,40

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031346

73 K 973031812
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro zavázání příček tl do 100 mm
m 20,000 125,10 2 502,00

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031812

74 K 973031813
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro zavázání příček tl do 150 mm
m 3,000 205,20 615,60

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031813

75 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 

mm
m 6,800 205,20 1 395,36

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031165

VV 3,14+1,33+1,33+1 6,800

VV Mezisoučet 6,800

76 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 300 

mm
m 15,600 228,60 3 566,16

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031167

VV 7,8 7,800

VV Mezisoučet pr3  1NP 7,800

VV 7,8 7,800

VV Mezisoučet PR3  2NP 7,800

VV Součet 15,600

77 K 975021411
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 

do 900 mm
m 12,000 4 401,00 52 812,00

PP

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad 

vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 

600 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975021411

78 K 975021411
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 

do 900 mm
m 12,000 4 401,00 52 812,00

PP

Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad 

vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 

600 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975021411

79 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 142,000 101,70 14 441,40

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111

VV 142 142,000

VV Mezisoučet 1PP 142,000

80 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm 

dl do 6 m/m2
m2 71,000 222,30 15 783,30

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985231111

VV 71 71,000

VV Mezisoučet 1PP 71,000

81 K R-9-A.00-1001-V Výměna osobního výtahu soiubor 1,000 783 650,00 783 650,00

PP

Výměna osobního výtahu

Demontáž starého výtahu,odvoz,likvidace

Kompletní dodávka a montáž nového výtahu

Osvětlení šachty a strojovny

Technická a projektová dokumentace

provedení předepsaných zkoušek a revizí

vč. stavebních úprav vyvolaných novou technologií

pomoc.kce, lešení

82 K R-9-A.00-8710
kiompl

et
1,000 28 800,00 28 800,00

Strana 15 z 68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031334
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031346
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031165
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031167
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975021411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975021411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985231111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

úprava stávající stropní konstrukce v místě napojení výstupního ramena 

schodiště na strop mezi 2.NP a 3.NP

- úprava stropního trapézového plechu , ubourání a následné doplnění 

betonu stropu vč. výztuže

- úprava věnce, navázání výztuže

D 997 Přesun sutě 155 630,77

83 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace
t 54,244 945,00 51 260,58

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013153

84 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 54,244 215,10 11 667,88

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

85 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 138,704 14,40 16 397,34

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 54,224*21 1 138,704

VV Mezisoučet 1 138,704

86 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 1,551 1 080,00 1 675,08

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601

VV 1,551 1,551

VV Mezisoučet 1,551

87 K 997013602

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 15,012 1 350,00 20 266,20

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602

VV 6,236+7,296+0,14+0,44+0,9 15,012

VV Mezisoučet 15,012

88 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 29,883 1 080,00 32 273,64

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603

VV
8,1+8,46+5,069+0,693+0,583+0,868+4,312+0,14+0,027+1,26

4+0,367
29,883

VV Mezisoučet 29,883

89 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 9,126 1 575,00 14 373,45

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 0,243+0,067+2,225+1,117+0,15+0,45 4,252

VV Mezisoučet  dřev. okna 4,252

VV 2,101+1,022 3,123

VV Mezisoučet  plast.okna 3,123

VV 0,665 0,665

VV Mezisoučet (krytina) 0,665

VV 0,449+0,533+0,012+0,092 1,086

VV Mezisoučet 1,086

VV Součet 9,126

90 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,004 3 150,00 12,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813

91 K 997013844

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání s obsahem nebezpečných látek  - 

DŘEVOMORKA

t 1,712 4 500,00 7 704,00

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s 

obsahem nebezpečných látek - DŘEVOMORKA

VV 0,112+0,746+0,854 1,712

VV Mezisoučet 1,712

D 998 Přesun hmot 114 063,24

92 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 320,853 355,50 114 063,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 1 027 510,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 142 537,36

93 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 242,376 17,10 4 144,63

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

VV 242,376 242,376

VV Mezisoučet 242,376

94 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,080 45 720,00 3 657,60

PP lak penetrační asfaltový

VV 242,376*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

95 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná, svislá za studena 

těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
m2 11,000 235,80 2 593,80

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711113117

VV 11 11,000

VV Mezisoučet 11,000

96 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 484,752 103,50 50 171,83

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

VV 242,376*2 484,752

97 M 62856010

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 564,978 140,40 79 322,91

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z 

hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu pro střední 

radonové riziko viz TZ

VV 484,752*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 564,978

98 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 2,855 927,00 2 646,59

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711102

D 713 Izolace tepelné 206 211,78

99 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 457,720 27,00 12 358,44

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV 96,72+18,62 115,340

VV Mezisoučet 30mm 115,340

VV 342,38 342,380

VV Mezisoučet 20 mm 342,380

VV Součet 457,720

100 M 28376556
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm
m2 349,228 56,00 19 556,77

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 

kN/m2) tl 20mm

VV 342,38 342,380

VV Mezisoučet 342,380

VV 342,38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 349,228

101 M 28376557
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm
m2 117,647 66,00 7 764,70

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 

kN/m2) tl 30mm

VV 96,72+18,62 115,340

VV Mezisoučet 115,340

VV 115,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 117,647

102 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 86,250 54,00 4 657,50

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121121

103 M 28375911
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

70mm
m2 87,975 152,10 13 381,00

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm

VV 86,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 87,975
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

80mm
m2 87,975 193,50 17 023,16

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm

VV 86,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 87,975

105 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek
m2 385,824 35,10 13 542,42

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713151111

VV
8,86+44,535+32,61+5,57+35,34+11,2+52,119+32,97+28,19+

39,24+11,12+30,71+28,81+3,13+7,24+3,75+1,54+8,89
385,824

VV Mezisoučet  3.np 385,824

106 M 63141195
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,036-0,037 tl 200mm
m2 393,540 185,40 72 962,32

PP
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  λ=0,035-

0,038 tl 200mm

VV 385,824*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 393,540

107 K 713291132
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů 

vrchem fólií
m2 385,824 60,57 23 369,36

PP
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky 

a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713291132

108 M 28329012
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída F) 140g/m2
m2 449,678 39,00 17 537,44

PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 

140g/m2

VV 385,824*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 449,678

109 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 4,546 892,80 4 058,67

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 33 754,40

110 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 0,925 880,20 814,19

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída 

ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083111

VV 30*0,025 0,750

VV Mezisoučet 0,750

VV 0,12*0,16*9,1 0,175

VV Mezisoučet 0,175

VV Součet 0,925

111 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 

224 cm2 délky do 5 m
m 9,100 125,10 1 138,41

PP

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy 

řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 

3 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762331922

VV 4,6 4,600

VV Mezisoučet V3 4,600

VV 4,5 4,500

VV MezisoučetV4 4,500

VV Součet 9,100

112 K 762332922
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy 

do 224 cm2 včetně materiálu
m 9,100 387,00 3 521,70

PP
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762332922

113 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 49,760 46,80 2 328,77

PP

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 

sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 

hoblovaných tl. do 32 mm - VZT

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811

VV 2,4+1,44+7,82+8,1 19,760

VV Mezisoučet 19,760

VV 30 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 49,760

114 K 762341932
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm 

plochy jednotlivě do 4 m2
m 97,000 102,60 9 952,20

PP
Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 

mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341932

VV 62 62,000

VV Mezisoučet 62,000

VV 35 35,000

VV Mezisoučet 35,000

VV Součet 97,000

115 K 762343912
Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm plochy 

jednotlivě do 4 m2
m2 30,000 468,00 14 040,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru 

plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762343912

116 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,925 1 044,00 965,70

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 

svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000

117 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m
t 0,731 1 359,00 993,43

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 446 433,72

118 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
m2 41,688 711,00 29 640,17

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 

12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111314

VV 41,688 41,688

VV Mezisoučet typ 2  -  3.np 41,688

119 K 763111316
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB
m2 15,219 729,00 11 094,65

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 

12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111316

VV 15,219 15,219

VV Mezisoučet  typ 5  -- 3.NP 15,219

120 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB
m2 19,018 1 120,50 21 309,67

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 

dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111431

VV 19,018 19,018

VV Mezisoučet  typ 1 19,018

121 K 763111433
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 

12,5 s izolací
m2 14,386 1 071,00 15 407,41

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111433

VV 14,386 14,386

VV Mezisoučet typ 3  --  3np 14,386

122 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 5,400 1 188,00 6 415,20

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými 

H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 

56 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111437

VV 5,4 5,400

VV Mezisoučet  typ 4  - 3np 5,400

123 K 763121590

SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 

150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 

TI

m2 6,480 1 219,50 7 902,36

PP

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného 

WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 

deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 

250 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590

VV 2,16+2,16 4,320

VV Mezisoučet 2np 4,320

VV 1,08+1,08 2,160

VV Mezisoučet 3np 2,160

VV Součet 6,480

124 K 763161511

SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 

REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 

krokvových nástavcích

m2 212,604 1 259,00 267 668,44

PP

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše 

opláštěných deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, 

REI 15 DP3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763161511

VV 33,755+29,04+31,409+22,37+19,84+28,95+24,87+22,37 212,604

VV Mezisoučet 3np 212,604

125 K 763161521

SDK podkroví deska 1xDF 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 

REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 

krokvových nástavcích

m2 20,000 1 360,00 27 200,00
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PP

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše 

opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm 15 

kg/m3, REI 15 DP3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763161521

VV 20 20,000

VV Mezisoučet 3np 20,000

126 K 763161751.cz

Podkroví ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá 

spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na 

krokvových závěsech dvojitě opláštěná deskami RBI A, 

tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

m2 26,650 1 251,00 33 339,15

PP

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech dvojitě opláštěná 

deskami RBI A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

VV 6,5+7,02+1,56+4,16+2,34+5,07 26,650

VV Mezisoučet 3np 26,650

127 K 763164532 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15 m 2,000 562,50 1 125,00

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 

úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 

standardní A, tl. 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164532

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 313 2,000

128 K 763164547 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDH2 12,5 m 9,600 778,50 7 473,60

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 

úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 

protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164547

VV 3,2 3,200

VV Mezisoučet  207 3,200

VV 3,2 3,200

VV Mezisoučet 311 3,200

VV 3,2 3,200

VV Mezisoučet  314 3,200

VV Součet 9,600

129 K 763164638 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 15 m 3,500 918,00 3 213,00

PP

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 

úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou 

protipožární DF, tl. 2 x 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164638

VV 3,5 3,500

VV Mezisoučet 1.03 3,500

130 K 763172387

Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí 

ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a předsazené 

stěny

kus 1,000 225,00 225,00

PP

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

dvouplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 

0,16 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172387

131 M M-2 Revizní dvířka 150/150 z hliník.profilů výplň SDK ks 1,000 360,00 360,00

PP Revizní dvířka 150/150 z hliník.profilů výplň SDK

132 K 763172388
Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí 

ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny
kus 2,000 225,00 450,00

PP

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

dvouplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,5 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172388

133 M M-3
Revizní dvířka požární 800/600 viz PBŘ a TZ -z 

hliník.profilů  výplň SDK
ks 2,000 1 908,00 3 816,00

PP Revizní dvířka požární 800/600 viz PBŘ a TZ -z hliník.profilů  výplň SDK

134 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

12 m
t 8,371 1 170,00 9 794,07

PP

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763101

D 764 Konstrukce klempířské 4 155,15

135 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 7,200 67,77 487,94

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851

VV 7,2 7,200

VV Mezisoučet 7,200

136 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 41,200 89,01 3 667,21

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002861

VV 20,6+20,6 41,200

VV Mezisoučet 41,200

D 765 Krytina skládaná 36 762,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

137 K 765131811
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 

30° k dalšímu použití
m2 30,000 118,80 3 564,00

PP
Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° k dalšímu 

použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131811

138 K 765131915
Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu 

do 30° počtu do 20 ks/m2 v rozsahu do 10% plochy
m2 30,000 242,10 7 263,00

PP

Vyspravení vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30°, počet 

desek přes 10 do 20 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 5 do 

10%

náhrada za případné poškození při demont. stáv.krytiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131915

139 M 59160251
krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny 

se zvýšenou odolností grafitová 400x400x4mm
kus 440,047 49,50 21 782,33

PP
krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny se zvýšenou 

odolností grafitová 400x400x4mm

VV 30*10,1 303,000

VV Mezisoučet 303,000

VV 303*1,4523 'Přepočtené koeficientem množství 440,047

140 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 

ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 30,000 41,04 1 231,20

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191023

141 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 33,000 50,40 1 663,20

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

142 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu přes 30°
m2 30,000 22,50 675,00

PP Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191911

143 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 12 m
t 0,590 990,00 584,10

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 7 110,00

144 K 766671003
Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 98 cm 

(zpětná montáž stávajícího okna)
kus 1,000 2 925,00 2 925,00

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 

výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 

límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 98 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766671003

145 K 766671008
Montáž střešního okna do krytiny ploché 94 x 118 cm  

(zpětná montáž stávajícího okna)
kus 1,000 3 015,00 3 015,00

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 

výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 

límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 94 x 118 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766671008

146 K 766674811 Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° kus 2,000 585,00 1 170,00

PP
Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 

do 45°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766674811

D 767 Konstrukce zámečnické 25 805,16

147 K 767661811
Demontáž mříží pevných nebo otevíravých - PŘEDAT 

OBJEDNATELI
m2 10,800 137,70 1 487,16

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811

VV 2*3*1,8 10,800

VV Mezisoučet 10,800

148 K 767-A.00-1001

Pol. Z1 - D+M   VĚTRACÍ MŘÍŽKY 350x200 - 

VYSEKÁVANÝ OCELOVÝ PLECH, POZINKOVAT + 

SYNTETICKÝ NÁTĚR ODSTÍN ANTRACITv.č. D.1.1.b-

19

ks 2,000 990,00 1 980,00

PP

Pol. Z1 - D+M VĚTRACÍ MŘÍŽKY 350x200 - VYSEKÁVANÝ OCELOVÝ 

PLECH, POZINKOVAT + SYNTETICKÝ NÁTĚR ODSTÍN 

ANTRACITv.č. D.1.1.b-19

149 K 767-A.00-1001a

Pol. Z1a - D+M   VĚTRACÍ MŘÍŽKY  350x350  - 

VYSEKÁVANÝ OCELOVÝ PLECH, POZINKOVAT + 

SYNTETICKÝ NÁTĚR ODSTÍN ANTRACITv.č. D.1.1.b-

19

ks 1,000 1 440,00 1 440,00

PP

Pol. Z1a - D+M VĚTRACÍ MŘÍŽKY 350x350 - VYSEKÁVANÝ 

OCELOVÝ PLECH, POZINKOVAT + SYNTETICKÝ NÁTĚR ODSTÍN 

ANTRACITv.č. D.1.1.b-19

Strana 21 z 68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765131915
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766671003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766671008
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766674811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

150 K 767-A.00-1002

Pol.Z2  - DVÍŘKA NIK (1:20) - OCELOVÁ - 

POZINKOVAT + SYNTETICKÝ NÁTĚR ODSTÍN 

ANTRACIT, DLE VZORU PŮVODNÍCH DVÍŘEK

ks 1,000 10 134,00 10 134,00

PP

Pol.Z2 - DVÍŘKA NIK (1:20) - OCELOVÁ - POZINKOVAT + 

SYNTETICKÝ NÁTĚR ODSTÍN ANTRACIT, DLE VZORU PŮVODNÍCH 

DVÍŘEK

- BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - ČTYŘHRAN

- VĚTRACÍ OTVORY O PLOŠE 0,01m2

(16x KRUHOVÝ OTVOR d=30mm)

151 K 767-A.00-1003

Pol. Z3 - DRŽÁK NA VLAJKY - REPASOVANÝ 

PŮVODNÍ DRŽÁK V PŮVODNÍ POZICI DLE 

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE,OTRYSKAT, ŽÁROVÝ 

POZINK + SYNTETICKÝ NÁTĚR ODSTÍN ANTRACIT

ks 2,000 4 050,00 8 100,00

PP

Pol. Z3 - DRŽÁK NA VLAJKY - REPASOVANÝ PŮVODNÍ DRŽÁK V 

PŮVODNÍ POZICI DLE HISTORICKÉ FOTOGRAFIE,OTRYSKAT, 

ŽÁROVÝ POZINK + SYNTETICKÝ NÁTĚR ODSTÍN ANTRACIT

152 K R-767-A.00-2001
Revizní dvířka do podlahy 300/300 provedení AL 

(m.č.1.01)
ks 1,000 2 664,00 2 664,00

PP Revizní dvířka do podlahy 300/300 provedení AL (m.č.1.01)

D 783 Dokončovací práce - nátěry 124 740,00

153 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 840,000 5,40 4 536,00

PP
Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru 

oprášení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783201403

VV 420*2 840,000

VV Mezisoučet 840,000

154 K 783223121
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 840,000 143,10 120 204,00

PP

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným 

houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný 

akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783223121
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 488 725,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 488 725,00 21,00% 312 632,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 801 357,25

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-D.1.1 - U - 21011-II-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-U - 21011-II-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.1-O - 21011-II-D.1.1-O - Vnější okenní výplně

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 488 725,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 488 725,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 488 725,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-D.1.1 - U - 21011-II-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-U - 21011-II-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.1-O - 21011-II-D.1.1-O - Vnější okenní výplně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 488 725,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 488 725,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 488 725,00

1 K R-6-A.00-01 Pol. 01 - D+M Okno špaletové 1200x1800 ks 7,000 58 564,77 409 953,39

PP

Pol. 01 - D+M Okno špaletové 1200x1800 

ČIRÉ, PRŮHLEDNÉ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30

METERIÁL BOROVICE MASIV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

LIGNOFIX E-PROFI, NÁTĚŘ: OLEJOVÁ LAZURA ČERVENOHNĚDÁ 

VEN, LOMENÁ BÍLÁ DOVNITŘ

ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLENÁŘ.TMEL NA OBOU RÁMECH, 

SKLO VSAZENO Z VENKU

MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ - POVRCH STAROMOSAZ, 

ZADLABÁVACÍ ZÁVĚSY KUŽELKOVÉ, ROZVORA, KOVÁNÍ NA 

ZAJIŠTĚNÍ EXTERIÉROVÝCH A INTERIÉROVÝCH KŘÍDEL NA RÁM

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ Z MASIVU, LÁTKOVÉ ROLETY NA 

ŠŇŮRKU MEZI RÁMY, MEGNETICKÝ KONTAKT DLE PD D.1.4.h 

SLABOPROUD, *

2 K R-6-A.00-01a POl.01a - D+M  okno špaletové 1200x1890 ks 4,000 61 485,80 245 943,20

PP

POl.01a - D+M okno špaletové 1200x1890

ŠPALETOVÁ OKNA - DVA RÁMY SPOJENÉ DŘEVĚNÝM 

PARAPETEM A VRCHNÍ ŠPALETOU Z MASIVU, BOČNÍ ŠPALETY 

OMÍTNUTÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ I VEN, VEN ČTYŘKŘÍDLÉ, 

DOVNITŘ TROJKŘÍDLÉ

METERIÁL BOROVICE MASIV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

LIGNOFIX E-PROFI, NÁTĚŘ: OLEJOVÁ LAZURA ČERVENOHNĚDÁ 

VEN, LOMENÁ BÍLÁ DOVNITŘ

ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLENÁŘ.TMEL NA OBOU RÁMECH, 

SKLO VSAZENO Z VENKU, NA VNITŘNÍM SKLE ŠEDÁ 

NEPRŮHLEDNÁ FOLIE

MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ - POVRCH STAROMOSAZ, 

ZADLABÁVACÍ ZÁVĚSY KUŽELKOVÉ, ROZVORA, KOVÁNÍ NA 

ZAJIŠTĚNÍ EXTERIÉROVÝCH A INTERIÉROVÝCH KŘÍDEL NA RÁM

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ Z MASIVU, MEGNETICKÝ KONTAKT 

DLE PD D.1.4.h SLABOPROUD, *

3 K R-6-A.00-02 Pol.02 - D+M Okno špaletové 1200x1890 ks 12,000 61 485,81 737 829,72

PP

Pol.02 - D+M Okno špaletové 1200x1890

ŠPALETOVÁ OKNA - DVA RÁMY SPOJENÉ DŘEVĚNÝM 

PARAPETEM A VRCHNÍ ŠPALETOU Z MASIVU, BOČNÍ ŠPALETY 

OMÍTNUTÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ I VEN, VEN ČTYŘKŘÍDLÉ, 

DOVNITŘ TROJKŘÍDLÉ

METERIÁL BOROVICE MASIV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

LIGNOFIX E-PROFI, NÁTĚŘ: OLEJOVÁ LAZURA ČERVENOHNĚDÁ 

VEN, LOMENÁ BÍLÁ DOVNITŘ

ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLENÁŘ.TMEL NA OBOU RÁMECH, 

SKLO VSAZENO Z VENKU

MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ - POVRCH STAROMOSAZ, 

ZADLABÁVACÍ ZÁVĚSY KUŽELKOVÉ, ROZVORA, KOVÁNÍ NA 

ZAJIŠTĚNÍ EXTERIÉROVÝCH A INTERIÉROVÝCH KŘÍDEL NA RÁM

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ Z MASIVU, LÁTKOVÉ ROLETY NA 

ŠŇŮRKU MEZI RÁMY, MEGNETICKÝ KONTAKT DLE PD D.1.4.h 

SLABOPROUD, *

4 K R-6-A.00-03 Pol.03 - D+M okno špaletové  950x1800 ks 1,000 46 362,59 46 362,59

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-D.1.1 - U - 21011-II-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-U - 21011-II-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.1-O - 21011-II-D.1.1-O - Vnější okenní výplně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Pol.03 - D+M okno špaletové 950x1800

ŠPALETOVÁ OKNA - DVA RÁMY SPOJENÉ DŘEVĚNÝM 

PARAPETEM A VRCHNÍ ŠPALETOU Z MASIVU, BOČNÍ ŠPALETY 

OMÍTNUTÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ I VEN, VEN ČTYŘKŘÍDLÉ, 

DOVNITŘ TROJKŘÍDL

METERIÁL BOROVICE MASIV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

LIGNOFIX E-PROFI, NÁTĚŘ: OLEJOVÁ LAZURA ČERVENOHNĚDÁ 

VEN, LOMENÁ BÍLÁ DOVNITŘ

ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLENÁŘ.TMEL NA OBOU RÁMECH, 

SKLO VSAZENO Z VENKU

MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ - POVRCH STAROMOSAZ, 

ZADLABÁVACÍ ZÁVĚSY KUŽELKOVÉ, ROZVORA, KOVÁNÍ NA 

ZAJIŠTĚNÍ EXTERIÉROVÝCH A INTERIÉROVÝCH KŘÍDEL NA RÁM

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ Z MASIVU, LÁTKOVÉ ROLETY NA 

ŠŇŮRKU MEZI RÁMY, MEGNETICKÝ KONTAKT DLE PD D.1.4.h 

SLABOPROUD, *

5 K R-6-A.00-04 Pol.04 - D+M okno špaletové  950x1890 ks 1,000 48 636,10 48 636,10

PP

Pol.04 - D+M okno špaletové 950x1890

ŠPALETOVÁ OKNA - DVA RÁMY SPOJENÉ DŘEVĚNÝM 

PARAPETEM A VRCHNÍ ŠPALETOU Z MASIVU, BOČNÍ ŠPALETY 

OMÍTNUTÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ I VEN, VEN ČTYŘKŘÍDLÉ, 

DOVNITŘ TROJKŘÍDLÉ

METERIÁL BOROVICE MASIV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

LIGNOFIX E-PROFI, NÁTĚŘ: OLEJOVÁ LAZURA ČERVENOHNĚDÁ 

VEN, LOMENÁ BÍLÁ DOVNITŘ

ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO NA SKLENÁŘ.TMEL NA OBOU RÁMECH, 

SKLO VSAZENO Z VENKU

MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ - POVRCH STAROMOSAZ, 

ZADLABÁVACÍ ZÁVĚSY KUŽELKOVÉ, ROZVORA, KOVÁNÍ NA 

ZAJIŠTĚNÍ EXTERIÉROVÝCH A INTERIÉROVÝCH KŘÍDEL NA RÁM

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ Z MASIVU, LÁTKOVÉ ROLETY NA 

ŠŇŮRKU MEZI RÁMY, MEGNETICKÝ KONTAKT DLE PD D.1.4.h 

SLABOPROUD, *
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 272,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 272,50 21,00% 8 457,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 729,73

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-VRN-N - 21011-II-VRN-N - Vedlejší rozpočtové náklady - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 272,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 272,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 172,50

    VRN9 - Ostatní náklady 18 100,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-VRN-N - 21011-II-VRN-N - Vedlejší rozpočtové náklady - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 272,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 272,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 172,50

1 K 012103000-1 Vytyčení podzemních sítí a zařízení soub 1,000 10 860,00 10 860,00

PP Vytyčení podzemních sítí a zařízení

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 6 787,50 6 787,50

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

3 K 013294000 Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace soub 1,000 4 525,00 4 525,00

PP Ostatní dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

D VRN9 Ostatní náklady 18 100,00

4 K 094002000-1
Ostatní náklady související s výstavbou  - zvláštní 

užívání komunikace
soubor 1,000 18 100,00 18 100,00

PP Ostatní náklady související s výstavbou - zvláštní užívání komunikace

21011-II-VRN-N - 21011-II-VRN-N - Vedlejší rozpočtové náklady - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 888,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 888,00 21,00% 1 656,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 544,48

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.1 -N - 21011-II-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 888,00

HSV - Práce a dodávky HSV 7 888,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.1 -N - 21011-II-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 888,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 888,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,00

1 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 4 930,000 1,60 7 888,00

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211

VV 246,50*20 4 930,000

VV Mezisoučet 4 930,000

21011-II-D.1.1 -N - 21011-II-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 340,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 98 340,00 21,00% 20 651,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 991,40

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-D.1.1 -N - 21011-II-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-IID.1.1-N-O - 21011-IID.1.1-N-O - Vnější okenní výplně

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 340,00

HSV - Práce a dodávky HSV 98 340,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 98 340,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-D.1.1 -N - 21011-II-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-IID.1.1-N-O - 21011-IID.1.1-N-O - Vnější okenní výplně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 340,00

D HSV Práce a dodávky HSV 98 340,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 98 340,00

1 K R-6-A.00-001

Pol. 05 - D+M  570x870 JEDNODUCHÁ OKNA, 

OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, OTOČNÉ I SKLOPNÉ, 

DŘEVĚNÁ EUROOKNA Uw=1,2 Wm2K

ks 12,000 8 195,00 98 340,00

PP

Pol. 05 - D+M 570x870 JEDNODUCHÁ OKNA, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, 

OTOČNÉ I SKLOPNÉ, DŘEVĚNÁ EUROOKNA Uw=1,2 Wm2K

METERIÁL BOROVICE MASIV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

LIGNOFIX E-PROFI, NÁTĚŘ: OLEJOVÁ LAZURA ČERVENOHNĚDÁ 

VEN, LOMENÁ BÍLÁ DOVNITŘ

ČIRÉ PRŮHLEDNÉ DVOJSKLO

OCELOVÉ VNITŘNÍ PANTY, HLINÍKOVÉ DOPLŇKY

BEZ POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, VNEJŠÍ PARAPET 

POZINKOVANÝ PLECH S PES 25µm - ODSTÍN ANTRACIT, VNITŘNÍ 

PARAPET KER. OBKLAD/ DŘEVĚNÝ MASIV

v.č. D.1.1.b- 14

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II-D.1.1 -N - 21011-II-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-IID.1.1-N-O - 21011-IID.1.1-N-O - Vnější okenní výplně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 190 604,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 190 604,83 21,00% 250 027,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 440 631,84

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.a - N - 21011-II-D.1.4.a - N - Ústřední vytápění - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 190 604,83

HSV - Práce a dodávky HSV 58 410,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 410,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 132 194,83

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 10 204,20

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 164 093,53

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 65 600,53

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 409 500,80

    734 - Ústřední vytápění - armatury 114 120,61

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 357 028,17

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 944,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 702,39

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.a - N - 21011-II-D.1.4.a - N - Ústřední vytápění - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 190 604,83

D HSV Práce a dodávky HSV 58 410,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 410,00

1 K R-9-A.00-1001 soubor 1,000 32 400,00 32 400,00

PP Stavební přípomoce profesím : průrazy, drážky, plentování 

2 K R-9-A.00-1002 soubor 1,000 26 010,00 26 010,00

PP Odstranění stávajícího systému vytápění vč. odvozu a likvidace

D PSV Práce a dodávky PSV 1 132 194,83

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 10 204,20

3 K 727111141
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 18 mm 

stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180
kus 13,000 574,20 7 464,60

PP
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup 

stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 180 D 18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727111141

4 K 727111145
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 35 mm 

stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180
kus 1,000 647,10 647,10

PP
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup 

stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 180 D 35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727111145

5 K 727111146
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm 

stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180
kus 3,000 697,50 2 092,50

PP
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup 

stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 180 D 54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727111146

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 164 093,53

6 K 731244113
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 

10,2-40,8 kW pro vytápění
soubor 2,000 63 540,00 127 080,00

PP
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 

10,2-40,8 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/731244113

7 K 998731102 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m t 0,109 4 014,00 437,53

PP

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731102

8 K R-731-A.00-1001

příslušenství kotle - komunikační modul směšovače 

včetně příslušenství charakteristika viz.příloha 

č.2_výkazu výměr

soub 1,000 3 321,00 3 321,00

PP
příslušenství kotle - komunikační modul směšovače včetně příslušenství 

charakteristika viz.příloha č.2_výkazu výměr

9 K R-731-A.00-1002
příslušenství kotle - komunikační/kaskádový  modul pro 

externí regulaci včetně příslušenství 
soub 1,000 5 805,00 5 805,00

PP
příslušenství kotle - komunikační/kaskádový modul pro externí regulaci 

včetně příslušenství 

10 K R-731-A.00-1003 soub 1,000 2 934,00 2 934,00

PP
příslušenství kotle - zobrazovací modul/regulátor včetně příslušenství 

charakteristika viz.příloha.1_výkazu výměr

11 K R-731-A.00-1006 ks 2,000 12 258,00 24 516,00

PP

Svařované ocelové těleso trubkového rozdělovače DN65 PN6, počet 

okruhů dle schématu, návarky pro měření a vypouštění, hrdlo pro 

napojení kotlového okruhu + montážní systém pro upevnění 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 65 600,53

12 K 732111125
Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 z trub ocelových 

bezešvých
kus 2,000 1 791,00 3 582,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.a - N - 21011-II-D.1.4.a - N - Ústřední vytápění - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub 

bezešvých DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732111125

13 K 732113102 Vyrovnávač dynamických tlaků DN 50 PN 6 hydraulický kus 1,000 7 209,00 7 209,00

PP

"Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků DN100, hrdla DN50, 

Qmax=4m3/h včetně příslušenství (pro montáž/provoz) a izolace 

"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732113102

14 K 732211113
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 

PN 0,6/1,0 o objemu 160 l v.pl. 1,45 m2
soubor 1,000 17 550,00 17 550,00

PP

Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním 

teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem 

zásobníku / v.pl. m2 výměníku 160 l / 1,45 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732211113

15 K 732331107

Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 

soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o 

objemu 80 l  Expanzní nádoba otopné soustavy o 

objemu 80L přetlak 6bar včetně příslušenství 

soubor 1,000 3 825,00 3 825,00

PP

"Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy 

s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o 

objemu 80 l

Expanzní nádoba otopné soustavy o objemu 80L přetlak 6bar včetně 

příslušenství 

"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732331107

VV 1 1,000

16 K 732421404.cz Čerpadlo oběhové nabíjecí TUV DN25, Hmax=3,5m soubor 1,000 3 564,00 3 564,00

PP Čerpadlo oběhové nabíjecí TUV DN25, Hmax=3,5m 

17 K 732421451.cz Čerpadlo oběhové UT DN32, Hmax=4,6m soubor 1,000 4 347,00 4 347,00

PP Čerpadlo oběhové UT DN32, Hmax=4,6m 

18 K 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 

m
t 0,185 1 539,00 284,72

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732102

19 K R-732-A.00-2001 ks 1,000 14 417,21 14 417,21

PP Neutralizační box do cca.800kW včetně připojení,10kg granulátu 

20 K R-732-A.00-2002 ks 1,000 6 626,70 6 626,70

PP Automatické doplňovací zařízení 

21 K R-732-A.00-2003
Demineralizační sada o kapacitě odsolování min.1000L 

včetně příslušenství 
ks 1,000 4 194,90 4 194,90

PP
Demineralizační sada o kapacitě odsolování min.1000L včetně 

příslušenství 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 409 500,80

22 K 733111125
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

středotlaké DN 25
m 45,000 287,93 12 956,85

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 

bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111125

23 K 733111127
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

středotlaké DN 40
m 25,000 480,52 12 013,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním 

bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733111127

24 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

15x1 mm
m 470,000 307,76 144 647,20

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223202

25 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

18x1 mm
m 70,000 353,07 24 714,90

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223203

26 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

22x1 mm
m 50,000 404,05 20 202,50

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223204

27 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5 mm
m 45,000 581,55 26 169,75

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 

28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

42x1,5 mm
m 75,000 1 029,00 77 175,00

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 

42/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733223207

29 K 733811251
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm
m 590,000 115,17 67 950,30

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811251

30 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm
m 120,000 137,83 16 539,60

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733811252

31 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 12 m
t 0,895 1 217,71 1 089,85

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733102

32 K R-733-01 soubor 1,000 3 304,14 3 304,14

PP
Napuštění topného systému, topná zkouška, vyregulování soustavy, 

zaškolení obsluhy,.....

33 K R-733-A.00-1100
Kotvení potrubí sestava (objímky, závitové tyče, 

nosníky, kotvy..)
soubor 1,000 2 737,71 2 737,71

PP

Konzole, závěsy, pomoc.materiál

Kotvení potrubí sestava (objímky, závitové tyče, nosníky, kotvy..)

D 734 Ústřední vytápění - armatury 114 120,61

34 K 734163427.cz Filtr 5'' pro úpravu vody soubor 1,000 2 045,70 2 045,70

PP Filtr 5'' pro úpravu vody 

35 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 5,000 201,60 1 008,00

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734211119

36 K 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 1,000 1 566,00 1 566,00

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220102

37 K 734220103
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 1,000 2 250,00 2 250,00

PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734220103

38 K 734221-001

Přímý termostatický ventil s radiátorovým připojením s 

dvoubodovým připojením pro otopná tělesa s 

integrovanými ventilovými vložkami s automatickým 

omezením průtoku

ks 19,000 380,70 7 233,30

PP

Přímý termostatický ventil s radiátorovým připojením s dvoubodovým 

připojením pro otopná tělesa s integrovanými ventilovými vložkami s 

automatickým omezením průtoku

39 K 734221-002

Rohový termostatický ventil s radiátorovým připojením 

s dvoubodovým připojením pro otopná tělesa s 

integrovanými ventilovými vložkami s automatickým 

omezením průtoku

ks 32,000 418,50 13 392,00

PP

Rohový termostatický ventil s radiátorovým připojením s dvoubodovým 

připojením pro otopná tělesa s integrovanými ventilovými vložkami s 

automatickým omezením průtoku

40 K 734222811.cz.1
Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 

110°C s ruční hlavou chromovaný
kus 36,000 419,40 15 098,40

PP
Přímá termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro tělesa s 

integrovanou ventilovou vložkou vč.příslušenství

41 K 734222811.cz.2

Přímá termostatická hlavice s vestavěným čidlem  

vhodná pro hygienické prostory pro trubková tělesa 

vč.příslušenství

kus 2,000 419,40 838,80

PP
Přímá termostatická hlavice s vestavěným čidlem vhodná pro hygienické 

prostory pro trubková tělesa vč.příslušenství

42 K 734222811.cz.3

Sada termostatické hlavice s vestavěným čidlem a 

úhlového připojení pro tělesa s integrovanou ventilovou 

vložkou vč.příslušenství

kus 13,000 3 123,90 40 610,70

PP
Sada termostatické hlavice s vestavěným čidlem a úhlového připojení 

pro tělesa s integrovanou ventilovou vložkou vč.příslušenství

43 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 6,000 347,40 2 084,40

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242414

44 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 657,90 1 315,80

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242416

45 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 14,000 204,30 2 860,20

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123

46 K 734291264
Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 3,000 176,40 529,20

PP
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity 

G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291264

47 K 734291266
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 189,90 189,90

PP
Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity 

G 1 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291266

48 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 304,20 1 216,80

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 

3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292714

49 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 438,30 4 383,00

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292715

50 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 1 278,00 5 112,00

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292718

51 K 734295022
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 

závitový třícestný G 1" se servomotorem
kus 1,000 3 339,00 3 339,00

PP
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 

10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295022

52 K 734411117
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 80 mm délky do 100 mm
kus 8,000 530,10 4 240,80

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 

(axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411117

53 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

10 bar průměr 50 mm spodní připojení
kus 4,000 909,00 3 636,00

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 

(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421101

54 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 

m
t 0,076 837,00 63,61

PP

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734102

55 K R-734-A.00-1001 ks 1,000 1 107,00 1 107,00

PP Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v EN 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 357 028,17

56 K 735152252

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 

W

kus 1,000 4 878,00 4 878,00

PP

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky 

/ výkonu 500 mm / 429 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152252

57 K 735152252L

VKL - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm 

výkon 429 W

kus 1,000 6 076,80 6 076,80

PP

VKL - Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 

110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm 

stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W

58 K 735152279

Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 

1202 W

kus 2,000 6 167,70 12 335,40

PP

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 1200 mm / 1202 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152279

59 K 735152452

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 

W

kus 1,000 7 096,91 7 096,91

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky 

/ výkonu 500 mm / 559 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152452

60 K 735152472

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 

W

kus 1,000 4 520,71 4 520,71

Strana 41 z 68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734242416
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291264
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291266
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292714
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292715
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734292718
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734295022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152252
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152279
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152452


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 500 mm / 644 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152472

61 K 735152472L

VKL - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm 

výkon 644 W

kus 1,000 5 342,40 5 342,40

PP

VKL - Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 

110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 

stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W

62 K 735152473

VKL - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm 

výkon 773 W

kus 1,000 5 870,70 5 870,70

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 600 mm / 773 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152473

63 K 735152474

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 

W

kus 1,000 6 287,40 6 287,40

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 700 mm / 902 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152474

64 K 735152474L

VKL - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm 

výkon 902 W

kus 1,000 6 878,70 6 878,70

PP

VKL - Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 

110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 

stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W

65 K 735152476

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 

W

kus 2,000 3 843,00 7 686,00

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 900 mm / 1159 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152476

66 K 735152476.L

VKL - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm 

výkon 1159 W

kus 2,000 6 489,00 12 978,00

PP

VKL - Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 

110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 

stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152476.L

67 K 735152477

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 

1288 W

kus 10,000 7 287,30 72 873,00

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 1000 mm / 1288 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152477

68 K 735152477.L

VKL - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm 

výkon 1288 W

kus 2,000 7 313,40 14 626,80

PP

VKL - Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 

110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 

stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W

69 K 735152479.L

VKL - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 

přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm 

výkon 1546 W

kus 1,000 7 620,30 7 620,30

PP

VKL - Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 

110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm 

stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W

70 K 735152480

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 

1803 W

kus 2,000 8 716,50 17 433,00

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 1400 mm / 1803 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152480

71 K 735152573

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 

W

kus 1,000 6 466,50 6 466,50

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 600 mm / 1007 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152573

72 K 735152573.L

VKL - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 

přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm 

výkon 1007 W

kus 1,000 6 491,70 6 491,70

PP

VKL - Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 

110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 

stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 735152576

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 

W

kus 7,000 7 670,70 53 694,90

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 900 mm / 1511 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152576

74 K 735152576.L

VKL- Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 

přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm 

výkon 1511 W

kus 6,000 7 767,90 46 607,40

PP

VKL - Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 

110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm 

stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W

VV 6 6,000

75 K 735152577

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 

W

kus 1,000 4 464,00 4 464,00

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 1000 mm / 1679 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152577

76 K 735152594

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 

W

kus 4,000 8 110,80 32 443,20

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 700 mm / 1619 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735152594

77 K 735164252
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1215/600 mm
kus 1,000 5 845,50 5 845,50

PP
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 

1215 mm, délky 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735164252

78 K 735164262
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1500/745 mm
kus 1,000 7 030,80 7 030,80

PP
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 

1500 mm, délky 745 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735164262

79 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 12 m
t 1,495 990,00 1 480,05

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735102

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 944,60

80 K R-741-01 Kabel LiYCY 2x0,75 m 30,000 32,40 972,00

PP Kabel LiYCY 2x0,75

81 K R-741-02 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 10,000 32,40 324,00

PP Kabel CYKY 3Cx1,5

82 K R-741-03 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 5,000 35,10 175,50

PP Kabel CYKY 5Cx1,5

83 K R-741-04
Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí 

Ni1000,6180ppm,120mm_ (TČ) 
ks 2,000 781,20 1 562,40

PP
Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí Ni1000,6180ppm,120mm_ 

(TČ) 

84 K R-741-05
Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou 

hlavicí, Ni1000, 6180ppm, IP65 
ks 1,000 1 910,70 1 910,70

PP
Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, Ni1000, 

6180ppm, IP65 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 702,39

85 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 3,000 45,63 136,89

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303

86 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 3,000 94,50 283,50

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101

87 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 3,000 103,50 310,50

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

88 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 3,000 121,50 364,50

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

89 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 70,000 10,80 756,00

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru 

potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601711

90 K 783614653
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 50 mm
m 70,000 25,20 1 764,00

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 

potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614653

91 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 70,000 44,10 3 087,00

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 

dvojnásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617611
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 539 941,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 539 941,85 21,00% 113 387,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 653 329,64

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.c - N - 21011-II-D.1.4.c - N - Vzduchotechnika, klimatizace - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 539 941,85

HSV - Práce a dodávky HSV 24 037,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 037,79

M - Práce a dodávky M 0,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00

Ostatní - Ostatní 515 904,06

    z.č.14 - Zařízení č.14-Chlazení UPS č.m.1.13_ ETAPA.II 42 869,10

    z.č.21 - Zařízení č.21 - Větrání č.m.1.05+2.07+3.11_ ETAPA.II 22 074,00

    z.č.22 - Zařízení č.22 - Větrání hygienického zázemí č.m.1.10-1.12+2.12-2.13_ ETAPA.II 45 295,30

    z.č.23 - Zařízení č.23 - Větrání hygienického zázemí č.m.1.09+2.10+3.14_ ETAPA.II 20 132,43

    z.č.24 - Zařízení č.24 - Větrání hygienického zázemí č.m.3.06_ ETAPA.II 21 445,19

    z.č.25 - Zařízení č.25 - Digestoř č.m.3.07_ ETAPA.II 30 226,38

    z.č.26 - Zařízení č.26 - Větrání CHÚC_ ETAPA.II 327 314,86

    z.č.27 - Zařízení č.27 - Větrání hygienického zázemí č.m.3.15-3.17_ ETAPA.II 6 546,80

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.c - N - 21011-II-D.1.4.c - N - Vzduchotechnika, klimatizace - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 539 941,85

D HSV Práce a dodávky HSV 24 037,79

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 037,79

1 K 9-01 soub 1,000 8 923,39 8 923,39

PP Stavební přípomoce - drážky, prostupy, plentování, odvoz suti

2 K 9-02 soub 1,000 4 525,00 4 525,00

PP Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál

3 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 180,000 58,83 10 589,40

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

D M Práce a dodávky M 0,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00

D Ostatní Ostatní 515 904,06

D z.č.14 Zařízení č.14-Chlazení UPS č.m.1.13_ ETAPA.II 42 869,10

4 K 14-01
Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 2,1kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu                     
ks 1,000 6 298,80 6 298,80

PP Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 2,1kW, včetně čerpadla kondenzátu 

5 K 14-02
Venkovní kondenzační jednotka  Qchl=2,1kW, 

max.délka CU potrubí =20m 
ks 1,000 36 570,30 36 570,30

PP

Venkovní kondenzační jednotka Qchl=2,1kW, max.délka CU potrubí 

=20m 

Lokální tlačítkový drátový ovladač, pro řízení a snímání teploty prostoru 

1 ks

Rozšiřující modul pro vnitřní nástěnnou jednotku pro připojení drat. 

ovladače 1 ks

Zimní úprava pod -10°C 1 ks

Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž jeden směr do 15bm

Náplň chladiva systému, revize 

Protipožární ochrana při průchodu chlad.potrubí požárně dělící 

konstrukcí DN150 2 ks

Nosná konstrukce pro venkovní jednotku 1 soub

Oplechování potrubí chladiva při vedení po fasádě 1 kpl

D z.č.21 Zařízení č.21 - Větrání č.m.1.05+2.07+3.11_ ETAPA.II 22 074,00

6 K 21-01 Zařízení č.21 - Větrání č.m.1.05+2.07+3.11_ ETAPA.II soub 1,000 22 074,00 22 074,00

PP

EF21.01	Malý axiální ventilátor DN125 prac.bod V=50m3/h dp=40Pa 

soubor	3

21.02	Jednostranná obočka 45° DN125 s výpustí pro kondenzát	ks	1

21.03	Výfuková protidešťová stříška DN160 	ks	1

21.04	Mřížka stěnová uzavřená 200x100, Sef=0,0095m2,rozteč lamel 

12,5mm včetně upevňovacího rámečku 	 ks	4

			

Kruhové potrubí SPIRO DN 125 + tvarovky + kotvení	bm	5

	Kruhové potrubí SPIRO DN 160 + tvarovky + kotvení	bm	8

	Izolace požární EI45 minerální plsť tl.40mm, povrch Alfol (omyvatelná), 

připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového 

systému	m2	8

	Požární ucpávka při průchodu vzt. PotrubÍ DN125+izol. požárně dělící 

konstrukcí 	 kpl	1

	Požární ucpávka při průchodu vzt. PotrubÍ DN160+izol. požárně dělící 

konstrukcí 

	 kpl	2

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.c - N - 21011-II-D.1.4.c - N - Vzduchotechnika, klimatizace - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D z.č.22 Zařízení č.22 - Větrání hygienického zázemí č.m.1.10-1.12+2.12-2.13_ ETAPA.II 45 295,30

7 K 22-01
Zařízení č.22 - Větrání hygienického zázemí č.m.1.10-

1.12+2.12-2.13_ ETAPA.II
soub 1,000 45 295,30 45 295,30

PP

Zařízení č.22 - Větrání hygienického zázemí č.m.1.10-1.12+2.12-2.13_ 

ETAPA.II

EF22.01	Diagonální potubní ventilátor DN160 s plynulou regulací otáček 

potenciometrem umístěným ve svorkovnici, pracovní bod V=150m3/h 

dp=160Pa, v provedení IP44 včetně 2x spojovací pružná manžeta 

DN160 	soubor	2

22.02	Zpětná klapka DN160 	ks	2

22.03	Talířový ventil odvodní DN125 vč.zděře	ks	4

22.04	Talířový ventil odvodní DN100 vč.zděře	ks	4

22.05	Výfukový kus s mřížkou DN160 úhel 45°	ks	1

22.06	Jednostranná odbočka 90° DN160 s výpustí pro kondenzát	ks	1

22.07	Kruhová mřížka se síťkou pro zapuštěnou montáž DN200 

Sef=0,022m2 	ks	4

			

	Kruhové potrubí SPIRO DN 100 + tvarovky + kotvení	bm	1

	Kruhové potrubí SPIRO DN 125 + tvarovky + kotvení	bm	10

	Kruhové potrubí SPIRO DN 160 + tvarovky + kotvení	bm	10

	Kruhové potrubí SPIRO DN 200 + tvarovky + kotvení	bm	1

			

	Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice Sonoflex DN100	bm	6

	Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice Sonoflex DN125	bm	8

	Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice Sonoflex DN160	bm	8

	Požární ucpávka při průchodu vzt. PotrubÍ DN200 požárně dělící 

konstrukcí 	kpl	2

	Izolace kaučuková- 19mm, parozábrana + připevňovací 

příslušenství	m2	1

	Běžné dveřní mřížky DM a stěnové mřížky součástí dodávky dveří 

(zajišťuje stavba)		

D z.č.23 Zařízení č.23 - Větrání hygienického zázemí č.m.1.09+2.10+3.14_ ETAPA.II 20 132,43

8 K 23-01
Zařízení č.23 - Větrání hygienického zázemí 

č.m.1.09+2.10+3.14_ ETAPA.II
soub 1,000 20 132,43 20 132,43

PP

Zařízení č.23 - Větrání hygienického zázemí č.m.1.09+2.10+3.14_ 

ETAPA.II

EF23.01	Malý axiální ventilátor DN125 prac.bod V=50m3/h dp=40Pa 

	soubor	3

23.02	Jednostranná odbočka 90° DN125 s výpustí pro kondenzát	ks	1

23.03	Výfuková protidešťová stříška DN160 	ks	1

			

	Kruhové potrubí SPIRO DN 125 + tvarovky + kotvení	bm	6

	Kruhové potrubí SPIRO DN 160 + tvarovky + kotvení	bm	12

	Izolace požární EI45 minerální plsť tl.40mm, povrch Alfol (omyvatelná), 

připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového 

systému	m2	8

	Požární ucpávka při průchodu vzt. PotrubÍ DN125+izol. požárně dělící 

konstrukcí 	 kpl	1

	Požární ucpávka při průchodu vzt. PotrubÍ DN160+izol. požárně dělící 

konstrukcí 	 kpl	2

D z.č.24 Zařízení č.24 - Větrání hygienického zázemí č.m.3.06_ ETAPA.II 21 445,19

9 K 24-01
Zařízení č.24 - Větrání hygienického zázemí č.m.3.06_ 

ETAPA.II
soub 1,000 21 445,19 21 445,19

PP

Zařízení č.24 - Větrání hygienického zázemí č.m.3.06_ ETAPA.II

EF24.01	Malý axiální ventilátor DN160 prac.bod V=150m3/h dp=40Pa 

	soubor	1

24.02	Jednostranná obočka 45° DN160 s výpustí pro kondenzát 	ks	1

24.03	Výfuková protidešťová stříška DN160 	 ks	1

24.04	Protipožární mřížka stěnová pož.odolnost EI45_400x205, 

Sef=0,03633m2, včetně příslušenství pro montáž(kryty mont.otvoru,..) 	 

kpl	1

	Kruhové potrubí SPIRO DN 160 + tvarovky + kotvení	 bm	4

	Izolace požární EI45 minerální plsť tl.40mm, povrch Alfol (omyvatelná), 

připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového 

systému	 m2	4

	Požární ucpávka při průchodu vzt. PotrubÍ DN160+izol. požárně dělící 

konstrukcí 	 kpl	1

	Běžné dveřní mřížky DM a stěnové mřížky součástí dodávky dveří 

(zajišťuje stavba)		

D z.č.25 Zařízení č.25 - Digestoř č.m.3.07_ ETAPA.II 30 226,38

10 K 25-01 Zařízení č.25 - Digestoř č.m.3.07_ ETAPA.II soub 1,000 30 226,38 30 226,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

EF25.01	Diagonální potubní ventilátor DN200 s regulací otáček (3-

otáčkový), pracovní bod V=700m3/h dp=220Pa, v provedení IP44 

včetně 2x spojovací pružná manžeta DN200 	soubor	1

25.02	Zpětná klapka DN200 	 ks	1

25.03	Jednostranná odbočka 45° DN200 s výpustí pro kondenzát	 ks	1

25.04	Výfuková protidešťová stříška DN200 (Elektrodesign RH200)	ks	1

25.05	Mřížka stěnová uzavřená 400x200, Sef=0,0439m2,rozteč lamel 

12,5mm včetně upevňovacího rámečku (Mandík SMM 400x200/12,5)	 

ks	2

	Kruhové potrubí SPIRO DN 200 + tvarovky + kotvení	 bm	4

	Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice Sonoflex DN200	bm	3

	Izolace požární EI45 minerální plsť tl.40mm, povrch Alfol (omyvatelná), 

připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového 

systému	 m2	4

	Požární ucpávka při průchodu vzt. PotrubÍ DN200+izol. požárně dělící 

konstrukcí 	 kpl	1

D z.č.26 Zařízení č.26 - Větrání CHÚC_ ETAPA.II 327 314,86

11 K 24-M-26-01

Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami s přírubami 

do kruhového potrubí do průměru 450mm, 

předpokládaný pracovní bod 4200m3/h dp=540Pa, 

včetně montážního a připojovacího příslušenství  

ks 1,000 21 674,75 21 674,75

PP

Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami s přírubami do kruhového 

potrubí do průměru 450mm, předpokládaný pracovní bod 4200m3/h 

dp=540Pa, včetně montážního a připojovacího příslušenství 

12 K 24-M-26-02
Pružná spojka pro připojení ventilátoru na potrubí 

DN450 
ks 2,000 443,45 886,90

PP Pružná spojka pro připojení ventilátoru na potrubí DN450 

13 K 24-M-26-03 Volná příruba DN450 ks 2,000 416,30 832,60

PP Volná příruba DN450

14 K 24-M-26-04 Regulační klapka 500x250 ruční ovládání ks 1,000 2 045,30 2 045,30

PP Regulační klapka 500x250 ruční ovládání 

15 K 24-M-26-05

Regulační klapka 630x250 včetně servopohonu (230V, 

krout.moment 5Nm, hav.fce=ne,signal.polohy=ne, 

ovládání=ON/OFF) 

ks 1,000 2 712,29 2 712,29

PP
Regulační klapka 630x250 včetně servopohonu (230V, krout.moment 

5Nm, hav.fce=ne,signal.polohy=ne, ovládání=ON/OFF) 

16 K 24-M-26-06

Mřížka stěnová napojená na potrubí obdélníková 

jednořadá s rovnoběžnými lamelami 425x525, 

Sef=0,1266m2, , bez regulace včetně montážního 

příslušenství, provedení RAL dle výmalby 

ks 1,000 479,65 479,65

PP

Mřížka stěnová napojená na potrubí obdélníková jednořadá s 

rovnoběžnými lamelami 425x525, Sef=0,1266m2, , bez regulace včetně 

montážního příslušenství, provedení RAL dle výmalby 

17 K 24-M-26-07

Čtvercový přívodní stropní anemostat s pevně 

uloženými lamelami velikost 500 s připojovací komorou 

(plenum box) pro horizontální připojení a s regulační 

klapkou včetně montážního příslušenství 

soub 2,000 2 375,63 4 751,26

PP

Čtvercový přívodní stropní anemostat s pevně uloženými lamelami 

velikost 500 s připojovací komorou (plenum box) pro horizontální 

připojení a s regulační klapkou včetně montážního příslušenství 

18 K 24-M-26-08
Přívodní protidešťová žaluzie 800x800, Sef=0,4272m2, 

včetně montážního příslušenství 
soub 1,000 769,25 769,25

PP
Přívodní protidešťová žaluzie 800x800, Sef=0,4272m2, včetně 

montážního příslušenství 

19 K 24-M-26-09
Krycí síto/mřížka 500x1250 Sef=0,45m2, rámeček, 

provedení RAL dle výmalby
ks 1,000 1 467,91 1 467,91

PP
Krycí síto/mřížka 500x1250 Sef=0,45m2, rámeček, provedení RAL dle 

výmalby

20 K 24-M-26-10

Regulační klapka těsná 500x1000 včetně servopohonu  

(230V, krout.moment 20Nm, 

hav.fce=ne,signal.polohy=ne, ovládání=ON/OFF) 

ks 1,000 6 448,13 6 448,13

PP
Regulační klapka těsná 500x1000 včetně servopohonu (230V, 

krout.moment 20Nm, hav.fce=ne,signal.polohy=ne, ovládání=ON/OFF) 

21 K 24-M-26-11 Krycí síto výfukové  500x1000, rámeček ks 1,000 1 918,60 1 918,60

PP Krycí síto výfukové 500x1000, rámeček

22 K 24-M-26-12
Záchytný lem 500x1000 pro odvod kondenzátu, 

nátrubek 1/2"
ks 1,000 1 434,43 1 434,43

PP Záchytný lem 500x1000 pro odvod kondenzátu, nátrubek 1/2"

23 K 24-M-26-13 Kruhové potrubí SPIRO DN 450 + tvarovky + kotvení m 9,000 656,13 5 905,17

PP Kruhové potrubí SPIRO DN 450 + tvarovky + kotvení

24 K 24-M-26-14 Kruhové potrubí SPIRO DN 200 + tvarovky + kotvení m 2,000 289,60 579,20

PP Kruhové potrubí SPIRO DN 200 + tvarovky + kotvení

25 K 24-M-26-15 Ohebná hadice Sonoflex, parozábrana DN250 m 3,000 297,75 893,25

PP Ohebná hadice Sonoflex, parozábrana DN250

26 K 24-M-26-16
Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+10% na 

náběhové plechy a regulační listy
m2 58,000 3 731,29 216 414,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+10% na náběhové plechy a 

regulační listy

27 K 24-M-26-17

Izolace  tepelná minerální plsť tl.80mm, povrch Alfol 

(omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL 

páska, včetně závěsového systému, s AL 

oplechováním provedení RAL dle klempířských prvků 

střešního pláště

m2 15,000 2 443,50 36 652,50

PP

Izolace tepelná minerální plsť tl.80mm, povrch Alfol (omyvatelná), 

připevněná na samolepící trny, AL páska, včetně závěsového systému, 

s AL oplechováním provedení RAL dle klempířských prvků střešního 

pláště

28 K 24-M-26-18 m2 70,000 243,45 17 041,50

PP

Izolace požární EI45 minerální plsť tl.40mm, povrch Alfol (omyvatelná), 

připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového 

systému

29 K 24-M-26-22
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 

315x200+izol.požárně dělící konstrukcí 
ks 1,000 805,45 805,45

PP
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 315x200+izol.požárně dělící 

konstrukcí 

30 K 24-M-26-23
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 

1250x500+izol.požárně dělící konstrukcí 
ks 1,000 1 040,75 1 040,75

PP
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 1250x500+izol.požárně dělící 

konstrukcí 

31 K 24-M-29-19
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 

800x800+izol. požárně dělící konstrukcí 
ks 1,000 868,80 868,80

PP
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 800x800+izol. požárně dělící 

konstrukcí 

32 K 24-M-26-20
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 

630x250+izol. požárně dělící konstrukcí 
ks 1,000 832,60 832,60

PP
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 630x250+izol. požárně dělící 

konstrukcí 

33 K 24-M-26-21
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 

500x250+izol požárně dělící konstrukcí 
ks 1,000 859,75 859,75

PP
Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 500x250+izol požárně dělící 

konstrukcí 

D z.č.27 Zařízení č.27 - Větrání hygienického zázemí č.m.3.15-3.17_ ETAPA.II 6 546,80

34 K 24-M-27-01
Malý axiální ventilátor DN100 prac.bod V=50m3/h 

dp=20Pa 
ks 2,000 1 791,90 3 583,80

PP Malý axiální ventilátor DN100 prac.bod V=50m3/h dp=20Pa 

35 K 24-M-27-02
Jednostranná obočka 45° DN100 s výpustí pro 

kondenzát
ks 2,000 135,75 271,50

PP Jednostranná obočka 45° DN100 s výpustí pro kondenzát

36 K 24-M-27-03 Výfuková protidešťová stříška DN100 ks 2,000 289,60 579,20

PP Výfuková protidešťová stříška DN100 

37 K 24-M-27-04 Kruhové potrubí SPIRO DN 100 + tvarovky + kotvení m 4,000 152,95 611,80

PP Kruhové potrubí SPIRO DN 100 + tvarovky + kotvení

38 K 24-M-27-05

Izolace  požární EI45 minerální plsť tl.40mm, povrch 

Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL 

páska, atest včetně závěsového systému

m2 2,000 243,45 486,90

PP

Izolace požární EI45 minerální plsť tl.40mm, povrch Alfol (omyvatelná), 

připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového 

systému

39 K 24-M-27-06
Požární ucpávka při průchodu vzt. PotrubÍ DN100+izol. 

požárně dělící konstrukcí 
m2 2,000 506,80 1 013,60

PP
Požární ucpávka při průchodu vzt. PotrubÍ DN100+izol. požárně dělící 

konstrukcí 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 542 326,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 542 326,42 21,00% 113 888,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 656 214,97

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.e - N - 21011-II-D.1.4.e - N - Zdravotní technika - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 542 326,42

HSV - Práce a dodávky HSV 96 722,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 286,66

    997 - Přesun sutě 16 436,22

PSV - Práce a dodávky PSV 445 603,54

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 106 723,94

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 296 260,10

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 1 773,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 376,64

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 24 075,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 394,86

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.e - N - 21011-II-D.1.4.e - N - Zdravotní technika - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 542 326,42

D HSV Práce a dodávky HSV 96 722,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 286,66

1 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 98,000 43,02 4 215,96

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

2 K 969031111 Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 m 215,000 85,50 18 382,50

PP Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/969031111

3 K 969041112 Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 100 m 150,000 103,50 15 525,00

PP
Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 

50 do DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/969041112

4 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,0225 m2 tl do 150 mm
kus 16,000 144,00 2 304,00

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054141

VV 11+5 16,000

VV Mezisoučet 16,000

5 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 150 mm
kus 6,000 235,80 1 414,80

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 

odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054241

6 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 48,000 74,70 3 585,60

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142

VV 25+23 48,000

VV Mezisoučet 48,000

7 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 

mm
m 40,000 84,87 3 394,80

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031143

8 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 

mm
m 15,000 96,30 1 444,50

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031153

VV 10+5 15,000

VV Mezisoučet 15,000

9 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 

mm
m 95,000 188,10 17 869,50

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031164

VV 45+50 95,000

VV Mezisoučet 95,000

10 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 

mm
m 25,000 205,20 5 130,00

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031165

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.e - N - 21011-II-D.1.4.e - N - Zdravotní technika - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K R-9A.00-6001 soubor 1,000 5 580,00 5 580,00

PP Odstranění stávajících zařizovacích předmětů vč. odvozu a likvidace

12 K R-9-A.00-6002 ks 1,000 1 440,00 1 440,00

PP Demontáž stávající vodoměrné sestavy

D 997 Přesun sutě 16 436,22

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 8,647 234,00 2 023,40

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 190,234 14,40 2 739,37

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 8,647*22 190,234

VV Mezisoučet 190,234

15 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 6,692 1 350,00 9 034,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603

VV -1,955 -1,955

VV 8,647 8,647

VV Mezisoučet 6,692

16 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,955 1 350,00 2 639,25

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

VV 1,505+0,45 1,955

VV Mezisoučet 1,955

D PSV Práce a dodávky PSV 445 603,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 106 723,94

17 K 721174025
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110   vč. tvarovek 

a ČK
m 85,000 495,90 42 151,50

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025

18 K 721174042
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40   vč. 

tvarovek a ČK
m 13,000 310,50 4 036,50

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042

19 K 721174043
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50   vč. 

tvarovek a ČK
m 50,000 343,80 17 190,00

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043

20 K 721174044
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75  vč. 

tvarovek a ČK
m 10,000 411,30 4 113,00

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044

21 K 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 50
kus 4,000 425,70 1 702,80

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 

myčku DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226512

22 K 721273153
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110  + ventilační 

hlavice střešního systému
kus 4,000 673,20 2 692,80

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153

23 K 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70 kus 1,000 207,00 207,00

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274122

24 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 223,000 20,34 4 535,82

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111

25 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 12 m
t 0,209 595,80 124,52

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102

26 K R-721-A.00-1001 ks 1,000 810,00 810,00

PP
Napojení nových svislých částí splaškové kanalizace na ležaté potrubí z 

I. etapy výstavy viz v.č.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K R-721-A.00-1002
Napojení VZT zařízení na spl. kanalizaci, napojení přes 

zápach. uzavírku + zápachová uzavírka
ks 20,000 1 458,00 29 160,00

PP
Napojení VZT zařízení na spl. kanalizaci, napojení přes zápach. uzavírku 

+ zápachová uzavírka

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 296 260,10

28 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 32x4,4 mm - odvod kondenzátu
m 65,000 380,70 24 745,50

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174004

29 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 20x3,4 mm   FV PP-RCT HOT D20
m 42,000 270,90 11 377,80

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022

30 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 25x4,2 mm   FV PP-RCT HOT D25
m 120,000 327,60 39 312,00

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023

31 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 32x5,4 mm   FV PP-RCT HOT D32
m 105,000 391,50 41 107,50

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174024

32 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 40x6,7 mm   FV PP-RCT HOT D40
m 30,000 467,10 14 013,00

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174025

33 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 50x8,4 mm   FV PP-RCT HOT D50
m 40,000 647,10 25 884,00

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 

PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174026

34 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 

mm

m 18,000 76,05 1 368,90

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 

13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181232

35 K 722181233

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 

mm

m 5,000 84,33 421,65

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 

13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181233

36 K 722181251

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 

mm

m 42,000 109,80 4 611,60

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181251

37 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 

mm

m 255,000 131,40 33 507,00

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181252

VV 120+105+30 255,000

VV Mezisoučet 255,000

38 K 722181253

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 

mm

m 40,000 157,50 6 300,00

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181253

39 K 722181255.cz

Ochrana  potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi 

z PE tl do 50 mm DN do 110 mm - ZVUKOVÁ 

IZOLACE

m 14,000 193,50 2 709,00

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 50 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm

 - ZVUKOVÁ IZOLACE

40 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 42,000 14,58 612,36

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182011

41 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 120,000 15,30 1 836,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182012

42 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 105,000 17,82 1 871,10

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182013

43 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 30,000 18,99 569,70

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182014

44 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 40,000 22,77 910,80

PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182015

45 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 

závitem
kus 2,000 209,70 419,40

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224115

46 K 722224152
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou 

PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"
kus 3,000 216,90 650,70

PP
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 

120° C G 1/2" - 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224152

47 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 1,000 375,30 375,30

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230102

48 K 722230104 Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity kus 1,000 918,00 918,00

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230104

49 K 722230106 Ventil přímý G 2" se dvěma závity kus 1,000 1 593,00 1 593,00

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230106

50 K 722230111 Ventil přímý G 1/2" s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 339,30 678,60

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230111

51 K 722230112 Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závity kus 6,000 414,90 2 489,40

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230112

52 K 722230113 Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity kus 12,000 639,90 7 678,80

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230113

53 K 722230115 Ventil přímý G 6/4" s odvodněním a dvěma závity kus 1,000 1 224,00 1 224,00

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 6/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230115

54 K 722230116 Ventil přímý G 2" s odvodněním a dvěma závity kus 1,000 1 998,00 1 998,00

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230116

55 K 722231072
Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 1,000 209,70 209,70

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 

1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072

56 K 722231074

Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma 

závity Pojistný ventil DN25, Po=0,6Mpa se zpětnou 

klapkou pro Z.O.

kus 1,000 340,20 340,20

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231074

57 K 722231075
Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 1,000 498,60 498,60

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 

5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231075

58 K 722231077
Ventil zpětný mosazný  G 2" PN 10 do 110°C se dvěma 

závity
kus 2,000 927,00 1 854,00

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231077

59 K 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem
kus 46,000 324,00 14 904,00

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové 

plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232171

60 K 722234268
Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 

závitem
kus 1,000 1 053,00 1 053,00

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722234268
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 722250142

 "Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 

tvarově stálou hadicí prosklený 

Hydrantový systém do stěny s nerez. nebo prosklenými 

dvířky, DN 19/30 tvarově stálou hadicí Ø19mm, dl. 

30m, instalace dle pokynů výrobce a protipožár. zab, 

stavby

" 

soubor 1,000 7 370,99 7 370,99

PP

"Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí prosklený 

Hydrantový systém do stěny s nerez. nebo prosklenými dvířky, DN 

19/30 tvarově stálou hadicí Ø19mm, dl. 30m, instalace dle pokynů 

výrobce a protipožár. zab, stavby

"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250142

VV 1 1,000

62 K 722262213

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 

3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální  Vodoměr 

Qn=2,5m3/h (resp. dle požadavku spravce vodovodu 

SVČK a.s.)

kus 1,000 1 008,00 1 008,00

PP

Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové 

suchoběžné G 3/4" x 130 mm Qn 1,5

(resp. dle požadavku spravce vodovodu SVČK a.s.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722262213

63 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 425,000 40,50 17 212,50

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226

VV 360+65 425,000

VV Mezisoučet 425,000

64 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 360,000 36,63 13 186,80

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234

65 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 12 m
t 1,715 533,70 915,30

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722102

66 K R-722-A.00-2001 ks 1,000 720,00 720,00

PP Napojení rozvodu vody na nový zásobníkový ohřívač

67 K R-722-A.00-2002
Napojení na stávající vodovodní přípojku v 1.pp za 

vstupem do objektu, přechodka PE-OC, 63-2"
ks 1,000 2 088,00 2 088,00

PP
Napojení na stávající vodovodní přípojku v 1.pp za vstupem do objektu, 

přechodka PE-OC, 63-2"

68 K R-722-A.00-4001 soubor 1,000 3 150,00 3 150,00

PP Zavěšení potrubí, pomocné konstrukce, spoj. materiál

69 K R-724141-100 ks 1,000 1 786,50 1 786,50

PP
D+M ČERPADLO CIRKULAČNÍ, Qmax=1,9m3//h, Hmax=1,1m, ELmax: 

38W, 230V

VV 1 1,000

70 K R-724-A.00-1001 ks 1,000 779,40 779,40

PP Termostatický regulační ventil pro cirkulaci DN20

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 1 773,00

71 K 724231127  měřící manometr s membránou Manometr 0-1MPa  soubor 1,000 1 773,00 1 773,00

PP Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/724231127

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 376,64

72 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,000 472,50 472,50

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 

3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112

73 K 725980122.cz
Revizní dvířka do podhledu rozměru 200x200mm s 

požární odolností EI45
kus 5,000 1 494,00 7 470,00

PP
Revizní dvířka do podhledu rozměru 200x200mm s požární odolností 

EI45

74 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 11,000 122,40 1 346,40

PP Dvířka 30/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980123

75 K 725980123.1
Dvířka 30/30  Revizní dvířka do podhledu rozměru 

300x300mm s požární odolností EI45
kus 4,000 1 521,00 6 084,00

PP
Dvířka 30/30 Revizní dvířka do podhledu rozměru 300x300mm s požární 

odolností EI45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
t 0,006 622,80 3,74

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 24 075,00

77 K 727121101
Protipožární manžeta D 25 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 5,000 1 125,00 5 625,00

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou 

tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121101

78 K 727121101.1
Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 8,000 1 125,00 9 000,00

PP
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární 

odolnost EI 90 D 32

79 K 727121107
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost EI 90
kus 7,000 1 350,00 9 450,00

PP
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou 

tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727121107

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 394,86

80 K 732331103

Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 

soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o 

objemu 18 l

soubor 1,000 1 388,70 1 388,70

PP

Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy 

s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o 

objemu 18 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732331103

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

81 K 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 

m
t 0,004 1 539,00 6,16

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 929,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 133 929,76 21,00% 28 125,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 055,01

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.f - N - 21011-II-D.1.4.f - N - Plynovod - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 133 929,76

HSV - Práce a dodávky HSV 7 160,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 160,36

PSV - Práce a dodávky PSV 120 633,44

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 116 843,16

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 1 435,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 354,94

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 135,96

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.f - N - 21011-II-D.1.4.f - N - Plynovod - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 929,76

D HSV Práce a dodávky HSV 7 160,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 160,36

1 K 969031111
Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50   v č. 

odvozu a likvidace
m 62,000 68,78 4 264,36

PP Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/969031111

2 K R-9-A.00-4001 soubor 1,000 2 896,00 2 896,00

PP Stavební přípomoce: průrazy, drážky, plentování

D PSV Práce a dodávky PSV 120 633,44

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 116 843,16

3 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 25
m 4,000 411,78 1 647,12

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných 

svařováním, bezešvých běžných DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111204

4 K 723111206
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 40
m 8,000 518,56 4 148,48

PP
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných 

svařováním, bezešvých běžných DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111206

5 K 723150367 Chránička D 57x3,2 mm m 3,600 420,83 1 514,99

PP
Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 

57/3,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150367

6 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 52,000 25,70 1 336,40

PP Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190907

7 K 723230102
Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární 

armaturou a 2x vnitřním závitem
kus 2,000 822,65 1 645,30

PP
Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry 

přímé závity vnitřní G 1/2" FF

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723230102

8 K 723231161
Kohout kulový přímý G 3/8" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada - Manometrický
kus 1,000 209,06 209,06

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/8"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231161

9 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 2,000 516,76 1 033,52

PP
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231164

10 K 723234312
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon 

do 10 m3/hod pro zemní plyn
soubor 1,000 3 203,70 3 203,70

PP
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu 

jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 10 m3/hod

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723234312

11 K 998723102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 

do 12 m
t 0,065 539,40 35,06

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723102

12 K R-723-A.00-1001 m 40,000 385,53 15 421,20

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.f - N - 21011-II-D.1.4.f - N - Plynovod - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované izolované (BRALEN) 

DN 40 

13 K R-723-A.00-1002 ks 1,000 1 423,57 1 423,57

PP Plynový filtr DN25, 5 mikrometrů (středotlaký)

14 K R-723-A.00-1004

Membránový plynoměr Qmax=10m3/h, DN25, rozteč 

250mm _dle obchodních podmínek dodavatele plynu, 

vč.montážního příslušenství 

ks 1,000 2 933,11 2 933,11

PP
Membránový plynoměr Qmax=10m3/h, DN25, rozteč 250mm _dle 

obchodních podmínek dodavatele plynu, vč.montážního příslušenství 

15 K R-723-A.00-1005 ks 1,000 352,95 352,95

PP Manometr - rozsah 0-6kPa

16 K R-723-A.00-1006 s příslušenstvím, montáží, uvedením do provozu ks 2,000 1 375,60 2 751,20

PP
napojení závěsného kondenzačního kotle s příslušenstvím, montáží, 

uvedením do provozu s příslušenstvím, montáží, uvedením do provozu

17 K R-723-A.00-1007 kg 35,000 2 262,50 79 187,50

PP Závěsy, pomocné konstr.,pomoc. materiál

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 1 435,34

18 K 727111127
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 125 mm 

stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 90
kus 2,000 717,67 1 435,34

PP

Protipožární ochrana při průchodu odkouření 80/125 požárně dělící 

konstrukcí 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 354,94

19 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 3,000 66,25 198,75

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303

20 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 3,000 137,21 411,63

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101

21 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 3,000 134,57 403,71

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

22 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 3,000 138,51 415,53

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

23 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 12,000 7,20 86,40

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru 

potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601711

24 K 783614653
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 50 mm
m 12,000 24,31 291,72

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 

potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614653

25 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 12,000 45,60 547,20

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 

dvojnásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617611

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 135,96

26 K HZS4212
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista  

REVIZE,TLAKOVÁ ZKOUŠKA
hod 12,000 511,33 6 135,96

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

revizní technik specialista

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 476 961,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 476 961,00 21,00% 310 161,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 787 122,81

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.g- N - 21011-II-D.1.4.g - N - Elektroinstalace, ochrana před 

bleskem - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 476 961,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 476 961,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 476 961,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.g- N - 21011-II-D.1.4.g - N - Elektroinstalace, ochrana před 

bleskem - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 476 961,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 476 961,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 476 961,00

1 K R-741-A.00-1001 soubor 1,000 1 476 961,00 1 476 961,00

PP D+M elektroinstalace viz samostatný výkaz

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.g- N - 21011-II-D.1.4.g - N - Elektroinstalace, ochrana před 

bleskem - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 578 269,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 578 269,00 21,00% 331 436,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 909 705,49

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.h- N - 21011-II-D.1.4.h - N - Slaboproudé rozvody, EPS,EZS - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 578 269,00

M - Práce a dodávky M 1 578 269,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby - viz SAMOSTATNÝ VÝKAZ 1 578 269,00

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.h- N - 21011-II-D.1.4.h - N - Slaboproudé rozvody, EPS,EZS - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 578 269,00

D M Práce a dodávky M 1 578 269,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby - viz SAMOSTATNÝ VÝKAZ 1 578 269,00

1 K 01 kpl 1,000 596 342,00 596 342,00

PP Poplachový zabezpečovací a tísňový systém /PZTS/

2 K 02 kpl 1,000 730 585,00 730 585,00

PP Strukturovaný kabelový systém /SKS/

3 K 03 kpl 1,000 150 315,00 150 315,00

PP Audio-vizuální technika /AVT/

4 K 04 kpl 1,000 101 027,00 101 027,00

PP Dohledový videosystém /VSS/ - vz samostatný výkaz

20078-II-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-II- D.1.4. - N - 21011-II- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-N - 21011-II-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-II-D.1.4.h- N - 21011-II-D.1.4.h - N - Slaboproudé rozvody, EPS,EZS - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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Akce:   Rekonstrukce objektu domu čp.72

 Skálova ulice, Turnov

Datum:   03.2021

D.1.4.g  Elektroinstalace

Výkaz výměr

Etapa č.II
Elektroinstalace - materiál

Elektroinstalace - montáže

Elektroměrový rozvaděč RE

Rozvaděč R1

Rozvaděč R2

Rozvaděč R3

Rozvaděč R-PZS

Nouzový zdroj UPS

Ochrana před bleskem - materiál

Ochrana před bleskem - montáže

Celkem bez DPH

Položkový výpis - materiál a montáže

Elektroinstalace - materiál a montáže

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

1
Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do

dutých stěn i pod omítku)
ks 227 35,00 7945,00 35,00 7945,00

2

Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm,

universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a

odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.

ks 101 40,00 4040,00 35,00 3535,00

3
Krabice PK 60/30 přístrojová, plastová, samozhášivá, v provedení

do zásuvkového žlabu.
ks 28 65,00 1820,00 35,00 980,00

4
Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování

kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.
ks 4 65,00 260,00 40,00 160,00

5
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20
ks 15 160,00 2400,00 60,00 900,00

6
Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20
ks 7 160,00 1120,00 120,00 840,00

7
Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20
ks 20 175,00 3500,00 120,00 2400,00

8
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá,

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7, krytí IP20
ks 2 175,00 350,00 120,00 240,00

9
Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V,

barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20
ks 36 150,00 5400,00 65,00 2340,00

10 Požární tlačítko nouzové ks 5 650,00 3250,00 150,00 750,00

11 Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 ks 19 450,00 8550,00 200,00 3800,00

12
Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc

imobilní
ks 1 1500,00 1500,00 300,00 300,00

13 Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní ks 1 1650,00 1650,00 300,00 300,00

14
Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc

imobilní
ks 1 890,00 890,00 150,00 150,00

15 Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní ks 1 1230,00 1230,00 150,00 150,00

16 Vypínač 3f ve skříňce 20A IP44 ks 2 650,00 1300,00 250,00 500,00

17

Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá,

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např.

PROTECTA), (dodáváno včetně jednoduché krabice)

ks 1 485,00 485,00 200,00 200,00

359200,00

98715,00

406623,00

410331,00

56372,00

51861,00

1476961,00

24646,00

10646,00

37343,00

21224,00



18
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem

v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové  krytí IP 40
ks 170 145,00 24650,00 85,00 14450,00

19
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem

v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44
ks 1 195,00 195,00 90,00 90,00

20

Podlahová krabice komplet 8/ 12 modulů s redukovanou hloubkou

65mm, vybavená 4x zásuvkou 16A/230V, datové zásuvky viz

slaboproud. 

ks 5 630,00 3150,00 125,00 625,00

21 Ventilátorové relé ks 3 800,00 2400,00 50,00 150,00

22 Svorkovnice pro ukončení světelného vývodu (lustr svorka) ks 204 10,00 2040,00 35,00 7140,00

23
Bezdotykový vysoušeč rukou s přídavným HEPA filtrem. Např. typ

Jet Dryer Classic - bílý, 1200W
ks 5 3980,00 19900,00 200,00 1000,00

24 PRAFlaDur-O 2x1,5 P60-R m 185 33,00 6105,00 16,00 2960,00

25 PRAFlaDur-J 5x1,5 P60-R m 55 59,00 3245,00 17,00 935,00

26 PRAFlaDur-J 5x6 P60-R m 25 190,00 4750,00 30,00 750,00

27 H07RN-F 5G6 m 8 170,00 1360,00 25,00 200,00

28 Kabel CXKH-R 2Ax1,5 m 460 25,00 11500,00 19,00 8740,00

29 Kabel CXKH-R 3Cx1,5 m 150 34,00 5100,00 20,00 3000,00

30 Kabel CXKH-R 3Cx2,5 m 450 49,00 22050,00 22,00 9900,00

31 Kabel CXKH-R 5Cx1,5 m 400 55,00 22000,00 25,00 10000,00

32 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 470 21,00 9870,00 18,00 8460,00

33 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 415 25,00 10375,00 18,00 7470,00

34 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 1400 25,00 35000,00 18,00 25200,00

35 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 2510 26,00 65260,00 18,00 45180,00

36 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 320 43,00 13760,00 25,00 8000,00

37 Kabel CYKY 5Cx4 m 40 73,00 2920,00 35,00 1400,00

38 Kabel CYKY 5Cx6 m 35 121,00 4235,00 40,00 1400,00

39 Kabel CYKY 5Cx10 m 25 181,00 4525,00 45,00 1125,00

40 Kabel CYKY 4Bx25 m 5 410,00 2050,00 95,00 475,00

41 Kabel CYKY 3x50+25 m 10 539,00 5390,00 120,00 1200,00

42 Vodič LonWorks 2x2x22AWG drát Cu FRNC bílá 6,5mm m 170 54,00 9180,00 23,00 3910,00

43 Kabel UTP cat.5E m 120 9,80 1176,00 15,00 1800,00

44 Vodič CY6  zelenožlutý m 315 24,00 7560,00 18,00 5670,00

45 Vodič CY10 zelenožlutý m 25 39,00 975,00 18,00 450,00

46 Vodič CY25  zelenožlutý m 5 96,00 480,00 25,00 125,00

47 Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem m2 0,6 1500,00 900,00 500,00 300,00

48
Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k

vyrovnání nulového potenciálu.
ks 2 267,00 534,00 50,00 100,00

49
Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s

hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² 
ks 160 15,00 2400,00 15,00 2400,00

50
Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s

hmoždinkou a šroubem max. pro 15 kabelů 3x2,5mm² 
ks 40 17,00 680,00 20,00 800,00

51
Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce

žlabu
m 84 69,00 5796,00 95,00 7980,00

52
Plastový kabelový kanál barva bílá, 110/70 včetně tvarových a

koncových prvků.
m 24 398,00 9552,00 90,00 2160,00

53 Trubka se střední mechanickou odolností 1423 m 60 26,00 1560,00 25,00 1500,00

54 Trubka ohebná s vysokou mechanickou odolností 40/32 m 10 28,00 280,00 25,00 250,00

55 Sádra elektroinstalační kq 12 65,00 780,00 50,00 600,00

56 Izolační páska ks 1 50,00 50,00 10,00 10,00

57 Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks ks 2 50,00 100,00 50,00 100,00

58 Stahovací pásek 2,6mm/200 ks 2 50,00 100,00 50,00 100,00

59 Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 ks 48 15,00 720,00 15,00 720,00

60 Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 ks 140 17,00 2380,00 20,00 2800,00

61 Hmoždinka HM8 + vrut ks 840 35,00 29400,00 50,00 42000,00

62 Připojení VZT ks 29 350,00 10150,00

63
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 98 56,00 5488,00

64
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

7cm, včetně materiálu
m 98 75,00 7350,00



65
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně

úklidu a likvidace sutě
m 185 41,00 7585,00

66
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do

3cm, včetně materiálu
m 185 45,00 8325,00

67
Frézování drážky do betonu hloubka do 5cm včetně úklidu a

likvidace sutě
m 8 125,00 1000,00

68
Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici

pr.68mm včetně úklidu a likvidace  sutě
ks 328 60,00 19680,00

69 Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. ks 9 850,00 7650,00

70
Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně

úklidu a likvidace  sutě.
ks 13 1120,00 14560,00

71 Ukončení drátu do 6mm2 ks 48 8,00 384,00

72 Ukončení drátu do 35mm2 ks 6 25,00 150,00

73 Ukončení kabelu do 2x4mm2 ks 12 12,00 144,00

74 Ukončení kabelu do 3x4mm2 ks 98 16,00 1568,00

75 Ukončení kabelu do 5x4mm2 ks 8 19,00 152,00

76 Ukončení kabelu do 5x10mm2 ks 4 25,00 100,00

77 Ukončení kabelu do 4x25mm2 ks 2 30,00 60,00

78 Ukončení kabelu do 5x50mm2 ks 2 35,00 70,00

79 Montáž rozvodnice do 50kg ks 4 800,00 3200,00

80
Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalací a

koncových prvků elektro
ks 1 26500,00 26500,00

81 Stavební přípomoci ks 1 25000,00 25000,00

82 Drobný pomocný materiál ks 1 4500,00 4500,00

83 Revize el. zařízení ks 1 5000,00 5000,00

84 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1 1500,00 1500,00

85 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1 1200,00 1200,00

86 Proškolení obsluhy ks 1 500,00 500,00

87 Přesun materiálu ks 1 3900,00 3900,00

88 Celkem 406623,00 410331,00

Elektroměrový rozvaděč RE

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

1

Oceloplechová nástěnná elektroměrová jednořadá rozvodnice 600 

x 900 x 250 mm, včetně montážní desky se dvěma kříži pro 

elektroměry. V rozvodnici bude instalované jedno přímé 

jednosazbová měření. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dveře 

rozvodnice v úprave EI30

ks 1 3600,00 3600,00 600,00 600,00

2 Jistič LH B 80/3 ks 1 3456,00 3456,00 160,00 160,00

3 Řadová svorka 35 mm2 ks 6 240,00 1440,00 50,00 300,00

4 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 3 15,00 45,00 15,00 45,00

5 Drobný pomocný materiál ks 1 500,00 500,00 150,00 150,00

6 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 250,00 250,00

7 Výrobní štítek ks 1 100,00 100,00

8 Celkový součet 9041,00 1605,00

9 Celkový součet za materiál a montáž 10646,00

Rozvaděč R1  (10kA)

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

1

Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 1380 x 160 mm, včetně 

montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí 

IP30/20. Dveře rozvodnice v úprave EI30

ks 1 4125,00 4125,00 950,00 950,00

2 Vypínač 3-pólový 100A na lištu ks 1 2715,00 2715,00 90,00 90,00

3

Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného

plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový

proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA.

ks 1 3780,00 3780,00 120,00 120,00

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 3 125,00 375,00 60,00 180,00



5 Jistič jednopólový B10/1 ks 7 118,00 826,00 60,00 420,00

6 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 2 1235,00 2470,00 85,00 170,00

7 Jistič jednopólový B16/1 ks 18 69,00 1242,00 60,00 1080,00

8 Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC ks 2 1689,00 3378,00 90,00 180,00

9 Motorový spínač s ochranou 0,1-1,6A,2P ks 1 895,00 895,00 90,00 90,00

10 Jistič třípólový C20/3 ks 1 526,00 526,00 80,00 80,00

11 Jistič třípólový B25/3 ks 3 651,00 1953,00 90,00 270,00

12 Jistič třípólový C25/3 ks 1 814,00 814,00 90,00 90,00

13 Jistič třípólový B40/3 ks 2 981,00 1962,00 90,00 180,00

14 Proudový chránič 25A/4/0,03A ks 3 925,00 2775,00 100,00 300,00

15 Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC ks 3 352,00 1056,00 50,00 150,00

16 Stykač modulový 20A,230V, 1Z ks 1 628,00 628,00 80,00 80,00

17 Stykač modulový 20A,230V, 2Z ks 1 339,00 339,00 80,00 80,00

18 Stykač modulový 20A,230V, 1Z,1R ks 1 1362,00 1362,00 85,00 85,00

19

Reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A s 6-ti nezávislými 

bezpotenciálovými přepínacími výstupy pro řízení po sběrnici 

PEXbus s externími tlačítky.

ks 1 2562,00 2562,00 125,00 125,00

20 Převodník z RS232 na RS485 (PEXbus) ks 1 1568,00 1568,00 150,00 150,00

21 Vypínací cívka j modulovému jističi nebo hlavnímu vypínači ks 2 526,00 1052,00 125,00 250,00

22 Spínací hodiny digitální 1 kanálové Astro, digital ks 1 2535,00 2535,00 160,00 160,00

23 Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m ks 2 517,00 1034,00 95,00 190,00

24 Blok 1pól/160A, přívod 1x70mm2 ks 3 732,00 2196,00 130,00 390,00

25 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 70 10,00 700,00 10,00 700,00

26 Řadová svorka 6 mm2 ks 6 11,00 66,00 10,00 60,00

27 Řadová svorka 10 mm2 ks 6 12,00 72,00 15,00 90,00

28 Řadová svorka 25 mm2 ks 3 15,00 45,00 15,00 45,00

29 Přídavná nulová sběrna PA (MET) ks 1 231,00 231,00 35,00 35,00

30 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 185 10,00 1850,00 10,00 1850,00

31 Drobný pomocný materiál ks 1 1500,00 1500,00 500,00 500,00

32 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 500,00 500,00

33 Výrobní štítek ks 1 100,00 100,00

34 Celkový součet 46632,00 9740,00

35 Celkový součet za materiál a montáž 56372,00

Rozvaděč R2 (10kA)

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

1

Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1200 x 160 mm, 

včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá 

barva, krytí IP30/20. 

ks 1 4030,00 4030,00 950,00 950,00

2 Vypínač 3-pólový 63A na lištu ks 1 2350,00 2350,00 90,00 90,00

3 Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA ks 1 2986,00 2986,00 120,00 120,00

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 1 125,00 125,00 60,00 60,00

5 Jistič jednopólový B6/1 ks 1 105,00 105,00 60,00 60,00

6 Jistič jednopólový B10/1 ks 2 118,00 236,00 60,00 120,00

7 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 3 1389,00 4167,00 90,00 270,00

8 Jistič jednopólový B16/1 ks 32 69,00 2208,00 60,00 1920,00

9 Jistič jednopólový C16/1 ks 1 139,00 139,00 60,00 60,00

10 Jistič třípólový C20/3 ks 1 526,00 526,00 80,00 80,00

11 Proudový chránič 40A/4/0,03A/AC ks 4 1338,00 5352,00 90,00 360,00

12

Reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A s 6-ti nezávislými 

bezpotenciálovými přepínacími výstupy pro řízení po sběrnici 

PEXbus s externími tlačítky.

ks 2 2562,00 5124,00 125,00 250,00

13 Převodník z RS232 na RS485 (PEXbus) ks 1 1568,00 1568,00 150,00 150,00

14 Stykač modulový 20A,230V, 1Z ks 7 1362,00 9534,00 85,00 595,00

15 Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m ks 2 517,00 1034,00 95,00 190,00

16 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 81 10,00 810,00 10,00 810,00



17 Řadová svorka 10 mm2 ks 3 12,00 36,00 10,00 30,00

18 Přídavná nulová sběrna PA (MET) ks 1 231,00 231,00 35,00 35,00

19 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 185 10,00 1850,00 10,00 1850,00

20 Drobný pomocný materiál ks 1 500,00 500,00 350,00 350,00

21 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 500,00 500,00

22 Výrobní štítek ks 1 100,00 100,00

23 Celkový součet 42911,00 8950,00

24 Celkový součet za materiál a montáž 51861,00

Rozvaděč R3 (10kA)

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

1

Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1200 x 160 mm, 

včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá 

barva, krytí IP30/20. 

ks 1 4030,00 4030,00 950,00 950,00

2 Vypínač 3-pólový 63A na lištu ks 1 2350,00 2350,00 90,00 90,00

3 Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA ks 1 2986,00 2986,00 120,00 120,00

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 1 125,00 125,00 60,00 60,00

5 Jistič jednopólový B10/1 ks 8 118,00 944,00 60,00 480,00

6 Jistič jednopólový C10/1 ks 1 125,00 125,00 60,00 60,00

7 Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC ks 2 1389,00 2778,00 90,00 180,00

8 Jistič jednopólový B16/1 ks 32 69,00 2208,00 60,00 1920,00

9 Jistič jednopólový C16/1 ks 1 139,00 139,00 60,00 60,00

10 Jistič třípólový C20/3 ks 1 526,00 526,00 80,00 80,00

11 Proudový chránič 40A/4/0,03A/AC ks 5 1338,00 6690,00 90,00 450,00

12 Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC ks 3 352,00 1056,00 90,00 270,00

13 Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m ks 2 517,00 1034,00 95,00 190,00

14 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 88 10,00 880,00 10,00 880,00

15 Řadová svorka 10 mm2 ks 3 12,00 36,00 10,00 30,00

16 Přídavná nulová sběrna PA (MET) ks 1 231,00 231,00 35,00 35,00

17 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 195 10,00 1950,00 10,00 1950,00

18 Drobný pomocný materiál ks 1 500,00 500,00 350,00 350,00

19 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 500,00 500,00

20 Výrobní štítek ks 1 100,00 100,00

21 Celkový součet 28588,00 8755,00

22 Celkový součet za materiál a montáž 37343,00

Rozvaděč R-PZS  (10kA)

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

1

Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 600 x 160 mm, včetně 

montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí 

IP30/20. 

ks 1 2960,00 2960,00 750,00 750,00

2 Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A ks 2 412,00 824,00 95,00 190,00

3

Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného

plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-S (4+0), maximální

výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA.

ks 1 3780,00 3780,00 120,00 120,00

4 Jistič jednopólový B2/1 ks 3 125,00 375,00 60,00 180,00

5 Jistič jednopólový B6/1 ks 1 131,00 131,00 60,00 60,00

6 Motorový spínač s ochranou 4,0-6,3A 3-pólový ks 1 802,00 802,00 75,00 75,00

7 Stykač modulový 20A,230V, 1Z,1R ks 2 628,00 1256,00 80,00 160,00

8 Stykač modulový 20A,24VAC, 1Z, 1R ks 2 339,00 678,00 80,00 160,00

9 Stykač 9A,4kW/400V, 1 Z, cívka 24VAC ks 1 930,00 930,00 80,00 80,00

10 Stykač 25A,11kW/400V, 1 Z, cívka 230VAC ks 2 1526,00 3052,00 115,00 230,00

11 Mechanické blokování pro stykače vel.1 ks 1 126,00 126,00 40,00 40,00

12 Transformátor 230/24, 32VA ks 1 487,00 487,00 90,00 90,00

13 Lišta propojovací 3-pólová/10mm²/1m ks 0,5 517,00 258,50 95,00 47,50



14 Řadová svorka 2 až 4 mm2 ks 20 10,00 200,00 10,00 200,00

15 Řadová svorka 6 mm2 ks 3 12,00 36,00 10,00 30,00

16 Přídavná nulová sběrna MET ks 1 231,00 231,00 35,00 35,00

17 Popis přístrojů, svorek a okruhů ks 60 10,00 600,00 10,00 600,00

18 Drobný pomocný materiál ks 1 500,00 500,00 350,00 350,00

19 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče ks 1 500,00 500,00

20 Výrobní štítek ks 1 100,00 100,00

21 Celkový součet 17226,50 3997,50

22 Celkový součet za materiál a montáž 21224,00

Nouzový zdroj UPS

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

1

Pro odvětrání CHÚC bude instalován v místnosti -1.13 u rozvaděče 

R-PZS autonomní bateriový zdroj typu UPS. Tento zdroj bude v

provedení 400V vstup, 400V výstup, 15kVA/15kW a musí zajistit

provoz ventilátoru pro CHÚC po dobu 10-ti minut s celkovým

příkonem 2,3kW. Součástí dodávky UPS je dopravu na místo

instalace, nastěhování na místo určení, instalaci a montáž zařízení

na pevné rozvody, funkční zkoušku zařízení, předání kompletní

technické dokumentace a zaškolení obsluhy v době instalace.

ks 1 315650,00 315650,00 14350,00 14350,00

2 Baterie 12 V 7,2 Ah VRLA AGM; faston F2 ks 40 730,00 29200,00

3 Celkový součet za dodávku a montáž 359200,00

Ochrana před bleskem (Hromosvod)

Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, AlMgSi. Výkopové práce a úprava terénu je řešena v rámci stavby.

p.č. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

Jímací vedení

1 Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 m 78 34,00 2652,00 35,00 2730,00

2
Podpěra jímacího vedení na řebenu střechy (krytina ETERNIIT 

DACORA)
ks 39 46,00 1794,00 45,00 1755,00

3 Podpěra jímacího vedení  (krytina ETERNIIT DACORA) ks 37 43,00 1591,00 35,00 1295,00

4 MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát ks 36 39,00 1404,00 30,00 1080,00

5 JT - Jímací tyč 1500/16-10 mm ks 2 295,00 590,00 90,00 180,00

6 Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení ks 2 39,00 78,00 35,00 70,00

7 SP - Svorka připojovací ks 4 41,00 164,00 35,00 140,00

8 SO - Svorka okapová ks 4 43,00 172,00 35,00 140,00

Svody

10 Drát AlMgSi 8 pro svody m 36 34,00 1224,00 35,00 1260,00

11 Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na střechách ks 36 51,00 1836,00 50,00 1800,00

12 MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát ks 5 39,00 195,00 30,00 150,00

13 Skušební svorka SZ ks 5 56,00 280,00 33,00 165,00

14 Označovací štítek pro svod ke ZS ks 5 15,00 75,00 15,00 75,00

15 Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací ks 5 315,00 1575,00 75,00 375,00

16 Podpěra zaváděcí tyče ks 10 59,00 590,00 50,00 500,00

17 Montážní plošina max. 10m den 3 7500,00 22500,00

Uzemnění

18 Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů m 82 36,00 2952,00 35,00 2870,00

19 Drát FeZn 10 m 10 67,00 670,00 35,00 350,00

20 Svorka klínová - Napojení pásek-pásek ks 12 41,00 492,00 40,00 480,00

21 Svorka klínová - Napojení pásek-drát ks 10 43,00 430,00 40,00 400,00

22 SP - Svorka připojovací ks 2 41,00 82,00 35,00 70,00

Zemní práce

23 Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída m 38 780,00 29640,00

24 Zához rýhy 50x110 4.třída m 38 90,00 3420,00



25 Hutnění zeminy m3 19 150,00 2850,00

26 Sejmutí drnu a osetí trávou m2 8 120,00 960,00

27 Rozebrání a opětovné položení stávající žulové dlažby m2 9 330,00 2970,00

28 Asfaltový povrch 10cm dodávka včetně práce m2 2 1200,00 2400,00

29 Řezání spáry v asfaltu m 8 150,00 1200,00

30 Vytrhání asfaltu ze spáry m2 2 195,00 390,00

31 Podklad komunikací ze štěrkopísku do 15cm m3 2 950,00 1900,00 650,00 1300,00

Demontáž stávajícího vedení

32
Demmontáž a likvidace stávajícího jímací vedení střecha - Drát 

AlMgSi 8
m 48 150,00 7200,00

Společné položky pro ochranu před bleskem

33 Drobný pomocný materiál ks 1 1500,00 1500,00

34 Stavební přípomoci ks 1 2900,00 2900,00

35 Revize a měření ks 1 3500,00 3500,00

36 Dokumentace skutečného stavu ks 1 500,00 500,00

37 Přesun materiálu ks 1 3500,00 3500,00

38 Celkový součet 24646,00 98715,00



Výkaz výměr Poplachový zabezpečovací a tísňový systém /PZTS/

,

Název Popis Množ. MJ
JC bez 

DPH
CC bez DPH

1.1 Zdroje a linkové moduly
Zálohovaný zdroj v plechovém boxu 12V 2A, pro 18Ah aku, poruchové výstupy 2 ks 4 667,00 9 334,00

Akumulátor 12 V/18 Ah Olověný 2 ks 455,00 910,00

Klávesnice s integrovaným snímačem karet Bílá 1 ks 2 967,00 2 967,00

Čip K integrovanému snímači karet 5 ks 390,00 1 950,00

Expandér - v plechovém boxu 8 dvojitých smyček, 1 releový výstup, instalován ve vlastním 

plechovém boxu, 12V

15 ks 2 459,00 36 885,00

Expandér - samostatná deska 8 dvojitých smyček, 1 releový výstup, instalace do boxu 

napájecího zdroje

3 ks 2 152,00 6 456,00

Signalizační tablo s 20 LED včetně řídící jednotky na linku 1 ks 9 895,00 9 895,00

Deska rozšíření expandéru o 7x relé 7x reléový výstup 30V/1A, 12V 2 ks 889,00 1 778,00

1.2 Prvky
Duální detektor pohybu PIR+MW+Antimasking 3 stupeň, dosah min. 12m, 12V 32 ks 2 729,00 87 328,00

Akustický detektor tříštění skla s AM 3 stupeň, dosah min. 9m, 12V 19 ks 3 869,00 73 511,00

Optický kouřový hlásič pro PZTS, včetně patice Autoresetovací, různá barevná provedení dle požadavků 

investora (zakázková úprava), výstupní relé, 12V

22 ks 2 458,00 54 076,00

Opticko-teplotní hlásič pro PZTS, včetně patice Autoresetovací, výstupní relé, 12V 4 ks 2 818,00 11 272,00

Závrtný magnet, hnědý, do oken a dveří 3 stupeň, min. 2m kabel, instalace do oken a dveří 114 ks 115,00 13 110,00

Povrchový masivní magnet na vrata 3 stupeň, min.50cm kabel, (vchodové dveře) 2 ks 698,00 1 396,00

Povrchový magnet na okna 3 stupeň,  kabel min.2m, (okna ve 3.NP) 13 ks 231,00 3 003,00

Vniřní siréna pro signalizaci poplachu PZTS Tamper, oranžová/modrá barva LED blikače, 12V 4 ks 2 239,00 8 956,00

Vniřní siréna pro signalizaci požáru Tamper, červená barva LED blikače, 12V 4 ks 1 612,00 6 448,00

Svorkovnice do KU68 s tamperem a krytem 3 stupeň, 16 svorek, tamper, kovový bílý kryt 50 ks 360,00 18 000,00

1.3 Rozšíření systému Paradox (Muzeum horolezectví)
K641+ Textová klávesnice LCD 1 ks 4 740,00 4 740,00

ZX82 Expandér s 8 zónami v plastovém boxu s tamperem 3 ks 4 558,00 13 674,00

HUB2 Posilovač a oddělovač sběrnice 1 ks 3 391,00 3 391,00

Datový kabel sběrnice systému Paradox Osmižilový kabel + zesílené napájecí žíly

- 8x0,5 + 2x0,8

90 m 49,00 4 410,00

1.4 Kabelové rozvody
Datový kabel sběrnice systému Kroucené datové páry, zesílené napájecí žíly

- 2x2x0,5 + 2x1

550 m 68,00 37 400,00

Kabel pro připojení detektorů a hlásičů Čtyřžilový kabel + zesílené napájecí žíly

- 4x0,5 + 2x0,8

550 m 39,00 21 450,00

Kabel pro připojení magnetických kontaktů Čtyřžilový kabel

- 4x0,5 + 2x0,8

350 m 36,00 12 600,00

Obsahuje:

- rozšiřující moduly (stávajícího a uvažovaného systému)

- klávesnice

- čipy

- detektory

- sirény

- kabely

- provedení kabelových rozvodů

- instalaci

- naprogramování (včetně případné subdodávky se stávající servisní organizací)

- záverečné zkoušky funkčnosti

- režijní náklady (doprava, ubytování, pronájem,...)

Neobsahuje:

- ústředny (stávající a nového uvažovaního systému)

- připojení na vysílačku Fautor (stávající)

- GSM a IP komunikátory (stávající)

- grafickou nadstavbu

- prostupy (reší stavba nebo je řešeno v SKS) 

- požární ucpávky (řešeno v rámci SKS)

- přívody 230V (řeší silnoproud)

- zapravení a začištění omítek (řeší stavba) 

- chráničku mezi muzem horolezectví a objektem 71 (stávající kopoflex)

- zapravení a začištění omítek (řeší stavba)

- předmětovou ochranu (pouze příprava)

- instalaci magnetických kontatků do oken 1-2.NP a interiérových dveří (řeší dodavatel oken a dveří)



Název Popis Množ. MJ
JC bez 

DPH
CC bez DPH

1.5 Instalační materiál
Přístrojová krabice - pod omítku Ø 68mm 50 ks 35,00 1 750,00

Přístrojová krabice - s požární odolností do SDK Ø 68mm 10 ks 45,00 450,00

Kabelová chránička - ohebná trubka Ø 20mm 180 m 29,00 5 220,00

Parapetní kanál 90x55 bezhalogenový 4 m 495,00 1 980,00

Držák svazkový, kovový, 33x60 mm Včetně hřebu 40 ks 43,00 1 720,00

Nastřelovací příchytka pro kabelový pásek Včetně hřebu 400 ks 8,00 3 200,00

INST Ostatní instalační materiál (sádra, hmoždinky, šrouby,..) 1 set 2 900,00 2 900,00

2.1 Provedení kabelových tras rozvodů
Zasekání instalační trubky (1m) Do zdi 180 m 59,00 10 620,00

Zasekání elektroinstalční krabice Do zdi 50 ks 30,00 1 500,00

Instalace instalační lišty (1m) 4 m 90,00 360,00

Instalace svazkového držáku 40 ks 29,00 1 160,00

Instalace příchytky pro kabelový pásek 400 ks 12,00 4 800,00

Uložení kabelu do žlabu/trubky/lišty (1m) 1540 m 13,00 20 020,00

2.2 Demontáž původního systému
Demontáž kabelových rozvodů 1 set 13 500,00 13 500,00

Demontáž komponentů 1 set 4 980,00 4 980,00

Likvidace odpadu 1 set 4 500,00 4 500,00

3.1 Instalace, naprogramování a funkční zkoušky 
Instalace, zapojení napájecího zdroje 2 ks 150,00 300,00

Instalace, zapojení modulu 1 ks 150,00 150,00

Instalace, zapojení klávesnice 2 ks 120,00 240,00

Instalace signalizačního tabla 1 ks 230,00 230,00

Instalace, zapojení  PIR 32 ks 190,00 6 080,00

Instalace, zapojení GB 19 ks 155,00 2 945,00

Instalace, zapojení požárního hlásiče 26 ks 168,00 4 368,00

Instalace, zapojení sirény 8 ks 168,00 1 344,00

Zapojení magnetického kontaktu Z oken a dveří 114 ks 115,00 13 110,00

Instalace, zapojení magnetického kontaktu 15 ks 85,00 1 275,00

Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení V případě nutnosti bude řešeno formou subdodávky 16 hod 450,00 7 200,00

Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému Včetně přenosu Fautor 12 hod 450,00 5 400,00

4.1 Režijní náklady 
Příprava zakázky 1 set 1 500,00 1 500,00

Odborný dozor včetně šéfmontáže 8 hod 800,00 6 400,00

Doprava 1 set 5 000,00 5 000,00

Režijní náklady ostatní (ubytování, cestovné,….) 1 set 1 500,00 1 500,00

Pronájem pracovní lešení 1 set 4 500,00 4 500,00

Likvidace odpadu 1 set 3 500,00 3 500,00

Vyhotovení funkční zkoušky 1 set 3 500,00 3 500,00

Výchozí revize el. zařízení 1 set 2 500,00 2 500,00

Projektová dokumentace skutečného stavu 1 set 1 700,00 1 700,00

Cena celkem (bez DPH): 596 342,00



Výkaz výměr

Název Popis Množ. MJ
JC bez 

DPH
CC bez DPH

Datový rozvaděč Stojanový, 600x600, 27U 1 ks 14 200,00 14 200,00

Optická výsuvná vana 19" Neosazená, 24x LC, singlemode, duplex 1 ks 2 120,00 2 120,00

Optická kazeta pro 12 svárů 2 ks 3 180,00

Adaptér optický Adaptér optický LC-LC, Duplex , Singlemode 12 ks 69,00 828,00

Pigtail LC, 1m, Singlemode 24 ks 9,00 216,00

Ochrana sváru 60mm 24 ks 120,00 2 880,00

Telefonní patch panel 19" 25xRJ45, cat.3, 1U 1 ks 3 122,00 3 122,00

Patch panel 19" 24 portů, cat. 6A 8 ks 3 371,00 26 968,00

Switch CISCO 24portový Řízený, stohovatelný, rozhraní: 24x 100/1000, 2x combo 10 

Gbit SFP+, 2x 10 Gbit SFP+

3 ks 53 119,00 159 357,00

Switch CISCO 8portový 8x 100Mbps PoE, 1x kombo 1GB/SFP, rack instalace, min. 

124W pro POE

(pro Wi-Fi AP)

1 ks 2 495,00 2 495,00

Switch 24portový PoE, 380W, rack instalace (pro kamery) 1 ks 20 031,00 20 031,00

SFP Cisco kompatibilní 7 ks 2 056,00 14 392,00

Napájecí panel 7x230V, 19" 1U, s vypínačem a 3m kabelem 1 ks 835,00 835,00

Záložní zdroj UPS 1500VA, stojanový 1 ks 17 850,00 17 850,00

Police 19" 2 ks 559,00 1 118,00

Vyvazovací panel 19" 5 ks 429,00 2 145,00

Patchcord cat. 6a, 0,25m 50 ks 49,00 2 450,00

Patchcord cat. 6a, 0,5m 50 ks 59,00 2 950,00

Patchcord cat. 6a, 1m 25 ks 100,00 2 500,00

Patchcord cat. 6a, 2m 25 ks 198,00 4 950,00

Přístroj datové zásuvky (keystone) RJ 45, cat. 6a, stíněný, (zvolit dle typu společných zásuvek v 

koordinaci se silnoproudem)

68 ks 140,00 9 520,00

Nosná maska pro 2x přístroj dat. Zásuvky zvolit dle použitých přístrojů zásuvky (keystonů) 34 ks 59,00 2 006,00

Kryt zásuvky komunikační Typ, styl a barevný odstín volit v koordinaci se silnoproudem 

a investorem, společné rámečky řeší silnoproud

34 ks 93,00 3 162,00

Zásuvkový modul 22,5x45mm RJ45, cat. 6a, do podlahových krabic a parapetních kanálů 48 ks 120,00 5 760,00

Držák keystonu na DIN lištu Pro 1x keystone 8 ks 69,00 552,00

Keystone do držáků na DIN lištu RJ45, cat. 6a, volit dle použitých držáků na DIN lištu 8 ks 110,00 880,00

Wi-Fi přístupový bod (ZoneFlex R600) Výrobce Ruckus, 802.11ac, 3x3:3 stream, PoE 4 ks 7 690,00 30 760,00

Licence pro 1 přístupový bod rozšíření stávajícího kontroléru (ZoneDirector 1200) 4 ks 5 000,00 20 000,00

Instalační kablel F/FTP F/FTP, cat. 6a, LSOH 3600 m 13,00 46 800,00

Kabel optický Singlemode (9/125), 12 vláken,univerzální, pro uložení do 

kabelových žlabů a chrániček

75 m 43,00 3 225,00

Strukturovaný kabelový systém /SKS/

Obsahuje:

- datový rozvaděč a přílušenství

- aktivní prvky (switche)

- datové zásuvky a přílušenství

- WiFi

- kabely

- instalační materiál

- provedení kabelových tras a rozvodů

- požární ucpávky

- demontáž původního systému

- instalaci zakonečení, meření

- konfiguraci a naprogramování aktivních prvku (včetně případné subdodávky se stávající servisní organizací)

- režijní náklady (doprava, ubytování, pronájem,...)

Neobsahuje:

- zasekání ohebných trubek k zásuvkám (řeší silnoproud)

- rámečky pro datové zásuvky (řeší silnoproud) 

- parapetní kanály pro datové zásuvky ve 3.NP (řeší silnoproud)

- přívody 230V (řeší silnoproud)

- optickou vanu a telefonní patchpanel v Muzeum horolezetcví (stávající)

- řídící jednotku WiFi (stávající)

- prostupy mezi patry (reší stavba) 

- zapravení a začištění omítek (řeší stavba) 

1.1 Datový rozvaděč a jeho vybavení

1.2 Datové zásuvky a příslušenství

1.4 Kabelové rozvody

1.3 Wi-Fi přístupové body a příslušenství



Název Popis Množ. MJ
JC bez 

DPH
CC bez DPH

Telekomunikační kabel SYKFY 10x2x0,5 75 m 29,00 2 175,00

1.5 Instalační materiál 0,00

Přístrojová krabice - pod omítku Ø 68mm 15 ks 35,00 525,00

Přístrojová krabice - s požární odolností do SDK Ø 68mm 15 ks 55,00 825,00

Víčko na přístrojovou krabici 20 ks 5,00 100,00

Telekomunikační rozvaděč pod omítku 100párů, vnitřní (na zakončení stávajícího přívodu u hlavního 

vchodu)

1 ks 3 125,00 3 125,00

Kabelová chránička - ohebná trubka Ø 20mm 80 m 28,00 2 240,00

Kabelová chránička - ohebná trubka Ø 40mm 30 m 35,00 1 050,00

Kabelový žlab drátěný 60x150, zinkovaný (Stoupací vedení 2. a 3.NP) 8 m 326,00 2 608,00

Stoupačkový držák galvanicky zinkováno 30 ks 115,00 3 450,00

Parapetní kanál 90x55 Bezhalogenový 6 m 469,00 2 814,00

Lišta hranatá 20x20 PVC, bezhalogenová, bílá 20 m 63,00 1 260,00

Lišta hranatá 40x40 PVC, bezhalogenová, bílá 20 m 89,00 1 780,00

Držák svazkový, kovový, 47x85 mm Včetně hřebu 80 ks 62,00 4 960,00

Držák svazkový, kovový, 33x60 mm Včetně hřebu 40 ks 52,00 2 080,00

Nastřelovací příchytka pro kabelový pásek Včetně hřebu 400 ks 12,00 4 800,00

Konektor RJ-45, cat.6A Včetně kryrtky 30 ks 29,00 870,00

Požární ucpávka Protipožární pěna včetně štítků 15 ks 590,00 8 850,00

INST Ostatní instalační materiál (sádra, hmoždinky, šrouby,..) 1 set 1 250,00 1 250,00

2.1 Provedení kabelových tras a rozvodů
Zasekání instalační trubky (1m) 10 m 59,00 590,00

Zasekání elektroinstalční krabice 15 ks 30,00 450,00

Provedení prostupů Průměr 15-65mm (mimo prostupů co řeší stavba) 30 ks 230,00 6 900,00

Instalace drátěného instalačního žlabu lišty (1m) 8 m 120,00 960,00

Instalace instalační lišty (1m) 46 m 90,00 4 140,00

Instalace svazkového držáku 120 ks 29,00 3 480,00

Instalace příchytky pro kabelový pásek 400 ks 12,00 4 800,00

Uložení FTP kabelu (1m) 3600 m 13,00 46 800,00

Uložení optického kabelu (1m) 75 m 15,00 1 125,00

Uložení 5párového kabelu (1m) 75 m 15,00 1 125,00

2.2 Demontáž původního systému
Demontáž kabelových rozvodů 1 set 9 800,00 9 800,00

Demontáž komponentů 1 set 3 500,00 3 500,00

Likvidace odpadu 1 set 5 000,00 5 000,00

3.1 Zakončení, instalace a meření
Instalace RACK 1 ks 6 500,00 6 500,00

Instalace UPS 1 ks 4 900,00 4 900,00

Instalace patch panelu 8 ks 980,00 7 840,00

Instalace telefonního patch panelu 1 ks 650,00 650,00

Instalace vyvazovacího panelu 5 ks 390,00 1 950,00

Instalace optické vany 1 ks 490,00 490,00

Instalace MIS 1 ks 600,00 600,00

Instalace zásuvkového modulu 22,5x45 48 ks 120,00 5 760,00

Instalace datové zásuvky 34 ks 50,00 1 700,00

Zakončení páru zářezem do rozvaděče (cena 1 pár) 582 ks 15,00 8 730,00

Zakončení páru zářezem do zásuvky (cena 1 pár) 506 ks 15,00 7 590,00

Krimpování konektoru RJ-45 19 ks 29,00 551,00

Měření UTP,FTP - měřící protokoly (RJ45) 767 ks 120,00 92 040,00

Zakončení optických konektorů 24 ks 35,00 840,00

Měření optického vlákna 24 ks 160,00 3 840,00

3.2 Konfigurace a naprogramování
Konfigurace switch V případě nutnosti bude řešeno formou subdodávky 5 ks 1 500,00 7 500,00

Nastavení AP WiFi V případě nutnosti bude řešeno formou subdodávky 4 ks 1 500,00 6 000,00

4.1 Režijní náklady 
Příprava zakázky 1 set 2 500,00 2 500,00

Odborný dozor včetně šéfmontáže 12 hod 800,00 9 600,00

Doprava 1 set 5 000,00 5 000,00

Režijní náklady ostatní (ubytování, cestovné,….) 1 set 3 500,00 3 500,00

Pronájem pracovní lešení 1 set 3 500,00 3 500,00

Likvidace odpadu 1 set 4 000,00 4 000,00

Vyhotovení funkční zkoušky 1 set 3 500,00 3 500,00

Výchozí revize el. zařízení 1 set 2 500,00 2 500,00

Projektová dokumentace skutečného stavu 1 set 1 500,00 1 500,00

Cena celkem (bez DPH): 730 585,00



Výkaz výměr

Název Popis Množ. MJ
JC bez 

DPH
CC bez DPH

1.1 Projektor s příslušenstvím
Projektor FullHD, Svítivost minimálně 4000 ANSI lm, HDMI, Wi.Fi, 

audio output, možnost uchycení na strop

1 ks 64 000,00 64 000,00

Stropní držák projektoru uchycení dle použitého projektoru 1 ks 1 960,00 1 960,00

Elektrické projekční plátno 16:9, úhlopříčka minimálně 125" 1 ks 40 630,00 40 630,00

HDMI kabel 15m 1 ks 3 900,00 3 900,00

Audio kabel stereo, stíněný, 15m, zakončeno konektorem dle použitého 

typu projektoru

1 ks 2 800,00 2 800,00

1.2 Audiosystém s příslušenstvím
Dvouzónový zesilovač 100V Vstupy: XLR,CINCH, Jack, Nastavení hlasitosti pro každou 

zónu zvlášť, 100V výstup, 180W

1 ks 7 985,00 7 985,00

Reproduktor s konzolí 100V, 30W, s transformátorem a přepínačem výkonu 3 pár 4 985,00 14 955,00

Kabel k reproduktorům Kroucený, 2x 1,5 80 m 38,00 3 040,00

Nastřelovací příchytka pro kabelový pásek včetně hřebu 50 ks 8,00 400,00

INST Ostatní instalační materiál (sádra, hmoždinky, šrouby,..) 1 set 500,00 500,00

2.1 Provedení kabelových tras a rozvodů
Instalace příchytky pro kabelový pásek 50 ks 15,00 750,00

Uložení HDMI kabelu do žlabu/trubky (1m) 15 m 15,00 225,00

Uložení REPRO kabelu do žlabu/trubky (1m) 95 m 26,00 2 470,00

3.1 Konfigurace a naprogramování
Konfigurace ozvučení 1 set 1 200,00 1 200,00

4.1 Režijní náklady 
Příprava zakázky 1 set 500,00 500,00

Odborný dozor včetně šéfmontáže 2 hod 800,00 1 600,00

Doprava 1 set 650,00 650,00

Režijní náklady ostatní (ubytování, cestovné,….) 1 set 650,00 650,00

Pronájem pracovní lešení 1 set 800,00 800,00

Likvidace odpadu 1 set 800,00 800,00

Projektová dokumentace skutečného stavu 1 set 500,00 500,00

Cena celkem (bez DPH): 150 315,00

Obsahuje:

- projektor

- elektrické plátno

- audiosystém s přílušenstvím

- kabely a instalační materiál

- konfiguraci a naprogramování

- režijní náklady

Neobsahuje:

- přívod 230V (řeší silnoproud)

- mikrofon (nepožádováno)

- zapravení a začištění omítek (řeší stavba) 

Audio-vizuální technika /AVT/



Výkaz výměr

Název Popis Množ. MJ
JC bez 

DPH
CC bez DPH

1.1 Kamerový videorekordér s příslušenstvím
Síťový videorekordér Dahua 16IP kamer, až 12MP, 2xHDD (není součástí) 1 ks 3 789,00 3 789,00

Pevný disk 1TB 3.5", SATA III, 5400 ot/min 2 ks 2 650,00 5 300,00

1.2 Kamery 
IP kamera Dahua 5MP, f=2.8mm, PoE 8 ks 9 856,00 78 848,00

2.1 Instalace, zapojení a naprogramování
Instalace videorekordéru 1 ks 350,00 350,00

Instalce, zapojení a nastavení kamery 8 ks 380,00 3 040,00

Naprogramování V případě nutnosti bude řešeno formou subdodávky 6 hod 500,00 3 000,00

Závěrečné zkoušky funkčnosti 2 hod 500,00 1 000,00

3.1 Režijní náklady 
Příprava zakázky 1 set 500,00 500,00

Odborný dozor včetně šéfmontáže 4 hod 800,00 3 200,00

Doprava 1 set 500,00 500,00

Režijní náklady ostatní (ubytování, cestovné,….) 1 set 500,00 500,00

Likvidace odpadu 1 set 500,00 500,00

Projektová dokumentace skutečného stavu 1 set 500,00 500,00

Cena celkem (bez DPH): 101 027,00

Obsahuje:

- videorekordér Dahua + disk

- IP kamery Dahua

- instalaci 

- naprogramování

- režijní náklady

Neobsahuje:

- kabelové rozvody (řešeno v SKS)

- instalační materiál (řešeno v SKS)

- datový rozvaděč a poličku (řešeno v SKS)

- klinetské PC (stávající)

Dohledový videosystém /VSS/



Poplachový zabezpečovací a tísňový systém /PZTS/ 596 342,00 Kč

Strukturovaný kabelážní systém /SKS/ 730 585,00 Kč

Audiovizuální technika /AVT/ 150 315,00 Kč

Dohledový videosystém /VSS/ 101 027,00 Kč

Celkem (bez DPH): 1 578 269,00 Kč

Celkový součet všech slaboproudých systémů



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568
DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21011-III-UN_20221-O

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

7 333 167,14CZK

Instav stavební práce, s.r.o

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

6 060 468,71

Výše daněZáklad daněSazba daně

1 272 698,436 060 468,7121,00%

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21011-III-UN_20221-O

Stavba:

Místo: Turnov Datum:

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

21011-III-

U

21011-III-

N

21011-III- 

D.1.4.- N

21011-III-

D.1.1 -N

21011-III-

VRN - U

21011-III-

D.1.1 - U

21011-III-

VRN-N

21011-

III_D.1.2022

1

21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -

UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ 

NÁKLADY

21011-III-VRN - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III_D.1.1. stavební část - Uznatelné

21011-III-

D.1.4.g-N

21011-III-

NF

21011-III-

D.1.4.e- N

21011-III-

D.1.4.c -N

21011-III-

UF

21011-III-

D.1.1 -N

21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

21011-III-VRN-N - Vedlejší rozpočtové náklady - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-NF - Fasáda - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

21011-III-D.1.4.c - N - Vzduchotechnika, klimatizace 

- NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.4.e - N - Zdravotní technika - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.4.g - N - Elektroinstalace, ochrana 

před bleskem - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-UF - Fasáda-UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

13. 1. 2022

PROFES PROJEKT spol. 

s r.o.

 

Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód

6 060 468,71

3 890 434,47

45 000,00

394 795,53

2 912 922,82

3 845 434,47

932 511,65

2 170 034,24

38 100,00

476 521,53

807 495,00

3 524 636,61

54 450,00

778 257,52

247 722,91

977 068,95

1 655 412,71

81 726,00

204 729,68

643 188,03

4 707 425,71

576 591,05

2 003 049,38

7 333 167,14

1 128 339,10

2 625 741,43

98 888,46

477 702,59

46 101,00

4 652 975,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 000,00 21,00% 9 450,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 450,00

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-U - 21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-VRN - U - 21011-III-VRN - UZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 45 000,00

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-U - 21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-VRN - U - 21011-III-VRN - UZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 45 000,00

1 K 01 Zařízení staveniště (max do 3,5%) Kč 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Zařízení staveniště (max do 3,5%)

21011-III-VRN - U - 21011-III-VRN - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-U - 21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 912 922,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 912 922,82 21,00% 611 713,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 524 636,61

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-D.1.1 - U - 21011-III-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-U - 21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III_D.1.20221 - 21011-III_D.1.1. stavební část - Uznatelné

Instav stavební práce, s.r.o

Strana 6 z 45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 912 922,82

HSV - Práce a dodávky HSV 250 635,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 237 941,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 911,20

    998 - Přesun hmot 783,06

PSV - Práce a dodávky PSV 2 644 255,66

    763 - Konstrukce suché výstavby 781 677,26

    764 - Konstrukce klempířské 14 507,68

    766 - Konstrukce truhlářské 124 795,80

    767 - Konstrukce zámečnické 516 409,65

    771 - Podlahy z dlaždic 290 466,39

    776 - Podlahy povlakové 455 962,96

    781 - Dokončovací práce - obklady 301 667,58

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 33 511,17

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 240,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 118 016,99

Ostatní - Ostatní 18 031,40

    333 - Požárně bezpečnostní řešení 18 031,40

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-D.1.1 - U - 21011-III-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-U - 21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III_D.1.20221 - 21011-III_D.1.1. stavební část - Uznatelné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 912 922,82

D HSV Práce a dodávky HSV 250 635,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 237 941,50

1 K R-6-A.00-01 ks 1,000 845,50 845,50

PP D+M zrcadla 600/400 WC imobilní

2 K R-6-A.00-3010
Pol. ST1 - D+M INTERIÉROVÉ ZASTÍNĚNÍ  

1400x2750  v.č. D.1.1.b-20
ks 9,000 26 344,00 237 096,00

PP

Pol. ST1 - D+M INTERIÉROVÉ ZASTÍNĚNÍ 1400x2750 v.č. D.1.1.b-20

TYP 1

1400x2750mm

(PRO OKNO 1200x1900mm

S PARAPETEM 800mm)

SPECIFIKACE ZASTÍNĚNÍ

- PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ

- ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ROLETY (VIZ PROJEKT ELEKTRO)

- MONTÁŽ PŘED OTVOR, PŘESAH ROLETY cca 50mm PŘES 

OBRYS STAVEBNÍHO OTVORU

- BUDE STAHOVÁNO AŽ K PODLAZE 

- PO STRANÁCH BUDOU INSTALOVÁNY VODÍCÍ LIŠTY 

- BARVA ŠEDÁ, UPŘESNÍ INVESTOR NA ZÁKLADĚ DODAVATELEM 

PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

- ROLETY BUDOU OSAZENY V RÁMCI ETAPY III

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 911,20

3 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 280,000 42,54 11 911,20

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111

VV 280 280,000

VV Mezisoučet 280,000

D 998 Přesun hmot 783,06

4 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,055 256,32 783,06

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 644 255,66

D 763 Konstrukce suché výstavby 781 677,26

5 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 126,350 649,70 82 089,60

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411

VV
8,86+10,78+32,61+5,57+6,3+20,71+10,6+8,35+10,29+5,84+6

,44
126,350

VV Mezisoučet 126,350

6 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 60,250 703,10 42 361,78

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131431

VV 16,86+18,89+5,32+13,33+5,85 60,250

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-D.1.1 - U - 21011-III-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-U - 21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III_D.1.20221 - 21011-III_D.1.1. stavební část - Uznatelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 60,250

7 K 763131441
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 120
m2 207,900 747,60 155 426,04

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 

protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131441

VV 41,39+47,73+63+12,4+5,28+19,48+18,62 207,900

VV Mezisoučet 207,900

8 K 763131443
SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 60
m2 96,720 836,60 80 915,95

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 

protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131443

VV 43,05+18,67+17,9+17,1 96,720

VV Mezisoučet 96,720

9 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 20,220 703,10 14 216,68

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451

VV 4,7+4,1+1,57+3,08+1,41+1,54+3,82 20,220

VV Mezisoučet 20,220

10 K 763131471
SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 10,700 756,50 8 094,55

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131471

VV 3+4,1+1,8+1,8 10,700

VV Mezisoučet 10,700

11 K 763132241
SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 12,5 

mm bez TI EI 15 dvouvrstvá spodní kce CD+UD
m2 16,350 640,80 10 477,08

PP

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl 

dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární 

odolností zdola bez izolace jednoduše opláštěná deskou protipožární DF 

tl. 12,5 mm, EI 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763132241

VV 2,83+5,49+8,03 16,350

VV Mezisoučet 16,350

12 K 763172351
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

200 x 200 mm pro podhledy
kus 1,000 222,50 222,50

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172351

13 M 59030710
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

200x200mm
kus 1,000 509,97 509,97

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm

14 K 763172354
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

500 x 500 mm pro podhledy
kus 2,000 222,50 445,00

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172354

15 M 59030713
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

500x500mm
kus 2,000 848,17 1 696,34

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm

16 K 763172451
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 

200 x 200 mm pro podhledy
kus 34,000 222,50 7 565,00

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172451

VV 1+19+11+3 34,000

VV Mezisoučet 34,000

17 M MP-01 Revizní dvířka 200x200 EI 60 ks 1,000 1 116,95 1 116,95

PP Revizní dvířka 200x200 EI 60

18 M MP-02 Revizní dvířka 200x200 EI 45 ks 19,000 996,80 18 939,20

PP Revizní dvířka 200x200 EI 45

19 M MP-03 Revizní dvířka 200x200 EI 30 ks 14,000 872,20 12 210,80

PP Revizní dvířka 200x200 EI 30

VV 11+3 14,000

VV Mezisoučet 14,000

20 K 763172452
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 

300 x 300 mm pro podhledy
kus 3,000 222,50 667,50

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172452

VV 1+1+1 3,000

VV Mezisoučet 3,000

21 M 59030760.1
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 45  

300x300 mm
kus 1,000 1 094,70 1 094,70

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 45  300x300 mm

Strana 9 z 45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131441
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131443
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131471
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763132241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172351
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172354
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172451
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172452


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 59030760.2
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30  

300x300 mm
kus 2,000 1 059,10 2 118,20

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30  300x300 mm

23 K 763172454
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 

500 x 500 mm pro podhledy
kus 4,000 222,50 890,00

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172454

VV 1+3 4,000

VV Mezisoučet 4,000

24 M 59030762.1
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 45  

500x500 mm
kus 3,000 1 352,80 4 058,40

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 45  500x500 mm

25 M 59030762.2
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 1  

500x500 mm
kus 1,000 1 326,10 1 326,10

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30  500x500 mm

26 K 763172455
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 

600 x 600 mm pro podhledy
kus 7,000 267,00 1 869,00

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172455

27 M 59030763
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  

600x600 mm
kus 3,000 1 504,10 4 512,30

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  600x600 mm

28 M 59030763.1
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 45  

600x600 mm
kus 2,000 1 432,90 2 865,80

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 45  600x600 mm

29 M 59030763.2
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30  

600x600 mm
kus 2,000 1 406,20 2 812,40

PP dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30  600x600 mm

30 K 763411111
Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 

laminátem tl 19,6 mm
m2 8,795 3 996,10 35 145,70

PP

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových 

desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm

- VÝPLŇ - LAMITÁTOVÁ DESKA HPL, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ

- LEMOVACÍ A HORNÍ PROFILY ELOXOVANÝ HLINÍK

- SAMONOSNÉ NOHY S REKTIFIKAČNÍM ŠROUBEM PRO 

VYVÁŽENÍ PŘI NEROVNOSTECH PODLAHY

- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZAVÍRAČ S INDIKÁTOREM 

VOLNO/OBSAZENO

- ROZMĚRY OVĚŘIT PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 

OBKLADŮ		

- POHLEDY NA PŘÍČKY Z VENKU

- PISOÁROVÉ ZÁSTĚNY SJEDNOCENY SE SANITÁRNÍMI PŘÍČKAMI	

- ZÁSTĚNA BUDE VČETNĚ NEREZOVÉ STAVITELNÉ NOHY	

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763411111

VV 2*(1,55+1,55+0,3+0,3) 7,400

VV Mezisoučet  PS1 7,400

VV 0,45*1,55*2 1,395

VV Mezisoučet PS2 1,395

VV Součet 8,795

31 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 

19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm
kus 4,000 2 687,80 10 751,20

PP

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do 

sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z 

dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 

19,6 mm

-	KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZAVÍRAČ S INDIKÁTOREM 

VOLNO/OBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763411121

VV 4 4,000

VV Mezisoučet  PS1 4,000

32 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 16,350 383,59 6 271,70

PP
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného 

s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431001

VV 2,83+5,49+8,03 16,350

VV Mezisoučet 16,350

33 M 59036122
panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, 

bílá, tl 20mm
m2 17,168 649,70 11 154,05

PP panel akustický pro vlhké prostory, barvená hrana, bílá, tl 20mm

VV 16,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,168

34 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

12 m
t 8,638 1 157,00 9 994,17

PP

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K R-6-A.00-D12
Pol.D12 + DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ   800/1970         D.1.1.b-13
ks 1,000 7 974,40 7 974,40

PP

Pol.D12 + DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ 800/1970 

D.1.1.b-13

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI NAD 350mm, V 

BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ, MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH

36 K R-6-A.00-D13
Pol. D13 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ, 700/1970
ks 5,000 7 387,00 36 935,00

PP

Pol. D13 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 700/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, VČETNĚ VĚTRACÍ 

MŘÍŽKY, BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI DO 170mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), WC ZÁMEK

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH, ROZMĚR 

MŘÍŽEK DO DVEŘÍ 400x160 (Sef=0,0438m2)

37 K R-6-A.00-D13a
Pol.13a - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ, 700/1970 
ks 4,000 7 921,00 31 684,00

PP

Pol.13a - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 700/1970 

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI DO 170mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), WC ZÁMEK

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH, VE 3.NP BUDE 

1KS DVEŘÍ ZKOSENÝ DLE ŠIKMINY STŘECHY

38 K R-6-A.00-D14
Pol.D14 - VEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ,  800/1970
ks 9,000 8 330,40 74 973,60

PP

Pol.D14 - VEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI DO 170mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA, MEGNETICKÝ KONTAKT DLE PD D.1.4.h 

SLABOPROUD (POUZE VE 3.NP U TŘÍ DVEŘÍ)

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ, MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH

39 K R-6-A.00-D15
Pol. D15 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ,  800/1970 
ks 1,000 8 054,50 8 054,50

PP

Pol. D15 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970 

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, VČETNĚ VĚTRACÍ 

MŘÍŽKY, BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI DO 170mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-MADLO, WC ZÁMEK (CHROM/NEREZ), KLIKA I MADLO DLE 

VYHL.398/2009Sb

ROZMĚR MŘÍŽEK DO DVEŘÍ 400x160 (Sef=0,0438m2)

40 K R-6-A.00-D16
Pol.D16 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970
ks 6,000 8 179,10 49 074,60

PP

Pol.D16 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI 170-350mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ, MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH, MEGNETICKÝ 

KONTAKT DLE D.1.4.h SLB (POUZE VE 3.NP - U VŠECH DVEŘÍ)

41 K R-6-A.00-D16a
Pol.16a - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970 
ks 1,000 8 588,50 8 588,50

PP

Pol.16a - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970 

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI 170-350mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK DLE EN179, 

PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU,

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH

42 K R-6-A.00-D17

Pol.D17 - shrnovací příčka 4.585 x 3.000 

komplet.dodávka vč. nos-systému, podrobný popis v.č.  

D.1.1.b-13

soubor 1,000 32 574,00 32 574,00

PP

Pol.D17 - shrnovací příčka 4.585 x 3.000 komplet.dodávka vč. nos-

systému, podrobný popis v.č. D.1.1.b-13

SHRNOVACÍ STĚNA, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, BEZ POŽADAVKŮ NA 

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

PANELY PLNÉ, NEHRŮHLEDNÉ, NEPRUSVITNÉ, 6x765mm, DTD 

DESKA+CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÁ

POSUN ŘÍZEN VODÍTKY, STĚNA PARKOVÁNA MIMO STAVEBNÍ 

OTVOR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 764 Konstrukce klempířské 14 507,68

43 K 764004861 Demontáž svodu do suti vč. odvozu a likvidace m 16,000 50,55 808,80

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861

44 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 120 mm
m 16,000 856,18 13 698,88

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 

kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518623

D 766 Konstrukce truhlářské 124 795,80

45 K R-766-A.00-1001
D+M kuchyňská linka dl.2.100mm1.NP  m.č. 1.07   viz 

v.č. D.1.4.i-02
ks 1,000 40 317,00 40 317,00

PP

D+M kuchyňská linka dl.2.100mm 1.NP m.č. 1.07 viz v.č. D.1.4.i-02

SKŘÍŇKY MDF+LAMINO, BÍLÁ tl.18mm, spodní a horní skříňky

- ÚCHYTKY NEREZOVÉ

- KOVÁNÍ S TICHÝM DOJEZDEM

- PRACOVNÍ DESKA MDF+LAMINO tl.38mm

- VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU

- VČETNĚ VESTAVĚNÉ LEDNICE cca 100 l

46 K R-766-A.00-1002
D+M kuchyňská linka dl.1850 mm, 2.NP  m.č. 2.07   viz 

v.č. D.1.4.i-03
ks 1,000 37 825,00 37 825,00

PP

D+M kuchyňská linka dl.1.850mm 2.NP m.č. 2.07 viz v.č. D.1.4.i-03

SKŘÍŇKY MDF+LAMINO, BÍLÁ tl.18mm, spodní a horní skříňky

- ÚCHYTKY NEREZOVÉ

- KOVÁNÍ S TICHÝM DOJEZDEM

- PRACOVNÍ DESKA MDF+LAMINO tl.38mm

- VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU

- VČETNĚ VESTAVĚNÉ LEDNICE cca 100 l

47 K R-766-A.00-1003
D+M kuchyňská linka dl.2.200,- 3.NP  m.č. 3.11   viz 

v.č. D.1.4.i-04
ks 1,000 41 402,80 41 402,80

PP

D+M kuchyňská linka dl.2.200mm, 3.NP m.č. 3.11 viz v.č. D.1.4.i-04

 spodní a horní skříňky

SKŘÍŇKY MDF+LAMINO, BÍLÁ tl.18mm, 

- ÚCHYTKY NEREZOVÉ

- KOVÁNÍ S TICHÝM DOJEZDEM

- PRACOVNÍ DESKA MDF+LAMINO tl.38mm

- VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU

- VČETNĚ VESTAVĚNÉ LEDNICE cca 100 l

48 K R-766-A.00-2001 ks 1,000 5 251,00 5 251,00

PP
Repase, přebroušení, přetmelení dřevěného zábradlí , nátěr olej.lazurou 

3m2 viz TZ

D 767 Konstrukce zámečnické 516 409,65

49 K 767-A.00-1004

příp. REPASE (STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA K EL. ZAŘÍZENÍM 

BUDOU OBROUŠENY A NATŘENY SYNTETICKÝM 

NÁTĚREM ODSTÍN ANTRACIT, CELKEM PLOCHA 

1,5m2) 

ks 1,000 854,40 854,40

PP

případ.repase (STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA K EL. ZAŘÍZENÍM BUDOU 

OBROUŠENY A NATŘENY SYNTETICKÝM NÁTĚREM ODSTÍN 

ANTRACIT, CELKEM PLOCHA 1,5m2) 

50 K R-767-A.00-Z4 Pol. Z4 - BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE  1300x1800 ks 7,000 37 380,07 261 660,49

PP

Pol. Z4 - BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE 1300x1800 

- OSAZENÍ Z INTERIÉRU

- DVOUKŘÍDLÁ, RUČNĚ OTVÍRAVÁ (OTOČNÁ)

- OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÉ BARVY (ODSTÍN 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD)

- KOTVENÍ MŘÍŽE DO ZDI

- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU (NA VŠECHNY MŘÍŽE 

STEJNÝ KLÍČ)

- RÁM Z PÁSOVÉ OCELE 30x20mm, MŘÍŽ Z TYČÍ ČTVERCOVÝCH 

16x16mm A 10x10mm

- MŘÍŽ PROVEDENÁ POMOCÍ TYČÍ S PRŮTLAKY

51 K R-767-A.00-Z5 Pol. Z5 - BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE  1050x1800 ks 1,000 36 490,01 36 490,01

PP

Pol. Z5 - BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE 1050x1800 

- OSAZENÍ Z INTERIÉRU

- DVOUKŘÍDLÁ, RUČNĚ OTVÍRAVÁ (OTOČNÁ)

- OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÉ BARVY (ODSTÍN 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD)

- KOTVENÍ MŘÍŽE DO ZDI

- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU (NA VŠECHNY MŘÍŽE 

STEJNÝ KLÍČ)

- RÁM Z PÁSOVÉ OCELE 30x20mm, MŘÍŽ Z TYČÍ ČTVERCOVÝCH 

16x16mm A 10x10mm

- MŘÍŽ PROVEDENÁ POMOCÍ TYČÍ S PRŮTLAKY

52 K R-767-A.00-Z6 Pol.Z6 - Zábradlí ks 2,000 3 248,50 6 497,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Pol.Z6 - Zábradlí - KOTVÍCÍ PRVKY NEREZOVÁ KARTÁČOVANÁ 

OCEL, SPOJOVACÍ MATERIÁL (ŠROUBY) NEREZ 

- MADLO DŘEVĚNÉ - KRUHOVÝ PRŮŘEZ, ∅42,4mm, TVRDÉ 

DŘEVO LAKOVANÉ,

UKONČENÍ MADLA ZAOBLENÉ 

- ZÁBRADLÍ KOTVENO DO ZDIVA UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKOU 

URČENOU DO ZDIVA Z 

DĚROVANÝCH CIHEL A DO ZDIVA Z PLNÝCH CIHEL, KOTVENÍ DO 

MONOLITICKÉ

KONSTRUKCE CHEMICKY VLEPENÝMI ŠROUBY 

- VÝŠKA MADLA 0,9m NAD ROVINOU SCHOD. STUPŇŮ

53 K R-767-A.00-Z7 Pol.Z7 - Zábradlí na schodišti m 22,500 1 984,70 44 655,75

PP

Pol.Z7 - Zábradlí na schodišti - KOTVÍCÍ PRVKY NEREZOVÁ 

KARTÁČOVANÁ OCEL, SPOJOVACÍ MATERIÁL (ŠROUBY) NEREZ 

- MADLO DŘEVĚNÉ - KRUHOVÝ PRŮŘEZ, ∅42,4mm, TVRDÉ 

DŘEVO LAKOVANÉ,

UKONČENÍ MADLA ZAOBLENÉ 

- ZÁBRADLÍ KOTVENO DO ZDIVA UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKOU 

URČENOU DO ZDIVA Z 

DĚROVANÝCH CIHEL A DO ZDIVA Z PLNÝCH CIHEL, KOTVENÍ DO 

MONOLITICKÉ

KONSTRUKCE CHEMICKY VLEPENÝMI ŠROUBY 

- VÝŠKA MADLA 0,9m NAD ROVINOU SCHOD. STUPŇŮ

54 K R-767-A.00-Z8 Pol. Z8 - BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE  1300x1800 ks 4,000 41 563,00 166 252,00

PP

Pol. Z8 - BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE 1300x1800 

- OSAZENÍ Z INTERIÉRU

- DVOUKŘÍDLÁ, RUČNĚ OTVÍRAVÁ (OTOČNÁ)

- OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÉ BARVY (ODSTÍN 

UPŘESNĚN V RÁMCI AD)

- ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU (NA VŠECHNY MŘÍŽE 

STEJNÝ KLÍČ)

- VELIKOST OKENNÍHO OTVORU 1200x1800mm

- MŘÍŽ VSAZENA DO OTVORU, PANTY KOTVENÉ DO OSTĚNÍ Z 

BOKU

- NA MŘÍŽ BUDE PŘIŠROUBOVÁNA DESKA - BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 

tl.10mm

ODSTÍN NÁTĚRU DESKY BUDE BAREVNĚ SJEDNOCEN S 

VÝMALBOU

MÍSTNOSTI 1.03 (ŠEDÁ)

- DESKA BUDE LÍCOVAT SE ZDÍ, MEZERA MEZI ZDÍ A DESKOU 

BUDE MINIMÁLNÍ

- RÁM Z PÁSOVÉ OCELE 30x20mm, MŘÍŽ Z TYČÍ ČTVERCOVÝCH 

16x16mm A 10x10mm

- MŘÍŽ PROVEDENÁ POMOCÍ TYČÍ S PRŮTLAKY

D 771 Podlahy z dlaždic 290 466,39

55 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 179,430 25,00 4 485,75

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

VV 3,34+56,46+82,95 142,750

VV Mezisoučet 142,750

VV 26,2*0,3 7,860

VV Mezisoučet stupnice 7,860

VV 28,82 28,820

VV Mezisoučet podstupnice 28,820

VV Součet 179,430

56 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 179,430 180,00 32 297,40

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151011

57 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 

lepidlo š do 300 mm
m 26,200 259,88 6 808,86

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274113

58 M M-N-01 m2 9,170 792,10 7 263,56

PP Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ   -  R10

VV 26,2*0,35 9,170

59 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 

keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm
m 28,820 137,06 3 950,07

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771274232

60 M M-P-01 m2 5,764 792,10 4 565,66

PP Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ   -  R9

VV 28,820*0,2 5,764

61 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 114,000 89,00 10 146,00

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112

VV 114 114,000

VV Mezisoučet 114,000

62 M M-N-02 m2 11,970 792,10 9 481,44

PP Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ   -  R9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 114*0,1*1,05 11,970

VV Mezisoučet 11,970

63 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 

stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm
m 31,000 123,71 3 835,01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474132

VV 31 31,000

VV Mezisoučet 31,000

64 M M-N-04 m2 3,255 792,10 2 578,29

PP Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ   -  R9

VV 31*0,1*1,05 3,255

VV Mezisoučet 3,255

65 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
m2 142,750 465,00 66 378,75

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574115

VV 3,34 3,340

VV Mezisoučet R11/B 3,340

VV 56,46 56,460

VV Mezisoučet R10 56,460

VV 82,95 82,950

VV Mezisoučet R9 82,950

VV Součet 142,750

66 M 771-01 Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ -  R11/B m2 3,674 934,50 3 433,35

PP Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ -  R11/B

VV 3,34*1,1 3,674

VV Mezisoučet 3,674

67 M 771-02 Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ   -  R10 m2 62,106 827,70 51 405,14

PP Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ   -  R10

VV 56,46*1,1 62,106

68 M 771-03 Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ   -  R10 m2 91,245 792,10 72 275,16

PP Dlažba keramická 200/200 specifikace viz TZ   -  R9

VV 82,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,245

69 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách vč. systémových doplňků
m2 40,600 261,66 10 623,40

PP
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. 

systémových doplňků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591112

70 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 1,834 511,75 938,55

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771102

D 776 Podlahy povlakové 455 962,96

71 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 

stěrky
m2 512,760 24,92 12 777,98

PP Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115

VV 45,6+43,05+18,67+17,9+17,1 142,320

VV Mezisoučet 1np 142,320

VV 41,39+47,73+63+12,4+5,28+19,48+18,62 207,900

VV Mezisoučet 2np 207,900

VV
32,61+5,57+12,85+34,29+16,93+14,52+16,93+4,1+11,91+12,

83
162,540

VV Mezisoučet 3np 162,540

VV Součet 512,760

72 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 512,760 13,35 6 845,35

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

73 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 512,760 31,15 15 972,47

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 

(válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121111

74 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 512,760 185,00 94 860,60

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111

75 M 28412285
krytina podlahová heterogenní tl 2mm  podrobný popis 

TZ
m2 564,036 425,42 239 952,20

PP krytina podlahová heterogenní tl 2mm  podrobný popis TZ

VV 512,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 564,036

76 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 395,865 135,00 53 441,78

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 M 28411006 lišta soklová PVC samolepící 15x50mm m 403,782 40,41 16 316,83

PP lišta soklová PVC samolepící 15x50mm

VV 395,865*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 403,782

78 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
t 1,888 412,96 779,67

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102

79 K R-776-A.00-1001 m2 3,700 4 058,40 15 016,08

PP D+M vnitřní čistící zóna 

D 781 Dokončovací práce - obklady 301 667,58

80 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 196,785 43,25 8 510,95

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

81 K 781131112 m2 33,300 303,49 10 106,22

PP
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 

vč. systémových detailů

82 K 781474115

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem  včetně 

nerez.rohových a ukonč.lišt

m2 196,787 498,40 98 078,64

PP

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 

včetně nerez.rohových a ukonč.lišt

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474115

VV 1,65+14,25+9,875+13,31+13,31 52,395

VV Mezisoučet1np 52,395

VV 1,8+16,9095+24,9765+33,639 77,325

VV Mezisoučet 2np 77,325

VV 20,617+7,8+2,1+13,57+8,88+10,5+3,6 67,067

VV Mezisoučet 3np 67,067

VV Součet 196,787

83 M 59761039

obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2   dle 

výběru objednatele    včetně nerez.rohových a 

ukonč.lišt

m2 216,466 845,50 183 022,00

PP
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2   včetně nerez.rohových a 

ukonč.lišt

VV 196,787*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 216,466

84 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 3,810 511,75 1 949,77

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 33 511,17

85 K R-782-A.00-1001
Oprava schodiště: Žulové stupně budou vyspraveny, 

vytmeleny, zbroušeny, otryskány a chemicky vyčištěny. 
m2 22,820 1 468,50 33 511,17

PP
Oprava schodiště: Žulové stupně budou vyspraveny, vytmeleny, 

zbroušeny, otryskány a chemicky vyčištěny. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 240,18

86 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 5,000 46,19 230,95

PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 

broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783101203

87 K 783168211
Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením
m2 5,000 194,91 974,55

PP
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 

olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783168211

88 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 18,000 45,12 812,16

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301303

89 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 18,000 104,13 1 874,34

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314203

90 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 18,000 91,67 1 650,06

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

91 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 18,000 94,34 1 698,12

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 118 016,99

92 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 2 210,056 14,24 31 471,20

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001

VV 9,5 9,500

VV Mezisoučet 1pp strop 9,500

VV 191,925 191,925

VV Mezisoučet 1np strop 191,925

VV 250,547 250,547

VV Mezisoučet 2np strop 250,547

VV 146,57 146,570

VV Mezisoučet 3np strop 146,570

VV 40,895 40,895

VV Mezisoučet 1pp stěny 40,895

VV 558,46 558,460

VV Mezisoučet 1np stěny 558,460

VV 512,559 512,559

VV Mezisoučet 2np stěny 512,559

VV 499,6 499,600

VV Mezisoučet 3 np stěny 499,600

VV Součet 2 210,056

93 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 2 210,056 39,16 86 545,79

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101

D Ostatní Ostatní 18 031,40

D 333 Požárně bezpečnostní řešení 18 031,40

94 K R-333-A.01 ks 11,000 1 210,40 13 314,40

PP D+M Přenosný hasící přístroj práškový typ P6Te 21A

VV 2+2+2+3+2 11,000

VV Mezisoučet 11,000

95 K R-333-A.02 ks 1,000 2 358,50 2 358,50

PP D+M Přenosný hasící přístroj sněhový S5Kte

96 K R-333-A.03 soubor 1,000 2 358,50 2 358,50

PP Označení únikových cest a halvních uzávěrů medií

Strana 16 z 45

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 932 511,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 932 511,65 21,00% 195 827,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 128 339,10

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-D.1.1 - U - 21011-III-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-U - 21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-UF - 21011-III-UF - Fasáda-UZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 932 511,65

HSV - Práce a dodávky HSV 802 619,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 631,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 540 280,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 426,09

    997 - Přesun sutě 50 382,20

    998 - Přesun hmot 9 899,15

PSV - Práce a dodávky PSV 129 892,16

    764 - Konstrukce klempířské 24 811,72

    783 - Dokončovací práce - nátěry 105 080,44

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-D.1.1 - U - 21011-III-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-U - 21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-UF - 21011-III-UF - Fasáda-UZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 932 511,65

D HSV Práce a dodávky HSV 802 619,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 631,07

1 K 317235811
Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami 

pálenými na maltu
m3 0,200 18 155,35 3 631,07

PP
Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami 

pálenými na maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317235811

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 540 280,98

2 K 622131100
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 450,676 70,31 31 687,03

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik 

nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131100

3 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 450,676 560,70 252 694,03

PP

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321141

4 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 1 802,704 66,75 120 330,49

PP

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 

mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321191

VV 450,676*4 1 802,704

5 K 622821012
Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 20,600 698,65 14 392,19

PP
Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, 

prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622821012

6 K 622821031 Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 20,600 265,22 5 463,53

PP
Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. 

do 20 mm ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622821031

7 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 68,000 13,35 907,80

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch 

podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991001

VV 22*2 44,000

VV (22+2+10)*2 68,000

8 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 71,810 40,05 2 875,99

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 

otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011

VV 0,6*0,9*4 2,160

VV 0,6*0,9*6+1,3*1,8*4+1,3*1,9*9 34,830

VV 1,3*1,8*4+8*1,2*1,8+1,6+2,35*2,8 34,820

VV Mezisoučet 71,810

9 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 468,940 51,80 24 291,09

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101

VV 468,94 468,940

VV Mezisoučet 468,940

10 K R-6-A.00-6101
Oprava podokapní římsy  VC maltou - dle stávajícího 

profilu
m 20,600 698,65 14 392,19

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-D.1.1 - U - 21011-III-D.1.1 - U - Stavební část - UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-U - 21011-III-U Rekonstrukce domu čp.72 -UZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-UF - 21011-III-UF - Fasáda-UZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Oprava podokapní římsy VC maltou - dle stávajícího profilu

11 K R-6-A.00-6102

Zřízení nové parapetní římsy  pol. P2  profil viz v.č. 

D.1.1.b-08 aktiv.maltou vč. spřažení trny se 

stáv.zdivem

m 20,600 476,15 9 808,69

PP
Zřízení nové parapetní římsy pol. P2 profil viz v.č. D.1.1.b-08

aktiv.maltou vč. spřažení trny se stáv.zdivem

VV 20,6 20,600

12 K R-6-A.00-6103

Zřízení nové středové římsy římsy  pol. P2a  profil viz 

v.č. D.1.1.b-08 aktiv.maltou vč. spřažení trny se 

stáv.zdivem

m 20,600 494,84 10 193,70

PP
Zřízení nové středové římsy římsy pol. P2a profil viz v.č. D.1.1.b-08

aktiv.maltou vč. spřažení trny se stáv.zdivem

13 K R-6-A.00-6104

Zřízení nových šambrán kolem oken  profil viz v.č. 

D.1.1.b-08 aktiv.maltou vč. spřažení trny se 

stáv.zdivem

m 101,500 480,60 48 780,90

PP
Zřízení nových šambrán kolem oken, profil viz v.č. D.1.1.b-08

aktiv.maltou vč. spřažení trny se stáv.zdivem

VV 101,5 101,500

VV Mezisoučet 101,500

14 K R-6-A.00-6105

Zřízení nové šambrány kolem vstupních dvří profil viz 

v.č. D.1.1.b-08 aktivní maltou vč. spřažení trny se 

stáv.zdivem

m 8,500 525,10 4 463,35

PP
Zřízení nové šambrány kolem vstupních dvří profil viz v.č. D.1.1.b-08

aktivní maltou vč. spřažení trny se stáv.zdivem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 426,09

15 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 642,500 111,25 71 478,13

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 

m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111

VV 8,5*21,5 182,750

VV 16*12 192,000

VV 8,5*(21,5+5+5) 267,750

VV Mezisoučet 642,500

16 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 642,500 62,30 40 027,75

PP

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 

10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811

VV 642,5 642,500

VV Mezisoučet 642,500

17 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 642,500 22,25 14 295,63

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 

vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

VV 8,5*21,5 182,750

VV 16*12 192,000

VV 8,5*(21,5+5+5) 267,750

VV Mezisoučet 642,500

18 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 642,500 16,91 10 864,68

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811

19 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 450,676 109,47 49 335,50

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 

vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391

VV 402,68+20,6 423,280

VV 101,5*0,18+50,7*0,18 27,396

VV Mezisoučet 450,676

20 K R-9-A.00-1001
D+M Kamenný nákolník z hořického pískovce vč. 

betonového lože podrobný popis v.č. D.1.1.b-08
ks 2,000 6 212,20 12 424,40

PP
D+M Kamenný nákolník z hořického pískovce vč. betonového lože 

podrobný popis v.č. D.1.1.b-08

D 997 Přesun sutě 50 382,20

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 26,590 230,51 6 129,26

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

22 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 531,800 14,24 7 572,83

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 26,590*20 531,800

23 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 26,590 1 379,47 36 680,11

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603

D 998 Přesun hmot 9 899,15

24 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 30,473 324,85 9 899,15

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 129 892,16

D 764 Konstrukce klempířské 24 811,72

25 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 7,200 415,87 2 994,26

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216604

26 K 764218624
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 41,200 529,55 21 817,46

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764218624

VV 20,6 20,600

VV Mezisoučet r.š.110 20,600

VV 20,6 20,600

VV Mezisoučet r.š. 85 20,600

VV Součet 41,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry 105 080,44

27 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 450,676 48,95 22 060,59

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823133

VV 450,676 450,676

VV Mezisoučet 450,676

28 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 423,280 174,44 73 836,96

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827423

VV 402,68 402,680

VV Mezisoučet plocha 402,680

VV 20,60 20,600

VV Mezisoučet sanace 20,600

VV Součet 423,280

29 K 783827443
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 3
m2 47,990 191,35 9 182,89

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827443

VV 47,99 47,990

VV Mezisoučet římsy, šambrány 47,990
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 100,00 21,00% 8 001,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 101,00

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-VRN-N - 21011-III-VRN-N - Vedlejší rozpočtové náklady - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 100,00

    VRN9 - Ostatní náklady 18 000,00

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-VRN-N - 21011-III-VRN-N - Vedlejší rozpočtové náklady - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Strana 23 z 45



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 100,00

1 K 012103000-1 Vytyčení podzemních sítí a zařízení soub 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Vytyčení podzemních sítí a zařízení

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 600,00 5 600,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

3 K 013294000 Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace soub 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013294000

D VRN9 Ostatní náklady 18 000,00

4 K 094002000-1
Ostatní náklady související s výstavbou  - zvláštní 

užívání komunikace
soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Ostatní náklady související s výstavbou - zvláštní užívání komunikace

21011-III-VRN-N - 21011-III-VRN-N - Vedlejší rozpočtové náklady - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 394 795,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 394 795,53 21,00% 82 907,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 477 702,59

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.1 -N - 21011-III-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 394 795,53

HSV - Práce a dodávky HSV 355 994,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 270 098,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 631,98

    997 - Přesun sutě 2 253,18

    998 - Přesun hmot 9,85

PSV - Práce a dodávky PSV 38 801,53

    762 - Konstrukce tesařské 3 379,10

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 319,63

    765 - Krytina skládaná 34 102,80

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.1 -N - 21011-III-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 394 795,53

D HSV Práce a dodávky HSV 355 994,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 270 098,99

1 K R-6-A.00-1001

Pol. PS1 - 925x700-1700 -  POŽÁRNÍ SKLO DO 

KLENEBNÍHO OBLOUKU, BEZRÁMOVÉ, 

NEOTVÍRAVÉ

ks 1,000 4 859,84 4 859,84

PP

Pol. PS1 - 925x700-1700 - POŽÁRNÍ SKLO DO KLENEBNÍHO 

OBLOUKU, BEZRÁMOVÉ, NEOTVÍRAVÉ

BEZRÁMOVÉ, ULOŽENÉ DO OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ TVARU "L" 

SKRYTÝCH V OMÍTCE

ČIRÉ, PRŮHLEDNÉ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30

2 K R-6-A.00-D03 Pol.D03 - Dveře požární vnitřní 900/1970 ks 1,000 12 881,03 12 881,03

PP

Pol.D03 - Dveře požární vnitřní 900/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI NAD 350mm, V 

BARVĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ,

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH, MEGNETICKÝ 

KONTAKT DLE PD D.1.4.h SLABOPROUD

EI30-DP3-C2-S200

3 K R-6-A.00-D03a
Pol. Do3a  DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ,  900/1970 
ks 1,000 12 125,03 12 125,03

PP

Pol. Do3a DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 900/1970 

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, ZDI NAD 350mm ,V BARVĚ DVEŘNÍHO 

KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ,

SAMOZAVÍRAČ, MECH. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE EN179, PANIKOVÁ 

KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU (PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ)

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH

EW30-DP3 -C2 

4 K R-6-A.00-D04
Pol. D04 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ,  900/1970
ks 1,000 13 941,35 13 941,35

PP

Pol. D04 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 900/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI DO 170mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ,

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK DLE EN179, 

PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH, MEGNETICKÝ 

KONTAKT DLE PD D.1.4.h SLABOPROUD

EI30-DP3-C2-S200

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

5 K R-6-A.00-D05
 Pol. D05 DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970
ks 1,000 13 548,64 13 548,64

PP

 Pol. D05 DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI NAD 350mm ,V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ,

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK DLE EN179, 

PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU (PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ)

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH, MEGNETICKÝ 

KONTAKT DLE PD D.1.4.h SLABOPROUD

EI30-DP3-C2-S200 

6 K R-6-A.00-D06
Pol. D06 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ,  800/1970
ks 1,000 11 899,24 11 899,24

21011-III-D.1.1 -N - 21011-III-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Pol. D06 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI DO 170mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ, MECHANICKÝ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH

EW15-DP3

7 K R-6-A.00-D07
Pol. D07  DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ,  800/1970
ks 2,000 13 548,64 27 097,28

PP

Pol. D07 DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI DO 170mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ,

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK DLE EN179, 

PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU (PROTI SMĚRU OTEVÍRÁNÍ)

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH

EI30-DP3-C2-S200 

8 K R-6-A.00-D08
Pol. D08 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  DVOUKŘÍDLÉ, 

1450/1970 
ks 2,000 22 777,42 45 554,84

PP

Pol. D08 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DVOUKŘÍDLÉ, 1450/1970 

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, AKTIVNÍ 

KŘÍDLO 800x1970, PASIVNÍ KŘÍDLO 650X1970, PLNÉ, DTD DESKA 

+CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI 170-350mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ,

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK NA AKTIVNÍM 

KŘÍDLE DLE EN179, PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, 

KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH, MEGNETICKÝ 

KONTAKT DLE PD D.1.4.h SLABOPROUD (POUZE V 1.NP)

EI30-DP3-C2-S200

9 K R-6-A.00-D09
Pol. D09 DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  DVOUKŘÍDLÉ,  

1250/1970
ks 1,000 22 188,35 22 188,35

PP

Pol. D09 DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DVOUKŘÍDLÉ, 1250/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, AKTIVNÍ 

KŘÍDLO 800x1970, PASIVNÍ KŘÍDLO 450X1970, PLNÉ, DTD DESKA 

+CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI 170-350mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ,

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK NA AKTIVNÍM 

KŘÍDLE DLE EN179, PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, 

KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH

EI30-DP3-C2-S200 

10 K R-6-A.00-D10
Pol. D10 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  DVOUKŘÍDLÉ, 

1250/1970
2,000 22 482,89 44 965,78

PP

Pol. D10 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DVOUKŘÍDLÉ, 1250/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, AKTIVNÍ 

KŘÍDLO 800x1970, PASIVNÍ KŘÍDLO 450X1970, PLNÉ, DTD DESKA 

+CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI DO 170mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ,

SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK NA AKTIVNÍM 

KŘÍDLE DLE EN179, PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, 

KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH

EI15-DP3-C2-S200 

11 K R-6-A.00-D11
Pol. D11 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU,  

JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970
ks 1,000 12 095,60 12 095,60

PP

Pol. D11 - DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 800/1970

DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD 

DESKA +CPL 0,8mm, BARVA LOMENÁ BÍLÁ, BEZPRAHOVÉ

OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, TL. ZDI DO 170mm, V BARVĚ 

DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKA-KLIKA (CHROM/NEREZ), CYLINDRICKÁ VLOŽKA - 

GENERÁLNÍ KLÍČ, MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK

PŘECHODOVÁ LIŠTA PŘI ROZDÍLNÝCH POVRŠÍCH, MEGNETICKÝ 

KONTAKT DLE PD D.1.4.h SLABOPROUD

EI15-DP3

12 K
R-6-A.00-D12 - 

R1

Pol. R1 - PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA EW30-DP1, 

1200x2250
ks 1,000 48 942,01 48 942,01

PP

Pol. R1 - PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA EW30-DP1, 1200x2250

PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA EW30-DP1, 1200x2250

MTŽ KASTLÍKU NA ZEĎ, ODVÍJENÍ DOPŘEDU, PŘISAZENÉ VODÍCÍ 

LIŠTY, UZAVŘENÍ LOKÁLNÍM SYSTÉMEM DETEKCE 

(OPTICKOKOUŘOVÉ HLÁSIČE)

(BEZ POŽADAVKU NA NÁHRADNÍ ZDROJ)

EW30-DP1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 631,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 951,120 87,93 83 631,98

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111

VV 14*21*3 882,000

VV 4,8*4,8*3 69,120

VV Mezisoučet 951,120

D 997 Přesun sutě 2 253,18

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,798 215,10 386,75

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

VV 0,298 0,298

VV 1,5 1,500

VV Mezisoučet 1,798

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 37,758 9,36 353,41

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 1,798*21 37,758

VV Mezisoučet 37,758

16 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 1,798 841,50 1 513,02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

08 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013812

D 998 Přesun hmot 9,85

17 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,038 259,20 9,85

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 

12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 38 801,53

D 762 Konstrukce tesařské 3 379,10

18 K R-762-A.00-1001 m2 11,733 288,00 3 379,10

PP
Odbednění provizorního zakrytí žulových schodišťových stupňů 

provedené v I.etapě

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 319,63

19 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 

jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
m2 17,250 76,50 1 319,63

PP

Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových 

desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121811

VV 2*1*2+1*1,1 5,100

VV (0,5*2+1,8)*3 8,400

VV Mezisoučet průchod z 103 do obj. čp.71 13,500

VV 1,5*2,5 3,750

VV Mezisoučet průchod horolezci 3,750

VV Součet 17,250

D 765 Krytina skládaná 34 102,80

20 K R-765-A.00-1001

VÝDECH POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ CHÚC - 

OPLECHOVÁNO, POZINKOVANÝ PLECH S 

POVRCHOVOU ÚPRAVOU PES 25µm, ODSTÍN 

ANTRACIT   Pol.1  v.č. D.1.1.b-15

kpl 1,000 7 515,00 7 515,00

PP

VÝDECH POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ CHÚC - OPLECHOVÁNO, 

POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PES 25µm, 

ODSTÍN ANTRACIT Pol.1 v.č. D.1.1.b-15

POLOŽKA DÁLE OBSAHUJE ODBORNÝ ZÁSAH DO KRYTINY 

INSTALACI PRVKU, KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE, DOPLNĚNÍ 

KRYTINY

 úprava stávající střešní krytiny a podkladu, prostup kcí

21 K R-765-A.00-1002

VYÚSTĚNÍ VZT, SYSTÉMOVÝ PRVEK, ODSTÍN 

ANTRACIT  (0,75m NAD ÚROVNÍ STŘECHY)  viz v.č. 

D.1.1.b-15

ks 1,000 5 247,00 5 247,00

PP

VYÚSTĚNÍ VZT, SYSTÉMOVÝ PRVEK, ODSTÍN ANTRACIT (0,75m 

NAD ÚROVNÍ STŘECHY) viz v.č. D.1.1.b-15 úprava stávající střešní 

krytiny a podkladu, prostup kcí

 OPLECHOVÁNO, POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU 

ÚPRAVOU PES 25µm, ODSTÍN ANTRACIT

22 K R-765-A.00-1003

LEMOVÁNÍ  KOAXIÁLNÍHO ODKOUŘENÍ VČ. 

ÚPRAVY STŘEŠNÍ KRYTINY, PODKLAD.VRSTEV, 

PROSTUPU KCÍ  v.č. D.1.1.b-15

ks 2,000 3 708,00 7 416,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
LEMOVÁNÍ KOAXIÁLNÍHO ODKOUŘENÍ VČ. ÚPRAVY STŘEŠNÍ 

KRYTINY, PODKLAD.VRSTEV, PROSTUPU KCÍ v.č. D.1.1.b-15

23 K R-765-A.00-1004

STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO 600x600 , VČ.ÚPRAVY 

STŘEŠNÍ KRYTINY, PODKLA.VRSTEV, PROSTUPU 

KCÍ    v.č. D.1.1.b-15

ks 1,000 8 209,80 8 209,80

PP
STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO 600x600 , VČ.ÚPRAVY STŘEŠNÍ 

KRYTINY, PODKLA.VRSTEV, PROSTUPU KCÍ v.č. D.1.1.b-15

24 K R-765-A.00-1005

STŘEŠNÍ STOUPACÍ PLOŠINA 800x200mm  SE 

ZÁKLADNOU PRO ŠABLONU 400x400, ODSTÍN 

ANTRACIT ,  v.č. D.1.1.b-15

ks 1,000 5 715,00 5 715,00

PP

STŘEŠNÍ STOUPACÍ PLOŠINA 800x200mm SE ZÁKLADNOU PRO 

ŠABLONU 400x400, ODSTÍN ANTRACIT , úprava krytiny v.č. D.1.1.b-

15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 726,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 726,00 21,00% 17 162,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 888,46

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-D.1.1 -N - 21011-III-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-NF - 21011-III-NF - Fasáda - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 81 726,00

HSV - Práce a dodávky HSV 81 726,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 726,00

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-D.1.1 -N - 21011-III-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-NF - 21011-III-NF - Fasáda - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 726,00

D HSV Práce a dodávky HSV 81 726,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 726,00

1 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 38 550,000 1,77 68 233,50

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211

VV 642,5*60 38 550,000

VV Mezisoučet 38 550,000

2 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 38 550,000 0,35 13 492,50

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 

ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

VV 642,500*60 38 550,000

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III-D.1.1 -N - 21011-III-D.1.1 - Stavební část - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-NF - 21011-III-NF - Fasáda - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 643 188,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 643 188,03 21,00% 135 069,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 778 257,52

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III- D.1.4.- N - 21011-III- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.4.c -N - 21011-III-D.1.4.c - N - Vzduchotechnika, klimatizace - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 643 188,03

M - Práce a dodávky M 0,00

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00

Ostatní - Ostatní 643 188,03

    01 - Zařízení č.11-Chlazení 1.NP+2.NP_ ETAPA.III  369 022,80

    02 - Zařízení č.13-Chlazení 3.NP_ ETAPA.III  274 165,23

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III- D.1.4.- N - 21011-III- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.4.c -N - 21011-III-D.1.4.c - N - Vzduchotechnika, klimatizace - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 643 188,03

D M Práce a dodávky M 0,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00

D Ostatní Ostatní 643 188,03

D 01 Zařízení č.11-Chlazení 1.NP+2.NP_ ETAPA.III  369 022,80

1 K 24-M-01-01

Vnitřní kazetová jednotka o Qchl= 3,6kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu, 4-cestný výdech vzduchu, 

245x570x570mm, včetně dálkového IR ovladače 

ks 2,000 23 168,00 46 336,00

PP

Vnitřní kazetová jednotka o Qchl= 3,6kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4-

cestný výdech vzduchu, 245x570x570mm, včetně dálkového IR 

ovladače 

2 K 24-M-01-02

Vnitřní kazetová jednotka o Qchl= 2,8kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu, 4-cestný výdech vzduchu, 

245x570x570mm, včetně dálkového IR ovladače 

ks 1,000 19 276,50 19 276,50

PP

Vnitřní kazetová jednotka o Qchl= 2,8kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4-

cestný výdech vzduchu, 245x570x570mm, včetně dálkového IR 

ovladače 

3 K 24-M-01-03

Vnitřní kazetová jednotka o Qchl= 7,1kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu, 4-cestný výdech vzduchu, 

245x570x570mm, včetně dálkového IR ovladače  

ks 2,000 25 792,50 51 585,00

PP

Vnitřní kazetová jednotka o Qchl= 7,1kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4-

cestný výdech vzduchu, 245x570x570mm, včetně dálkového IR 

ovladače 

4 K 24-M-01-04 ks 1,000 168 329,99 168 329,99

PP
Venkovní kondenzační jednotka Qchl=až 28,0kW, počet vnitřních 

připojitelných jednotek 1-25, max.délka CU potrubí =400m 

5 K 24-M-01-05 soub 1,000 39 096,00 39 096,00

PP Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž jeden směr do 70bm

6 K 24-M-01-06 ks 5,000 2 923,15 14 615,75

PP Dekorační panel 50x620x620mm 

7 K 24-M-01-07
VRF, rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, 

Qchl≤19,6kW 
ks 2,000 352,95 705,90

PP VRF, rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, Qchl≤19,6kW 

8 K 24-M-01-07a
VRF, rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, 

Qchl≤28,0kW 
ks 2,000 393,68 787,36

PP VRF, rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, Qchl≤28,0kW 

9 K 24-M-01-08 ks 1,000 11 403,00 11 403,00

PP Náplň chladiva systému, revize

10 K 24-M-01-09 ks 3,000 2 099,60 6 298,80

PP
Protipožární ochrana při průchodu chlad.potrubí požárně dělící 

konstrukcí DN150 

11 K 24-M-01-10 soub 1,000 3 801,00 3 801,00

PP Nosná konstrukce pro venkovní jednotku

12 K 24-M-01-11 soub 1,000 6 787,50 6 787,50

PP Oplechování potrubí chladiva při vedení po fasádě

D 02 Zařízení č.13-Chlazení 3.NP_ ETAPA.III  274 165,23

13 K 24-M-13.01

Venkovní kondenzační jednotka  Qchl=až 22,4kW, 

počet vnitřních připojitelných jednotek 1-20, max.délka 

CU potrubí =400m 

ks 1,000 152 945,00 152 945,00

PP
Venkovní kondenzační jednotka Qchl=až 22,4kW, počet vnitřních 

připojitelných jednotek 1-20, max.délka CU potrubí =400m 

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III- D.1.4.- N - 21011-III- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 24-M-13.01a m 60,000 751,15 45 069,00

PP Propojovací Cu potrubí chladiva a kabeláž jeden směr do 60bm

15 K 24-M-13.02
Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 2,8kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  
ks 6,000 6 443,60 38 661,60

PP
Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 2,8kW, včetně čerpadla kondenzátu, 

včetně dálkového IR ovladače 

16 K 24-M-13.03
Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 4,0kW,  včetně 

čerpadla kondenzátu, včetně dálkového IR ovladače  
ks 1,000 7 547,70 7 547,70

PP
Vnitřní nástěnná jednotka o Qchl= 4,0kW, včetně čerpadla kondenzátu, 

včetně dálkového IR ovladače 

17 K 24-M-13.04
VRF, rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, 

Qchl≤19,6kW 
ks 5,000 352,95 1 764,75

PP VRF, rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, Qchl≤19,6kW 

18 K 24-M-13.05
VRF, rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, 

Qchl≤28,0kW
ks 1,000 393,68 393,68

PP VRF, rozdělovač chladiva pro vnitřní jednotky, Qchl≤28,0kW

19 K 24-M-13-08 ks 1,000 8 869,00 8 869,00

PP Náplň chladiva systému, revize

20 K 24-M-13-09 ks 4,000 2 081,50 8 326,00

PP
Protipožární ochrana při průchodu chlad.potrubí požárně dělící 

konstrukcí DN150 

21 K 24-M-13-10 soub 1,000 3 801,00 3 801,00

PP Nosná konstrukce pro venkovní jednotku

22 K 24-M-13-11 soub 1,000 6 787,50 6 787,50

PP Oplechování potrubí chladiva při vedení po fasádě
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204 729,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 204 729,68 21,00% 42 993,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 247 722,91

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III- D.1.4.- N - 21011-III- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.4.e- N - 21011-III-D.1.4.e - N - Zdravotní technika - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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Strana 38 z 45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 204 729,68

PSV - Práce a dodávky PSV 204 729,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 639,04

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 200 090,64

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III- D.1.4.- N - 21011-III- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.4.e- N - 21011-III-D.1.4.e - N - Zdravotní technika - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 204 729,68

D PSV Práce a dodávky PSV 204 729,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 639,04

1 K 721211401

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50  

PODLAHOVÁ GULA SE SUCHÝM PROTIZÁPACH. 

UZÁVĚREM, NEREZOVÉ PROVEDENÍ, SVISLÝ 

ODTOK DN50  viz v.č. D.1.4.e-11

kus 4,000 1 159,31 4 637,24

PP

G1 - Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 PODLAHOVÁ 

GULA SE SUCHÝM PROTIZÁPACH. UZÁVĚREM, NEREZOVÉ 

PROVEDENÍ, SVISLÝ ODTOK DN50

viz v.č. D.1.4.e-11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211401

2 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 12 m
t 0,003 599,11 1,80

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 200 090,64

3 K 725112022.cz

WC1 - Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 

hlubokým splachováním odpad vodorovný viz v.č. 

D.1.4.e-11

soubor 7,000 6 443,59 45 105,13

PP

WC1 - Zařízení záchodů klozety keramické závěsné vč. nosné stěny 

s hlubokým splachováním odpad vodorovný

ZÁVĚSNÝ SPLACHOVACÍ MODUL PRO WC, ČELNÍ SPLACHOVACÍ 

TLAČÍTKO, SEDÁTKO

viz v.č. D.1.4.e-11

4 K 725112022.

WC2 - Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 

hlubokým splachováním odpad vodorovný PRO 

TĚLESNĚ POSTIŽENÉ viz v.č. D.1.4.e-11

soubor 1,000 7 194,78 7 194,78

PP

WC2 - Zařízení záchodů klozety keramické závěsné vč. nosné stěny 

s hlubokým splachováním odpad vodorovný PRO TĚLESNĚ 

POSTIŽENÉ, SEDÁTKO

ZÁVĚSNÝ SPLACHOVACÍ MODUL SPECIÁL, PRO ZÁVĚSNÉ WC 

PRO TP, 

viz v.č. D.1.4.e-11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022.

5 K 725121013

Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí 

bateriový  SAMONASÁVACÍ SIFON PRO PISOÁR 

NAPÁJECÍ ZDROJ PRO 1-3 URINÁLY  viz v.č. D.1.4.e-

11

soubor 2,000 6 841,80 13 683,60

PP

P1 - Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí 

bateriové SAMONASÁVACÍ SIFON PRO PISOÁR NAPÁJECÍ ZDROJ 

PRO 1-3 URINÁLY viz v.č. D.1.4.e-11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121013

6 K 725211601
U1 - Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu 

na sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 8,000 2 425,40 19 403,20

PP
U1 - Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 

stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601

7 K 725211604.1
U2 - Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu 

na sifon připevněné na stěnu šrouby viz v.č. D.1.4.e-11
soubor 1,000 2 538,53 2 538,53

PP

U2 - Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 

stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm viz 

v.č. D.1.4.e-11

8 K 725241112.cz
Vanička sprchová akrylátová ččtvrtkruhová  900x900 

mm, zvýšené provedení   viz v.č. D.1.4.e-11
soubor 1,000 4 506,90 4 506,90

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

S2 - Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm, čtvrtkruhová , 

zvýšené provedení

 viz v.č. D.1.4.e-11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241112.cz

9 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubor 9,000 886,90 7 982,10

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla 

na 350 ml

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511

10 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor 8,000 1 438,95 11 511,60

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních 

papírů d=300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621

VV 7+1 8,000

VV Mezisoučet 8,000

11 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 9,000 1 583,75 14 253,75

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových 

ručníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291631

12 K 725291712
WC2 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů 

smaltované madlo krakorcové do dl 1000 mm
soubor 1,000 1 148,45 1 148,45

PP
WC2 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla 

krakorcová, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291712

13 K 725291722
WC2 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů 

smaltované madlo krakorcové sklopné do  dl 1000  mm
soubor 1,000 1 228,09 1 228,09

PP
WC2 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla 

krakorcová sklopná, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291722

14 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
soubor 2,000 5 556,70 11 113,40

PP

VL1 - Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické 

se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm viz v.č. D.1.4.e-11

PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU, NÁDRŽKA NA 

VODU DO STĚNY, SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO, 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331111

15 K 725331221.cz
Výlevka bez výtokových armatur nerezová na stojanu 

400x550x300 mm  viz v.č. D.1.4.e-11
soubor 2,000 11 448,25 22 896,50

PP
VLK - NEREZOVÁ STOJATÁ KOMBINOVANÁ VÝLEVKA S 

UMYVADLEM viz v.č. D.1.4.e-11

16 K 725821312
VL1 - Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 2,000 2 072,45 4 144,90

PP
VL1 - Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a 

délkou ramínka 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821312

17 K 725821325
VKL - Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm
soubor 2,000 1 212,70 2 425,40

PP

VKL - Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou 

ramínka 220 mm

DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, CHROMOVANÁ, VÝSUVNÉ 

RAMÍNKO

ZKRÁCENÝ SIFON - UMYVADLO, VÝLEVKA, NEREZOVÁ VÝPUSŤ

- UMYVADLO, VÝLEVKA, PŘIPOJOVACÍ SADA POD UMYVADLO 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

18 K 725821325.D1
D1 - Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm
soubor 3,000 1 411,80 4 235,40

PP

D1 - Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou 

ramínka 220 mm

ŘETÍZEK SE ZÁTKOU, PŘIPOJOVACÍ SADA PRO DŘEZ

DŘEZOVÝ SIFON DN50

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

19 K 725822613.cz

U1 - Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí  

PŘIPOJOVACÍ SADA POD UMYVADLO, 

CHROMOVANÁ VÝPUSŤ, UMYVADLOVÝ SIFON

soubor 8,000 1 710,45 13 683,60

PP

U1 

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

PŘIPOJOVACÍ SADA POD UMYVADLO, CHROMOVANÁ VÝPUSŤ, 

UMYVADLOVÝ SIFON viz v.č. D.1.4.e-11

VV 8 8,000

VV Mezisoučet 8,000

20 K 725822613.cz1

U2 - Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí  

PŘIPOJOVACÍ SADA POD UMYVADLO, 

CHROMOVANÁ VÝPUSŤ, UMYVADLOVÝ SIFON  

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ

soubor 1,000 1 918,60 1 918,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

U2 

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

PŘIPOJOVACÍ SADA POD UMYVADLO, CHROMOVANÁ VÝPUSŤ, 

UMYVADLOVÝ SIFON - PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ viz v.č. D.1.4.e-11

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

21 K 725841332
S2 - Baterie sprchová podomítková s přepínačem a 

pohyblivým držákem  viz v.č. D.1.4.e-11
soubor 1,000 5 086,10 5 086,10

PP

S2 - Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a 

pohyblivým držákem

BATERIE PODOMÍTKOVÁ NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ, SPRCHOVÁ, 

PÁKOVÁ, 

RUČNÍ SPRCHOVÁ RŮŽICE (SLUCHÁTKO), SPRCHOVÁ HADICE, 

POSUVNÝ 

DRŽÁK SPRCHY, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA S POSUVNÝMI DVÍŘKY, 

MÝDLENKA

SPRCHOVÝ SIFON, NÍZKÉ PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ POD 

VANIČKU

viz v.č. D.1.4.e-11
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841332

22 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
t 0,381 626,26 238,61

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725102

23 K R-725-A.00-1001 ks 8,000 615,40 4 923,20

PP D+M štětka WC na zdi

24 K R-725-A.00-1002 ks 8,000 108,60 868,80

PP D+M háček na oděv
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

Muzeum Českého ráje, Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 27263568

DIČ: CZ27263568

Projektant: IČ: 46506942

PROFES PROJEKT spol. s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 807 495,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 807 495,00 21,00% 169 573,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 977 068,95

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III- D.1.4.- N - 21011-III- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.4.g-N - 21011-III-D.1.4.g - N - Elektroinstalace, ochrana před 

bleskem - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Instav stavební práce, s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 807 495,00

PSV - Práce a dodávky PSV 807 495,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 807 495,00

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III- D.1.4.- N - 21011-III- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.4.g-N - 21011-III-D.1.4.g - N - Elektroinstalace, ochrana před 

bleskem - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 13. 1. 2022

Zadavatel: Muzeum Českého ráje, Turnov Projektant:
PROFES PROJEKT 

spol. s r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 807 495,00

D PSV Práce a dodávky PSV 807 495,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 807 495,00

1 K R-741-A.00-1001. soubor 1,000 807 495,00 807 495,00

PP D+M elektroinstalace viz samostatný výkaz

21011-III-UN - Rekonstrukce domu čp.72, Skálova ulice, Turnov

21011-III- D.1.4.- N - 21011-III- D.1.4. - N - Technika prostředí staveb . NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-N - 21011-III-N Rekonstrukce domu čp.72 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

21011-III-D.1.4.g-N - 21011-III-D.1.4.g - N - Elektroinstalace, ochrana před 

bleskem - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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Akce:   Rekonstrukce objektu domu čp.72

 Skálova ulice, Turnov

Datum:   03.2021

D.1.4.g  Elektroinstalace

Výkaz výměr

Etapa č.III
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci

Montáž svítidel

Celkem bez DPH

Položkový výpis - materiál a montáže

Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže

index 

svítidla
popis a vyobrazení svítidla m.j. množství cena za m.j. celková cena

cena za 

montáž

celková cena za 

montáž

A1

Kovové interiérové LED svítidlo přisazené ke stropu se základnou

z ocelového plechu a difuzorem z oboustranně pískovaného

akrylátu, 1 x LEDLine, 12W, 1380lm, Ra85, 4000K, těleso bílé

barvy (RAL 9003). Např. typ NAOS 1.2ft 1600/840

ks 5 2390,00 11950,00 250,00 1250,00

A2

Kovové interiérové LED svítidlo přisazené ke stropu se základnou

z ocelového plechu a difuzorem z oboustranně pískovaného

akrylátu, 1 x LEDLine, 22W, 2620lm, Ra85, 4000K, těleso bílé

barvy (RAL 9003). Např. typ NAOS 1.4ft 3200/840

ks 28 2945,00 82460,00 300,00 8400,00

A3

Svítidlo interiérové přisazené 35W/230V 4020lms modulem LED

2x2600 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s

vícevrstvou mikropyramidovou optikou. Např. 95510 / NAOS MPR

2.4ft 5200/840
ks 25 3890,00 97250,00 300,00 7500,00

A4

Svítidlo interiérové přisazené 44W/230V 5070lm s modulem LED

2x3250 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s

vícevrstvou mikropyramidovou optikou. Např. 95520 / NAOS MPR

2.5ft 6500/840
ks 28 4490,00 125720,00 350,00 9800,00

A5

Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na

stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního

polykarbonátu. 1 x LEDLine, 35W, 4330lm, Ra85, 4000K. Např.

typ LINEA 2.4ft 5200/840
ks 19 3023,00 57437,00 350,00 6650,00

716091,00

91404,00

807495,00



A6

Stropní přisazené svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá,

buňky černá, LED 20W, 2200lm, neutr 4000K, Ra80, vyzař. úh

80°, UGR<16, 230V, IP20, rozměry 45x40mm, l=1200mm

ks 4 5230,00 20920,00 350,00 1400,00

B1

Čtvercové plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu

nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního

polykarbonátu, 1 x LED, 16W, 2000lm, Ra85, 4000K. Např typ

LINEA SQUARE 2500/840 ks 11 1260,00 13860,00 250,00 2750,00

B2

Čtvercové plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu

nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního

polykarbonátu, 1 x LED, 24W, 2880lm, Ra85, 4000K. Např. typ

LINEA SQUARE 3600/840 ks 5 1556,00 7780,00 300,00 1500,00

B3

Interiérové kruhové LED svítidlo vestavné do SDK nebo rastrových

podhledů. Vestavná výčka svítidlo 65 mm. Difuzor: opalizovaný

PMMA. Krytí svítidla: IP40, CRI > 80, CCT = 4000 K, 1666lm,

24W.  Např typ DL LUKA 2200 ks 9 1550,00 13950,00 200,00 1800,00

B4

Přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast

prismatický, LED 10W, 1200lm, 120lm/W teplá 3000K, Ra80,

230V, IP20, rozměry 300x74x25mm

ks 1 1260,00 1260,00 200,00 200,00

N1

Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro

nouzové při výpadku NN nástěnné, s difuzorem z opalizovaného

polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku.

Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba

dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. ks 28 2060,00 57680,00 250,00 7000,00

N2

Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro

nouzové při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného

polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku.

Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba

dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. ks 2 2980,00 5960,00 250,00 500,00

N3

Nouzové svítidlo s autotestem přisazené s přisazené s plošnou

optikou, 3W LED 350 lm PREMIUM IP20 1h svítící při výpadku,

autotest, bílé, bat. PO4

ks 16 1579,00 25264,00 200,00 3200,00

N4

Nouzové svítidlo s autotestem přisazené s přisazené s chodbovou

optikou, 3W LED 350 lm PREMIUM IP20 1h svítící při výpadku,

autotest, bílé, bat. PO4

ks 5 1985,00 9925,00 200,00 1000,00



1

Bodové svítidlo do 3-fázové lišty, hliník, barva bílá, LED 27W,

2700lm neutrální 4000K, nastavit vyzař úhel 15°-60°, Ra80, 230V,

IP20 102x176x184mm, stmív DALI

ks 32 4386,00 140352,00 290,00 9280,00

2
Přisazená/závěsná 3-okruhová napájecí lišta, materiál hliník,

povrch bílá RAL9010, 3x230V, 3x16A, IP20, L=2000mm
ks 4 1490,00 5960,00 350,00 1400,00

3
Přisazená/závěsná 3-okruhová napájecí lišta, materiál hliník,

povrch bílá RAL9010, 3x230V, 3x16A, IP20, L=3000mm
ks 5 2220,00 11100,00 450,00 2250,00

4
Přisazená/závěsná 3-okruhová napájecí lišta, materiál hliník,

povrch bílá RAL9010, 3x230V, 3x16A, IP20, L=4000mm
ks 5 2960,00 14800,00 550,00 2750,00

5 Stropní příchytka ks 106 45,00 4770,00 44,00 4664,00

6 Napájecí adapter, šedá, 3x230V/400V, 3x16A, pro lištový systém ks 9 598,00 5382,00 190,00 1710,00

7 Přímá spojka - rovný konektor, přímý spoj tříokruhový, bílá ks 5 320,00 1600,00 1220,00 6100,00

8 Koncová záslepka 3F lišty, materiál plast bílá ks 9 79,00 711,00 50,00 450,00

9 Nastavení a oživení ovládání osvětlení ks 1 3950,00 3950,00

10 Přesun materiálu ks 1 5900,00 5900,00

11 Celkem 716091,00 91404,00


