

## Požadavky na realizaci v roce 2022, dle rámcové dohody o dílo 161498/2021-SŽ-GŘ-08

### IS C.E.Sta

Pořadí		Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověkodny
1.	7.7.	Výpravní budovy	████████	Možnost zápisu investičních nákladů u liniových staveb	2
2.	7.8.		████████	Možnost zápisu poznámky ke každé výpravní budově v liniové akci do prezentačních dat akce	2
3.	7.7., 7.8.		████████	Přidání položek CIN a Poznámka do tvorby sestav	5
4.	8.4.	Kontrola povinných milníků	████████	První etapa – pevné notifikace správcům staveb o nesplněných milnících	4
5.	8.1.	Úpravy WS pro TPI a s tím spojené úpravy IS C.E.Sta	████████	1. Příznak dopad na topologii a geometrii 2. Lokalizace stavby (souřadnice, OŘ nebo jiný způsob) 3. Poskytnutí lokalizačního atributu, kterým je přiřazení stavby ke konkrétní OJ (OŘ, CTD, CDP apod.).	8

**Celkem**

**21**

