
 

  SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektové dokumentace  

 „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova - přestavba bazénové vany – 

projektová dokumentace“ 
 

Č. smlouvy objednatele: DS202200539 

Č. smlouvy zhotovitele: ……………. 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města  

ve věcech technických: 

 

ve věcech plnění díla a převzetí prací  vedoucí odboru strategického                         

                                               rozvoje a dotací                                          

IČ:    00262978  

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    Digitronic CZ s.r.o. 

se sídlem:  Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice 

zastoupené:    Tomášem Hejčlem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických: 

IČ:    48168017 

DIČ:    CZ48168017 

bankovní spojení:  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

4096 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále společně také „smluvní strany“) 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Smlouva“)



II. Úvodní ustanovení 

1) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.1. splňuje veškeré požadavky a podmínky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, 

1.2. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 

informovat. 

3) Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení s názvem „Zvýšení kvality 

vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany - projektová dokumentace“ (dále jen 

„Zakázka“). Na základě tohoto poptávkového řízení byla pro plnění zakázky vybrána nabídka 

Zhotovitele dle ekonomické výhodnosti. 

 

III. Účel Smlouvy 

1) Účelem Smlouvy je zajištění realizace předmětu Zakázky, která je součástí projektu „Zvýšení 

kvality vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany“, který bude spolufinancovaný 

Evropskou unií, tj. účelem Smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace 

a související dokumentace a úkonů, které budou sloužit pro: 

1.1. vytvoření a podání žádosti a úspěšné získání dotace z operačního programu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), případně z jiného dotačního 

programu, pro samotnou realizaci díla (provedení rekonstrukce a stavebních prací pro 

zvýšení počtu kmenových učeben v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 

Švermova – přestavba bazénové vany“ na základě zhotovené projektové dokumentace 

dle této Smlouvy), 

1.2. zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla (rekonstrukce a provedení 

stavebních prací pro zvýšení počtu kmenových učeben v rámci projektu „Zvýšení kvality 

vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany“ na základě zhotovené projektové 

dokumentace dle této Smlouvy) v souladu s požadavky operačního programu MŠMT, 

přičemž předpokládaná hodnota provedení rekonstrukce a stavebních prací činí 80 mil. 

Kč bez DPH, 

1.3. samotnou realizaci díla, spočívající v provedení rekonstrukce a stavebních prací pro 

zvýšení počtu kmenových učeben v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 

Švermova – přestavba bazénové vany“ dle této zhotovené projektové dokumentace, 

zhotovitelem, se kterým bude uzavřena smlouva postupem dle čl. III. odst. 1.2.; 

Realizační fází se rozumí okamžik od účinnosti smlouvy uzavřené mezi Objednatelem 

a zhotovitelem pro provedení prací na základě projektové dokumentace zhotovené 

Zhotovitelem dle této Smlouvy, do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí 

(provedené rekonstrukce a stavebních prací) Objednatelem (dále jen „Realizační fáze“). 

2) Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Zakázky a všech z toho 

vyplývajících podmínek a povinností podle poptávkového řízení a této Smlouvy. V případě 

jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána 

tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený v poptávkovém řízení. 

  



IV. Předmět Smlouvy 

1) Předmětem plnění Smlouvy (dále společně také „Dílo)“ je následující. Touto Smlouvou se 

Zhotovitel zavazuje k provedení díla, definovaného v tomto čl. IV, za podmínek upravených 

Smlouvou. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za 

podmínek smluvených níže. 

2) V rámci akce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany – 

projektová dokumentace“ bude vypracována projektová dokumentace pro objekt Základní 

škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10. Projektová 

dokumentace i rozpočet stavby bude zpracován na ucelené části (stavební objekty). 

V rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany“ dojde 

v místě nevyužívané bazénové haly k vybudování 6 kmenových učeben včetně zázemí 

sociálního, pro pedagogy a žáky školy.  

 

3) Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování:  

3.1 návrhu dispozičního řešení (dále jen „NDŘ“) v počtu dvou návrhů v tištěné i elektronické 

podobě včetně vizualizace a ověření proveditelnosti.  

3.2 dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUR/DSP“) dle zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., podle které je součástí DSP 

rovněž „Průkaz energetické náročnosti budovy“ podle zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií a souvisejících předpisů. Mimo zkompletované pare projektové 

dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle 

metodiky ÚRS v aktuální cenové hladině, v členění na objekty.  

3.3 dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle přílohy č. 13 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  a dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby 

objednatele doložen oceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS  v aktuální cenové hladině, 

v členění na jednotlivé stavební oddíly. Výkaz výměr musí být pouze v jedné cenové 

soustavě po celou dobu zpracování projektové dokumentace a případných následných 

doplnění. 

3.4 Položkový rozpočet i neoceněný výkaz výměr bude předložen jako jeden ucelený

 soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) 

pomocí položek charakteru komplet/soubor odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. 

Výkaz výměr musí být pouze v jedné cenové soustavě po celou dobu zpracování 

projektové dokumentace a případných následných doplnění. 

3.5 Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude předložen i 1x elektronicky na CD, a to 

v otevřeném formátu ve formě souborů XLS a XML ve struktuře dle datového  

 předpisu XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 Rozpočet a položkový soupis bude po odsouhlasení předán také v otevřené verzi  

 XC4 a 1x autorizovaný v tištěné podobě. 

3.6 Z důvodu správného zařazení jednotlivých částí stavby je třeba rozdělit rozpočet na 

objekty, zařízení a vybavení, uznatelné a neuznatelné náklady dle požadavku objednatele 

a poskytovatele dotace. 



4) Předmětem plnění Smlouvy je dále zejména následující: 

- zaměření skutečného stavu dotčených prostor a objektu (ověření poskytnutých podkladů); 

- seznámení se s projektovou dokumentací zpracovanou společností DIGITRONIC s.r.o. 

- návrh demontáže ocelové vany a jejího ochozu včetně zrušení vstupu pod bazén; 

- zpracování návrhu realizace vestavby do prostor a zpracování návrhu dispozičního 

řešení dle odst. 3.1; 

- zajištění bezbariérového přístupu do nové vestavby 

- řešení odhlučnění vestavby a přirozeného osvětlení okny;  

- statické posouzení budovy, včetně podlah a konstrukcí krovu; 

- návrh protiradonových opatření; 

- další související práce. 

5) Stavební profese dle požadavků nových dispozic; 

- požárně bezpečnostní řešení stavby; 

- zdravotně technické instalace; 

- silnoproudé elektroinstalace; 

- slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DT, DATA, EPS, EZS); 

- vytápění včetně měření a regulace. 

- vzduchotechnika, případně požární vzduchotechnika vč. měření a regulace; 

- chlazení pasivní i aktivní včetně zprovoznění pasivního chlazení systému budovy, aktivní 

chlazení předpokládáme pouze do nové části; 

- vybavení interiéru, včetně řešení dozvuků, systém generálního klíče; 

- odhlučnění vestavby od tělocvičny ve 2NP; 

- návrh osvětlení a výpočet osvětlení; 

- omítky, obklady a dlažby, výmalby a další stavební a dokončovací práce nutné k řádnému 

provedení díla; 

- MaR nadřazený se vzdáleným přístupem a jednotnou vizualizací na PC provozovatele 

a vlastníka objektu; 

- zpracování průkazu a štítku energetické náročnosti budovy; 

- výkaz výměr; rozpočet; 

- návrh časového harmonogramu, etapizace, s ohledem na průběh školního roku, členěná 

na jednotlivá řemesla, s týdenním rozsahem; 

- zajištění vyjádření všech dotčených orgánů včetně stavebního povolení. 

6) Dokumentace DUR/DSP a DPS, bude každá zpracována v 5 tištěných paré + 1 x CD 

v otevřených formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF, pro DPS i DSP zvlášť. Jako 

součást dokumentace pro odstranění stavby, dokumentace DSP, budou dodány ve dvojím 

vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Tyto 

budou revidovány po vyhotovení dokumentace DPS a odevzdány opět ve dvojím vyhotovení. 

Dokumentace bude zpracována pro vedení společného územního a stavebního řízení (ve 

smyslu § 94j a násl. stavebního zákona), Zhotovitel vypracuje a předloží dokumentaci pro 

vydání společného povolení, které bude splňovat náležitosti stanovené v příloze 



č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška o dokumentaci staveb“). 

7) Součástí předmětu plnění je spolupráce s Objednatelem při organizaci a průběhu výběru 

zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je Zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy 

zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro 

provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 pracovního dne od doručení žádosti o dodatečné 

informace. 

8) Předmětem plnění je také inženýrská činnost (dále jen „IČ“), v rámci které je Zhotovitel 

povinen zajistit územní souhlas nebo územní rozhodnutí, stavební povolení, případně ohlášení 

stavby nebo společné povolení, a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy 

a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány 

nebo zadavatelem (Objednatelem). Součástí plnění je spolupráce se jmenovaným koordinátorem 

BOZP v projektové přípravě (dále jen koordinátor BOZP), předkládání a projednávání 

jednotlivých stupňů dokumentace s koordinátorem BOZP a zapracování jeho připomínek 

a požadavků do projektové dokumentace a do výkazu výměr. 

9) Předmětem plnění je dále zajištění autorského dozoru po celou dobu realizace stavebních 

prací, a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

 - minimální účast 1x týdně na kontrolním dni stavby, 

- povinná účast na koordinačních schůzkách mimo kontrolní den v případě potřeby na výzvu 

objednatele, 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské dokumentace,  

- dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním 

povolením  a poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,  

- posuzování návrhů dodavatelů stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných dodavateli stavebních prací z pohledu dodržení technicko-ekonomických 

parametrů stavebních prací a architektonické koncepce, případně dalších údajů a ukazatelů 

z pohledu projektové dokumentace; v případě, že dodavatelé navrhují z různých důvodů změny 

projektu (materiál, rozměry, tvar atd.), je osoba vykonávající autorský dozor odpovědná za 

posouzení těchto změn, po projednání s objednatelem, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 

dokumentaci z technického hlediska; v případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu 

v množství materiálu nebo objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za výkon 

autorského dozoru k této skutečnosti své stanovisko z technického hlediska, 

- participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

10) V průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba vykonávající autorský dozor výstavbu 

z následujících technických hledisek: 

- použití stanovených materiálů 

- dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů,  

- dodržení dispozičního a konstrukčního řešení, 

- dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných detailů, 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 



11) V průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za výkon autorského 

dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných záznamech o předání a převzetí 

a zkontroluje záznamy příslušných odchylek od projektu. 

12) Předmětem plnění této Smlouvy je i případné zapracování změn projektové dokumentace 

do DPS na základě potřeby provést změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, a i pro změnu 

okolností vzniklých v Realizační fázi, a to bez jakéhokoli omezení. 

13) Dispoziční řešení navrhované stavby bude minimálně dvakrát osobně konzultováno při místním 

šetření za účasti zástupce objednatele, zástupce uživatele a zástupce zhotovitele. Při prvním 

místním šetření budou zhotovitelem předloženy dvě varianty dispozičního řešení stavby. 

14) Zhotovitel je povinen konzultovat DSP s odborem Kancelář architektury města Magistrátu 

města Liberec a ředitelem školy, dále se zavazuje spolupracovat při projektových pracích na 

architektonickém řešení stavby formou konzultací, které budou probíhat v sídle Objednatele. 

Předpokládaná časová náročnost konzultací činí maximálně 100 hodin celkem, bez ohledu na 

počet pracovníků. Částka za tyto služby je zahrnuta do celkové ceny díla sjednané v této 

Smlouvě. 

15) Součástí předmětu plnění je i provedení průzkumných sond do souvrství, minimálně v počtu 15 

ks pro specifikaci materiálového složení konstrukcí (celková diagnostika konstrukcí). Při 

realizaci bude stavba provedena s ohledem a v souladu s výsledky podrobných průzkumů 

zhotovitele, případně statika. 

16) Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 

a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby. Dále bude kontrolovat, zda stavba probíhá 

dle schválené projektové dokumentace.  Potřebné změny projektové dokumentace bude 

konzultovat předem se stavebním úřadem a případně dopracuje potřebnou dokumentaci pro 

změnu stavby v rámci předmětu plnění.  

17) Zhotovitel se zavazuje, že rozpočtovaná cena stavby nepřekročí částku 90 000 000 Kč bez DPH, 

myšleno v aktuálních ceníkových cenách URS. 

 

V. Místo plnění 

1) Místo plnění: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, 

Liberec 10. 

2) Místo předání Díla: Magistrát města Liberec, odbor strategického rozvoje a dotací, se sídlem 

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1. 

 

VI. Termín plnění 

1) Zahájení Díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy (smlouva nabývá účinnosti 

zveřejněním v registru smluv). 

2) Dokončení a předání Díla:  

2.1. Předání 2 návrhů dispozičního řešení - do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

2.2. Předání Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR/DSP), včetně základního 

položkového rozpočtu a podání žádostí o stanoviska dotčeným orgánům a ostatním 

účastníkům řízení – do 180 dnů od písemného schválení předloženého návrhu 

dispozičního řešení Objednatelem; 



2.3. Podání žádosti o vydání společného povolení na stavební úřad – do 30 dnů od předání 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR/DSP) 

2.4. Předání dokumentace DPS včetně zpracovaného aktuálního rozpočtu – do 90 dnů od 

nabytí právní moci společného povolení vč. zpracování připomínek a podmínek 

jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové 

dokumentace. 

 

VII. Cena za Dílo  

1) Cena za Dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele ze dne 

31. 1. 2022 podané v rámci poptávkového řízení na Zakázku, a to následovně:   

Činnost  Cena v Kč bez 

DPH 

DPH 21 % Cena v Kč vč. 

DPH 

Dokumentace pro 

vydání společného 

povolení 

890 000 Kč 186 900 Kč 1 076 900 Kč 

Zpracování základního 

rozpočtu 

20 000 Kč 4 200 Kč 24 200 Kč 

DPS vč. dopracování 

položkového rozpočtu 

840 000 Kč 176 400 Kč 1 016 400 Kč 

Inženýrská činnost k SP 40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč 

Autorský dozor 80 000 Kč 16 800 Kč 96 800 Kč 

CELKEM 1 870 000 Kč 392 700 Kč 2 262 700 Kč 
 

 

 

2) Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny 

daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu. 

3) Celková cena je až na výjimku uvedenou v čl. VII. odst. 6) pevná a nepřekročitelná, zahrnuje 

veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla.  

Smlouva připouští navýšení celkové ceny pouze v případě nepředvídatelných okolností 

vzniklých během provádění Díla nebo na základě dodatečných požadavků objednatele. 

Takovéto změny musí být odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty formou písemného dodatku 

ke smlouvě.  

4) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

5) Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Cena a náklady 

za případné zapracování změn projektové dokumentace do DPS a na základě potřeby provést 

změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, a i pro změnu okolností vzniklých v Realizační 

fázi je zahrnuta v ceně za Dílo. 

6) Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

7) Objednatel je oprávněn odečíst od ceny Díla alikvotní část neprovedených prací v rámci 

Realizační fáze vyčíslených na základě čl. VII odst. 1 této Smlouvy v případě snížení rozsahu 

prací či neprovedení prací (v Realizační fázi) v plném rozsahu, pokud neprovedení prací nebo 



snížení jejich rozsahu má původ v nesprávně zhotoveném Díle (rozpočtu a projektové 

dokumentaci).  

8) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací od ceny Díla dále v případě dílčích 

změn odsouhlasených Objednatelem, o kterých bude uzavřen samostatný dodatek Smlouvy. 

9) Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému zápočtu pohledávky vůči pohledávkám 

Objednatele.  

10) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 

VIII. Platební podmínky 

1) Sjednaná cena bude ze strany Objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur 

s 30 denní splatností ode dne jejich doručení Objednateli.  

2) Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – 

přestavba bazénové vany“. Dále musí obsahovat číslo Smlouvy, popis provedeného plnění 

v podobě položkového soupisu provedených prací, cenu bez DPH, částku odpovídající DPH 

a cenu celkem. 

3) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 

provedených prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli 

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Objednatel uhradí faktury vystavené Zhotovitelem po bezvadném dokončení a protokolárním 

předání jednotlivých dílčích částí Díla, následovně: 

- Dokumentaci pro vydání společného povolení (včetně základního rozpočtu) uhradí objednatel 

jednorázově ve výši 100 % po protokolárním předání této dílčí části Díla bez vad a nedodělků; 

- Inženýrskou činnost ke SP uhradí objednatel jednorázově ve výši 100 % po vydání společného 

povolení s doložkou právní moci; 

- DPS uhradí objednatel jednorázově ve výši 100 % po protokolárním předání této dílčí části Díla 

bez vad a nedodělků; 

- Autorský dozor uhradí objednatel v průběhu stavby ve dvou fakturách, přičemž první bude 

vystavena v polovině Realizační fáze stavby a druhá po ukončení Realizační fáze, po bezvadném 

provedení a převzetí stavby. 

5) Podkladem pro vystavení faktury za dílčí plnění bude předávací protokol, odsouhlasený 

a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat. Soupis provedených prací a dodávek 

vypracuje Zhotovitel s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.  

6) Zálohy Objednatel neposkytuje. 

IX. Smluvní pokuty 

1) Za jednotlivá porušení Smlouvy může Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvních 

pokut dle následujících ujednání:  

1.1. za nedodržení termínu dokončení Díla či jeho jednotlivé části dle čl. VI., ve výši  0,2% 

z ceny nedodané části Díla za každý započatý den prodlení; 



1.2. za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 1 000 Kč, 

a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, tuto smluvní pokutu může 

Objednatel nárokovat i kdykoli po dokončení a předání Díla, zjistí-li tuto vadu v průběhu 

záruční doby; 

1.3. v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele odstranit vytčené vady v termínu dle čl. XII. 

odst. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení; 

1.4. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

povinnost Objednatele vrátit získanou dotaci nebo její část z operačního programu MŠMT 

či jakéhokoli jiného dotačního programu, a tato částka k vrácení překročí 5 % původně 

přiznané dotace, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny Díla bez 

DPH; 

1.5. v případě, že jedna chyba nebo vícero chyb v projektové dokumentaci či jedna vada Díla 

nebo vícero vad Díla nebo jeho části zapříčiní navýšení nákladů rozpočtové ceny stavby 

dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) nebo navýšení nákladů Objednatele 

v Realizační fázi nebo ve fázi zadání veřejné zakázky na Realizační fázi o více než 5 %, 

vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH; 

1.6. v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady Díla nebo jeho části, která 

vyvolá potřebu zadat v Realizační fázi vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % z ceny 

stanovené v Díle (projektové dokumentaci a jejím rozpočtu), má Objednatel právo na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. V případě, že bude Objednateli 

náležet nárok dle bodu 1.5 tohoto oddílu, tento článek se neuplatní; 

1.7. v případě předem nevysvětlené absence na kontrolním dni nebo koordinační schůzce či 

jiného neplnění dle čl. IV. odst. 6 této Smlouvy má Objednatel právo na úhradu smluvní 

pokuty ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení. 

2) V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat na 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 

v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

3) Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Zaplacení jakékoli sjednané 

smluvní pokuty nebo její části nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit své závazky dle této 

Smlouvy. 

4) Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy 

oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinné smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena lhůta 

delší. 

5) Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

6) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

7) Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 

zavinění.  

8) Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a Objednatel je vedle 

smluvních pokut dle této Smlouvy oprávněn uplatnit i nárok na náhradu škody a práva z vadného 

plnění. 

X. Odpovědnost za škody a pojištění 



1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

od uzavření Smlouvy do protokolárního převzetí Díla či jeho poslední části Objednatelem bez 

vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 

zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 

plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Objednatel je především oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody v těchto případech a v této 

minimální výši: 

2.1. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní chybu 

v rozpočtu, která povede ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji či zkrácení dotace 

z projektu financovaném z operačního programu MŠMT či jakéhokoli jiného dotačního 

programu, vzniká Objednateli nárok na náhradu vzniklé škody ve výši, o kterou byla dotace 

zkrácena či nepřiznána, včetně dalších nákladů vzniklých v souvislosti s touto chybou nebo 

vadou. 

2.2. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení nákladů Objednatele v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu 

škody nejméně ve výši nákladů, o které se nákladnost realizace zvýšila; 

2.3. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

navýšení rozpočtové ceny stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) 

v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody ve výši, o kterou se navýšila 

rozpočtová cena stavby oproti ceně stanovené v Díle (rozpočtu a projektové dokumentaci); 

2.4. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní 

Objednateli škody uložením pokuty nebo jiné sankce příslušným správním nebo jiným 

orgánem, vzniká Objednateli nárok na náhradu ve výši pokut a sankcí takto Objednateli 

uložených. 

3) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném 

Díle, dle požadavků v této Smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace Díla, a to do 15 

dnů od uzavření této Smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Zhotovitel je dále povinen 

předložit Objednateli takovou pojistnou Smlouvu kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, a to 

do 10 dnů od výzvy Objednatele k jejímu předložení. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost 

nesplní do 10 dnů od písemného upozornění Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby 

s tím spojené budou odečteny z ceny Díla. Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění musí 

být po celou dobu trvání pojištění označen Objednatel. Vyplacení pojistného plnění Objednateli 

nesmí být vázáno na souhlas Zhotovitele či třetích osob. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle předchozího odstavce v platnosti až do okamžiku 

skončení Realizační fáze (předání a převzetí stavby po provedení stavebních úprav na základě 

projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy). 

5) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím Díla, nárok na náhradu škody 

způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním Díla s vadami. 

6) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

XI. Prodloužení lhůty plnění 



1) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (v souladu 

s požadavky Objednatele, uvedenými ve Smlouvě, se kterými se Zhotovitel důkladně seznámil).  

2) Předáním se rozumí protokolární předání Díla (dokumentace) v elektronické i tištěné verzi, 

včetně stanovisek dotčených orgánů. Prodloužení lhůty k plnění může Zhotovitel požadovat, 

pouze pokud je plnění Smlouvy zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

2.1. Objednatel neposkytuje součinnost, ke které se zavázal v této Smlouvě, 

2.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele, které nejsou důsledkem neplnění 

závazku Zhotovitele, 

2.3. v důsledku vyšší moci. 

 

XII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

1) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění poskytované na základě této Smlouvy je způsobilé 

k řádnému užívání, je bez vad a odpovídá této Smlouvě a platným právním předpisům. 

2) Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla zhotoveného dle této Smlouvy má ke dni jejího 

protokolárního předání a převzetí vlastnosti stanovené touto Smlouvou a je způsobilá k použití 

pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou. 

3) Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění této smlouvy, na každé jednotlivé části Díla i na 

Dílo jako celek, dle této Smlouvy od okamžiku jejího protokolárního předání a převzetí 

Objednatelem, a to po dobu 5 let. Zhotovitel odpovídá za funkčnost a úplnost technického řešení 

navrženého v projektové dokumentaci po dobu 5 let od protokolárního předání a převzetí Díla. 

4) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací Díla i samotné Dílo 

s odbornou péčí a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami, v souladu 

ujednáními této Smlouvy, i s kvalitativními i kvantitativními požadavky Objednatele uvedenými 

v této Smlouvě. 

5) Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. 

6) Vady je Objednatel Zhotoviteli oprávněn vytknout v písemné formě kdykoli v průběhu záruční 

doby, tím Zhotoviteli vznikne povinnost takto vytknuté vady odstranit. 

7) Vady zjištěné v záruční době odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých s Objednatelem. V případě, že se termín odstranění vad nepodaří dohodnout, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vad, nejpozději však do třiceti dnů 

od jejich zjištění, pokud Objednatel vzhledem k povaze vad nerozhodne o prodloužení této lhůty. 

Způsob a podmínky odstranění vad určí Objednatel, přičemž Zhotovitel je povinen tyto 

podmínky respektovat. 

8) Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, má Objednatel právo 

zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Tyto 

náklady budou Zhotoviteli vyúčtovány Objednatelem na základě faktury se splatností 20 dnů. 

9) V případě, že se vady Díla projeví v době Realizační fáze, je Zhotovitel povinen navrhnout 

opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby v Realizační fázi byla co 

nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad Díla a současně i náklady na 

realizaci změn stavby vzniklých z důvodů vad Díla nese Zhotovitel. 

10) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních 

vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní 

autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by 

nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na 



jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Díla či 

jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto 

situace, a to bez dopadu na cenu za Dílo podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny 

ani nároky Objednatele na náhradu škody. 

11) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas 

všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle čl. XVII. této 

Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením autorského Díla teprve 

vzniknou. 

XIII. Povinnosti Zhotovitele 

1) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, 

Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) 

a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 

Díla a poskytnout jim součinnost.   

2) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 

10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2032. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této Smlouvy. 

3) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:  

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou 

podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

   

XIV. Předání a převzetí Díla 

1) Předání a převzetí Díla provede zástupce Objednatele a Zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná. Dílo i jeho části budou předány na základě písemného protokolu. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí Díla, a to ihned po jejich ukončení. 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla i před uplynutím termínů sjednaných v této 

Smlouvě. 

4) O předání a převzetí Díla a jeho jednotlivých částí pořídí Zhotovitel s Objednatelem zápis 

o předání a převzetí Díla (dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

5) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím. Předání Díla bude provedeno na 

základě písemné výzvy v sídle Objednatele. 

6) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 

dokončené Dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 



7) Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského dozoru 

projednávat zpracovávané části Díla s Objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné 

informace odpovědným zástupcům Objednatele. 

8) Předáním a převzetím Díla nebo jeho jednotlivé části přechází vlastnické právo k dílu 

na Objednatele. 

9) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 

Objednatele dle této Smlouvy. 

10) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by 

mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch Objednatele. V případě, že Objednatel 

i přes upozornění Zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za škodu takto 

vzniklou. 

11) Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a to po celou dobu realizace Díla, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů.  

XV. Právo na odstoupení od Smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele o více jak 15 dnů 

s termíny uvedenými v čl. VI Smlouvy a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se 

řídí uzavřená Smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele s výjimkou 

případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

 

XVI. Poddodavatelé a realizační tým 

1) Zhotovitel provede projekci stavební části vlastními silami. V ostatních přípravných fázích 

a v činnostech specialistů jednotlivých řemesel (např. průzkumy, ZTI, elektro, odvětrání, statika 

apod.), schvaluje Objednatel realizaci pomocí poddodavatelů. 

2) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy. 

V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, jako by toto 

prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu provádění Díla 

aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

3) Změna poddodavatele či člena realizačního týmu oproti seznamu je v průběhu plnění Díla 

možná pouze po písemném souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně 

oznámena nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. 

4) Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 

provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že poddodavatelé nebudou 

převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 

oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.  

5) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za jednání 

poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá Zhotovitel Objednateli, jako 

by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám. Toto platí jak ve vztahu 



k poddodavatelům, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 

Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli na základě čl. 

XVI. odst. 3 této Smlouvy. Uvedené platí též ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na realizaci 

Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle čl. XVI. odst. 3 této Smlouvy. 

6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na žádost 

Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky 

(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele o odbornosti či 

kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele 

k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 

žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

 

XVII. Licenční ujednání 

1) Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky 

autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

2) Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým 

částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či 

poskytovat třetím osobám.  

3) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci). 

4) Licence je poskytována za následujících podmínek: 

2.4. licence je výhradní, 

2.5.  poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem, 

2.6.  poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově), 

2.7.  množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

2.8. poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám. 

3) Objednatel není povinen licenci využít. 

4) Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití Díla a jeho částí. 

5) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením 

s jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 

prodejem Díla Objednatelem, tj. s postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je 

Objednatel oprávněn práva z licence využívat. 

6) Výše odměny za nabytí licence k užití Díla je kryta cenou za zhotovení Díla, a tedy veškeré 

finanční nároky vyplývající z užití Díla Objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla 

dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele 

z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, 

kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu 



Díla pro dosažení takového zisku. 

 

XVIII. Vstupní podklady, součinnost Objednatele 

1) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené Dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

2) Objednatel při podpisu této Smlouvy předává Zhotoviteli dostupné podklady a sdělí pokyny ke 

zpracování Díla. 

3) Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 

Zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska 

objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. 

4) Prodlení, zaviněná Objednatelem, která přeruší práce Zhotovitele nebo zabrání Zhotoviteli 

pokračovat v plnění dle Smlouvy, jsou nezapočitatelná do prodlení plnění a o tuto dobu 

se prodlužuje termín dokončení Díla. 

 

XIX. Doložky a ochrana informací 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu.  Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 

že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

5) Smluvní strany si jsou vědomi, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy si mohou vzájemně 

nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné, a že mohou jejich 

zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím 

opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

6) Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při 

plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany. Za třetí osoby se přitom nepovažují: 

4.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 

4.2. orgány smluvních stran a jejich členové, 

4.3. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele, 

4.4. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to 

i potencionální, 

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této 

Smlouvy a realizace navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby v rámci projektu 

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – přestavba bazénové vany“, důvěrné informace jsou 



jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu 

nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním 

stranám v této Smlouvě. 

7) Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli se považují za důvěrné, není-li 

stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli se považují 

za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil 

a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. 

Pokud jsou důvěrné informace Zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Zhotovitel povinen upozornit 

Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce 

nebo přední straně média. 

8) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 

chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. 

Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou 

podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany 

důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností 

všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. 

9) Ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy 

a jejich účinnost přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

 

XXI. Ochrana osobních údajů 

1) Objednatel zpracovává identifikační údaje Zhotovitele, poddodavatelů a členů realizačního 

týmu (dále jen „Subjekt údajů“), a to za účelem ochrany svých právních nároků na základě 

svého oprávněného zájmu, kterým je předcházení škod na straně Objednatele. Proti tomuto 

zpracování má Subjekt údajů právo podat námitku. 

2) Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup 

k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo 

podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu od okamžiku 

uzavření této Smlouvy až do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného 

porušení práv z licencí či protiprávního jednání Zhotovitele nebo Subjektu údajů. 

3) Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz). 

 

XXII. Řešení sporů 

1) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími. 

2) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či 

platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob 

nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na 

příslušný obecný soud České republiky. 

 

XXIII. Ostatní ujednání 

http://www.liberec.cz/


1) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto 

Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy uzavřených a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem 

smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

2) Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

3) Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým 

jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 

5) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou vyhotoveních. 

6) Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 216/2022 ze dne 

1. 3. 2022. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 2 Cenová nabídka  

 

 

 

V Hradci Králové dne 15. 3. 2022         V Liberci dne  21. 3. 2022 

 

 

       Za Zhotovitele:                      Za Objednatele: 

   Tomáš Hejčl Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

  jednatel primátor města Liberce 

 


