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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20211317 

Číslo smlouvy zhotovitele:  22ZAK016 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, ředitel úseku technického 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxx 

     

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

 

a 

 

 

Zhotovitel: EDS Trade s.r.o.           

se sídlem/místem podnikání:   Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 

právní forma  Společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61455 

IČ:   03832210                            

DIČ:  CZ03832210                          

   

bankovní spojení:  Komerční banka a.s.                        

číslo účtu:  115-7956990207/0100              

zastoupen: Jan Šarman, jednatel společnosti               

oprávněn jednat ve věcech smluvních:           xxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxx 

  

kontaktní doručovací adresa: Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov         

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé   

 

 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených touto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 

řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-85-21-PŘ-Če. 
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení díla pod názvem „Oprava komunikací Areál dílny 

Hranečník“ (dále jen dílo). Bližší specifikace požadovaných prací je obsažena v příloze č. 1 SoD - Popis 

požadovaných prací”. Dílo je rozděleno na dvě dílčí části: 

2.1.1. Oprava komunikací Areál dílny Hranečník „A“ (dále také jen část „A“),  

2.1.2. Oprava komunikací Areál dílny Hranečník „B“ (dále také jen část „B“), 

2.1.3. Používá-li se dále ve smlouvě termín „dílo“, pak se taková ujednání vztahují jak pro část „A“, tak pro 

část „B“, a to pro každou z nich samostatně (např. platební podmínky, záruční podmínky, sankční 

ujednání apod.).  

2.1.4. Odstraněním betonového ostrůvku se má na mysli odstranění silničních obrub, jedno řádku 

z žulových kostek a zeleného pásu, jenž je veden uprostřed ostrůvku a následné položení nového 

betonového krytu parkoviště, který je specifikován v příloze č. 1 SoD – Popis požadovaných prací 

včetně geodetického zaměření nových ploch v zadní části Areálu autobusy Hranečník. 

2.1.5. Odstranění betonového ostrůvku „A“ je zhotovitel povinen realizovat na základě uzavření této 

smlouvy, dle podmínek ve smlouvě uvedených. Odstranění betonového ostrůvku „B“ je zhotovitel 

povinen realizovat až na základě výzvy objednatele, dle podmínek ve smlouvě stanovených.  

2.1.6. Objednatel si vyhrazuje právo část „B“, tedy Odstranění betonového ostrůvku „B“ vůbec nerealizovat 

a výzvu dle bodu 2.1.5. smlouvy neučinit. Zhotoviteli v takovém případě nepřísluší žádná náhrada 

škody či nemajetkové újmy, včetně ušlého zisku. 

2.2. Součástí předmětu plnění je rovněž: 

 Projednání a schválení organizace dopravy v místech provádění stavebních prací. 

 Průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části 

díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků 

bránících a nebránících užívání díla. 

 Zajištění přístupů na pracoviště, provedení a udržování přístupových tras a zajištění pracoviště v souladu 

s požadavky BOZP. 

 Odstranění odpadů. 

 Atesty použitých materiálů a výrobků (vše v českém jazyce)  

 ES prohlášení o shodě 

2.3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-

li písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla) dle § 152, odstavce 4 stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá 

nárok na jejich zaplacení. 

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, s odbornou péčí, na vlastní odpovědnost a nebezpečí. 

Zhotovitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení díla. Součástí plnění zhotovitele je také zajištění všech 

potřebných dokumentů, které jsou nutné k předání a užívání díla (atesty, návody, prohlášení o shodě apod.). 

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy (včetně 

zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky 

a okolnosti uvedené v této smlouvě. 

 
 

III. Nové dodávky, služby, stavební práce, vícepráce a méně práce 

3.1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky, a to o nové dodávky, služby či stavební práce (opční právo) spočívající 

v obdobných dodávkách, službách či stavebních pracích, dodatečných požadavků, kvalitativních či 
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množstevních změn, specifikovaných v čl. I této smlouvy. V případě, že objednatel využije tohoto opčního 

práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního 

práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění.  

3.2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných, dodávek, služeb či stavebních prací (souhrnně 

vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku 

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních 

prací. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech 

technických, a to i každý samostatně, jinak je zhotovitel není oprávněn provést. Celkový rozsah těchto prací 

nesmí překročit součet absolutních hodnot provedených změn (vícepráce a méně práce), a to  50 % z původní 

ceny za provedení díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) 

i  záměny (neprovedení), přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle 

této smlouvy.. 

IV. Místo plnění 

4.1. Místem plnění je zadní část Areálu autobusy Hranečník, ul. Počáteční 1962/36, 710 00  Ostrava - Slezská 

Ostrava. 

Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace díla známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti 

pozemků, na nichž bude dílo prováděno. 

V. Termín plnění a dokončení díla 

5.1. Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude realizováno: 

5.1.1. Část „A“ a část „B“ - bude dokončena a předána nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí 

místa plnění (staveniště) na základě písemného oznámení zaslaného objednatelem zhotoviteli (viz čl. XI 

bod 11.1.). O předání a převzetí místa plnění sepíší smluvní strany protokol potvrzující předání 

a převzetí pracoviště, přičemž:  

- předpokládaný termín realizace pro část „A“ je v rozmezí 4. kvartálu roku 2021 až 1. kvartálu roku 

2022, 

- předpokládaný termín realizace pro část „B“ je v rozmezí 3. kvartálu roku 2022 až 4. kvartálu roku 

2022 (objednatel si vyhrazuje tuto část díla nerealizovat). 

5.1.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude písemně informovat zhotovitele o záměru realizovat či 

nerealizovat dílčí část „B“ nejpozději do konce 1. kvartálu roku 2022, tj. nejpozději do 31. 3. 2022, a to 

na adresu uvedenou v čl. XI bod 11.1. Lhůta pro oznámení záměru objednatele dle tohoto bodu smlouvy 

může být změněna, a to na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. 

5.2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena:  

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost 

vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka 

v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani 

odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení; pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze 

ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí; 

 vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky nabídka byla zhotovitelem podána dne 

20. 1. 2022 a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv 

kontrolu takové smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím 

této smluvní strany; 

takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 
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b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci, 

 smluvní strany sjednávají, že za mimořádnou událost, okolnost či překážku se nepovažují krizová či jiná 

opatření, nouzový stav atp., které v době podání nabídky byly vyhlášeny/stanoveny, tj. zejména opatření 

a nouzový stav v souvislostí epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc 

COVID-19, jak může být virus také v praxi označován), a že veškerá tato opatření či nouzový stav byly 

již zhotovitelem zohledněny v rámci jeho nabídky, 

 smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky 

v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové 

smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy, 

 prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, údaj o této skutečnosti 

bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost písemně potvrzena objednatelem nebo 

jím pověřenou osobou. 

5.3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 5 kalendářních dnů předem e-mailem na 

adresu xxx.  Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 10 

kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí díla jako celku 

objednatelem. O vyklizení pracoviště obě strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí vyklizeného 

pracoviště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

5.5. Veškeré změny v provedení předmětu díla vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musí být zapsány a 

smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich 

realizací. 

VI. Cena předmětu smlouvy 

6.1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, 

uvedených v čl. VI. bodě 6.5. 

Celková cena – Oprava komunikací Areál dílny Hranečník „A“ činí 936.671,46 Kč bez DPH 

Celková cena – Oprava komunikací Areál dílny Hranečník „B“ činí 949.055,99 Kč bez DPH 

 

CELKOVÁ CENA – Oprava komunikací Areál dílny Hranečník „A“ + „B“   

1.885.727,45 Kč bez DPH  

 

6.2. Celková cena je určena jako součet cen položek v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí cenové 

nabídky zhotovitele, v rámci veřejné zakázky „NR-85-21-PŘ-Če”, ze dne 18.01. 2022.  

6.3. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA  41 až 

43, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 

hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až 

j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.  

6.4. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku 

k této smlouvě, a to pouze v případě: 
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 odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě 

požadavku ze strany objednatele 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

díla. 

6.7. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 

změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušného oceněného soupisu prací, který je 

přílohou č. 2 této smlouvy. Položky, které nebudou obsaženy v původní cenové nabídce, budou oceněny dle 

cenové hladiny URS  Praha platné v době podání nabídky. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky 

nutné k ocenění prací neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. 

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla, které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání 

provedeného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost 

zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl 

a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.  

VII. Platební podmínky 

7.1.  Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne předání a převzetí díla). Nedílnou součástí faktury bude kopie 

příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru 

objednatele.  

Dodatečné práce, dodávky a nové stavební práce dle čl. III budou fakturovány po odsouhlasení Změnového 

listu (za objednatele je oprávněna schválit osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I.) a uzavření 

příslušného smluvního dodatku. 

7.2.  U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod VI. 3 

bude uhrazeno 90 % fakturované částky.  Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 

jinak. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci obou smluvních 

stran. V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla nebudou uvedeny žádné vady a nedodělky, nebude 

pozastávka uplatněna.  

7.3.   Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, 

přičemž kopie Zápisu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.  

 

7.4.   Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 

splatnosti dle odst. 7.3 tohoto článku smlouvy a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či 

doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.  

7.5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účet uvedený ve 

vystavené faktuře (daňovém dokladu). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel.  

7.6. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7.7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

7.9. Faktura bude zhotovitelem vystavena ve formátu PDF a zaslána včetně naskenovaného soupisu provedených 

prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou 

součástí faktury) na adresu xxx  
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VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Zhotovitel poskytuje na 

předmět smlouvy záruku za jakost. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného díla a na záruční době 

v délce 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.  

8.2. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na odstranění vady, 

a to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí. 

8.3. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady.  

8.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami 

a předpisy určenými objednatelem. 

8.5. Záruční doba začíná plynout od dne protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme 

dílo s vadami či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla do odstranění poslední vady a 

nedodělku.  

8.6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, 

nejpozději však do konce záruční doby, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější 

specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Objednatel oznámí kontaktní osobě zhotovitele výskyt vady, a to 

elektronicky na e-mail: xxx, případně písemně na kontaktní adresu: Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem Krnov. 

Jakmile objednatel odeslal toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

8.7. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci a odstranění závady do 3 pracovních dnů od nahlášení 

e-mailem. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího 

nahlášení, nebude-li s ohledem na charakter reklamované vady dohodnuto jinak. 

8.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím 

záruční lhůty dle odst. 8.1, 8.3 a 8.5 tohoto článku smlouvy. 

8.10.  Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

8.11. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 

8.12. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy 

užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných dokladech. Zhotovitel 

nezodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním. 

8.13. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 

považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 

zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných 

objednatelem. 

 

IX. Sankční ujednání 

9.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je 

objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny díla bez DPH dle čl. VI, bodu 6.1 za každý i započatý den prodlení. 

9.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění záručních vad (viz čl. VIII, odst. 8.7), je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den 

prodlení. 

9.4. Při prodlení s vyklizením pracoviště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení. 
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9.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.6. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 

porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

X. Stavební deník 

10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 

dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné 

pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 

(co se týče druhu, množství, atd.) a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

10.2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3. Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele a změny těchto údajů; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

10.4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

10.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

10.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele 

oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku. 

10.7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, připojí k záznamu do tří pracovních dnů své 

vyjádření, k němuž je zhotovitel povinen se vyjádřit do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

10.9. Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. 

10.10. V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

 

XI. Provádění díla 

11.1. Pracoviště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. Výzvu 

objednatel odešle na adresu zhotovitele: Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov a zhotovitel je povinen 

si staveniště na základě výzvy převzít. Marným uplynutím uvedené lhůty z důvodu na straně zhotovitele se 

staveniště považuje za předané a převzaté, nedohodnou-li se strany jinak. O předání a převzetí staveniště bude 

sepsán předávací protokol dle příslušného vzoru objednatele podepsaný oběma smluvními stranami.  

11.2. Osoba oprávněná k předání a převzetí pracoviště: 

 za objednatele: xxx 

 za zhotovitele: xxx 
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11.3. Zhotovitel provede stavbu dle požadavků objednatele, zápisu z předání staveniště a případných dodatků 

uplatněných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. 

11.4. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež 

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní, je 

objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

11.5. Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, 

ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel 

provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. 

11.6. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné 

odkrytí. 

11.7. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného 

odkrytí zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní 

fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s odstavcem 11.5 tohoto článku smlouvy. 

11.8. Zhotovitel je povinen zajistit pracoviště tak, aby nedošlo k nepřiměřené prašnosti, k překračování hygienických 

limitů, ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí prací, ke znečišťování komunikace, vod a k 

porušení ochranných pásem. 

11.9. Zhotovitel je ve smyslu §5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, původcem odpadů a je si vědom všech povinností 

z toho vyplývajících, zejména ustanovení § 13 uvedeného zákona. 

11.10. Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný pro opětovné použití. Technický dozor 

objednatele určí, jak bude s těmito materiály naloženo. 

11.11. Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  nařízení vlády 

č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.12. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni 

k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.13. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (výsledky zkoušek, atesty 

použitých materiálů, záruční listy, apod.) nutné pro provozování díla. Při přejímce zhotovitel předá objednateli 

rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu 

výstavby a zakrývaných částí díla 1x na elektronickém nosiči. 

11.14. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob a termín 

odstranění vad a nedodělků díla. 

11.15. Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části stavby, kterou bude nutno uvést do provozu 

objednatele, tuto část předat objednateli k užívání. Předání dané části stavby k užívání objednatelem proběhne na 

základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně 3 

pracovní dny předem. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se 

zhotovitelem. Dohoda o předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými 

v bodech I. této smlouvy.  

11.16. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel 

odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

11.17. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou 

případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 11.15 této 

smlouvy.  

11.18. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3. 



 

 

strana 9/11 

 

11.19. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 

osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.20. Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce 

českém. 

11.21. Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti 

je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských 

norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České 

republiky. 

11.22. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů a BOZP u prováděných prací.  

XII.  Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, 

že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 

na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva 

byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně 

vyplývajících. 

12.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

12.4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

12.5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou 

č. 5 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno 

v souladu s Přílohou č. 5 této smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití 

poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své 

poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám 

podílejícím se na plnění předmětu díla. 

12.7. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

a) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci 

díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě 

smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu 

a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě 

využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto 

zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem 

poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli, 

c) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

12.8. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
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zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí 

věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

 

XIII. Závěrečné ujednání 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle 

tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 mil. 

Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč ročně. 

13.2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

13.3. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám 

13.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

13.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a 

za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za 

podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy 

v Registru smluv. 

13.6. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchodním 

tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, resp. ZZVZ se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí. Obchodní 

tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze 

strany zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13.7. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce obou stran této 

smlouvy.  

XIV. Účinnost smlouvy 

14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru smluv 

zajistí objednatel. O tomto zveřejnění Smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu  xxx nebo do její datové schránky. Tato Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se 

považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1: Popis požadovaných prací; 

Příloha č. 2:    Položkový soupis prací; 
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Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP; 

Příloha č. 4: Vymezení obchodního tajemství zhotovitele; 

Příloha č. 5: Pravidla sociální odpovědnosti. 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne ……………… V Krnově dne ………..   

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Xxx                                                                                                                   Jan Šarman  

Ředitel úseku technického     jednatel společnosti 

        EDS Trade s.r.o.    


