

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "smlouva")

níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

ResponoCom s.r.o.

sídlo:	Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov
zastupuje:	Ing. Milan Černošek, jednatel
tel./fax:	
e-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČ:	10828001
DIČ:	CZ10828001

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 1090
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

sídlo:	U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
zastupuje:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
tel./fax:	
e-mail:	
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lukáš Zájeda
tel./fax:	
e-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČ:	46974687
DIČ:	CZ46974687

(dále jen zhotovitel)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost tohoto prohlášení.

II. Předmět a účel plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - **Skládka S00-3 Kozlany - "HORNÍ" VJEZD DO TĚLESA IV. ETAPY.**
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků nebo s výhradou drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

III. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel přistoupí k zahájení prací nejpozději **do 7 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.** Uzavřením smlouvy se rozumí podpis obou smluvních stran.
2. **Ukončení prací a konečné předání a převzetí dokončeného díla proběhne do 31.3.2022.**
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odst. 1. a 2. tohoto článku o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. V. této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení prací na díle.
5. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole. Nevyzve-li jej včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
6. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, k níž byl řádně vyzván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

7. Dílo nelze považovat za dokončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
- splnění závazků zhotovitele dle čl. II. odst. I této smlouvy
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami
 - předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků, materiálů
 - atesty, zkoušky, revize
 - stavební deník, úklid staveniště
8. Místem provádění díla podle této smlouvy je skládka Kozlany.

IV.

Cena díla, platební podmínky

1. Celková cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **288.950,- Kč bez DPH**, slovy: (dvěstěosmdesátosmtisícdevětsetpadesát korun českých).
2. Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. II odst. I této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce, dodávky a další náklady nezbytné pro řádné provedení díla, které v dokumentaci, nabídce nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl a mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy předem.
6. Zhotovitel díla prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby budou provedeny bezhotovostním převodem na číslo účtu zhotovitele, uvedené v záhlaví této smlouvy.
8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

V.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí do prostoru staveniště.
2. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. II. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem dokončení prací na díle dle této smlouvy.
3. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
4. Jestliže má zhotovitel v úmyslu zadat jakékoliv práce na díle třetí osobám (subdodavatel), je to přípustné pouze s písemným souhlasem objednatele. V tom případě odpovídá zhotovitel za řádný výběr subdodavatele, včetně veškerých prací, které na díle provede.

VI.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud vada neumožňuje řádné užívání díla, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti. Nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Vadou se vždy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

VII.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. III. odst. 2 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu smluvní sankce ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením prací na díle dle čl. III. odst. 1 této smlouvy o více než 10 kalendářních dnů.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s ukončením prací na díle dle čl. III. odst. 2 této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.
3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, smluvní strany vypořádají vzájemné pohledávky a závazky z této smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli náklady, které již zhotovitel vynaložil na zhotovovaný předmět díla pouze v případě odstoupení od smlouvy dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno pátým pracovním dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

IX.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní, a to desátým pracovním dnem od jejich odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, nestanoví-li tato smlouva jinak.

3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídajících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly podle ust. § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
5. Smluvní strany se dohodly, že postoupení této smlouvy o dílo na třetí stranu je zcela vyloučeno.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy o dílo.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy níže.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet „HORNÍ“ VJEZD DO TĚLESA IV. ETAPY“

Ve Vyškově dne 3/3/2022

V Brně dne 10.3.2022

objednatel:

zhotovitel:

za ResponoCom s.r.o.
Ing. Milan Černošek

za Ekostavby Brno, a. s.
Ing. Jiří Pavlíček, předseda
představenstva

.....
za Ekostavby Brno, a. s.
Ing. Libor Vajík, místopředseda
představenstva

SPRÁVNOST OVĚŘ...



Responocom s.r.o.

Cukrovarská 486/16, Vyškov, 682 01

SKLÁDKA S-003 KOZLANÝ

"HORNÍ" VJEZD DO TĚLESA IV. ETAPY**Položkový rozpočet**

	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl:	1	Panelový vjezd přes okraj skládky (vč.dobetonování)	m²	39	3250	126 750,00
		Odtěžení nadnásypu (šterku, zeminy), odkrytí a očištění stávající geotextílie				0,00
		Panely 3x2 m pro kolový tlak 50 kN	ks	6		0,00
		Podsyp proměnné tloušťky				0,00
		Netkaná ochranná geotextílie (mj. CBR test alespoň 9,0 N)				0,00
		Dobetonování napojení na stávající zpevněnou plochu s nepravidelným okrajem				0,00
		zalití spár				0,00
Díl:	2	Rozšíření nájezdu vně tělesa skládky – panelový kryt (vč. dobetonování)	m²	71	2250	159 750,00
		sejmutí vrstvy kameniva a zeminy v ploše, odvoz a deponování v rámci areálu				0,00
		případné zařezání okraje asfaltobetonové vozovky				0,00
		panely 3x2 m, 3x1 m, popř. jiné, pro kolový tlak 20 kN				0,00
		podšyp pod panely				0,00
		dobetonování mezer a napojení na stávající plochy				0,00
		zalití spár				0,00
Díl:	3	Rozšíření nájezdu vně tělesa skládky – šterkový kryt	m²	7	350	2 450,00
		sejmutí vrstvy kameniva a zeminy v ploše, odvoz a deponování v rámci areálu				0,00
		úprava pláňe				0,00
		rozprostření a zhutnění vrstvy z kameniva				0,00

CENA CELKEM bez DPH**288 950,00**