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DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ 

PODEPSANÉHO 
, DOKUMENTU

SMLOUVA O DÍLO
„Projektová dokumentace - Rozšíření a úprava železničního

stáčiště ve skladu Hněvice“

Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
В 2341 vedená u Městského soudu v Praze 
Komerční banka a.s.
11 902931/0100 
601 93 531 
CZ601 93 531
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:
a/ smluvních a realizace díla: 
b/ technických a realizace díla: 

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: IP Projekt a.s.
se sídlem: 
spisová značka: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:

Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava Vítkovice 
В 1848 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Česká spořitelna a.s.
1659012389/0800 
253 91 747 
CZ25391747
Ing. Radim Ondříšek, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:
a/ smluvních: 
Ы technických a realizace díla:

(dále jen „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany") níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 
na základě výběrového řízení č. 138/21/OCN tuto smlouvu o dílo s názvem „Projektová dokumentace 
- Rozšíření a úprava železničního stáčiště ve skladu Hněvice" (dále jen též jen „Smlouva") v souladu 
s platnou legislativou v následujícím znění.

I.
Základní údaje

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu splatnou legislativou, zejména dle 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen 
„Občanský zákoník") a zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále také jen „zákon").

1.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 138/21/OCN „Projektová dokumentace - Rozšíření 
a úprava železničního stáčiště ve skladu Hněvice" zadávané podle zákona ve znění účinném ke dni 
zahájení zadávacího řízení.
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1.3. Předmětem této Smlouvy je služba spočívající ve a) vypracování projektové dokumentace (dále též 
jen ,,RD“) na rekonstrukci železničního stáčiště ve skladu Hněvice; součástí vypracování PD bude i

i. zajištění vyjádření drážního úřadu a zajištění inženýrských činností nutných pro 
získání stavebního povolení;

ii. Vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební 
povolení (dále také jen „DUSP“) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací 
dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (dále také jen ,,UR+SR“);

iii. Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele na rozšíření a úpravu železničního 
stáčiště ve skladu Hněvice v souladu se zákonem a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění.

iv. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „PDPS“).

a b) zajištění výkonu autorského dozoru (dále též jen ,,AD“) zadávaných Objednatelem v souladu a 
na základě této Smlouvy po dobu její účinnosti, a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností 
Smluvních stran.

1.4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele, jakožto správce sítí technické infrastruktury, 
technologií a jakožto vlastníka objektů skladovacích nádrží nacházejících se na celém území České 
republiky ve skladech pohonných hmot Objednatele pro účely správy a údržby dotčeného majetku 
Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou 
českého právního řádu, mít zajištěné práce odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby 
Objednatele vypracovat PD, studie, odborné posudky, výpočty a analýzy jako podklad pro opravy, 
úpravy (rekonstrukce, modernizace) a servis železničního stáčiště a technologie.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky, dluhy z nich plynoucí.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné 
к řádnému plnění této Smlouvy.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí.

č. smlouvy Objednatele: 055091
VŘ č. 138/21/OCN__________________________________________________________ č. smlouvy Zhotovitele: 220201

II.
Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek plnění spočívajícího ve vypracování PD na rozšíření 
a úpravu železničního stáčiště ve skladu Hněvice, provedení souvisejících inženýrských a dalších 
činností a zajištění výkonu AD, a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem.

2.2 Předmětem plnění je

a. realizace díla spočívajícího ve vypracování PD - Rozšíření a úprava železničního stáčiště ve 
skladu Hněvice, které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky práce a výkony:

i. provedení PD na rozšíření a úpravu železničního stáčiště ve skladu Hněvice, při dodržení 
požadavků uvedených v příloze č. 1 - Technická specifikace, této Smlouvy,

ii. zajištění inženýrských činností, tj. zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, 
veřejné moci a dotčených třetích osob

a to v rozsahu potřebném pro vypracování PD dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu s touto 
Smlouvou a jejími přílohami (dále a výše souhrnně jen „Dílo"), a

b. zajištění výkonu AD ve vztahu ke stavbě realizované na základě Díla (dále také jen „Výkon
AD ).

(Dílo a Výkon AD dále souhrnně také jen jako „Předmět plnění")

2.3 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas za podmínek uvedených v této 
Smlouvě, v souladu s technickými a právními předpisy, závaznými podklady a pokyny Objednatele 
provést Dílo a předat je Objednateli a provést Výkon AD. Objednatel se zavazuje řádně provedené 
Dílo převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy za Dílo Zhotoviteli Cenu díla dle
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této Smlouvy a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání této Smlouvy za Výkon AD Zhotoviteli Cenu 
AD dle této Smlouvy.

III.
Práva a povinnosti Smluvních stran

3.1 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla a Výkonu AD veškeré obecně závazné předpisy 
českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.

3.2 Rozsah Předmětu plnění - Díla nebo Výkonu AD dle požadavků Objednatele, jakož i následné 
technické podmínky požadované Objednatelem vyplývají z této Smlouvy a jejích součástí včetně 
dokumentů, na které odkazuje., Zhotovitel je povinen provádět Dílo a Výkon AD dle Smlouvy, 
jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje s odbornou péčí, dle požadavků 
Objednatele.

3.3 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a Výkon AD plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými 
právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen 
provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla a AD. Dílo a stejně tak i Výkon 
AD bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že 
příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla a 
Výkon AD dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí 
ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.

3.4 Zhotovitel včas předloží PD i veškerá závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a 
stanovisek třetích osob, jejichž vyjádření Zhotovitel v rámci provádění Díla na základě Smlouvy 
pro Objednatele obstarává, tj. kompletní PD zpracovanou na základě této Smlouvy, ke schválení 
Objednateli, který se к nim ve lhůtě pěti pracovních dnů vyjádří, případně je odsouhlasí. 
Případné připomínky a požadavky Objednatele je Zhotovitel zavázán zapracovat do PD.

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven к plnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla a Výkonu AD 
na základě této Smlouvy.

3.6 Zhotovitel je povinen při provádění Díla a Výkonu AD a jeho částí dodržovat:
a) obecně závazné právní předpisy,
b) platné české technické normy anebo EN normy,
c) požární předpisy,
d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:

• Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o 
bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),

• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů,

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě 

potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání 
s odpady),

f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
i) podklady předané Objednatelem.

3.7 Zhotovitel je povinen provádět Dílo a Výkon AD v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy.

3.8 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele a postupovat s odbornou péčí.

3.9 Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně 
odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění 
předmětu Smlouvy:

a. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby při zhotovení výsledné stavby nebo jejím 
provozu byla zvolena taková inovativní řešení, která omezí dopad zhotovení stavby a/nebo 
jejího provozování na životní prostředí při zachování účely stavby a ekonomiky jejího

č. smlouvy Objednatele: 055091
VŘ č. 138/21/OCN__________________________________________________________ č- smlouvy Zhotovitele: 220201
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zhotovení a provozování, Řešení podle předchozí věty podléhají odsouhlasení 
Objednatele a Zhotovitel je předloží ke schválení včetně zevrubné ekonomické analýzy 
jejich dopadu (nákladovosti).

b. Zhotovitel bude pro plnění předmětu Smlouvy využívat pouze osoby v pracovním 
poměru se Zhotovitelem.

c. všechny platby poddodavatelům, pokud se budou podílet na realizaci Díla /nebo 
Výkonu AD, budou hrazeny řádně a včas.

3.10 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy brát zřetel na potřeby Objednatele a 
jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.

3.11 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně 
v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost 
jeho pokynů.

3.12 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této smlouvy a žádné 
informace, data či jiné výsledky díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy 
(označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.

3.13 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, 
které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

3.14 Komunikačním jazykem plnění Smlouvy, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně 
jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít 
vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce

3.15 V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej 
na své náklady.

3.16 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo je prosté práv třetích osob (i práv autorských) a že Objednatel je 
plně oprávněn jím jakkoliv disponovat a provádět jeho změny či je spojovat s jiným autorským 
dílem. V souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
se má za to, že Zhotovitel poskytl Objednateli licenci к užití Díla, a to jako licenci výhradní, 
teritoriálně a časově neomezená Licence je poskytnuta ke všem způsobům užití Díla, jakožto 
díla autorského, Dílo je možné užít jak na území České republiky, tak i mimo něj. Licence je 
poskytnuta na dobu neurčitou a odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v Ceně díla. 
Objednatel bude oprávněn používat Dílo zejména, nikoliv však výlučně, pro účely a za podmínek 
stanovených Objednatelem, tj. jako podklad pro výběr dodavatele stavby, jakož i к provedení a 
vyprojektování případných následných změn Díla i bez souhlasu Zhotovitele a projektů na ně 
navazujících, pro provedení stavby, jejích následných oprav, údržby, změn či zrušení.

3.17 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění Zhotovitele. Pokud Zhotovitel obdrží 
dílčí podklady к provádění Díla až v průběhu realizace Díla po uzavření Smlouvy, je povinen 
prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže Zhotovitel písemně neupozorní bez 
zbytečného odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých 
technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je odpovědný za všechny s tím 
spojené následky. Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán zřetel a půjdou к tíži 
Zhotovitele.

3.18 Objednatel se zavazuje, že informace získané výhradně při plnění této Smlouvy (zejména 
informace o osobách na straně Zhotovitele) nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy, 
za účelem kontroly povinností Zhotovitele či případně pře realizaci stavby prováděné či 
upravované na základě Díla (dále také jen „stavba").

3.19 Zhotovitel je povinen v rámci Výkonu AD zúčastnit se jednání na kontrolních poradách (při realizaci 
Díla) a má se zato, že jím vyslaná osoba je oprávněna přijímat rozhodnutí a závazky předpokládané 
programem kontrolní porady.

3.20 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění 
smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.

3.21 Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se 
к provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu к chování osob v areálech 
provozu Objednatele, tj. v areálech skladů pohonných hmot Objednatele.

č. smlouvy Objednatele: 055091
VŘ č. 138/21/OCN__________________________________________________________ č. smlouvy Zhotovitele: 220201
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a. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy 
Objednatele.

b. Seznam osob Zhotovitele předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní též pro vstup těchto 
osob do areálu skladů pohonných hmot Objednatele. Bez sdělení identifikačních údajů 
osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby do areálu 
provozu Objednatele vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí 
součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči 
Objednateli.

3.22 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které 
by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.

3.23 V případě, že dojde ke změně v osobách oprávněných jednat a pověřených Objednatelem к jednání 
za Objednatele v rámci Smlouvy anebo ke změně v dotčených osobách na straně Zhotovitele, je 
dotčená Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé Smluvní straně 
písemným oznámením. Změna dotčených osob nabude účinnosti doručením oznámení do sféry 
dispozice dotčené Smluvní strany - oznámení bude doručeno osobně či bude zasláno na adresu 
sídla dotčené Smluvní strany, které je oznámení určeno.

3.24 V případě, že dokument Objednatele, popř. jeho část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro 
Objednatele podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného 
právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se Objednatel 
zajistit pro Zhotovitele ve vztahu к takovému dokumentu Objednatele oprávnění v rozsahu 
ustanovení výše.

IV.
Změny rozsahu Díla nebo Výkonu AD

4.1 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů (zejména zákona), požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla a Výkonu 
AD změny v kvalitě, množství či druhu PD či AD a to uzavřením dodatku ke smlouvě.

4.2 Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů (zejména zákona), navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení 
nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a 
které nejsou zahrnuty do předmětu Díla) a Výkonu AD. Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce 
budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla a Výkonu AD, které však s prováděným 
předmětem Díla a Výkonu AD souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy 
není považován za Vícepráce, aleje rizikem Zhotovitele, které jde к jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní 
strany považují práce a dodávky v předmětu Díla a Výkonu AD předvídané, avšak neuskutečněné 
nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se přepokládalo.

4.3 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla a 
Výkonu AD naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.

4.4 V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceně díla budou Smluvní strany postupovat 
výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého 
právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak. Obdobně bude postupováno při 
změně rozsahu Výkonu AD a Ceny AD.

4.5 V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí či zastaví práce na Díle bezdůvodně; bude 
zřejmé, že Zhotovitel nedodrží dohodnutý termín ukončení a předání Díla; nebo bude Dílo prováděno 
ve zjevně nevyhovující kvalitě, považuje se to za selhání Zhotovitele. V takovém případě má 
Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy, právo zadat provedení 
Díla, dokončení Díla nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků selhání Zhotovitele, zejména 
pak vady díla, třetí osobě. V takovém případě se Cena díla sníží o cenu prací a dodávek, které byly 
provedeny třetí osobou. Tím nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy o ukončení Smlouvy, změně 
rozsahu Díla, převzetí Díla, náhradě škody a záruce.

4.6 Zásahem do Díla Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy provedeným třetí osobou na základě 
pokynu Objednatele, není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit Dílo včas, v předepsané kvalitě a 
se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou. Zároveň 
se Zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost po dobu záruky. O cenu plnění 
poskytnutého na žádost Objednatele třetí stranou se snižuje smluvní Cena díla.

č. smlouvy Objednatele: 055091
VŘ č. 138/21/OCN__________________________________________________________ č. smlouvy Zhotovitele: 220201
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4.7 V případě překročení maximálního počtu hodin Výkonu AD bude pro účely Víceprací použita 
jednotková cena za jednu hodinu AD stanovená v této Smlouvě.

V.
Místo a doba plnění

6.1.Lhůta pro provádění Díla (tedy lhůta, do které má být řádně provedené Dílo předáno) 18 týdnů od 
uzavření Smlouvy. V rámci provádění Díla musí být dodrženy následující milníky:

č. smlouvy Objednatele: 055091
VŘ č. 138/21/OCN__________________________________________________________ č. smlouvy Zhotovitele: 220201

Vypracování průzkumu včetně návrhu 
technického řešení DUSP:

Dokumentace DUSP pro povolení (čistopis, 
včetně inženýrských činností, odsouhlasený 
Objednatelem)

Podání žádosti pro společné územní a 
stavební povolení

Dokumentace pro provádění stavby (čistopis)

Předpoklad zahájení výkonu autorského 
dozoru

do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

do 15 dnů od předání podkladů DUSP 
Objednateli

do 15 dnů od vydání rozhodnutí к povolení 
stavby

do 6 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení

6.2. Předpoklad zahájení Výkonu AD je do 6 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

6.3. Místem plnění Výkonu AD je prostor železničního stáčiště ve skladu Hněvice. Místem plnění Díla je 
sídlo Zhotovitele, s tím, že se předpokládá i přítomnost Zhotovitele v místě plnění podle předchozí 
věty.

VII.
Cena díla a Cena AD

7.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena.

7.1.1 Cena díla bude stanovena na základě jednotkových cen projektovaného díla následovně:

Cena za vypracování IG průzkumu vč. návrhu techn. řešení 159 360,- Kč

Cena za vypracování geodetického zaměření předmětného 
území

119 480,- Kč

Cena za vypracování PD pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení (DUSP) 1 518 430,- Kč

Cena za zajištění inženýrských činností - zajištění 
pravomocného společného územního a stavebního povolení 
(UR + SP)

46 800,- Kč

Cena za vypracování PD pro provedení stavby (PDPS) 3 021 480,-Kč

Celková Cena díla 4 856 550,- Kč

7.1.2 Cena za Výkon autorského dozoru

Cena za výkon AD při provádění stavby po předpokládanou 170 000,- Kč
dobu 12 měsíců ( nejvýše 200 hodin)
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s tím, že jednotková cena za jednu hodinu AD činí: 850,- Kč

7.2 К Ceně díla a stejně tak i Ceně AD bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

7.3 Uvedené ceny jsou definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, 
rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a 
jsou pro Zhotovitele závazné po celou dobu trvání této Smlouvy jako jediné přípustné ceny pro 
stanovení Ceny díla a Ceny AD.

7.4 Zhotovitel nese v rámci provádění Díla a AD veškeré náklady a poplatky související s plněním Díla 
zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných předpisů (včetně celních), bankovních výloh a 
pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním přejímkových vad a nedodělků a 
odstranění vad vzniklých v záruční době a vad z vzniklých vad.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze 
strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ustanovení § 2611 Občanského zákoníku, nebude-li dohodnuto mezi 
Smluvními stranami jinak.

Vlil.
Platební podmínky

8.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla (vypracování PD) bude Objednatelem uhrazena na 
základě dílčí faktury - daňového dokladu (dále také jen „faktura") vystaveného Zhotovitelem po 
předání a převzetí níže uvedených jednotlivých částí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o 
předání a převzetí následovně:

1) vypracování PD pro společné územní a stavební povolení (DUSP) včetně zajištění 
přípravných prací (IG průzkum, geodetické zaměření) a inženýrských činností 
(pravomocného společného územního a stavebního povolení /UR + SP/),

2) vypracování PD pro provedení stavby (PDPS).

8.2 Cena za Výkon AD bude Objednatelem hrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem vždy 
souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc, v němž byl AD prováděn. Nedílnou součástí faktury, za 
Výkon AD je soupis skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen Objednatelem. Částka 
vyfakturovaná na základě faktur podle tohoto odstavce nesmí přesáhnout Cenu za Výkon AD 
uvedenou v pododstavci 7.1.2, vyjma případu, kdy došlo к překročení maximálního počtu hodin.

8.3 Faktura musí mít všechny náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a musí 
být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu Díla a čísla objednávky -
4500094685).

8.4 Nedílnou součástí faktury za jednotlivé části Díla [vypracování PD dle odst. 8.1 bod 1) a bod 2)] 
musí být Protokol o předání a převzetí, z něhož vyplývá, že příslušná část Díla byla převzata bez 
vad a nedodělků. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná 30 dnů od doručení Objednateli 
s náležitostmi a přílohami podle této Smlouvy na adresu Objednatele. Adresy pro doručení faktur:

■ v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;

■ v případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické 
verzi, bude mezi Smluvními stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, 
kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

8.5 Objednatel bude hradit Cenu díla a Cenu AD bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele 
uvedený v čl. 1 této Smlouvy. V případě, že bude mít Zhotovitel zájem změnit číslo účtu během 
relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody Smluvních stran písemným dodatkem ke 
Smlouvě.

8.6 Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v čl. 8 VOP. Ustanovení VOP vztahující se na 
Cenu díla se v rozsahu, v jakém neodporují Smlouvě a povaze Výkonu PD uplatní také na Cenu 
AD.

8.7 V případě prodlení Objednatele s platbou uhradí Objednatel Zhotoviteli dlužnou částku a dále úrok 
z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

8.8 Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

č. smlouvy Objednatele: 055091
VŘ č. 138/21/OCN__________________________________________________________ č. smlouvy Zhotovitele: 220201
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IX.
Předání a převzetí Díla a Výkonu AD

9.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese 
Zhotovitel, a to až do převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem postupem sjednaným v této 
Smlouvě.

9.2 Předání a převzetí jednotlivých částí Díla [vypracování PD dle odst. 8.1 bod 1) a bod 2)] se uskuteční 
po jejich řádném dokončení.

9.3 Zhotovitel dokončí a předá bezvadné části Díla požadované Objednatelem ve lhůtě či termínu 
uvedeném ve Smlouvě. Zástupce Objednatele, oprávněného jednat za Objednatele ve věcech 
technických, převezme bezvadné a kompletní Dílo v místě plnění (nebo jimi pověřenou osobou 
v místě plnění) s oboustranným podpisem předávacího protokolu. Jsou-li předmětem Díla 
činnosti, které nemají hmotný výstup, uvede se v předávacím protokolu soupis těchto činností. 
Předávací protokol bez prohlášení o předání a převzetí Díla není protokolem ve smyslu této 
smlouvy. Předávací protokol musí též prokazovat převzetí všech Objednatelem požadovaných 
listin, podkladů a dokladů, nezbytných к řádnému splnění závazku Zhotovitele. Objednatel Dílo 
nepřevezme, bude-li vykazovat vady či nedodělky.

9.4 Za Objednatele je к převzetí Díla dle této smlouvy а к podpisu předávacího protokolu pověřen 
zástupce Objednatele ve věcech technických uvedených v záhlaví této smlouvy. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv písemně tuto osobu změnit. Změna je vůči Zhotoviteli účinná dnem písemného 
oznámení Zhotoviteli doručeného na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

9.5 Všechny doklady a dokumenty tvořící Dílo nebo s ním související budou předány 3x v listinné 
podobě a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou předány 1 x v elektronické podobě 
v PDF, DOC, XLS, DWG, SHP. Bez těchto dokladů nebude Dílo považováno pro účely předání a 
převzetí za bezvadné.

X.
Odpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které mají vliv na průběh zadávacího řízení podle zákona, ve 
kterém bude Dílo využito pro výběr dodavatele stavby, kvalitu následné stavby, na úplnost 
specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, 
efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této 
Smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem, obecně závaznými právními 
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. Při uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady budou strany postupovat podle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku, nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného.

10.2 Vadou Díla se rozumí zejména:

a. nebude-li stavbu podle Díla spočívajícího v projektu/projektové dokumentace možné 
provést či uvést do provozu,

b. nebude-li Dílo spočívající v projektové dokumentaci odpovídat zákonu a vyhlášce 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,

c. nebude-li projektované zařízení (stavba) po uvedení do provozu dosahovat projektovaných 
parametrů.

10.3 Případné vady Díla je Zhotovitel povinen neprodleně, bez zbytečného odkladu a bezplatně odstranit. 
O odstranění závadného stavu je povinen Objednatel a Zhotovitel sepsat a svými podpisy potvrdit 
protokol o odstranění vady.

10.4 Za účelem odstranění vady Díla je Objednatel oprávněn poskytnout Dílo jinému odborně 
způsobilému subjektu, aniž by tím porušil autorská práva Zhotovitele a odpovědnost Zhotovitele za 
vady Díla, a to pokud Zhotovitel vadu díla neodstraní sám za podmínek sjednaných v této Smlouvě 
nebo nesnese-li odstranění vady odkladu.

10.5 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a stejně tak i Výkon AD prováděné Zhotovitelem na základě 
Smlouvy Objednatele je v souladu s právními a technickými předpisy.

č. smlouvy Objednatele: 055091
VŘ č. 138/21/OCN_________________________________________ _________________ č. smlouvy Zhotovitele: 220201
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10.6 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené v rámci provádění průzkumů a místních šetření a nese 
náklady jejich náhrady vůči třetím subjektům.

10.7 Zhotovitel odpovídá za vady prováděného Výkonu AD podle této Smlouvy a Občanského zákoníku.

10.8 Zhotovitel odpovídá za veškeré podklady, které si sám obstarává pro zhotovení Díla a provedení 
Výkonu AD. Zhotovitel odpovídá za vady podkladů Objednatele předaných zhotoviteli pro účely 
provedená Díla a Výkonu AD podle této Smlouvy a příslušných ustanovení Občanského zákoníku

10.9 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad Díla a Výkonu AD na poštovní adrese: 

XI.
Náhrada škody, pojištění

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč.

11.2 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že 
Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

XII.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

12.1 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého 
plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů

12.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání Díla, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

12.3 Bude-li mít Dílo vady, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou vadu 
a den trvání závadného stavu (do protokolárního předání odstraněné vady Objednateli, potvrzeného 
Objednatelem). Tuto smluvní pokutu Zhotovitel neplatí, pokud do 5-ti kalendářních dnů od obdržení 
reklamace:

■ prokáže písemným potvrzením podepsaným pověřeným zástupcem Objednatele, že 
odstranil vadu i její následky a nahradil škodu (vznikla-li) a/nebo

■ dohodne-li se s Objednatelem písemně a poskytne (uhradí) slevu ze smluvní Ceny díla ve 
výši dohodnuté s Objednatelem.

12.4 V případě, že bude zjištěno, že AD není prováděn v souladu s touto Smlouvou a/nebo obecně 
závaznými právními předpisy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každé 
jednotlivé zjištění.

12.5 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů к zajištění BOZP, PO, 
nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, 
a.s. (dále jen „Registr"), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle 
předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů к zajištění BOZP a požární 
ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní 
pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve 
Stavebním deníku a/nebo jiným vhodným způsobem oprávněným Zástupcem Objednatele.

12.6 Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a 
pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorun českých).

12.7 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 14.5 této Smlouvy informovat Objednatele o 
změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli 
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této 
Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
(slovy: desettisíckorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo- 
li v důsledku této změny к zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ
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jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo 
smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíckorun českých) za každý započatý den 
prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny к zápisu jakékoliv jiné změny.

12.8 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

12.9 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které к vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty

12.10 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

12.11 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu.

12.12 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

12.13 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění 
požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.

12.14 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

XIII.
Doba trvání smlouvy, způsoby ukončení, zánik smlouvy

13.1 Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní 
předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více dní, pak 
je dnem uzavření den pozdější.

13.2 Zánik této Smlouvy je upraven ve VOP a v této Smlouvě.

13.3 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou 
dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu 
s platnou legislativou.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy zcela či zčásti v těchto 
případech:

a) Zhotovitel neprovádí Dílo řádně a včas;

b) Zhotovitel neprovádí AD řádně;

c) Zhotovitel opakovaně nedodrží podmínky stanovené touto Smlouvou;

d) bude na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, v platném znění;

e) dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace;

f) Zhotoviteli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění povinností ze Smlouvy;

g) pravomocné odsouzení Zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.5 Pro účely odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran platí obdobně příslušná ustanovení čl. 
15 VOP.

13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem a ze všech 
důvodů uvedených v ustanovení 13.4 výše, také v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje 
v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou 
č. 2 této Smlouvy.

13.7 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst.
14.5 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli 
nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako 
skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
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13.8 Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude 
zahájeno trestní stíhání proti Zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 
ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

13.9 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, vyjma důvodů uvedených v Občanském 
zákoníku, též z důvodu:

a) prodlení Objednatele s úhradou Ceny díla nebo Ceny AD delším než 15 dní;

b) Objednatel vstoupí do likvidace nebo

c) bude zjištěn úpadek Objednatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění;

d) pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

13.10 Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní 
straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění 
plynoucí ze Smlouvy.

13.11 Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání 
důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem v měsíci 
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.

13.12 Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí 
být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo 
doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě na adresu 
Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má 
za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o 
jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny. Za 
doporučenou poštu doručenou na adresu druhé Smluvní strany se považuje i datová zpráva 
doručená do datové schránky.

13.13 Výpovědí a/nebo odstoupením se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po skončení této Smlouvy.

13.14 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:

a) smluvních pokut,

b) náhrady škody,

c) rozhodného práva

d) ochrany důvěrných informací a

e) ustanovení týkající se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této 
Smlouvy.

13.15 Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé Smluvní straně.

XIV.
Další ujednání

14.1 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl 
podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že 
nevstoupí po dobu plnění Smlouvy do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl 
příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy.

14.2 Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti 
vyplývající z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je 
Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újmy na jmění v souladu s platnými právními 
předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu 
škody uvedením v penězích.

14.3 Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (výše a dále jen ,,ZSZ“), nebojím ovládaná osoba 
nevlastní v Zhotoviteli podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně
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prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba 
nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím 
Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.

14.4 Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím 
ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli 
nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím к uzavření této smlouvy 
prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět objednatele bez 
zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.

14.5 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném 
majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět 
Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o 
skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím к 
uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez 
zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

14.6 Dodavatel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje 
o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 
skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZESM“). Dodavatel současně 
prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s 
koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

14.7 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení 
vedoucím к uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány 
úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, 
přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není 
veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

14.8 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně 
formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle 
platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým 
kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen 
„Etický kodex") a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých 
závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách 
ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz.

14.9 Objednatel je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit к 31. 12. příslušného kalendářního roku, 
přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy к tomuto datu zveřejní na shora 
uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na 
trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, 
přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je 
příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec 
splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

14.10 Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, 
nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní 
strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné 
zákonné oznamovací povinnosti.

14.11 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této 
Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a 
Objednatelem uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni.

14.12 Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných 
zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho 
zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu 
údajů jsou uveřejněny na www.ceDroas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
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14.13 Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a 
veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou к tíži Zhotovitele a Zhotovitel 
se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí 
osobou.

14.14 Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní 
nesplněním závazku či porušením povinnosti plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a 
nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi 
Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

14.15 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny 
za důvěrné informace.

XV.
Závěrečná ustanovení

15.1 Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez 
zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či 
neplatného ustanovení této Smlouvy.

15.2 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si 
výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 Občanského zákoníku, se na vztah 
založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, 
že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá 
práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 Občanského 
zákoníku.

15.3 Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.

15.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této 
Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně 
odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá 
případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném 
rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které 
by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.

15.5 Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové 
korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

15.6 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

15.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

15.7.1 příloha č. 1 - Technická specifikace

15.7.2 příloha č. 2 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o 
skutečném majiteli

15.8 Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž 3 (tři) vyhotovení 
obdrží Objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel. Nedílnou součástí každého vyhotovení 
jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před 
jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné 
a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, 
nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí 
se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

č. smlouvy Objednatele: 055091
VŘ č. 138/21/OCN__________________________________________________________ č. smlouvy Zhotovitele: 220201
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VŘ č. 138/21/OCN
č. smlouvy Objednatele: 055091
č. smlouvy Zhotovitele: 220201

v platném znění (dále také jen „zákon o registru smluv11). Pro případ, že tato Smlouva podléhá 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění 
této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se 
zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele 
uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele 
emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto 
vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru 
smluv či již uveřejněnou Smlouvu pravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy 
v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy к jejímu 
zaplacení Zhotoviteli.

15.10 Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si 
s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné 
plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a 
povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění 
poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouva a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, 
že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.

15.11 Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek (dále a výše také jen ,,VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V 
případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení 
v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li 
jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které 
Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se 
neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech 
relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

15 111 VOP jsou uveřejněna na adrese:
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vvberova rizeni/VOP M 2020-08-01.pdf

15 12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností 
souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou 
životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně 
závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi 
ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě

15.13 Registr je uveřejněn na internetových stránkách https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni- 
poptavek

15.14 Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla a/nebo Výkonu AD. O 
každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je 
splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.

15.15 V případě porušení povinností stanovených v Registru je objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli 
nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

V Ostravě dne: ' ^

Zhotovitel: IP Projekt a.s.

Ing. Radim Ondříšek 
předseda správní rady
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Příloha č. 1 smlouvy „Vypracování projektové dokumentace na rozšíření a úpravu železničního 
stáčiště ve skladu Hněvice" / Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - „Vypracování projektové dokumentace na 
rozšíření a úpravu železničního stáčiště ve skladu Hněvice"

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A OBJEKTŮ

Předmětem plnění zakázky bude

1. Vypracování dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP)

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)., vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, a 
bude obsahovat:

A- Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území. IGP bude 
obsahovat min. 2 ks jádrových vrtů (v místě přechodové oblasti).

A- Návrh rekonstrukce stávajícího železničního stáčiště bude proveden na základě vypracovaného 
průzkumu. Návrh bude projednaný na vstupním výrobním výboru. Součástí dokumentace bude 
řešení případných přeložek inženýrských sítí.

A- Geodetické zaměření

A- Situace v měřítku 1:500

A- Zásady organizace výstavby

A- Odhad stavebních nákladů

A- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí

•A- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů 
státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (UR+SP), vč. případného následného 
zapracování změn do projektové dokumentace

A- Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3 x) a TDK za účasti všech 
orgánů, organizací, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel 
projektové dokumentace.

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném 
rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:

- DUSP - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1 x v digitální ve formátu *.dwg a 
*.pdf
- Geodetické zaměření - 1x v tištěné podobě, 1 x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť 
vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
- Odhad stavebních nákladů - 1 x v tištěné podobě, 1 x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls

Vypracování dokumentace pro provádění stavby fPDPS)

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)., vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, a 
bude obsahovat:

ČEPRO, a. s
Dělnická I2,č p 213
I /O 04 Praha 7
Česká republika

kel +420 221 908 111 
Fax: +420 221 968 300
E-mail. ccpnmsíwVcprixřS.cz
h tip://www. gepioas.cz.

Zapsáno v Obchodu iju
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

lé: 601975.3!
DIČ CZ6019.35.31
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4- Návrh rekonstrukce stávajícího bloku stávajícího železničního stáčiště v souladu se 

zpracovanou DUSP. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí.

4 Zpracování Geometrického plánu

i- Situace v měřítku 1:500

i Zásady organizace výstavby

i- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

i Výkaz výměr s bilancí prací

4- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), 
soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu např. Aspe (v oborovém třídníku 
stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a 
vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3 x) a TDK za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje 
zhotovitel projektové dokumentace

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební 
povolení a provádění stavby (PDPS) předána objednateli v tištěné podobě a na CD/DVD/flash disk (v 
plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
- PDPS - 5 x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1 x v digitální ve formátu *.dwg a 
*.pdf
- Oceněný soupis prací - 1 x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní 
soubor z Aspe ve formátu XC4)
- Neoceněný soupis prací - 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní 
soubor z Aspe ve formátu XC4)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD/DVD/flash disk v plném rozsahu 
tištěné podoby.
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Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povoleni

Zpracování žádosti o vydání UR+SP včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a 
podání řádné žádosti к příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a 
příslušnosti к úřadu, který stavební objekty povoluje. Zapracování případných požadovaných změn do 
DUSP.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost 
včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli:
- 1x originál společného územního rozhodnutí a stavebního povolní (ÚR+SP) v písemné podobě s 
vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace DUSP ověřená stavebním úřadem..

2. Výkon autorského dozoru

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 
závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 
součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je dodavatel 
povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, 
podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo 
doplnění projektové dokumentace.

ČFIPRO. a. s.
Dělnická I2, č p 213
I70 04 Praha 7
Česká republika

Tel +420 221 968 11 I 
Fax +420 221 96S 300
E-mail сергоаа^Йссрша cz
htíp://www ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním
rej stři ku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl. B, vložka 2341.

IČ 60193531 
DIČ: CZ60193531
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Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude к 
tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

^ účastnit se předání staveniště dodavateli,

i. dohled nad realizací díla

i- kontrola dodržování projektové dokumentace

*. posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

■i- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby

A- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 
případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace

A- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 
v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

A- vyjádření к požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci

A- účast na kontrolních dnech stavby

A- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, řádně spolupracovat při těchto 
řízeních

A- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)

A- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby

A- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace

A- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 
uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak

Zjistí-li dodavatel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 
dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.

Místo plnění/realizace
Místo stavby - ČEPRO, a.s., sklad Hněvice
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1. ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVY ŽELEZNIČNÍHO STÁČIŠTĚ

Rozšíření a úprava železničního stáčiště je strategickou investiční akcí ve střednědobém výhledu 
společnosti z důvodů potřeby zajistit dostatek PHM v systému, pokud není možné toto zboží nakoupit od 
rafinerií, na něž je produktovodní síť navázána.

Jedná se o rozšíření stáčiště ze stávajících 12 stáčecích míst na 14 míst a tím možnost stáčení 40 vlaků 
měsíčně (aktuálně max. 20 vlaků), tj. vybudování 2 nových stáčecích míst (1 na každé straně) o 
předpokládané délce cca 20 m. Stáčiště se bude nacházet mezi stávajícími kolejnicemi.

Potřeba rozšíření reflektuje na narůstající množství PHM dodávané v železničních cisternách (dále také 
jen ,,ŽC“), které je třeba rychleji odbavit, a to vyžaduje přístavbu nebo prodloužení stáčiště a kolejišť ve 
skladu Hněvice, vybudování nových stáčecích míst, záchytných systémů, armaturních a potrubních 
propojů a v neposlední řadě posílení čerpacích zařízení. Na skladě Hněvice se jedná o kompletní 
vybudování nového stáčiště včetně prodloužení stávajícího.

ČEPRO, a. s
Dělnická 12, č p 213
170 04 Praha 7
Česká republika

Тек. M 20 221 968 II!
Fax ■! 420 221 968 300
E-mail cepfoas'<řceproa.s cz
llftp //VVWWóCJCpRMW

Zapsáno v Obchodítim
rejstříku vedeném
M&Usfcým soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

ÍČ; 60193531 
DIČ: CZ60193531
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Základní požadavky na předmět díla:

• Rozšíření stáčiště o 2 stáčecí místa (1 na každé straně) o předpokládané délce 20 m.
Stáčiště se bude nacházet mezi stávajícími kolejnicemi (viz samostatná foto příloha).

• Obnovení stávající technologie stáčiště (elektro, MaR /měření a regulace/, strojní část) 
spočívající v:

- nové vedení elektro a MaR. (Stávající je vedeno pod rošty v záchytné jímce, kde se
nedá zabránit úkapům na kabelové trasy);

- nové armatury DN100 pro stáčení nafty motorové (NM) a benzínu automobilového 
(BA) z železničních cisteren (ŽC 30 ks), osadit pneuventily;

- nové měřící tratě pro plnění NM + BA do ŽC;

- úprava stávajících sklopných schodů na ŽC (stávající nevycházejí na pochozí lávku na 
cisterně);

- nová úkapová nádrž osazená měřením pro odstřiky zŽC osazená čerpadlem pro 
vyčerpání pohonných hmot (PHM) do systému skladu, Qedná se o líh, MEŘO, benzín, 
nafta);

- vybudování nové technologie (MaR, úprava čerpadloven), která bude kompatibilní 
s novým stáčištěm.

• Úprava stávající záchytné jímky (posouzení vhodnosti a stavu bentonů) včetně jejího rozšíření 
na nové stáčiště dle standardů pro sanace BETONOVÝCH záchytných a úkapových ploch, 
jímek, nádrží, ORL na skladech ČEPRO, a.s. (viz příloha č. 1 této technické specifikace). 
(Stávající jímka je betonová, vyvložkování jímky je provedeno nerezovým plechem v souladu 
s přílohou č. 1 této technické specifikace).

• Úprava stávajícího potrubí - stávající potrubí 2 x DN 250 + 2 x DN 100 vyměnit za nové 
(propojení stávajícího stáčiště s novým), předpokládaná délka stáčiště 20 metrů.

• Posouzení kapacit čerpadel pro samotné rozšíření stáčiště. (Stávající čerpadla, 4 ks v každé 
stanici přepraví 400 m3/h PHM).

• Posouzení rozšíření vrtů na kontaminaci spodních vod.

• Návrh provizorního řešení pro zachování funkčnosti stávajícího stáčiště pro minimálně 10 
stáčecích míst (z celkového počtu 12 stáčecích míst).

• Vyřízení veškerých povolení pro realizaci stavby a předání zadavateli (stavební povolení, 
povolení drážního úřadu, případně vodohospodářské povolení).

V případě, že tato technická specifikace či dokumenty na které odkazuje, uvádí konkrétního výrobce či 
výrobek, musí být tento požadavek zohledněn v PD zpracovávané v PD takovým způsobem, aby mohla 
být tato PD využita v zadávacím řízení pro zhotovitele stavby, jenž má být na základě takové PD 
provedena a odpovídala tak všem požadavkům právních předpisů upravující zadávací řízení. Na 
uvedenou skutečnost je dodavatel povinen upozornit, a navržené řešení nechat schválit zadavatele.

Příloha 1 к Technické specifikaci - jímka - standardy

c:e:pro, a. s Tel.; 1420 221 968 111 Zapsáno v Obchodním IČ 60193531
Dělnická 12, C p 2!3 Fax; +420 221 968 300 rejstříku vedeném DIČ. CZ60193531
170 04 Praha 7 F.-niuil cepmariVrccpmfti cz Městským soudem v Praze,
Česká republika htíp' //www ceproa $. c z nddit B, vložka 2341.



Příloha č. 1 standardy pro sanace BETONOVÝCH 
záchytných a úkapových ploch, jímek, nádrží, ORL na

skladech ČEPRO, a.s.

verze: 1
Podklad pro plánování kontroly, údržby 

a rekonstrukce

1. PŘEHLED METOD SANACE OVĚŘENÝCH V PROVOZECH ČEPRO.............................................................2

2. PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH METOD..............................................................................................3

2.1 Sanace betonových konstrukcí pomocí stavební chemie...................................................................................
2.2 Sanace betonových konstrukcí nástřikem sklolaminátu.................................................................................
2.3 Sanace betonových konstrukcí vyplechováním (ocelový plech tl. 6mm)......................................................
2.4 Sanace betonových konstrukcívwložkováním plastovými izolacemi odolnými RL(např. Ropoplast)....
2.5 Sanace betonových konstrukcí vwložkováním z polymerbetonu...................................................................

С
О Ю co 

C
O 

C
O





Výchozí poptávka pro porovnání nákladů na sanaci:

Havarijní jímka je tvořena ze železobetonu o rozměrech 7 x 10 m, ve které jsou umístěny dva 
zásobníky benzínu, popř. nafty. Povrch jímky není opatřen žádnou ochrannou proti ropným 
produktům a může dojít ke kontaminaci podloží a spodních vod. Betonový podklad je znečištěn a 
lokálně kontaminován úkapy skladovaného média. Stěny jsou místy zdegradovány působením 
klimatických změn.

Celková plošná výměra činí 112 m2.

Požaduje se oprava betonového povrhu a izolace do výšky 1 m se zajištěním 100 % chemické 
odolnosti a těsnosti, provedení zkoušky těsnosti s vystavením protokolu.

2. PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH METOD

2.1 Sanace betonových konstrukcí pomocí stavební chemie
Princip aplikace stavební chemie je zvodotěsnění povrchu původně těsných betonových konstrukcí 
pomocí nového povlaku. Podmínkou aplikace stavební chemie je ověření, že těsnost zajišťuje betonová 
konstrukce, a že se nejedná pouze o krycí betonový potěr na asfaltové izolaci atp.

Návrh sanace je v maximalistickém pojetí, abychom měli představu o tom, co se při sanaci betonových 
konstrukcí může vyskytnout.

a) Diagnostika konstrukce

Na stávajících žb. konstrukcích je nutné provést alespoň základní stavebně-technický průzkum, pro 
zjištění stavu konstrukce, druhu a rozsahu poškození betonu a koroze výztuže a určení rozsahu sanačního 
zásahu. Průzkum provádějí autorizované zkušebny a laboratoře. Doporučujeme stanovit alespoň tyto 
parametry: akustické trasování, pevnost betonu v tlaku a tahu povrchových vrstev, hloubka karbonatace, 
hloubka uložení výztuže, rozsah koroze výztuže, hloubka kontaminace ropnými látkami, diagnostika trhlin 
apod.
Komentář: na žádné akci nebo v nabídce od realizační firmy jsem s provedením diagnostiky betonu

stavu nesetkal. Velmi opomíjena záležitost, která často rozhoduje o spolehlivosti a 
životnosti sanace.

b) Příprava podkladu

Na základě výsledků diagnostiky kce zvolit vhodnou metodu přípravy podkladního železobetonu - ruční 
odbourání degradovaného/kontaminovaného betonu, tryskání vysokotlakým vodním paprskem (> 1500 
bar) atp. Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev po předúpravě by měla být min. 1,5 MPa. Obnaženou 
výztuž otryskat až na kovový lesk.
Komentář: vzhledem к tomu, že je beton nasákavý materiál, je příprava podkladů velmi náročná,

resp. často nemožná (zejména pro konstrukce ve styku s ropnými produkty).

c) Aktivní průsaky

Aktivní lokální průsaky/výrony vody utěsnit rychletuhnoucí opravnou maltou /např. MasterSeal 590/. 
Komentář: plošně prosakující hnízda v ploše betonu) - pokud se vyskytují.

d) Iniektáž trhlin

Veškeré trhliny je nutné injektovat pružnou polyuretanovou pryskyřicí/např. Masterlnject 1330, případně 
epoxidovou pryskyřici Masterlnject 1380/ pro pevnostní (konstrukční) vyplnění trhlin.
Komentář: trhliny v ploše betonu nebo pracovní spáry (nejedná se o dilatační spáry) - pokud se

vyskytují.



e) Ošetření wztuže

Očištěnou výztuž ošetřit antikorozním nátěrem ve dvou vrstvách.

f) Reorofilace do původního tvaru

Ruční nebo strojní aplikace cementové opravné malty/např. MasterEmaco S 5400/ v tloušťce 5-50 mm 
do původního tvaru kce. Veškeré vnitřní rohy (stěna-podlaha a stěna/stěna) je nutné zaoblit vytvoření 
fabionů rychletuhnoucí cementovou maltou /např. MasterSeal 590 nebo MasterSeal P 385/ (složka D).

g) Aplikace stěrky proti působení negativního tlaku vodv

Ruční nebo strojní aplikace epoxy-cementové stěrky/např. MasterSeal P 385/ (kompozice A+B+2D) v 
tloušťce 2-5 mm, která chrání hydroizolační membránu proti působení podzemní vody z rubové strany kce. 
Komentář: používáme v případě riziku výskytu hladiny podzemní vody vně sanované konstrukce -

pozor dočasným tlakem může na betonové objekty působit i prosakující srážková voda.

h) Vyplň dilatačních spár

Dilatační spáry, pohyblivé trhliny apod. je nutné opatřit robustní bandáží, která se skládá z pružného 
tmelu a převrstvení vysoce pružnou membránou. Boky spáry se nejprve opatří penetračním nátěrem 
/např. MasterSeal P 117/, poté se do spáry vloží výplňový provazec /např. DIN-Polyband/ a spára se 
vyplní chemicky odolným polysulfidovým tmelem /např. MasterSeal CR 170/. Následně se v šířce min. 
100 mm na každé straně spáry nanese speciální penetrační nátěr /např. MasterSeal P 770/ a zasype se 
pískem 0,3-0,8 mm. Nakonec se aplikuje přes tento pás včetně spáry pružný chemicky odolný nátěr 
/např. MasterSeal M 687/ v tloušťce min. 4 mm.
Komentář: alternativně se dilatační spáry tlakově injektují pružnými těsnícími směsmi. Obecně se

jedná o nejvíce problémovou na nejhůře sanovatelnou část betonových konstrukcí. Často 
se dotěsňování dilatačních spár provádí v několika etapách.

i) Aplikace chemicky odolné izolační membrány

Ruční nebo strojní aplikace vysoce chemicky odolné hydroizolace se schopností překlenovat trhliny/např. 
MasterSeal 7000 CR/. Tento systém se skládá z penetrační vrstvy /např. MasterSeal P 770/ a 
minimálně třech vrstev membrány/např. MasterSeal M 790/v tloušťce min 0,9 mm..



Princip aplikace sklolaminátového nástřiku spočívá ve zvodotěsnění povrchu původně těsných 
betonových konstrukcí pomocí nového povlaku. Podmínkou aplikace nástřiku je ověření, že těsnost 
zajišťuje betonová konstrukce, a že se nejedná pouze o krycí betonový potěr na asfaltové izolaci atp

Technologie stříkaného sklolaminátu se vyznačuje obdobnými požadavky na diagnostiku a přípravu 
podkladu jako aplikace stavební chemie (viz kap. 2.1.ad a. až ad g.). Metoda není vhodná pro promaštěné 
konstrukce nebo konstrukce s pohyblivými pracovními nebo dilatačními spárami.

Popis vlastností sanační metody:

Kompozitr. tecfcnoiogie obecné je vrstva polyesterové nebo epoxyvtnytesterové prys- 
kynce napiníno skelným vÚlánwn (25 - 30 % hmotnosti), která se vytváří v nékolika 
xcesciocyk jen krocí: h. Zásadné vždy dochází к míchání vlastni piyskynce a ínidé- 
toru a tím к započetí polymensce ve stfikacím zařízeni - tedy ve stroji s přesným a 
Ptéiým nastavením mfchactl)© poméru.

Způsob aplikací: stříkáním je možné použit prakticky >. všech druhů p-ryskync. Nej- 
moderné-S! zařízeni, které se používá, ume;'сиу-: přesné dávkování složek a tím za- 
enevání konstantních vlastností v celé ploše a též prostorově .-vesně nanášení. Spe
ciální patentovaná tryska s tzv. „сюрегет"- (zařízeni dávkující do proudu pryskyřice 
nasekané skelné viákno potřebné délky) zajišťuje dokonalé obalení vláken a tím při
lnutí к povrchu a velmi přesné а г.ко'у ekonomické stříkáni.

Toto zařízeni umožňuje nanášet směs na vodorovné a svsie suc-'-e plochy i hůře pří
stupna místa. Dobře lze izolovat místa styků různých materiálů (beton - kov anod. ..
Vytvářet lze různé tloušťky vrstev od asi l mm výše bez omezeni a povrchy 
s různým stupněm hladkostí od hrubého až do ..skelného".

Technologie je vhodná pro použiti v těchto oblastech: vytváření a řipravy vnitřních 
povrchů záchytných a havarijních jímek pod transformátory, kanalizačních potrubí, 
koiektorů, šachet, nádrží ČOV, sedimentačních nádrži, septiků, jímek splaškových 
vod, vodojemů, mlékáren, pivovarů, sodovkáien, dep, dílen, silážních Jam, zeměděl
ských staveb, bazénů, skládkových hospodářství se zvýšenými nároky na nepropust- 
nest a zvýšenou odolnost vůči agresivnímu prostředí.

2.2 Sanace betonových konstrukcí nástřikem sklolaminátu

PŘÍPRAVA PODKLADU

Betonové konstrukce musí být ' u-v pevné. Podkladový beton musí být celistvý, 
nedunrvý. nezkorodovaný oezprašny, odmaštěný, dostatečné vyzrály (28 dní;, aaltt 
(4 % vlhkosti.
kvalita betonu musí odpovídat normě ČSN 73 12 05, přídržnost povrchu dle ČSN 74 
45 05 čl.3.0.3. (1,5 MPa).
Ryi-у, kouty ;.e vhodné provést jako fab*onv o poloměru 20 mm. Podkladní beton mu
sí být proveden v požadovaném spádu budoucí izdace dle projektové dokumentace

Pokud se sp.ricvdf'i p-ovádi cenifintovym potěrem, musí byt v minimální tloušťce 40 
mm. Povrch betonu musí byt bez prohiubni a výstupkn (n-álitky po betonáž», vystupu
jící (vrrwtura геюа.).

Mapoukteo a wtekove otves-y a prostupy nádrži sni/sí být osazeny při betonováni dle 
typí V,. 1' podkladu. Kanály a vyklí-nky hluboké do 500 mm musí být v betonu mm 
400 mm široké, při větší hloubce muss byt šířka min. 800 mm.

Po dobu převádění izolaci te předepsaná •.rvala mm main; teplota podkladu a p.-.r..ť4 
dí 15 *Č. íixisob zajištér»! temperováni ;e [mvlmty&m situouvy o dílo



2.3 Sanace betonových konstrukcí vyplechováním (ocelový plech tl. 6mm)

Metoda spočívá ve vytvoření předsazené konstrukce z plechu. Vyznačuje se jednoduchou a nenákladnou 
kontrolou těsnosti v rámci realizace a následného provozu - vytvoření kontrolní jímky v meziprostoru 
beton / plech s možností odsátí případných průsaků. Vyplechováníje nejméně náročné na stav a úpravu 
betonového podkladu.

2.4 Sanace betonových konstrukcí vyvložkováním plastovými izolacemi odolnými RL (např. Ropoplast)

Neověřeno.

2.5 Sanace betonových konstrukcí vyvložkováním z polymerbetonu 

Neověřeno.



Příloha č. 2

Čestné prohlášení o neexistenci 
střetu zájmů a pravdivosti údajů

o skutečném majiteli



Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku č. 138/21/OCNs názvem 
„Projektová Dokumentace - Rozšíření a úprava železničního stáčiště ve skladu Hněvice", vyhlášenou 
obchodní společností ČEPRO, a.s., IČO: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 
Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení

Obchodní firma: IP Projekt a.s.
IČO: 25391747

se sídlem Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

pod sp. zn. В 1848
zastoupená Ing. Radim Ondříšek, předseda správní rady

tímto čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZSZ“), nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti;

- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení 
prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 
2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti;1 2

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice
- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném 

majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“(; a současně

- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým 
vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;

- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém 
skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně

- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby 
s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

V Ostravě dne 27.1.2022

Podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení

1 Čestné prohlášení bude přílohou uzavírané smlouvy.

2 Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho 

konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele.


