

Smlouva o dílo č. 2022/ORI/S/0052

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

město Orlová

zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová, tel. č. + 420 596 581 421, e-mail martina.szotkowska@muor.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128, e-mail alena.kasanova@muor.cz
- Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí, 596 581 433, e-mail iveta.ptoszkova@muor.cz
- Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí, +420 596 581 145, +420 730 572 310, e-mail katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

HGH safety s.r.o.

se sídlem : Drahobejlova 1078/10, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl .C, vložka 211957, dne 19. června 2013
zastoupený : Ing. David Hoďa, jednatel společnosti
IČO : 01807544
DIČ : CZ01807544, je plátcem DPH
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 262206156/0300

Osoba pověřená jednat ve věcech smluvních a technických:

- [redacted] [\[redacted\]@muor.cz](mailto:[redacted]@muor.cz)
- [redacted]
- [redacted]

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- [redacted]
- [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II. Předmět plnění

2.1.

Na základě výběrového řízení v souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí služby:

2.1.1.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), během realizace staveb:

1. „Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště“
2. „Chodník na ul. Ostravská O/Město“
3. „Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni“
4. „Oprava chodníku od čp. 834 po čp. 841 v O/Lutyni“
5. „Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u domů čp. 871-873 v Orlové-Lutyni“
6. „Revitalizace prostranství v areálu letního kina“
7. „Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, O/Lutyně“
8. „Oprava povrchu komunikace ul. Potoční v Orlové“
9. „Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973“
10. „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“

2.1.2.

Zpracování „Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále „Plány BOZP“) pro část realizace staveb. Plány BOZP budou zpracovány v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to v části realizace u níže uvedených staveb:

1. „Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště“
2. „Chodník na ul. Ostravská O/Město“
3. „Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni“
4. „Oprava chodníku od čp. 834 po čp. 841 v O/Lutyni“
5. „Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u domů čp. 871-873 v Orlové-Lutyni“
6. „Revitalizace prostranství v areálu letního kina“
7. „Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, O/Lutyně“
8. „Oprava povrchu komunikace ul. Potoční v Orlové“

Aktualizace „Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále „Plány BOZP“) pro část realizace staveb. Plány BOZP budou zpracovány v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to v části realizace u níže uvedených staveb:

1. „Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973“
2. „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“

III.

Doba plnění, místo plnění

3.1.

- | | |
|--|------------|
| 1. „Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště“ | |
| Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: | 05/2022 |
| Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora: | 06-08/2022 |
| 2. „Chodník na ul. Ostravská O/Město“ | |
| Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: | 05/2022 |
| Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora: | 06-12/2022 |
| 3. „Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni“ | |
| Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: | 06/2022 |
| Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora: | 07-12/2022 |
| 4. „Oprava chodníku od čp. 834 po čp. 841 v O/Lutyni“ | |
| Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: | 05/2022 |
| Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora: | 06-09/2022 |
| 5. „Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u domů čp. 871-873 v Orlové-Lutyni“ | |
| Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: | 06/2022 |
| Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora: | 07-12/2022 |
| 6. „Revitalizace prostranství v areálu letního kina“ | |
| Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: | 03/2022 |
| Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora: | 04-07/2022 |

7. „Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, O/Lutyně“	
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP:	03/2022
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:	04-07/2022
8. „Oprava povrchu komunikace ul. Potoční v Orlové“	
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP:	07/2022
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:	08-11/2022
9. „Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973“	
Předpokládaný termín aktualizace Plánu BOZP:	05/2022
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:	06-12/2022
10. „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“	
Předpokládaný termín aktualizace Plánu BOZP:	05/2022
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:	06-12/2022

3.2.

Stavby budou realizovány na území města Orlová. Místem pro předkládání a schvalování dokumentů je sídlo zadavatele.

3.3.

Činnosti podle bodu 2.1.1. této smlouvy se sjednávají v rozsahu 1 x týdně a to maximálně 3 hodiny týdně na každé stavbě.

IV.

Cena a platební podmínky

4.1.

Cena za sjednanou činnost je stanovena na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou mezi zhotovitelem a objednatelům takto:

Zpracování Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi			
	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
„Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště“	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč
„Chodník na ul. Ostravská O/Město“	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč
„Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni“	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč
„Oprava chodníku od čp. 834 po čp. 841 v O/Lutyni“	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč
„Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u domu čp. 871-873 v Orlové-Lutyni“	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč
„Revitalizace prostranství v areálu letního kina“	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč
„Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, O/Lutyně“	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč
„Oprava povrchu komunikace ul. Potoční v Orlové“	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč
Celkem	40.000,-Kč	8.400,-Kč	48.400,-Kč

Aktualizace Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi			
	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
„Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973“	2.000,-Kč	420,-Kč	2.420,-Kč
„Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“	2.000,-Kč	420,-Kč	2.420,-Kč
Celkem	4.000,-Kč	840,-Kč	4.840,-Kč

Výkon činnosti koordinátora BOZP			
	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
„Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště“	24.000,-Kč	5.040,-Kč	29.040,-Kč
„Chodník na ul. Ostravská O/Město“	56.000,-Kč	11.760,-Kč	67.760,-Kč
„Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni“	48.000,-Kč	10.080,-Kč	58.080,-Kč
„Oprava chodníku od čp. 834 po čp. 841 v O/Lutyni“	32.000,-Kč	6.720,-Kč	38.720,-Kč
„Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u domů čp. 871-873 v Orlové-Lutyni“	48.000,-Kč	10.080,-Kč	58.080,-Kč
„Revitalizace prostranství v areálu letního kina“	32.000,-Kč	6.720,-Kč	38.720,-Kč
„Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mladí, O/Lutyně“	32.000,-Kč	6.720,-Kč	38.720,-Kč
„Oprava povrchu komunikace ul. Potoční v Orlové“	32.000,-Kč	6.720,-Kč	38.720,-Kč
„Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973“	56.000,-Kč	11.760,-Kč	67.760,-Kč
„Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“	56.000,-Kč	11.760,-Kč	67.760,-Kč
Celkem	416.000,-Kč	87.360,-Kč	503.360,-Kč

4.2.

Cena za zpracování Plánu BOZP bude zhotovitelem fakturována objednateli do 5 dnů od předání „Plánu BOZP“.

4.3.

Cena za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hrazena měsíčně ve výši alikvotního podílu ceny sjednané v odst. 4. 1., části „**Výkon činnosti koordinátora BOZP**“ této smlouvy.

4.4.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

4.5.

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.

4.6.

V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu plnění a číslo smlouvy. DIČ objednatele se neuvádí, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo smlouvou dohodnuté náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.

4.7.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1.

Zhotovitel je povinen:

- předat zpracovaný „Plán BOZP“ objednateli v písemné podobě ve 2 vyhotoveních,
- zajistit zpracování Oznámení o zahájení prací pro stavebníka,
- při plnění předmětu smlouvy dodržovat ustanovení zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní související normy a obecně platné právní předpisy,
- vykonávat funkci „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle ust. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 592/2006 Sb.“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které jsou prováděny současně nebo v návaznosti,
- dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
- odhadovat délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu stavby,
- zabezpečovat, aby Plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl odsouhlasen a podepsán zhotovitelem stavby,
- spolupracovat se stavbyvedoucím při koordinaci činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání,
- dávat podněty na technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe bezprostředně navazují,
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností provádět kontrolní činnost na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu sjednání nápravy,

- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným osobám,
- zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem,
- navrhovat zhotoviteli stavby termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizovat jejich konání,
- sledovat, zda zhotovitel díla dodržuje Plán BOZP a projednávat s ním přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se subjektu objednatele,
- poskytovat průběžně objednateli informace o činnosti,
- faktury za předmět plnění zaslat objednateli v termínech dle bodů 4.2. a 4.3. této smlouvy,
- účastnit se kontrolních dnů na výzvu objednatele,
- pořizovat průběžnou fotodokumentaci.

5.2.

Zhotovitel je povinen:

- požadovat po objednateli potřebnou součinnost, zejména poskytnutím informací a podkladů o subjektu, popř. dalších, které si vynutí okolnosti, mají-li přímý vztah k předmětu smlouvy.

5.3.

Objednatel je povinen:

- poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, informace, podklady a případnou pomoc při následném zjišťování dalších podkladů, mají-li přímý vztah k předmětu smlouvy,
- zaplatit do 30 dnů od vystavení faktury fakturovanou částku, a to převodem na účet.

5.4.

Objednatel je oprávněn:

- provádět průběžnou kontrolu dohodnutého plnění a vyžadovat informace o stavu plnění,
- odstoupit od smlouvy, zjistí-li, že zhotovitel neplní dohodnuté podmínky, právní předpisy, nepostupuje v souladu s ust. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a v rozsahu ust. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů, nebo nedodržuje termíny plnění,
- požadovat vrácení všech podkladů, které zhotoviteli předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

VI.

Sankční ujednání

6.1.

V případě, že zhotovitel nesplní některou z povinností koordinátora BOZP vyplývajících ze zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, případně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 592/2006 Sb., a objednateli bude uložena pokuta za toto nesplnění, bude tato pokuta uplatňována v plné výši po zhotoviteli. Totéž platí v případě způsobení škody při nesplnění povinností vyplývajících z těchto předpisů.

6.2.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti dle článku IV., odst. 4.5 této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.3.

V případě, že objednatel poskytl zhotoviteli veškeré potřebné podklady a informace pro zpracování Plánu BOZP a Plán BOZP nebude obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle platných právních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč.

6.4.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

6.5.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6.6.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na právo požadovat náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

6.7.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze v plné výši vymáhat samostatně.

6.8.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

7.2.

Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

7.3.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.4.

Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.

7.5.

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě opakovaného neplnění stanovených závazků. Odstoupení musí být provedeno písemně.

7.6.

V případě, že stavba nebude zahájena, vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku.

7.7.

Objednatel si vyhrazuje právo, pokud dojde k přerušení stavby delšímu než 1 kalendářní měsíc, nezplatit zhotoviteli žádnou odměnu za činnost specifikovanou v odst. 2.1.1. V případě přerušení stavby po dobu kratší než 1 kalendářní měsíc, náleží zhotoviteli odměna v alikvotní výši.

7.8.

Veškeré dokumenty a materiály zpracované na základě této smlouvy jsou majetkem objednatele a zhotovitel s dokumenty a materiály může disponovat pouze se souhlasem objednatele. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

7.9.

Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne

Za objednatele:



V Třinci dne

Za zhotovitele:



Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020



Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:

