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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města
Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : DOMAINVEST s.r.o.
Komárovská 666/3, 617 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 106456

Zastoupený: Martinem Trnkou, jednatelem
Dominikem Kellnerem, jednatelem

IČO: 071 49 344
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: 8py9spj

2. Rozsah předmětu smlouvy
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Oprava bytů – Botanická 45 byt č. 9 a 26“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu
zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze
dne 24.02.2022 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem
v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o
dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen
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“dílo“).  
  
2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této 

smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou 
v čl. 4 této smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 
objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná 
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB,  
NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné     
provádění a dokončení díla, 

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak 
zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví 
všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů a revizí k uvedení do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie 
(doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány 
objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o 
odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně 
úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu 
prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 
fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); 
dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou 
v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou 
*.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD 
nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu 
s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha 
prostoru. 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků 
stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání 
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objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 
2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 

zabudovaní do stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání 
staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  
převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před 
předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a 
úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním 
a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení 
okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch 
a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu 
vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu 
plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a 
revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.  

2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat 
stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a 
přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných 
materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, 
vysoušení). 

2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) 
– byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a 
všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích 
závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá 
Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. 
revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli 
energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o 
dodávce a o připojení k distribuční soustavě). 

  
2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a 

normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 
730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, 
ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami 
uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje 
Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly 
odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto 
provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném 

měření v souladu s výše uvedenými normami. 
  
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
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povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho 
zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací 
odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských 
oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo 
v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven 
potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke 
schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly 
zohledněny v cenové nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude 
předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy.  

   
3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději 
do 12 týdnů od předání staveniště. 

 
Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny 
dokončení se tedy počítají od stejného dne. 

  
Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran 
dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:  

a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku 
dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického 
hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 
  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu 

sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, 

případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci 
dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. 
Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná 
pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá 
do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení 
prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet 
technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad 
požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení 
prací. 
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů 
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na straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle však na 
dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do 
stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení 
prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky 
prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do 
prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo 
k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.  

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je: 

 Brno, bytový dům Botanická 828/45, parc.č. 1660 k.ú. Veveří  
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 
smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši:  

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 
 
a) Botanická 45, byt č. 9  403.000,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Botanická 45, byt č. 26  445.000,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

 
Celková cena díla bez DPH  848.000,00 Kč  
DPH (první snížená sazba, 15%) 127.200,00 Kč  
Celková cena díla vč. DPH  975.200,00 Kč  
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a 
to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této 
smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení 
díla. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 
k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny 
jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou 
a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této 
smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady 
vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb 
ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn 
domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se 
všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla 
v návaznosti na toto přerušení. 

  
4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 
níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud 
se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce. 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 
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provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem 
díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění.  

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo 
neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního 
deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, 
v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

 Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován 
změnový list samostatně. 

 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
(zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od 
zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním 
formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude 
zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným 
způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy.   

 Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele 
(stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v 
případě, že zde provádí AD).  

 Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným 
zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po 
podpisu Změnového listu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s 
konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.  

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková 
cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen 
uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena 
cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, 
dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita 
příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva 
ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou 
položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je 
nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad 
náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou 
konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří 
jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové 
nabídky se shodným popisem položek. 

  
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících 

výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP 
(datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného 
měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za 
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uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve 
smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto 
soupisu dílčí fakturu a to nejpozději do 10. dne příslušného 
kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese 
uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být 
soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neplatná.  

  
5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního 
rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto 
smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob 
platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle 
§ 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat 
plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že 
dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 
daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 

sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede 

rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený 
v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném 
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protokolárním předání a převzetí díla. 
5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 
5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné 

žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 
5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při 

dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny 
oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné 
sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota 
zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu 
zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data 
splatnosti. 

 
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní 
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet 
doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději 
do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

  
5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude 
postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti 
s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti.  

5.6.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto 
povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení 
zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele. 

  
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních 

dnů od podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel 
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odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti 
s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. 

 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody 
způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby 
předání hotového díla objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. 

  
6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. 

Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel 
nestanoví, bude předání  staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu 
smlouvy o dílo na adrese Masarykova 6, Brno v 10:00hod. Zhotovitel je 
povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště 
nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště 
zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

  
6.3             Prohlídky bytů 

6.3.1.  V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou 
probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce 
domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-
střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající 
opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce. 

  
 

7. Stavební deník 
7.1. Povinnost vést stavební deník 

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 
vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební 
deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne 
odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku objednateli.  

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu 
kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a 
jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly 
práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, 
je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou 
postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
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jsou předmětem zápisu.
7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam

pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci,
která se stane součástí stavebního deníku.

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani
nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.
7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.

7.2. Kontrolní dny
7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS)

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí,
instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou
předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u
oken.

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den,
také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a
Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS
zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.

7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2
pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené
v této smlouvě.

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu
škody.

7.3. Dozor na stavbě
7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160

zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení

provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyved stavbě číslo
autorizace stavbyvedoucího V případě, změny stavbyvedoucího
je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do
datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2
pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a
číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště,
předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast
stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při
předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu
5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
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7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je 
oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která 
bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu 
(právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky 
nebo příkazní smlouvy. 

  
8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny objednatele 
8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 
mu objednatelem k provedení díla, jestliže  zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak 
neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 
nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 
odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným 
objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky 
domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, 
které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude 
dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném 
vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je 
zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat 
nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě 
nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel 
nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. 
V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se 
zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku 
nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 
9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují 
zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců 
v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen 
zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou 
prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře 
atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. 
V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných 
prostor v domě, aby se nešířil prach v domě. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. 
Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění 
výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.   
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8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 
zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit 
objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost 
koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním 
souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora 
BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně 
bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný 
materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, 
nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné 
vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání 
tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán na 
dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo 
výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu 
(chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, 
výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v 
běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v 
následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, 
schránek. 

8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 
  
8.3.   Řízení stavby 

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
požárních, ekologických a dalších předpisů 

2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové 
dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem. 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení 
všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 
v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění 
všech částí díla. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 
vzniklé porušením těchto povinností. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní 
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zajištění výstavby. 
6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími 
předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady 
o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen  bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 
provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 
předpisů upravujících provádění díla. 

8.5.   Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění 
veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, 
férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce 
pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a 
plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je 
oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 
ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele. 

 
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z 
bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 
2.1.5.7. této smlouvy. 

9.2.      Protokol o předání a převzetí díla 
 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis 

(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů 
požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u 
skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, 
návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn 
oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o 
spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání 
některého z dokladů je považováno za nedodělek. 

 
9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis 

(protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní 
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dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních 
v listinné podobě: 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na 
datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  

 zápis o spotřebovaných energiích,  
 doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru, 
 revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE 
 revize spalinové cesty 
 revize plynu vč. tlakové zkoušky 
 doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič, 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední 

vytápění 
 protokol o topné zkoušce 
 doklad o protiskluznosti podlah 
 návod k údržbě a obsluze bytové jednotky 
 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

 
a dále bude předáno: 

 originál stavebního deníku 
 klíče od bytu – 3ks  
 projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve 

formátu dwg a pdf 
 návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle 
 návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, 

požární hlásič. 
 

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 
 
Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a 
převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky. 

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a 
číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, 
Zhotovitele. 

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. 

  
9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a 
s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
  
 



15 
 

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční 
doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a 
doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které 
se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, 
předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele 
písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady 
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn 
požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 
to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel 
reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo 
jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 
uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je 
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu 
ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této 
smlouvy je povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každé takové porušení.  

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy 
o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

11.1.10 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit 
v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení 
těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu,  u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 
8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel 
udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé 
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porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. 
O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.  

11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 
18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti 
mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady 
škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne 
doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce 
objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních 
pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy). 

  
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 

občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
 

13.1. Pojištění zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před 
podpisem smlouvy o dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na 
dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této 

smlouvy, 
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c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických 
norem, 

d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této 
smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 
stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

 
  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu 
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného 
porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se 
navzájem vypořádat. 

  
  

16. Změna smlouvy 
16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

  
  

17. Zpracování osobních údajů 
17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů 

uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o 
zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně 
identifikovány smluvní strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. 
Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje 
na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. 
V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem 
Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 
zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít 
k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu 
práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. 
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v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, 
kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).  

  
  

18. Závěrečná ujednání 
18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel  
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 
informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní 
Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. 
V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, 
bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti a základní lidská práva. 

18.6.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – 
oceněné soupisy prací. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet 
šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně 
zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se 
po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího 
uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivita to i ve 
spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby. 

  
  

       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 14.03.2022, 
usnesením RMČ/2022/154/30.  

  
  
      V Brně dne 24.03.2022      V Brně dne 21.03.2022 
  
      Za objednatele       Za zhotovitele 
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Stavba: 0027-1_1

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

110 439,49

3 000,00

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez 
OVN

DOMAINVEST s.r.o.

Celkem

259 560,51

Komárovská 666/3

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

60 450,00

403 000,00

5 000,00

403 000,00

463 450,00

0,00

25 000,00



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

30 000,00 0,00 4 500,00 34 500,00 7

00 30 000,00 0,00 4 500,00 34 500,00 7

0,00

SO 01 215 558,66 0,00 32 333,80 247 892,46 53

01 215 558,66 0,00 32 333,80 247 892,46 53

SO 02 51 890,14 0,00 7 783,52 59 673,66 13

02.1 25 700,00 0,00 3 855,00 29 555,00 6

02.2 5 750,00 0,00 862,50 6 612,50 1

02.3 20 440,14 0,00 3 066,02 23 506,16 5

SO 03 105 551,20 0,00 15 832,68 121 383,88 26

03 105 551,20 0,00 15 832,68 121 383,88 26

403 000,00 0,00 60 450,00 463 450,00 100

Popis stavby: 0027-1_1 - Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - VRN a ON
Popis objektu: SO 01 - Architektonicko-stavební část
Popis rozpočtu: 01 - Botanická 45 - Brno, byt číslo 9
Popis objektu: SO 02 - ZTI
Popis rozpočtu: 02.1 - Vodovod
Popis rozpočtu: 02.2 - Kanalizace
Popis rozpočtu: 02.3 - Zařizovací předměty
Popis objektu: SO 03 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace

Botanická 45 - Brno, byt číslo 9

ZTI

Vodovod

Kanalizace

Zařizovací předměty

Ostatní a vedlejší náklady

VRN a ON

Stavební objekt

Architektonicko-stavební část

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Celkem za stavbu



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1.1 HSV 2 850,00 1

1.1 HSV 13 400,00 3

2. HSV 7 300,00 2

2. HSV 2 900,00 1

21-M.1 HSV 11 588,00 3

21-M.2 HSV 46 131,20 11

21-M.3 HSV 5 700,00 1

21-M.4 HSV 2 000,00 0

3 HSV 7 677,26 2

3. HSV 1 200,00 0

4 HSV 4 646,71 1

4. HSV 3 800,00 1

46-M HSV 15 580,00 4

58-M HSV 2 832,00 1

61 HSV 50 972,28 13

62 HSV 355,45 0

63 HSV 8 782,85 2

93 HSV 1 464,63 0

95 HSV 8 626,50 2

ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ 
VODA

OSTATNÍ

Elektromontáže - hlavní trasy

Elektromontáže - instalace

Elektromontáže - slaboproudé rozvody

Kanalizace splašková

Potrubí - STUDENÁ VODA - PPR

Zemní a bourací práce při 
extr.mont.pracích

Revize vyhrazených technických 
zařízení

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Elektromontáže - demontáž

Svislé a kompletní konstrukce

ZAŘÍZENÍ

Vodorovné konstrukce

OSTATNÍ

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách



96 HSV 6 877,16 2

99 HSV 2 888,67 1

997_ELE HSV 9 620,00 2

AP HSV 600,14 0

D + M HSV 600,00 0

DEM HSV 3 500,00 1

HZS HSV 8 400,00 2

N01 HSV 700,00 0

SK HSV 4 200,00 1

U HSV 900,00 0

WC HSV 10 640,00 3

725 PSV 763,10 0

728 PSV 6 506,43 2

735 PSV 326,68 0

762 PSV 701,99 0

763 PSV 11 074,85 3

766 PSV 31 387,50 8

771 PSV 4 954,12 1

773 PSV 8 779,96 2

775 PSV 24 991,13 6

776 PSV 1 892,90 0

AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí 
dodávky stavby je jen část sestavy)

Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby 
je jen část sestavy)

Demontáže

Hodinové zúčtovací sazby

Spotřební materiál

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě - ELEKTROINSTALACE

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Sprchový kout (dle specifikace v knize 
ZP)

Umyvadlo (dle specifikace v knize ZP)

WC  (dle specifikace v knize ZP)

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Podlahy teracové

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové



781 PSV 3 759,51 1

783 PSV 7 542,52 2

784 PSV 5 868,56 1

787 PSV 1 890,24 0

M65 MON 3 000,00 1

D96 PSU 12 827,66 3

VN VN 25 000,00 6

ON ON 5 000,00 1

Cena celkem 403 000,00 100

Ostatní náklady

Malby

Zasklívání

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Obklady keramické

Nátěry



S: 0027-1_1

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 25 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ I

Celkem 30 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

Vedlejší a ostatní náklady

VRN a ON



S: 0027-1_1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 677,26
1 28349014R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá kus 2,00000 330,00 660,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000 2,00000

2 28349014R01 Dvířka revizní plná plastová ve stěne, rozměr 300x300 mm kus 1,00000 329,50 329,50 Vlastní

O/04 - 300x300 : 1 1,00000

3 28349014R02 Dvířka revizní plná plastová ve stěně,rozměr 500x500 mm kus 1,00000 659,00 659,00 Vlastní

O/04 - 500x500 : 1 1,00000

4 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2

kus 2,00000 495,50 991,00 801-1 RTS 22/ I

O/04 - 500x500 : 1 1,00000

O/04 - 300x300 : 1 1,00000

5 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 2,00000 1 227,00 2 454,00 801-1 RTS 22/ I

O/03 - 300x300 : 2 2,00000

6 347013216R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací 
tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustické protipožární 
impregnovaná, tloušťka předstěny 67,5 mm, tl. izolace 40 mm,  

m2 1,86150 1 227,00 2 284,06 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.02 : 0,73*2,55 1,86000

7 347091081R00 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 m2 1,86150 161,00 299,70 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,86150 1,86000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 646,71
8 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
m2 3,73000 934,00 3 483,82 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.02 + 1.03 : 2,63+1,10 3,73000

9 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 1,10000 301,00 331,10 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.03 : 1,10 1,10000

10 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 3,73000 223,00 831,79 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,73000 3,73000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 50 972,28
11 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové
m2 6,74000 532,00 3 585,68 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.01 : 6,74 6,74000

12 611474410R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná,  , na monolitický podklad m2 33,09000 310,50 10 274,45 801-1 RTS 22/ I

stávající strop : příp, včetně staussova pletiva viz, TZ

m.č. 1.01, 1.04 +1.05 : 6,74+16,63+9,72 33,09000

13 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro 
zdění

m2 40,49850 467,00 18 912,80 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.01 : 2,60*(1,34+3,565)*2 25,51000

ostění : 0,53*(1,20+2,40*2+1,00+2,40*2) 6,25000

0,65*(1,07+2,60*2) 4,08000

odpočet otvorů : -(0,90*2,02*2+0,75*2,02+0,70*2,02+0,90*2,02) -8,38000

m.č. 1.02 : (2,55-2,10)*(1,43+2,00)*2 3,09000

m.č. 1.03 : 2,55*(1,50+0,73)*2 11,37000

odpočet otvorů : -(0,70*2,02) -1,41000

14 612474410R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk),  , vápenná, na monolitický beton, 
ruční zpracování

m2 69,59600 261,50 18 199,35 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.04 : 2,60*(4,15+4,10)*2 42,90000

ostění : 0,49*(1,20+2,35*2) 2,89000

odpočet otvorů : -(0,90*2,02*2+1,35*2,20) -6,61000

m.č. 1.05 : 2,60*(4,15+2,34)*2 33,75000

ostění : 0,21*(1,50+1,45*2)+0,25*(1,50+2,35*2) 2,47000

odpočet otvorů : -(0,90*2,02*2+1,50*1,45) -5,81000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 355,45
15 627456110R00 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z 

 dlaždic
 o ploše jednotlivě do 4 m2

m2 2,11575 168,00 355,45 801-4 RTS 22/ I

dlažba na balkoně : 2,015*1,05 2,11575

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 782,85
16 632419110R00 Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez 

penetrace
m2 13,45000 653,00 8 782,85 801-1 RTS 22/ I

SP5 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

Architektonicko-stavební část

Botanická 45 - Brno, byt číslo 9

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

kompletní souvrství

kompletní souvrství

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

s rozprostřením a uhlazením



S: 0027-1_1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

Architektonicko-stavební část

Botanická 45 - Brno, byt číslo 9

m.č. 1.02 + 1.03 : 2,63+1,10 3,73000

SP6 : 

m.č. 1.05 : 9,72 9,72000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 464,63
17 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 9,21150 159,00 1 464,63 801-5 RTS 22/ I

balkonové zábradlí, dlažba a stříška na balkoně : 2,015*1,05*2 4,23000

1,20*(2,05+1,05*2) 4,98000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 626,50
18 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 915,44580 5,60 5 126,50 801-4 RTS 22/ I

Před zahájením stavebních prací : 

36,82 36,82000

Po dokončení stavebních prací : 

36,82 36,82000

Průběžné čištění : (36,82)*10 368,20000

Společné prostory úklid : 

- plocha před vchodem 3x úklid : (5,68*1,745)*3 29,73000

- schodiště x10 úklid - 3 patra : (4,965*2,98)*10*3 443,87000

19 95.01 Vyklízení a vyčištění celého bytu od stávajícího odpadu a odpadků.  Nutno dbát zvýšené 
opatrnosti a používat chodné hygienické pomůcky!

soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 877,16
20 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 3,73000 61,40 229,02 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,73000 3,73000

21 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 3,73000 324,50 1 210,39 801-3 RTS 22/ I

odstranění nesoudržných částí podkladního betonu (sanační frézka) : 

stávající m.č. 1.02 : 2,63 2,63000

stávající m.č. 1.03 : 1,10 1,10000

22 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 15,86000 27,90 442,49 801-3 RTS 22/ I

původní m.č. 1.03 : (1,50+0,73)*2 4,46000

odpočet otvorů : -(0,70) -0,70000

původní m.č. 1.05 : (4,15+2,34)*2 12,98000

ostění : 0,21*2+0,25*2 0,92000

odpočet otvorů : -(0,90*2) -1,80000

23 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 3,73000 44,70 166,73 801-3 RTS 22/ I

stávající m.č. 1.02 : 2,63 2,63000

stávající m.č. 1.03 : 1,10 1,10000

24 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 18,10 54,30 801-3 RTS 22/ I

T/01 : 1 1,00000

T/03 : 1 1,00000

T/04 : 1 1,00000

25 978012161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 50 %

m2 10,38000 86,30 895,79 801-3 RTS 22/ I

včetně rákosu : 

předpoklad 50% - vytopení bytu : 

m.č. 1.01 - 1.03 : 6,74+2,63+1,01 10,38000

26 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 50 %

m2 44,83550 47,10 2 111,75 801-3 RTS 22/ I

předpoklad 50% - vytopení bytu : 

původní m.č. 1.01 : 2,60*(1,34+3,565)*2 25,51000

ostění : 0,53*(1,20+2,40*2+1,00+2,40*2) 6,25000

0,65*(1,07+2,60*2) 4,08000

odpočet otvorů : -(0,90*2,02*2+0,75*2,02+0,70*2,02+0,90*2,02) -8,38000

původní m.č. 1.02 : (2,55-1,40)*(1,43+2,00)*2 7,89000

odpočet otvorů : -(0,75*(2,02-1,40)) -0,47000

původní m.č. 1.03 : 2,55*(1,50+0,73)*2 11,37000

odpočet otvorů : -(0,70*2,02) -1,41000

27 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 14,78400 119,50 1 766,69 801-3 RTS 22/ I

původní m.č. 1.02 : (1,40)*(1,43+2,00)*2 9,60000

odpočet otvorů : -(0,75*1,40) -1,05000

původní m.č. 1.05 : 1,40*(1,21+3,24) 6,23000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 888,67
28 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 12 m,  

t 3,52707 819,00 2 888,67 801-4 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 763,10
29 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 1,00000 164,50 164,50 800-721 RTS 22/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812
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původní m.č. 1.03 : 1 1,00000

30 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 156,00 156,00 800-721 RTS 22/ I

původní m.č. 1.02 : 1 1,00000

31 725220841R00 Demontáž van ocelových soubor 1,00000 176,50 176,50 800-721 RTS 22/ I

původní m.č. 1.02 : 1 1,00000

32 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 88,70 266,10 800-721 RTS 22/ I

původní m.č. 1.02 : 2 2,00000

původní m.č. 1.05 : 1 1,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 6 506,43
33 429148036R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 150 mm; s kuličk.ložisky,časovým spínačem 2-30 

min. a čidlem vlhkosti; výkon 24 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok 
vzduchu 292 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 38 dB (A); IP 34

kus 2,00000 1 207,00 2 414,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000 2,00000

34 42972855R mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; 
provedení s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi

kus 1,00000 736,00 736,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 1,00000

35 4298150132R potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; 
pr. 152,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, 
tzv, husí krk

kus 1,00000 1 139,00 1 139,00 SPCM RTS 22/ I

m.č. 1.02, 1.03 : 1 1,00000

36 728115412R00 Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 
mm

m 1,60000 185,00 296,00 800-728 RTS 22/ I

m.č. 1.02, 1.03 : 0,90+0,70 1,60000

37 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 1,00000 261,00 261,00 800-728 RTS 22/ I

m.č. 1.02, 1.03 : 1 1,00000

38 728415811R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 kus 1,00000 169,50 169,50 800-728 RTS 22/ I

rozměr 150 x 200 mm : 

původní m.č. 1.02 : 1 1,00000

39 728614811R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru stropního závěsného, do průměru d 800 mm kus 2,00000 740,00 1 480,00 800-728 RTS 22/ I

m.č. 1.02, 1.03 : 2 2,00000

40 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,00311 3 515,00 10,93 800-728 RTS 22/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 326,68
41 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 0,77000 38,90 29,95 800-731 RTS 22/ I

původní m.č. 1.04 : 0,70*0,70 0,49000

původní m.č. 1.05 : 0,70*0,40 0,28000

42 735119140R00 Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu m2 0,77000 326,50 251,41 800-731 RTS 22/ I

zpětná montáž : 

původní m.č. 1.04 : 0,70*0,70 0,49000

původní m.č. 1.05 : 0,70*0,40 0,28000

43 735121810R00 Demontáž radiátorů ocelových článkových m2 0,75000 38,90 29,18 800-731 RTS 22/ I

původní m.č. 1.02 : 0,50*1,50 0,75000

44 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m t 0,01257 1 284,00 16,14 800-731 RTS 22/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 701,99
45 762431225RT2  Obložení stěn s dodávkou

 deskou dřevoštěpkovou, tloušťky 8 mm
m2 0,90000 280,00 252,00 800-762 RTS 22/ I

Ochrana parapetů : 

m.č. 1.04 : 

parapet : 0,20*1,50 0,30000

m.č. 1.05 : 

parapet : 0,40*1,50 0,60000

46 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 9,72000 45,40 441,29 800-762 RTS 22/ I

původní m.č. 1.05 : 9,72 9,72000

47 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,00581 1 497,00 8,70 800-762 RTS 22/ I

Díl: 763 Dřevostavby 11 074,85
48 763614111RT6 Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové m2 23,37000 469,00 10 960,53 800-763 RTS 22/ I

Ochrana podlahy : 

stávající m.č. 1.01 a 1.04 : 6,74+16,63 23,37000

49 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 0,24375 469,00 114,32 800-763 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 31 387,50
50 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 450,50 450,50 800-766 RTS 22/ I

původní m.č. 1.05 : 1 1,00000

51 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,00000 218,50 437,00 800-766 RTS 22/ I

původní m.č. 1.01 : 1 1,00000

původní m.č. 1.05 : 1 1,00000

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně



S: 0027-1_1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

Architektonicko-stavební část

Botanická 45 - Brno, byt číslo 9

52 766.R01 Seřízení a promazání okenního kování soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

2 okna - 1 soubor : 1 1,00000

53 T01 D + M hlavních vchodových dveří jednokřídlých, otevíravých, rozměr 800x1970 mm,PO EW 30 
DP3,dř. práh  včetně repase stávající ocelové zárubně - podrobný popis viz výpis prvků, včetně 
přesunu hmot 

kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

T/01 : 1 1,00000

54 T02 Repase vnitřního dřevěného křídla, rozměr 800x1970 mm, včetně repase ocelové zárubně, 
dřevěný práh podrobný popis viz výpis prvků, včetně přesunu hmot

kus 3,00000 3 500,00 10 500,00 Vlastní

T/02 : 3 3,00000

55 T03 D + M vnitřních dveří jednokřídlých, otevíravých, světlý rozměr dveří 650x1970 mm, dřevěný 
práh včetně repase ocelové zárubně, podrobný popis viz výpis prvků, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

T/03 : 1 1,00000

56 T04 D + M vnitřních dveří jednokřídlých, otevíravých, světlý rozměr dveří 600x1970 mm, dřevěný 
práh včetně repase ocelové zárubně, podrobný popis viz výpis prvků, včetně přesunu hmot

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

T/04 : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 954,12
57 711212602R00  Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna
kus 8,00000 188,50 1 508,00 800-711 RTS 22/ I

SP6 : 

m.č. 1.02 : 4 4,00000

m.č. 1.03 : 4 4,00000

58 771101142R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá m2 3,73000 245,00 913,85 800-771 RTS 22/ I

SP5 : 

m.č. 1.02 + 1.03 : 2,63+1,10 3,73000

59 58583191.AR stěrka izolační dvousložková; cementová, disperze plastu; hydroizolační; odolnost proti vodě; 
překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy od 2,0 mm; µ = 1000,0; trvale pružná

kg 13,05500 86,90 1 134,48 SPCM RTS 22/ I

spotřeba 1,75kg/mm/m2 : 3,73*1,75*2 13,05000

60 771101147R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb bandáž koutů m 9,56000 48,80 466,53 800-771 RTS 22/ I

SP5 : 

m.č. 1.02 : (1,43+1,845)*2 6,55000

odpočet otvorů : -(0,75) -0,75000

m.č. 1.03 : (1,50+0,73)*2 4,46000

odpočet otvorů : -(0,70) -0,70000

61 28355132R páska těsnicí š = 120,0 mm; l = 10,000 m; funkce vodotěsnost; elastická, odolná alkáliím, odolná 
agresivním látkám

kus 1,00000 524,00 524,00 SPCM RTS 22/ I

62 771101310R00 Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby m2 2,11575 72,60 153,60 800-771 RTS 22/ I

dlažba na balkoně : 2,015*1,05 2,12000

63 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,40782 622,00 253,66 800-771 RTS 22/ I

Díl: 773 Podlahy teracové 8 779,96
64 773500910R00 Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 mm m2 6,74000 1 251,00 8 431,74 800-773 RTS 22/ I

SP1 : 

m.č. 1.01 : 6,74 6,74000

65 998773102R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m t 0,51588 675,00 348,22 800-773 RTS 22/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 24 991,13
66 775000000R01 Lepení podlahových soklíků - podlaha parketová m 14,33000 60,00 859,80 Vlastní

m.č. 1.04 : (4,15+4,10)*2 16,50000

ostění : 0,49*2 0,98000

odpočet otvorů : -(0,90*2+1,35) -3,15000

67 611936884R01 Lišta soklová dřevěná m 15,04650 50,00 752,33 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 14,33000*1,05 15,05000

68 775411820R00 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty m 15,68000 32,70 512,74 800-775 RTS 22/ I

m.č. 1.04 : (4,15+4,10)*2 16,50000

ostění : 0,49*2 0,98000

odpočet otvorů : -(0,90*2) -1,80000

69 775511957R00  Doplnění podlah vlysových lepených včetně dodávky materiálu
 do tmele, vlysy tloušťky 21 mm, v ploše přes 2 do 4 m2

kus 1,00000 6 145,00 6 145,00 800-775 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  10% z celkové plochy repase podlaha SP3 : (16,63)/10/4 0,42000

Konec provozního součtu
1 1,00000

70 775591900R01 Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné, přetmelní spár a prasklin podrobný popis viz, 
popis navrhovaných úprav

m2 16,63000 1 000,00 16 630,00 Vlastní

SP3 : 

m.č. 1.04 : 16,63 16,63000

50 m vodorovně

50 m vodorovně

všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez  olištování, do tmele
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71 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m t 0,07561 1 207,00 91,26 800-775 RTS 22/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 892,90
72 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 16,46000 115,00 1 892,90 800-775 RTS 22/ I

stávající m.č. 1.01 : 6,74 6,74000

stávající m.č. 1.05 : 9,72 9,72000

Díl: 781 Obklady keramické 3 759,51
73 781101142R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvé m2 6,64600 228,50 1 518,61 800-771 RTS 22/ I

SP5 : 

m.č. 1.02 : 

sprchový kout + umyvadlo : 2,10*(1,00+1,845) 5,97000

sokl výšky 100 mm : 0,10*(1,43+1,845+0,43) 0,37000

odpočet otvorů : -0,10*(0,75) -0,08000

m.č. 1.03 : 

sokl výšky 100 mm : 0,10*(1,50+0,73)*2 0,45000

odpočet otvorů : -0,10*(0,70) -0,07000

74 58583191.AR stěrka izolační dvousložková; cementová, disperze plastu; hydroizolační; odolnost proti vodě; 
překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy od 2,0 mm; µ = 1000,0; trvale pružná

kg 23,26100 86,90 2 021,38 SPCM RTS 22/ I

spotřeba 1,75kg/mm/m2 : 6,646*1,75*2 23,26000

75 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,35292 622,00 219,52 800-771 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 7 542,52
76 783101811R00 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním m2 0,77000 19,10 14,71 800-783 RTS 22/ I

plocha počítána pouze z jedné strany, členění litinového radiátoru nutné zohlednit v jednotkové 
ceně : 

původní m.č. 1.04 : 0,70*0,70 0,49000

původní m.č. 1.05 : 0,70*0,40 0,28000

77 783293213R00 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní základ antikorozní + 2 x email m2 0,77000 317,00 244,09 800-783 RTS 22/ I

plocha počítána pouze z jedné strany, členění litinového radiátoru nutné zohlednit v jednotkové 
ceně : 

původní m.č. 1.04 : 0,70*0,70 0,49000

původní m.č. 1.05 : 0,70*0,40 0,28000

78 783681004R00 Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, bezbarvým, 3x nátěr, 1x broušení m2 16,63000 435,00 7 234,05 800-783 RTS 22/ I

SP3 : 

m.č. 1.04 : 16,63 16,63000

79 783903811R00 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 0,77000 64,50 49,67 800-783 RTS 22/ I

plocha počítána pouze z jedné strany, členění litinového radiátoru nutné zohlednit v jednotkové 
ceně : 

původní m.č. 1.04 : 0,70*0,70 0,49000

původní m.č. 1.05 : 0,70*0,40 0,28000

Díl: 784 Malby 5 868,56
80 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 151,25150 38,80 5 868,56 800-784 RTS 22/ I

strop - stávající m.č. 1.01 - 1.05 : 36,82 36,82000

stěny : 

původní m.č. 1.01 : 2,60*(1,34+3,565)*2 25,51000

ostění : 0,53*(1,20+2,40*2+1,00+2,40*2) 6,25000

0,65*(1,07+2,60*2) 4,08000

odpočet otvorů : -(0,90*2,02*2+0,75*2,02+0,70*2,02+0,90*2,02) -8,38000

původní m.č. 1.02 : (2,55-1,40)*(1,43+2,00)*2 7,89000

odpočet otvorů : -(0,75*(2,02-1,40)) -0,47000

původní m.č. 1.03 : 2,55*(1,50+0,73)*2 11,37000

odpočet otvorů : -(0,70*2,02) -1,41000

původní m.č. 1.04 : 2,60*(4,15+4,10)*2 42,90000

ostění : 0,49*(1,20+2,35*2) 2,89000

odpočet otvorů : -(0,90*2,02*2+1,35*2,20) -6,61000

původní m.č. 1.05 : 2,60*(4,15+2,34)*2 33,75000

ostění : 0,21*(1,50+1,45*2)+0,25*(1,50+2,35*2) 2,47000

odpočet otvorů : -(0,90*2,02*2+1,50*1,45) -5,81000

Díl: 787 Zasklívání 1 890,24
81 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,48000 1 138,00 546,24 800-787 RTS 22/ I

nástěnné zrcadlo 600x800 mm do obkladu : 0,60*0,80 0,48000

82 63465128R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 8,0 mm m2 0,48000 2 800,00 1 344,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 0,48000 0,48000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 827,66

50 m vodorovně



S: 0027-1_1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

Architektonicko-stavební část

Botanická 45 - Brno, byt číslo 9

83 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 3,11283 728,00 2 266,14 801-3 RTS 22/ I

84 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 3,11283 347,50 1 081,71 801-3 RTS 22/ I

85 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,11283 244,00 759,53 801-3 RTS 22/ I

86 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 28,01543 17,10 479,06 801-3 RTS 22/ I

87 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,11283 341,50 1 063,03 801-3 RTS 22/ I

88 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 31,12825 38,10 1 185,99 801-3 RTS 22/ I

89 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 3,11283 1 925,00 5 992,20 801-3 RTS 22/ I

Celkem 215 558,66



S: 0027-1_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1.1 Potrubí - STUDENÁ VODA - PPR 13 400,00
1 Pol__0001 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 20x3,4 mm + TI - pro SV bm 10,50000 400,00 4 200,00 Vlastní

2 Pol__0002 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 20x3,4 mm + TI  - pro TV bm 8,00000 400,00 3 200,00 Vlastní

3 Pol__0003 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro SV bm 7,50000 400,00 3 000,00 Vlastní

4 Pol__0004 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro TV bm 7,50000 400,00 3 000,00 Vlastní

Díl: 2. ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA 7 300,00
5 Pol__0005 D+M ruční vyvažovací ventil DN 25 ks 2,00000 1 800,00 3 600,00 Vlastní

6 Pol__0006 D+M Vypouštěcí kohout ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

7 Pol__0007 D+M Pojistný ventil DN25 se zpětnou klapkou ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

8 Pol__0008 D+M Zpětný ventil 25 ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

9 Pol__0009 D+M Kulový kohout pákový DN25 ks 2,00000 350,00 700,00 Vlastní

10 Pol__0010 D+M ROHOVÝ REGULAČNÍ VENTIL 1/2“ x 3/8“ ks 6,00000 200,00 1 200,00 Vlastní

11 Pol__0011 D+M pojistný ventil DN25 ks 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

Díl: 3. ZAŘÍZENÍ 1 200,00
12 Pol__0012 D+M Vodoměr na studenou i teplou vodu Qn=2,5m3/hod (využité stávající) ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

Demontáž stávajícího vodoměru a jeho zpětná montáž - přesun k novým revizním dvířkám - 
viz.výkres ZTI : : 1

1,00000

Díl: 4. OSTATNÍ 3 800,00
13 Pol__0013 Tlaková zkouška vodovodu soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

14 Pol__0014 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

15 Pol__0015 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostupů 
potrubí

soubor 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

16 Pol__0016 Stavební přípomoce, průvrty, drážky ve stěnách, … včetně jejich zapravení soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Celkem 25 700,00

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

ZTI

Vodovod



S: 0027-1_1

O: SO 02

R: 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1.1 Kanalizace splašková 2 850,00
1 Pol__0017 D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 

montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%
bm 8,00000 200,00 1 600,00 Vlastní

2 Pol__0018 D+M DN75 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%

bm 2,50000 300,00 750,00 Vlastní

3 Pol__0019 D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%

bm 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Díl: 2. OSTATNÍ 2 900,00
4 Pol__0020 Zkouška těsnosti kanalizace soubor 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

5 Pol__0021 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky,

soubor 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

6 Pol__0022 Testy a revizní zprávy soubor 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

7 Pol__0023 Stavební přípomoce, průvrty, drážky ve stěnách, … včetně jejich zapravení soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Celkem 5 750,00

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

ZTI

Kanalizace



S: 0027-1_1

O: SO 02

R: 02.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: U Umyvadlo (dle specifikace v knize ZP) 900,00
1 Pol__0026 D+M Rohový ventil pro napojení umyvadla, materiál chrom ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

2 Pol__0027 D+M Sifon umyvadlový,  plast ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Díl: WC WC  (dle specifikace v knize ZP) 10 640,00
3 Pol__0029 D+M Předstěnový systém pro WC do sádrokartónu s vestavěnou nádržkou, přední ovládání ks 1,00000 9 240,00 9 240,00 Vlastní

4 Pol__0030 D+M Ovládací tlačítko pro WC, systém dual flush ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

5 Pol__0032 D+M Rohový ventil, materiál chrom ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

Díl: D + M Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby je jen část sestavy) 600,00
6 Pol__0033 D+M Rohový ventil pro napojení dřezu, myčky ks 3,00000 200,00 600,00 Vlastní

Díl: AP AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí dodávky stavby je jen část sestavy) 600,14

7 Pol__0034 D+M Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem. ks 1,00000 400,14 400,14 Vlastní

8 Pol__0035 D+M Rohový ventil ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

Díl: SK Sprchový kout (dle specifikace v knize ZP) 4 200,00
9 Pol__0040 D + M elektrického koupelnového žebříku ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

Díl: DEM Demontáže 3 500,00
10 DEM-ZTI Odstranění veškerých rozvodů ZTI soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

11 DEM-PLYN Plynoměr - bytová jednotka bude odpojena od plynu stávající plynoměr bude zaslepen a 
zaplonbován plynárnami.

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Celkem 20 440,14

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

ZTI

Zařizovací předměty



S: 0027-1_1

O: SO 03

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 21-M.1 Elektromontáže - hlavní trasy 11 588,00
1 34111076R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 19,00000 150,00 2 850,00 SPCM RTS 22/ I

2 210100001.A Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

3 35713135.1 Bytový rozvaděč RB1, oceloplastový rozvaděč pod omítku, 770x334x110, IP 30 vč. výzbroje kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

4 210100003R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 16 mm2 kus 10,00000 41,00 410,00 M21 RTS 22/ I

5 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 12,00000 19,00 228,00 SPCM RTS 22/ I

6 210100014.1 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly 
do 10 mm2

kus 8,00000 40,00 320,00 Vlastní

7 341413590 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 19,00000 40,00 760,00 Vlastní

8 210813033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 19,00000 40,00 760,00 Vlastní

9 210813151A Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 1x16 mm2 uložený pevně m 19,00000 20,00 380,00 Vlastní

10 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 9,00000 20,00 180,00 Vlastní

11 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

12 R-0120 Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, vč. materiálu kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: 21-M.2 Elektromontáže - instalace 46 131,20
13 210020951R00 Montáž výstražné tabulky smaltovaná, formát A3-A4 kus 2,00000 92,70 185,40 M21 RTS 22/ I

14 210100001.B Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 480,00000 5,00 2 400,00 Vlastní

15 PR049 Vodič Cu 1x6zž m 22,00000 40,00 880,00 Vlastní

16 210290891R00 Montáž kovový štítek na kabel - při revizi,  ,  kus 19,00000 15,20 288,80 M21 RTS 22/ I

17 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 42,00000 50,00 2 100,00 Vlastní

18 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-
R(V))

m 19,00000 10,00 190,00 Vlastní

19 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 260,00000 10,00 2 600,00 Vlastní

20 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 290,00000 10,00 2 900,00 Vlastní

21 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 6,00000 10,00 60,00 Vlastní

22 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 202,00000 10,00 2 020,00 Vlastní

23 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 12,00000 1,00 12,00 Vlastní

24 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 290,00000 31,20 9 048,00 SPCM RTS 22/ I

25 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 260,00000 19,10 4 966,00 SPCM RTS 22/ I

26 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

27 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 2,00000 80,00 160,00 Vlastní

28 345355120.2 spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 115,00 230,00 Vlastní

29 741310011 Montáž ovladač nástěnný 5 prostředí normální kus 2,00000 80,00 160,00 Vlastní

30 345355720.2 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 125,00 250,00 Vlastní

31 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

32 345355520 spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 112,00 224,00 Vlastní

33 741310022.2 Montáž přepínač nástěnný 7-střídavý prostředí normální kus 4,00000 40,00 160,00 Vlastní

34 345355520.2 spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 4,00000 111,00 444,00 Vlastní

35 741310024 Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální kus 2,00000 66,00 132,00 Vlastní

36 345355750 spínač řazení 6+6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 100,00 200,00 Vlastní

37 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 
°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 
pr.73x30 mm

kus 55,00000 7,00 385,00 SPCM RTS 22/ I

38 741310442 Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek kus 1,00000 100,00 100,00 Vlastní

39 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná kus 9,00000 50,00 450,00 Vlastní

40 345551240.1 zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V,pootočená,  barva dle požadavků interiéru kus 9,00000 85,00 765,00 Vlastní

41 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2P+PE kus 9,00000 220,00 1 980,00 Vlastní

42 345551240.2 zásuvka 2násobná 2P+PE, 1F/16A/250V,  barva dle požadavků interiéru kus 9,00000 150,00 1 350,00 Vlastní

43 741313005 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou kus 1,00000 10,00 10,00 Vlastní

44 34555124012 zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou třetího stupně SPD3  a akustickou signalizací, 
(2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

45 34555124013 Sporáková kombinace, 20A/400V, 5P, s vypínačem a doutnavkou kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

Elektroinstalace

Elektroinstalace
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

Elektroinstalace

Elektroinstalace

46 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 8,00000 51,00 408,00 SPCM RTS 22/ I

47 PR010 Montáž kabelové příchytky kus 59,00000 25,00 1 475,00 Vlastní

48 V118 ZAŘÍZENÍ AUT. DETEKCE A SIGNALIZACE (DETEKTOR KOUŘE A TEPLOTY SE SIRÉNOU) kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

49 PR050 Připojení kovových částí objektu pomocí svorek,bernard svorky, apod. kus 6,00000 100,00 600,00 Vlastní

50 V114 Rámeček pro zásuvku, barva dle požadavků interiéru! kus 14,00000 30,00 420,00 Vlastní

51 V114 Montáž jednorámečku kus 14,00000 10,00 140,00 Vlastní

52 V115 Dvojrámeček,  barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 40,00 80,00 Vlastní

53 V115 Montáž dvojorámečku kus 2,00000 15,00 30,00 Vlastní

54 V116 Trojrámeček,  barva dle požadavků interiéru! kus 1,00000 50,00 50,00 Vlastní

55 V116 Montáž trojorámečku kus 1,00000 40,00 40,00 Vlastní

56 V117 Čtyřrámeček,  barva dle požadavků interiéru! kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

57 V117 Montáž čtyřrámečku kus 1,00000 38,00 38,00 Vlastní

58 35432540.1 příchytka kabelová pro stahovací pásek, vč. uchopovacího materiálu a stahovací pásky kus 110,00000 10,00 1 100,00 Vlastní

59 735345100 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm kus 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

60 V122 Časový spínač pod vypínač, s doběhem kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

61 V122 Montáž časového spínače pod vypínač ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

62 R_00121 Svítidlo LED (koupelna/WC) dle standardů investora (bude provedno vzorkování), vč. montáže kus 2,00000 1 400,00 2 800,00 Vlastní

Díl: 21-M.3 Elektromontáže - slaboproudé rozvody 5 700,00
63 210010003R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm,  ,  m 35,00000 41,00 1 435,00 M21 RTS 22/ I

64 V096 Instalační krabice pro data, šířka 198 mm, výška 148 mm, hloubka 80 mm kus 2,00000 10,00 20,00 Vlastní

65 210290891R00 Montáž kovový štítek na kabel - při revizi,  ,  kus 2,00000 50,00 100,00 M21 RTS 22/ I

66 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 55,00000 2,00 110,00 Vlastní

67 V_0002 Zvonkové trafo  4-8-12V/15VA kus 1,00000 380,00 380,00 Vlastní

68 V_0003 Elektronický drátový zvonek ZV2-Melody (typ odsouhlasit INV) kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

69 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 305,00000 7,00 2 135,00 Vlastní

70 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

71 V027 Anténní zásuvka, barva dle požadavků interiéru! kus 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

72 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

73 V_0001 Montáž a zapojení zvonku, vč. trafa a zapojení do sítě kpl 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

74 V028 Zásuvka komunikační se šikmým vývodem, barva dle požadavků interiéru! kus 1,00000 220,00 220,00 Vlastní

Díl: 46-M Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích 15 580,00
75 460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 90,00000 40,00 3 600,00 Vlastní

76 460680401 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 
cm

kus 56,00000 100,00 5 600,00 Vlastní

77 460680162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 7,00000 80,00 560,00 Vlastní

78 460680582 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm m 75,00000 30,00 2 250,00 Vlastní

79 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 22,00000 10,00 220,00 Vlastní

80 PR009 Montážní pěna vodoodolná kus 5,00000 150,00 750,00 Vlastní

81 PR002 Utěsnění kabelu kus 12,00000 100,00 1 200,00 Vlastní

82 PR005 Vrtání otvorů do pr. 30mm, šířky do 600mm kus 16,00000 50,00 800,00 Vlastní

83 PR006 Vysekání kapsy pro hlavní rozvaděč RB1 kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 997_ELE Přesun sutě - ELEKTROINSTALACE 9 620,00
84 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,40000 1 475,00 590,00 Vlastní

85 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 8,00000 1 000,00 8 000,00 Vlastní

86 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m t 0,40000 1 000,00 400,00 Vlastní

87 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,40000 100,00 40,00 Vlastní

88 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,40000 1 475,00 590,00 801-3 RTS 22/ I

Díl: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 2 832,00
89 210280002 Výchozí revize kpl 1,00000 1 332,00 1 332,00 Vlastní

90 74F322OA0 REVIZNÍ ZPRÁVA kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 22/ I

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 400,00
91 Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 12,00000 400,00 4 800,00 Vlastní

92 Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 12,00000 300,00 3 600,00 Vlastní

Díl: N01 Spotřební materiál 700,00
93 N1 Podružný materiál 5% (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.) kpl 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

Díl: 21-M.4 Elektromontáže - demontáž 2 000,00
94 21-M.4-01 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 3 000,00
95 348360101R01 Led svítidlo nástěnné - nad zrcadlo kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 1,00000

96 650101571R00 LED, nástěnného, přisazeného kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 22/ I

nad zrcadlem : 1 1,00000



S: 0027-1_1

O: SO 03

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.9 - (36,68m2) - náklady bez OVN

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Celkem 105 551,20



Stavba: 0027-2_1

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

157 117,95

3 000,00

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez 
OVN

DOMAINVEST s.r.o.

Celkem

280 411,05

Komárovská 666/3

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

66 750,00

445 000,00

3 000,00

445 000,00

511 750,00

0,00

1 471,00



4 471,00 0,00 670,65 5 141,65 1

00 4 471,00 0,00 670,65 5 141,65 1

0,00

SO 01 273 631,64 0,00 41 044,75 314 676,39 61

01 273 631,64 0,00 41 044,75 314 676,39 61

SO 02 53 939,96 0,00 8 090,99 62 030,95 12

02.1 27 000,00 0,00 4 050,00 31 050,00 6

02.2 6 499,96 0,00 974,99 7 474,95 1

02.3 20 440,00 0,00 3 066,00 23 506,00 5

SO 03 112 957,40 0,00 16 943,61 129 901,01 25

03 112 957,40 0,00 16 943,61 129 901,01 25

445 000,00 0,00 66 750,00 511 750,00 100

Popis stavby: 0027-2_1 - Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - VRN a ON
Popis objektu: SO 01 - Architektonicko-stavební část
Popis rozpočtu: 01 - Botanická 45 - Brno, byt číslo 26
Popis objektu: SO 02 - ZTI
Popis rozpočtu: 02.1 - Vodovod
Popis rozpočtu: 02.2 - Kanalizace
Popis rozpočtu: 02.3 - Zařizovací předměty
Popis objektu: SO 03 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1.1 HSV 3 600,00 1

1.1 HSV 14 200,00 3

2. HSV 7 300,00 2

2. HSV 2 899,96 1

21-M.1 HSV 13 680,00 3

21-M.2 HSV 55 679,20 13

Ostatní a vedlejší náklady

VRN a ON

Stavební objekt

Architektonicko-stavební část

Botanická 45 - Brno, byt číslo 26

ZTI

Vodovod

Kanalizace

Zařizovací předměty

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Kanalizace splašková

Potrubí - STUDENÁ VODA - PPR

ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ 
VODA

OSTATNÍ

Elektromontáže - hlavní trasy

Elektromontáže - instalace



21-M.3 HSV 8 098,20 2

21-M.4 HSV 2 000,00 0

3 HSV 6 418,09 1

3. HSV 1 200,00 0

4 HSV 4 541,16 1

4. HSV 4 300,00 1

46-M HSV 16 110,00 4

58-M HSV 3 000,00 1

61 HSV 59 462,75 13

63 HSV 13 556,78 3

95 HSV 14 767,26 3

96 HSV 4 031,28 1

99 HSV 2 825,02 1

997_ELE HSV 2 290,00 1

AP HSV 600,00 0

D + M HSV 600,00 0

DEM HSV 3 500,00 1

HZS HSV 8 400,00 2

N01 HSV 700,00 0

SK HSV 4 200,00 1

U HSV 900,00 0

Elektromontáže - slaboproudé rozvody

Elektromontáže - demontáž

Svislé a kompletní konstrukce

ZAŘÍZENÍ

Vodorovné konstrukce

OSTATNÍ

Zemní a bourací práce při 
extr.mont.pracích

Revize vyhrazených technických 
zařízení

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě - ELEKTROINSTALACE

AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí 
dodávky stavby je jen část sestavy)

Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby 
je jen část sestavy)

Demontáže

Hodinové zúčtovací sazby

Spotřební materiál

Sprchový kout (dle specifikace v knize 
ZP)

Umyvadlo (dle specifikace v knize ZP)



WC HSV 10 640,00 2

725 PSV 763,10 0

728 PSV 6 503,90 1

735 PSV 840,73 0

762 PSV 923,87 0

763 PSV 20 677,25 5

766 PSV 34 387,50 8

771 PSV 4 722,46 1

773 PSV 16 119,10 4

775 PSV 41 795,32 9

776 PSV 2 468,98 1

781 PSV 2 916,33 1

783 PSV 14 178,36 3

784 PSV 8 834,81 2

787 PSV 1 986,24 0

M65 MON 3 000,00 1

D96 PSU 10 911,35 2

VN VN 1 471,00 0

ON ON 3 000,00 1

Cena celkem 445 000,00 100

WC  (dle specifikace v knize ZP)

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Podlahy vlysové a parketové

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zasklívání



S: 0027-2_1

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 1 471,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 471,00 1 471,00 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 3 000,00
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 22/ I

Celkem 4 471,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

Vedlejší a ostatní náklady

VRN a ON



S: 0027-2_1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 418,09
1 28349014R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá kus 2,00000 329,50 659,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000 2,00000

2 28349014R01 Dvířka revizní plná plastová ve stěne, rozměr 300x300 mm kus 1,00000 329,50 329,50 Vlastní

O/04 - 300x300 : 1 1,00000

3 28349014R02 Dvířka revizní plná plastová ve stěně,rozměr 500x500 mm kus 1,00000 659,00 659,00 Vlastní

O/04 - 500x500 : 1 1,00000

4 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2

kus 2,00000 495,50 991,00 801-1 RTS 22/ I

O/04 - 500x500 : 1 1,00000

O/04 - 300x300 : 1 1,00000

5 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 2,00000 651,00 1 302,00 801-1 RTS 22/ I

O/03 - 300x300 : 2 2,00000

6 347013216R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací 
tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, akustické protipožární 
impregnovaná, tloušťka předstěny 67,5 mm, tl. izolace 40 mm,  

m2 1,78500 1 227,00 2 190,20 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.03 : 0,70*2,55 1,78000

7 347091081R00 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 m2 1,78500 161,00 287,39 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,78500 1,78000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 541,16
8 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
m2 3,84000 934,00 3 586,56 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.02 + 1.03 : 1,26+2,58 3,84000

9 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 1,26000 301,00 379,26 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.02 : 1,26 1,26000

10 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 2,58000 223,00 575,34 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.03 : 2,58 2,58000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 59 462,75
11 611474410R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná,  , na monolitický podklad m2 52,72000 310,50 16 369,56 801-1 RTS 22/ I

stávající strop : 

m.č. 1.01, 1.04 - 1.06 : 12,35+17,30+9,71+13,36 52,72000

12 612474410R00 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk),  , vápenná, na monolitický beton, 
ruční zpracování

m2 164,79230 261,50 43 093,19 801-1 RTS 22/ I

m.č. 1.01 : 2,60*(6,375+1,73+0,40)*2 44,23000

ostění : 0,53*(1,20+2,40*2) 3,18000

0,53*(1,45+2,40*2) 3,31000

0,555*(1,56+2,40*2) 3,53000

0,60*(1,065+2,60*2) 3,76000

odpočet otvorů : -(0,90*2,02+1,65*2,60+0,75*2,02*2+0,90*2,02*3) -14,59000

m.č. 1.02 : 2,55*(1,60+0,79)*2 12,19000

odpočet otvorů : -(0,75*2,02) -1,51000

m.č. 1.03 : 2,55*(1,40+2,00)*2 17,34000

odpočet obkladů : -2,10*(1,845+1,40)*2 -13,63000

odpočet otvorů : -(0,75*2,02) -1,51000

m.č. 1.04 : 2,60*(4,15+4,17)*2 43,26000

ostění : 0,48*(1,50+1,35*2) 2,02000

odpočet otvorů : -(1,50*1,35+0,90*2,02*2) -5,66000

m.č. 1.05 : 2,60*(4,15+2,34)*2 33,75000

ostění : 0,48*(1,50+1,35*2) 2,02000

odpočet otvorů : -(1,50*1,35+0,90*2,02*2) -5,66000

m.č. 1.06 : 2,60*(4,15+3,66)*2 40,61000

ostění : 0,48*(1,50+1,35*2) 2,02000

odpočet otvorů : -(1,50*1,35+0,90*2,02) -3,84000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 556,78
13 632411105R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, 

tloušťka 5 mm, bez penetrace
m2 13,55000 347,50 4 708,63 801-1 RTS 22/ I

SP6 : 

m.č. 1.02 + 1.03 : 1,26+2,58 3,84000

SP7 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

Architektonicko-stavební část

Botanická 45 - Brno, byt číslo 26

kompletní souvrství

kompletní souvrství

s rozprostřením a uhlazením



S: 0027-2_1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

Architektonicko-stavební část

Botanická 45 - Brno, byt číslo 26

m.č. 1.05 : 9,71 9,71000

14 632419110R00 Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez 
penetrace

m2 13,55000 653,00 8 848,15 801-1 RTS 22/ I

SP6 : 

m.č. 1.02 + 1.03 : 1,26+2,58 3,84000

SP7 : 

m.č. 1.05 : 9,71 9,71000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 767,26
15 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 1 744,15380 5,60 9 767,26 801-4 RTS 22/ I

Před zahájením stavebních prací : 

56,56 56,56000

Po dokončení stavebních prací : 

56,56 56,56000

Průběžné čištění : (56,56)*10 565,60000

Společné prostory úklid : 

- plocha před vchodem 3x úklid : (5,68*1,745)*3 29,73000

- schodiště x10 úklid - 7 pater : (4,965*2,98)*10*7 1 035,70000

16 95.01 Vyklízení a vyčištění celého bytu od stávajícího odpadu a odpadků.  Nutno dbát zvýšené 
opatrnosti a používat chodné hygienické pomůcky!

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 031,28
17 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 3,84000 61,40 235,78 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,84000 3,84000

18 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 3,84000 324,50 1 246,08 801-3 RTS 22/ I

odstranění nesoudržných částí podkladního betonu (sanační frézka) : 

stávající m.č. 1.02 : 1,26 1,26000

stávající m.č. 1.03 : 2,58 2,58000

19 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 30,51000 27,90 851,23 801-3 RTS 22/ I

stávající m.č. 1.01 : (6,375+1,73+0,40)*2 17,01000

ostění : 0,53*2 1,06000

0,53*2 1,06000

0,555*2 1,11000

odpočet otvorů : -(0,90+1,65+0,75*2+0,90*3) -6,75000

stávající m.č. 1.02 : (1,60+0,79)*2 4,78000

odpočet otvorů : -(0,75) -0,75000

stávající m.č. 1.03 : (1,40+2,00)*2 6,80000

odpočet obkladů : -(1,10+1,40+0,155+1,845+0,70) -5,20000

odpočet otvorů : -(0,75) -0,75000

stávající m.č. 1.05 : (4,15+2,34)*2 12,98000

ostění : 0,48*2 0,96000

odpočet otvorů : -(0,90*2) -1,80000

20 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 3,84000 44,70 171,65 801-3 RTS 22/ I

stávající m.č. 1.02 : 1,26 1,26000

stávající m.č. 1.03 : 2,58 2,58000

21 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 18,10 54,30 801-3 RTS 22/ I

T/01 : 1 1,00000

T/03 : 2 2,00000

22 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 12,32000 119,50 1 472,24 801-3 RTS 22/ I

stávající m.č. 1.03 : 1,40*(1,10+1,40+0,155+1,845+0,70) 7,28000

stávající m.č. 1.04 : 1,40*(3,00+0,60) 5,04000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 825,02
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 25 m,  

t 2,33859 1 208,00 2 825,02 801-4 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 763,10
24 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 1,00000 164,50 164,50 800-721 RTS 22/ I

původní m.č. 1.02 : 1 1,00000

25 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 156,00 156,00 800-721 RTS 22/ I

původní m.č. 1.03 : 1 1,00000

26 725220841R00 Demontáž van ocelových soubor 1,00000 176,50 176,50 800-721 RTS 22/ I

původní m.č. 1.03 : 1 1,00000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

s rozprostřením a uhlazením

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oborů 801, 803, 811 a 812
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27 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 88,70 266,10 800-721 RTS 22/ I

původní m.č. 1.03 : 2 2,00000

původní m.č. 1.05 : 1 1,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 6 503,90
28 429148036R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 150 mm; s kuličk.ložisky,časovým spínačem 2-30 

min. a čidlem vlhkosti; výkon 24 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok 
vzduchu 292 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 38 dB (A); IP 34

kus 2,00000 1 206,00 2 412,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000 2,00000

29 42972855R mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; 
provedení s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi

kus 1,00000 735,00 735,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000 1,00000

30 4298150132R potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; 
pr. 152,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, 
tzv, husí krk

kus 1,00000 1 139,00 1 139,00 SPCM RTS 22/ I

m.č. 1.02, 1.03 : 1 1,00000

31 728115412R00 Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 
mm

m 1,60000 185,00 296,00 800-728 RTS 22/ I

m.č. 1.02, 1.03 : 0,90+0,70 1,60000

32 728415111R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,  kus 1,00000 261,00 261,00 800-728 RTS 22/ I

m.č. 1.02, 1.03 : 1 1,00000

33 728415811R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 kus 1,00000 169,50 169,50 800-728 RTS 22/ I

rozměr 150 x 200 mm : 

původní m.č. 1.03 : 1 1,00000

34 728614811R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru stropního závěsného, do průměru d 800 mm kus 2,00000 740,00 1 480,00 800-728 RTS 22/ I

m.č. 1.02, 1.03 : 2 2,00000

35 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m t 0,00311 3 665,00 11,40 800-728 RTS 22/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 840,73
36 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 2,10000 38,90 81,69 800-731 RTS 22/ I

původní m.č. 1.04 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.05 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.06 : 0,70*1,00 0,70000

37 735119140R00 Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu m2 2,10000 326,50 685,65 800-731 RTS 22/ I

zpětná montáž : 

původní m.č. 1.04 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.05 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.06 : 0,70*1,00 0,70000

38 735121810R00 Demontáž radiátorů ocelových článkových m2 0,75000 38,90 29,18 800-731 RTS 22/ I

původní m.č. 1.03 : 0,50*1,50 0,75000

39 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 0,03427 1 290,00 44,21 800-731 RTS 22/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 923,87
40 762431225RT2  Obložení stěn s dodávkou

 deskou dřevoštěpkovou, tloušťky 8 mm
m2 1,66500 280,00 466,20 800-762 RTS 22/ I

Ochrana parapetů : 0,37*(1,50*3) 1,67000

41 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 9,71000 45,40 440,83 800-762 RTS 22/ I

původní m.č. 1.05 : 9,71 9,71000

42 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 0,01074 1 568,00 16,84 800-762 RTS 22/ I

Díl: 763 Dřevostavby 20 677,25
43 763614111RT6 Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové m2 43,01000 469,00 20 171,69 800-763 RTS 22/ I

Ochrana podlahy : 

stávající m.č. 1.01, 1.04, 1.06 : 12,35+17,30+13,36 43,01000

44 998763101R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m t 0,44859 1 127,00 505,56 800-763 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 34 387,50
45 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 450,50 450,50 800-766 RTS 22/ I

původní m.č. 1.05 : 1 1,00000

46 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,00000 218,50 437,00 800-766 RTS 22/ I

původní m.č. 1.01 : 1 1,00000

původní m.č. 1.05 : 1 1,00000

47 766.R01 Seřízení a promazání okenního kování soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

3 okna - 1 soubor : 1 1,00000

48 T01 D + M hlavních vchodových dveří jednokřídlých, otevíravých, rozměr 800x1970 mm,PO EW 30 
DP3,dř. práh včetně repase stávající ocelové zárubně - podrobný popis viz výpis prvků, včetně 
přesunu hmot

kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

T/01 : 1 1,00000

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

50 m vodorovně



S: 0027-2_1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

Architektonicko-stavební část

Botanická 45 - Brno, byt číslo 26

49 T02 Repase vnitřního dřevěného křídla, rozměr 800x1970 mm, včetně repase ocelové zárubně, 
dřevěný práh podrobný popis viz výpis prvků, včetně přesunu hmot

kus 4,00000 3 000,00 12 000,00 Vlastní

T/02 : 4 4,00000

50 T03 D + M vnitřních dveří jednokřídlých, otevíravých, světlý rozměr dveří 650x1970 mm, dřevěný 
práh včetně rapase stávající ocelové zárubně, podrobný popis viz výpis prvků, včetně přesunu 
hmot

kus 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní

T/03 : 2 2,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 722,46
51 711212602R00  Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna
kus 8,00000 188,50 1 508,00 800-711 RTS 22/ I

SP6 : 

m.č. 1.02 : 4 4,00000

m.č. 1.03 : 4 4,00000

52 771101142R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá m2 3,84000 245,00 940,80 800-771 RTS 22/ I

SP6 : 

m.č. 1.02 + 1.03 : 1,26+2,58 3,84000

53 58583191.AR stěrka izolační dvousložková; cementová, disperze plastu; hydroizolační; odolnost proti vodě; 
překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy od 2,0 mm; µ = 1000,0; trvale pružná

kg 13,44000 75,00 1 008,00 SPCM RTS 22/ I

spotřeba 1,75kg/mm/m2 : 3,84*1,75*2 13,44000

54 771101147R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb bandáž koutů m 9,77000 48,80 476,78 800-771 RTS 22/ I

SP6 : 

m.č. 1.02 : (1,60+0,79)*2 4,78000

odpočet otvorů : -(0,75) -0,75000

m.č. 1.03 : (1,40+1,845)*2 6,49000

odpočet otvorů : -(0,75) -0,75000

55 28355132R páska těsnicí š = 120,0 mm; l = 10,000 m; funkce vodotěsnost; elastická, odolná alkáliím, odolná 
agresivním látkám

kus 1,00000 523,00 523,00 SPCM RTS 22/ I

56 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 0,41095 647,00 265,88 800-771 RTS 22/ I

Díl: 773 Podlahy teracové 16 119,10
57 773500910R00 Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 mm m2 12,35000 1 251,00 15 449,85 800-773 RTS 22/ I

SP1 : 

m.č. 1.01 : 12,35 12,35000

58 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m t 0,94527 708,00 669,25 800-773 RTS 22/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 41 795,32
59 775000000R01 Lepení podlahových soklíků - podlaha parketová m 31,48000 60,00 1 888,80 Vlastní

m.č. 1.04 : (4,15+4,17)*2 16,64000

ostění : 0,48*2 0,96000

odpočet otvorů : -(0,90*2) -1,80000

m.č. 1.06 : (4,15+3,66)*2 15,62000

ostění : 0,48*2 0,96000

odpočet otvorů : -(0,90) -0,90000

60 611936884R01 Lišta soklová dřevěná m 33,05400 50,00 1 652,70 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 31,48000*1,05 33,05000

61 775411820R00 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty m 31,48000 32,70 1 029,40 800-775 RTS 22/ I

stávající m.č. 1.04 : (4,15+4,17)*2 16,64000

ostění : 0,48*2 0,96000

odpočet otvorů : -(0,90*2) -1,80000

stávající m.č. 1.06 : (4,15+3,66)*2 15,62000

ostění : 0,48*2 0,96000

odpočet otvorů : -(0,90) -0,90000

62 775519010RA0 Demontáž podlah vlysových lepených m2 3,06600 104,00 318,86 AP-PSV RTS 22/ I

10% z celkové plochy repase podlaha SP3 : (17,30+13,36)*0,10 3,07000

63 775511957R00  Doplnění podlah vlysových lepených včetně dodávky materiálu
 do tmele, vlysy tloušťky 21 mm, v ploše přes 2 do 4 m2

kus 1,00000 6 145,00 6 145,00 800-775 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  10% z celkové plochy repase podlaha SP3 : (17,30+13,36)/10/4 0,77000

Konec provozního součtu
1 1,00000

64 775591900R01 Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné, přetmelní spár a prasklin podrobný popis viz, 
popis navrhovaných úprav

m2 30,66000 1 000,00 30 660,00 Vlastní

SP3 : 

m.č. 1.04, 1.06 : 17,30+13,36 30,66000

65 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m t 0,08149 1 234,00 100,56 800-775 RTS 22/ I

50 m vodorovně

včetně lišt.

všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez  olištování, do tmele

50 m vodorovně
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Díl: 776 Podlahy povlakové 2 468,98
66 776511820RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 

m2
m2 12,35000 109,50 1 352,33 800-775 RTS 22/ I

stávající m.č. 1.01 : 12,35 12,35000

67 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 9,71000 115,00 1 116,65 800-775 RTS 22/ I

stávající m.č. 1.05 : 9,71 9,71000

Díl: 781 Obklady keramické 2 916,33
68 781101142R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvé m2 6,66700 228,50 1 523,41 800-771 RTS 22/ I

SP6 : 

m.č. 1.02 : 

sokl výšky 100 mm : 0,10*(1,60+0,79)*2 0,48000

odpočet otvorů : -0,10*(0,75) -0,08000

m.č. 1.03 : 

sprchový kout + umyvadlo : 2,10*(1,00+1,845) 5,97000

sokl výšky 100 mm : 0,10*(1,40+1,845+0,40) 0,36000

odpočet otvorů : -0,10*(0,75) -0,08000

69 58583191.AR stěrka izolační dvousložková; cementová, disperze plastu; hydroizolační; odolnost proti vodě; 
překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy od 2,0 mm; µ = 1000,0; trvale pružná

kg 23,33450 50,00 1 166,73 SPCM RTS 22/ I

spotřeba 1,75kg/mm/m2 : 6,667*1,75*2 23,33000

70 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 0,34960 647,00 226,19 800-771 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 14 178,36
71 783101811R00 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním m2 2,10000 19,10 40,11 800-783 RTS 22/ I

plocha počítána pouze z jedné strany, členění litinového radiátoru nutné zohlednit v jednotkové 
ceně : 

původní m.č. 1.04 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.05 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.06 : 0,70*1,00 0,70000

72 783293213R00 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní základ antikorozní + 2 x email m2 2,10000 317,00 665,70 800-783 RTS 22/ I

plocha počítána pouze z jedné strany, členění litinového radiátoru nutné zohlednit v jednotkové 
ceně : 

původní m.č. 1.04 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.05 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.06 : 0,70*1,00 0,70000

73 783681004R00 Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, bezbarvým, 3x nátěr, 1x broušení m2 30,66000 435,00 13 337,10 800-783 RTS 22/ I

SP3 : 

m.č. 1.04, 1.06 : 17,30+13,36 30,66000

74 783903811R00 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 2,10000 64,50 135,45 800-783 RTS 22/ I

plocha počítána pouze z jedné strany, členění litinového radiátoru nutné zohlednit v jednotkové 
ceně : 

původní m.č. 1.04 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.05 : 0,70*1,00 0,70000

původní m.č. 1.06 : 0,70*1,00 0,70000

Díl: 784 Malby 8 834,81
75 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 227,70130 38,80 8 834,81 800-784 RTS 22/ I

strop - stávající m.č. 1.01 - 1.06 : 56,56 56,56000

stěny : 

stávající m.č. 1.01 : 2,60*(6,375+1,73+0,40)*2 44,23000

ostění : 0,53*(1,20+2,40*2) 3,18000

0,53*(1,45+2,40*2) 3,31000

0,555*(1,56+2,40*2) 3,53000

0,60*(1,065+2,60*2) 3,76000

odpočet otvorů : -(0,90*2,02+1,65*2,60+0,75*2,02*2+0,90*2,02*3) -14,59000

stávající m.č. 1.02 : 2,55*(1,60+0,79)*2 12,19000

odpočet otvorů : -(0,75*2,02) -1,51000

stávající m.č. 1.03 : 2,55*(1,40+2,00)*2 17,34000

odpočet obkladů : -1,40*(1,10+1,40+0,155+1,845+0,70) -7,28000

odpočet otvorů : -(0,75*2,02) -1,51000

stávající m.č. 1.04 : 2,60*(4,15+4,17)*2 43,26000

ostění : 0,48*(1,50+1,35*2) 2,02000

odpočet otvorů : -(1,50*1,35+0,90*2,02*2) -5,66000

stávající m.č. 1.05 : 2,60*(4,15+2,34)*2 33,75000

ostění : 0,48*(1,50+1,35*2) 2,02000

50 m vodorovně



S: 0027-2_1

O: SO 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

Architektonicko-stavební část

Botanická 45 - Brno, byt číslo 26

odpočet otvorů : -(1,50*1,35+0,90*2,02*2) -5,66000

stávající m.č. 1.06 : 2,60*(4,15+3,66)*2 40,61000

ostění : 0,48*(1,50+1,35*2) 2,02000

odpočet otvorů : -(1,50*1,35+0,90*2,02) -3,84000

Díl: 787 Zasklívání 1 986,24
76 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,48000 1 138,00 546,24 800-787 RTS 22/ I

nástěnné zrcadlo 600x800 mm do obkladu : 0,60*0,80 0,48000

77 63465128R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 8,0 mm m2 0,48000 3 000,00 1 440,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 0,48000 0,48000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 911,35
78 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 1,97996 728,00 1 441,41 801-3 RTS 22/ I

79 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 9,89978 347,50 3 440,17 801-3 RTS 22/ I

80 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,97996 244,00 483,11 801-3 RTS 22/ I

81 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 17,81960 17,10 304,72 801-3 RTS 22/ I

82 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,97996 341,50 676,16 801-3 RTS 22/ I

83 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 19,79956 38,10 754,36 801-3 RTS 22/ I

84 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 1,97996 1 925,00 3 811,42 801-3 RTS 22/ I

Celkem 273 631,64



S: 0027-2_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1.1 Potrubí - STUDENÁ VODA - PPR 14 200,00
1 Pol__0001 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 20x3,4 mm + TI - pro SV bm 10,50000 400,00 4 200,00 Vlastní

2 Pol__0002 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 20x3,4 mm + TI  - pro TV bm 8,00000 400,00 3 200,00 Vlastní

3 Pol__0003 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro SV bm 8,50000 400,00 3 400,00 Vlastní

4 Pol__0004 D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro TV bm 8,50000 400,00 3 400,00 Vlastní

Díl: 2. ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA 7 300,00
5 Pol__0005 D+M ruční vyvažovací ventil DN 25 ks 2,00000 1 800,00 3 600,00 Vlastní

6 Pol__0006 D+M Vypouštěcí kohout ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

7 Pol__0007 D+M Pojistný ventil DN25 se zpětnou klapkou ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

8 Pol__0008 D+M Zpětný ventil 25 ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

9 Pol__0009 D+M Kulový kohout pákový DN25 ks 2,00000 350,00 700,00 Vlastní

10 Pol__0010 D+M ROHOVÝ REGULAČNÍ VENTIL 1/2“ x 3/8“ ks 6,00000 200,00 1 200,00 Vlastní

11 Pol__0011 D+M pojistný ventil DN25 ks 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

Díl: 3. ZAŘÍZENÍ 1 200,00
12 Pol__0012 D+M Vodoměr na studenou i teplou vodu Qn=2,5m3/hod (využité stávající) ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

Demontáž stávajícího vodoměru a jeho zpětná montáž - přesun k novým revizním dvířkám - 
viz.výkres ZTI : : 1

1,00000

Díl: 4. OSTATNÍ 4 300,00
13 Pol__0013 Tlaková zkouška vodovodu soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

14 Pol__0014 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

15 Pol__0015 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostupů 
potrubí

soubor 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

16 Pol__0016 Stavební přípomoce, průvrty, drážky ve stěnách, … včetně jejich zapravení soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Celkem 27 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

ZTI

Vodovod



S: 0027-2_1

O: SO 02

R: 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1.1 Kanalizace splašková 3 600,00
1 Pol__0017 D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 

montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%
bm 11,00000 200,00 2 200,00 Vlastní

2 Pol__0018 D+M DN75 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%

bm 3,00000 300,00 900,00 Vlastní

3 Pol__0019 D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%

bm 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Díl: 2. OSTATNÍ 2 899,96
4 Pol__0020 Zkouška těsnosti kanalizace soubor 1,00000 299,96 299,96 Vlastní

5 Pol__0021 Montážní, upevňovací, těsnící a  pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, 
antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepící pásky,

soubor 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

6 Pol__0022 Testy a revizní zprávy soubor 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

7 Pol__0023 Stavební přípomoce, průvrty, drážky ve stěnách, … včetně jejich zapravení soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Celkem 6 499,96

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

ZTI

Kanalizace



S: 0027-2_1

O: SO 02

R: 02.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: U Umyvadlo (dle specifikace v knize ZP) 900,00
1 Pol__0026 D+M Rohový ventil pro napojení umyvadla, materiál chrom ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

2 Pol__0027 D+M Sifon umyvadlový,  plast ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

Díl: WC WC  (dle specifikace v knize ZP) 10 640,00
3 Pol__0029 D+M Předstěnový systém pro WC do sádrokartónu s vestavěnou nádržkou, přední ovládání ks 1,00000 9 240,00 9 240,00 Vlastní

4 Pol__0030 D+M Ovládací tlačítko pro WC, systém dual flush ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

5 Pol__0032 D+M Rohový ventil, materiál chrom ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

Díl: D + M Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby je jen část sestavy) 600,00
6 Pol__0033 D+M Rohový ventil pro napojení dřezu, myčky ks 3,00000 200,00 600,00 Vlastní

Díl: AP AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí dodávky stavby je jen část sestavy) 600,00

7 Pol__0034 D+M Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem. ks 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

8 Pol__0035 D+M Rohový ventil ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

Díl: SK Sprchový kout (dle specifikace v knize ZP) 4 200,00
9 Pol__0040 D + M elektrického koupelnového žebříku ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

Díl: DEM Demontáže 3 500,00
10 DEM-ZTI Odstranění veškerých rozvodů ZTI soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

11 DEM-PLYN Plynoměr - bytová jednotka bude odpojena od plynu stávající plynoměr bude zaslepen a 
zaplonbován plynárnami.

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Celkem 20 440,00

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

ZTI

Zařizovací předměty



S: 0027-2_1

O: SO 03

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 21-M.1 Elektromontáže - hlavní trasy 13 680,00
1 34111076R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 

holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 28,00000 150,50 4 214,00 SPCM RTS 22/ I

2 210100001.A Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

3 35713135.1 Bytový rozvaděč RB1, oceloplastový rozvaděč pod omítku, 770x334x110, IP 30 vč. výzbroje kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

4 210100003R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 16 mm2 kus 10,00000 41,80 418,00 M21 RTS 22/ I

5 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 12,00000 19,00 228,00 SPCM RTS 22/ I

6 210100014.1 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly 
do 10 mm2

kus 8,00000 40,00 320,00 Vlastní

7 341413590 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 28,00000 40,00 1 120,00 Vlastní

8 210813033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 28,00000 20,00 560,00 Vlastní

9 210813151A Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 1x16 mm2 uložený pevně m 28,00000 20,00 560,00 Vlastní

10 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 28,00000 20,00 560,00 Vlastní

11 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

12 R-0120 Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, vč. materiálu kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: 21-M.2 Elektromontáže - instalace 55 679,20
13 210020951R00 Montáž výstražné tabulky smaltovaná, formát A3-A4 kus 2,00000 92,70 185,40 M21 RTS 22/ I

14 210100001.B Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 540,00000 5,00 2 700,00 Vlastní

15 PR049 Vodič Cu 1x6zž m 25,00000 40,00 1 000,00 Vlastní

16 210290891R00 Montáž kovový štítek na kabel - při revizi,  ,  kus 23,00000 15,20 349,60 M21 RTS 22/ I

17 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 44,00000 50,00 2 200,00 Vlastní

18 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) m 25,00000 55,00 1 375,00 Vlastní

19 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 295,00000 10,00 2 950,00 Vlastní

20 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 310,00000 10,00 3 100,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

Elektroinstalace

Elektroinstalace
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

Elektroinstalace

Elektroinstalace

21 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 6,00000 10,00 60,00 Vlastní

22 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 202,00000 10,00 2 020,00 Vlastní

23 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 12,00000 0,00 Vlastní

24 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 310,00000 31,10 9 641,00 SPCM RTS 22/ I

25 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 295,00000 19,00 5 605,00 SPCM RTS 22/ I

26 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

27 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 2,00000 80,00 160,00 Vlastní

28 345355120.2 spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 115,00 230,00 Vlastní

29 741310011 Montáž ovladač nástěnný 5 prostředí normální kus 2,00000 80,00 160,00 Vlastní

30 345355720.2 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 125,00 250,00 Vlastní

31 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

32 345355520 spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 112,00 224,00 Vlastní

33 741310022.2 Montáž přepínač nástěnný 7-střídavý prostředí normální kus 4,00000 40,00 160,00 Vlastní

34 345355520.2 spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 4,00000 111,00 444,00 Vlastní

35 741310024 Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální kus 3,00000 66,00 198,00 Vlastní

36 345355750 spínač řazení 6+6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

37 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; 
určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm

kus 62,00000 7,10 440,20 SPCM RTS 22/ I

38 741310442 Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek kus 1,00000 100,00 100,00 Vlastní

39 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná kus 12,00000 50,00 600,00 Vlastní

40 345551240.1 zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V,pootočená,  barva dle požadavků interiéru kus 12,00000 85,00 1 020,00 Vlastní

41 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2P+PE kus 22,00000 220,00 4 840,00 Vlastní

42 345551240.2 zásuvka 2násobná 2P+PE, 1F/16A/250V,  barva dle požadavků interiéru kus 12,00000 150,00 1 800,00 Vlastní
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Oprava bytu Botanická 45 - byt č.26 (56,56 m2)- náklady bez OVN

Elektroinstalace
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43 741313005 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou kus 2,00000 100,00 200,00 Vlastní

44 34555124012 zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranou třetího stupně SPD3  a akustickou signalizací, 
(2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru

kus 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní

45 34555124013 Sporáková kombinace, 20A/400V, 5P, s vypínačem a doutnavkou kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

46 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 12,00000 51,00 612,00 SPCM RTS 22/ I

47 PR010 Montáž kabelové příchytky kus 59,00000 25,00 1 475,00 Vlastní

48 V118 ZAŘÍZENÍ AUT. DETEKCE A SIGNALIZACE (DETEKTOR KOUŘE A TEPLOTY SE SIRÉNOU) kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

49 PR050 Připojení kovových částí objektu pomocí svorek,bernard svorky, apod. kus 6,00000 100,00 600,00 Vlastní

50 V114 Rámeček pro zásuvku, barva dle požadavků interiéru! kus 32,00000 30,00 960,00 Vlastní

51 V114 Montáž jednorámečku kus 32,00000 10,00 320,00 Vlastní

52 V115 Dvojrámeček,  barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 30,00 60,00 Vlastní

53 V115 Montáž dvojorámečku kus 2,00000 10,00 20,00 Vlastní

54 V116 Trojrámeček,  barva dle požadavků interiéru! kus 1,00000 40,00 40,00 Vlastní

55 V116 Montáž trojorámečku kus 1,00000 10,00 10,00 Vlastní

56 V117 Čtyřrámeček,  barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

57 V117 Montáž čtyřrámečku kus 2,00000 10,00 20,00 Vlastní

58 35432540.1 příchytka kabelová pro stahovací pásek, vč. uchopovacího materiálu a stahovací pásky kus 140,00000 10,00 1 400,00 Vlastní

59 735345100 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm kus 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

60 V122 Časový spínač pod vypínač, s doběhem kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

61 V122 Montáž časového spínače pod vypínač ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

62 R_00121 Svítidlo LED (koupelna/WC) dle standardů investora (bude provedno vzorkování), vč. montáže kus 2,00000 1 400,00 2 800,00 Vlastní

Díl: 21-M.3 Elektromontáže - slaboproudé rozvody 8 098,20
63 210010003R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm,  ,  m 49,00000 41,80 2 048,20 M21 RTS 22/ I

64 V096 Instalační krabice pro data, šířka 198 mm, výška 148 mm, hloubka 80 mm kus 4,00000 10,00 40,00 Vlastní

65 210290891R00 Montáž kovový štítek na kabel - při revizi,  ,  kus 4,00000 50,00 200,00 M21 RTS 22/ I

66 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 110,00000 2,00 220,00 Vlastní

67 V_0002 Zvonkové trafo  4-8-12V/15VA kus 1,00000 380,00 380,00 Vlastní
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68 V_0003 Elektronický drátový zvonek ZV2-Melody (typ odsouhlasit INV) kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

69 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 m 410,00000 7,00 2 870,00 Vlastní

70 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

71 V027 Anténní zásuvka, barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

72 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

73 V_0001 Montáž a zapojení zvonku, vč. trafa a zapojení do sítě kpl 1,00000 250,00 250,00 Vlastní

74 V028 Zásuvka komunikační se šikmým vývodem, barva dle požadavků interiéru! kus 2,00000 220,00 440,00 Vlastní

Díl: 46-M Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích 16 110,00
75 460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 98,00000 40,00 3 920,00 Vlastní

76 460680401 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm kus 56,00000 100,00 5 600,00 Vlastní

77 460680162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 7,00000 80,00 560,00 Vlastní

78 460680582 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm m 82,00000 30,00 2 460,00 Vlastní

79 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 22,00000 10,00 220,00 Vlastní

80 PR009 Montážní pěna vodoodolná kus 5,00000 150,00 750,00 Vlastní

81 PR002 Utěsnění kabelu kus 12,00000 100,00 1 200,00 Vlastní

82 PR005 Vrtání otvorů do pr. 30mm, šířky do 600mm kus 16,00000 50,00 800,00 Vlastní

83 PR006 Vysekání kapsy pro hlavní rozvaděč RB1 kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 997_ELE Přesun sutě - ELEKTROINSTALACE 2 290,00
84 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů
t 0,40000 1 475,00 590,00 801-3 RTS 22/ I

85 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,40000 1 000,00 400,00 Vlastní

86 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m t 0,40000 1 000,00 400,00 Vlastní

87 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 8,00000 100,00 800,00 Vlastní

88 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,40000 250,00 100,00 Vlastní

Díl: 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 3 000,00
89 210280002 Výchozí revize kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

90 74F322OA0 REVIZNÍ ZPRÁVA kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 22/ I

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 400,00
91 Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 12,00000 400,00 4 800,00 Vlastní

92 Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 12,00000 300,00 3 600,00 Vlastní
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Díl: N01 Spotřební materiál 700,00
93 N1 Podružný materiál 5% (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.) kpl 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

Díl: 21-M.4 Elektromontáže - demontáž 2 000,00
94 21-M.4-01 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 3 000,00
95 348360101R01 Led svítidlo nástěnné - nad zrcadlo kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 1,00000

96 650101571R00 LED, nástěnného, přisazeného kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 22/ I

nad zrcadlem : 1 1,00000

Celkem 112 957,40


