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SMLOUVA O DÍLO č. 3/2022 
DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

Objednatel: Město Valašské Klobouky 

Sídlo Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky 

Zastoupeno Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou 

IČO 002 84 611 

DIČ Není plátce DPH pro tuto VZ 

Bankovní spojení Československá obchodní banka a. s. 

Číslo účtu 292669434/0300 

Osoby oprávněné jednat 

ve věcech technických 
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a SR 

Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel BLS dopravní stavby s.r.o.  

se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava  

IČO: 021 89 330 

DIČ: CZ02189330 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 57413  

jednající Branislav Slovák, jednatel  

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. účtu: 214156799 / 0600 (bankovní účet používaný pro 

ekonomickou činnost registrovaný u správce daně) 

e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx 

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.  

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“. 
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I. PREAMBULE 

Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: 

„Valašské Klobouky – chodník a autobusové zastávky  

v ulici Sychrov I. a II. část“  

Část 1 - Valašské Klobouky – chodník a autobusové zastávky v ulici Sychrov 

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).  

     Název veřejné zakázky: Valašské Klobouky – chodník a autobusové zastávky v ulici 

Sychrov I. a II část – Část 1 – Valašské Klobouky – chodník 

a autobusové zastávky v ulici Sychrov“ 

Stavební povolení: MUVK/18640/2020 

Místo stavby: k.ú. Valašské Klobouky 

Projektant: Ing. Radek Jaroš, IČO 723 18 473, Lípa 347, 763 11 

Želechovice nad Dřevnicí 

Autorský dozor: Ing. Radek Jaroš, IČO 723 18 473, Lípa 347, 763 11 

Želechovice nad Dřevnicí 

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod 

Stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                      mobil xxxxxxxxxxx                                                                 

                                                       xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor objednatele:         xxxxxxxxxxxxxxxxx 

        tel. xxxxxxxx mobil xxxxxxxxxxxx              

        xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx  

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení  

a zasílání daňových dokladů:  xxxxxxxxxxxxx 

                                                   mobil: xxxxxxxxxxxxxxx                     

                                                             xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb : xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx  

mobil: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,  

e-mail: xxxxxx@xxxxxxxx, xxxxxxxxxx@xxxxxxxx  

     Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě zhotovitel 

poskytne objednateli předmět plnění. Tato smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.  

Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 

výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí 

předcházelo uzavření této smlouvy.  

     Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 

k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 

které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 

žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 

seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 
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ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 

smlouvy.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)  

     a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli 

objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  

   

      ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů 

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností 

souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné, a to zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost 

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 

(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

c) vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby 

d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

e) stavba bude označena v souladu s pravidly publicity SFDI    

f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., 

o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů 

k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provádění a dokončení díla 

h) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny 

j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla 

k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky) 

l) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

m) vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

n) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 

o) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  

p) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona              

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

a zajistit účast stavbyvedoucího  
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q) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za 

likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem 

o odpadech při přejímacím řízení 

r) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku 

s) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcími předpisy 

t) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   

u) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání 

jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla    

v) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 

w) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 

x) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem 

ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění 

pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

y) provedení individuálního vyzkoušení stavby a komplexního vyzkoušení v souladu s projektem 

a touto smlouvou 

z) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku 

aa) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 

a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

bb) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

cc) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

dd) zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou 

projektantem Ing. Radkem Jarošem, IČO 723 18 473, Lípa 347, 76311 Želechovice nad Dřevnicí, 

(dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením 

a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se 

s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 

tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování 

nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 

věcného rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla 

v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

     Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty: 

a) SO 101  Silnice III/4942 

b) SO 102  Zastávkový pruh 
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c) SO 103  Chodník, sjezdy, úprava MK 

d) SO 301  Přeložka plynovodu 

e) SO 401  Veřejné osvětlení 

f) SO 402  Přeložka kabelu CETIN  není předmětem veřejné zakázky 

       

 ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech 

vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem 

a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 

k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž 

došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, 

která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude 

přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský 

dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové 

dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.  Součástí bude 

i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních 

i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 

podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 

provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních 

v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD - 1x  .pdf, 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. 

zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace 

jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na 

internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření 

a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.  

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 

pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 

stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.  

Objednatel si nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna 

poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních 

prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 

zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 

smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se 

k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového 

poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový 

poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část 

kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto 

odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:    

a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby 

s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené 

průzkumy. 

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi 

součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.  

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 

EU a ČSN. 

6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

http://www.jdtm-zk.cz/
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7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je objednatel 

povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení 

díla uvedenými v této smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné 

výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům 

odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této smlouvy.  

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na základě této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 

doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná 

komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy 

je druhá smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje 

písemná komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či 

dokumentu k poštovní přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je  

xxxxxxxxxxxx;  tel.: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx; email: xxxxxxxx& 

@xxxxxx, xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx  

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických  

xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx  

4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny bez 

zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně. 

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na 

adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy. Výzva bude doručena nejpozději do 12 měsíců 

ode dne uzavření smlouvy o dílo za předpokladu, že budou splněny následující podmínky: 

a) bude přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné zakázky, a dále 

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 

Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává 

bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka). 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k zahájení prací. 

3. Práce zhotovitele na realizaci díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí 

staveniště. 

4. Doba realizace v kalendářních týdnech: 16 kalendářních týdnů  

5.   Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: 

mailto:suchacek@mu-vk.cz
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a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací 

musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu s technickými podmínkami, 

mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem 

zadavatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby 

plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se 

přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn, 

c) v případě, že by objedantel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce 

a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, 

může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5%, o které se 

zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů. 

6. Místem plnění díla je k.ú. Valašské Klobouky. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 

předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné 

dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto: 

 

Cena díla  

3.522.247,25 Kč bez DPH 

     739.671,92 Kč DPH 21 % 

      4.261.919,17 Kč včetně DPH  

(slovy čtyřimilionydvěstěšedesátjedentisícdevětsetdevatenáct 17/100  

korun českých včetně DPH)  

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.  

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - 

pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo 

větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci 

jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle 

skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím 

měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného 

bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem). 

4. Objednatel si vyhrazuje  změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. 

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných 

v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

5. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 

způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění.   

7. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu 

dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 
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a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani na 

rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný 

položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky 

a práce“ a „ménědodávky a méněpráce“. 

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla  v sobě zahrnuje veškeré 

náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní 

náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku 

zajišťující řádné plnění této smlouvy z jeho strany. 

9. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 

prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, nebo 

z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

10. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě 

dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 

protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 

položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 

Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce 

za plnění provedené v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 

k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 

výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně 

po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich 

vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami 

k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, 

u kterých nedošlo k rozporu.  

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 

protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.  

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí 

díla.  

4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 

zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 

kontrolu. 
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5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 

samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za 

obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 

V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení 

zhotovitele o tom, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury 

(dále jen „daň“),  

 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 

 úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 

 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 

zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 

zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 

zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 

z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ 

a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové 

povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů.  

8. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků SFDI. Zhotovitel bude povinen připravovat 

a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky 

poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené 

z prostředků SFDI budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury 

budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu 

č. ISPROFOND 5727510208, z dotace SFDI“. 

9. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného 

doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele. 

Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky 

objednatele nebo na email objednatele financni@mu-vk.cz, investicni@mu-vk.cz  / uvedený 

v záhlaví této smlouvy; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC. 

10. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
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daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 

daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8. 

11. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 

v čl. I smlouvy. 

12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VII. STAVENIŠTĚ  

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla projektem a touto smlouvou.  

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný 

zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 

sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí 

rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu.  

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými 

právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 

zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 

zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských 

společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 

zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel 

zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů 

a zákona o obalech.  

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 

staveniště nad rámec pracovních činností. 

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění  

díla a písemně s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit 

objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je zhotovitel 

povinen prokazatelně seznámit písemně objednatele s touto změnou. 

2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle 

uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj 

nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout 

uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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3. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během plnění předmětu této smlouvy, 

je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu 

plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní 

předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 

odborně způsobilí. 

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 

od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla 

obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 

ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu 

zajišťuje na své vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý 

materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 

svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 

doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, 

je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) objednateli 

a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel 

oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas. 

9. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, 

doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují 

a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady 

a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným 

vlastnictvím objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 

plnění, a to zejména z důvodů:  

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud 

změnou díla dojde k zúžení předmětu díla  

- v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce  

a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky dle 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 

k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 

součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je 

objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení 

opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli 

vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.  

13. Při plnění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy 

a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. 
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Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými 

právními předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 

zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

14. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 

poddodavatelů. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně 

provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla 

a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit 

přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím 

řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 

stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 

předáním a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 

zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 

své poddodavatele. 

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící 

užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. 

Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 

platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.  

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích 

provedených testů díla 

b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a obalů 

c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyku 

d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

e) dokumentaci skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného díla.  

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 



 

 

 13/19 

 

 

 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob 

oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, které je odevzdáváno 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  

d) seznam předaných dokladů 

e) den, od kterého začne běžet záruční doba 

f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 

a převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran 

řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 

veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 

smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 

Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 

současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.   

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 

o předání a převzetí díla, sepíšou smluvní strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 

dílo. 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto 

smlouvou zejména:  

a) nové a nepoužité,  

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, že 

předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 

takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie 

těchto osvědčení objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu 

plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním 

související, a pokud  zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění 

dle smlouvy, na základě které ho nabyl, 
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f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné 

látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech 

v platném znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona 

o odpadech a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí 

díla. 

3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po 

dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 

českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 

kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

4. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane 

zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku 

předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele.  

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem 

vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro 

posouzení nároků uplatněných objednatelem.  

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 

užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 

nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka 

zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 

či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 

havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel. 

9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 

nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 

zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou 

poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 

záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 

za včas uplatněnou. 

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) 

a tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady 

dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 

nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 

povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své 

povinnosti v dohodnuté lhůtě. 
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13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok objednatele na 

náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně 

škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých 

zisků apod. 

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady 

v součinnosti s objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 

neomezil činnost objednatele. 

XI. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na 

veškerých materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla.  

To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 

povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 

zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na 

pojistnou částku 5 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 

realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý 

kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.  

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý 

kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 

v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 

s odstraněním vady. 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1.000,00 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. VI odst. 12 ve výši 10.000 Kč za 

každý jednotlivý případ 

f) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění 

podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
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soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 

a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno 

právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.   

4.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 

své vůle upustit. 

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 

právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.  

     Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je 

oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.  

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 

zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, 

které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné 

smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo 

budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči 

mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující 

strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 

povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 

nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé 

straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. 

Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě smluvní strany 10 dnů ode dne, 

kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále 

uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, 

objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní, nebo 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě pověřené objednatelem dohledem nad 

realizací díla i přes písemné upozornění objednatele,  

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno 
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g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno 

prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého 

platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit finanční 

prostředky, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo její části. 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 

smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 

nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 

a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami 

a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 

prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby 

jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu 

plnění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

(i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 

záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání plnění" a objednatel je povinen 

do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) objednatele uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 

a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy. 

XIV. SPORY 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 

řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XV. VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy 

a které nemohly být ani objednatelem, ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  
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2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 

doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o registru smluv“).       

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění 

objednatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. Tyto 

dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé 

smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 

Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy 

jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 

§ 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
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4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 

nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 

neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se 

pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného 

nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší 

možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 

ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 

nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy 

a)  Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 

strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 

objednatel obdrží tři vyhotovení. 

 
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Valašské Klobouky  

schůze konaná dne 09.03.2022 

č. usnesení  96/126/2022 

 

 

Ve Valašských Kloboukách dne   V Ostravě dne  

 

objednatel zhotovitel 

město Valašské Klobouky BLS dopravní stavby s.r.o. 

 

 

 

 

 

Mgr. Eliška Olšáková, starostka Branislav Slovák, jednatel 


