s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro stavebni povoleni,
Projektové dokumentace pro provadeéni stavby
a vykon autorského dozoru

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce mostu v km
32,650 na trati Hanusovice - Mikulovice"

Smluvni strany

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1C0O: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod

Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dale jen ,Objednatel")

¢islo smlouvy: E617-S-860/2022
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5713520058

EXprojekt s.r.o.

se sidlem: Herspicka 758/13, 619 00 Brno

1C0: 29285801, DIC: Cz29285801

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brng,
spisova znacka oddil C, vlozka 71057

bank. spojeni: xxx

zastoupena: Ing. Ondfejem Cechem

Korespondencni adresa:
Herspicka 753/13, 619 00 Brno

(dale jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy: S - 2021 - 156



uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zadkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yeleznic, ve zné&ni pozdé&jsich predpist, splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plinit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, ze splnuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno fizeni
dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho fe&eni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisl a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o véech
skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho spolecCnosti, stejné
jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Verejné
zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy Fadné seznamil se vsemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi PFilohu ¢. 2 této Smlouvy (dale
jen ,Obchodni podminky").

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil poskytnutim zadavaci dokumentace prostfednictvim elektronického
nastroje E-ZAK dne 5. 10. 2021 sv(j umysl zadat vefejnou zakdzku s nazvem
~Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati Hanusovice - Mikulovice" (dale jen
.Verejna zakazka"). Na zakladé tohoto vybérového fizeni byla pro plnéni Verejné
zakazky vybrana jako ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen
,Nabidka").

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouveé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohlednovala Gcel Verejné
zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli v ramci zadavaciho
Fizeni na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztah(
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.
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PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve zhotoveni
Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale téz jen DSP), Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale téz jen PDPS) dle specifikace uvedené v Pfiloze
¢. 1 této Smlouvy a predat jej Objednateli, a dale se zavazuje, ze zajisti vykon autorského
dozoru pfi realizaci Stavby, kterym bude zajiStén soulad provadéni Stavby s ovérenou a
projednanou PDPS za podminek stanovenych v této Smlouvé. Soucasti PDPS budou
Zhotovitelem zajisténé veskeré cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,koordinator BOZP") na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani PDPS,
a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pti praci, ve znéni pozd&jich pFedpisl, dle specifikace uvedené v Pfiloze
¢. 3 pism. b) VSeobecné technické podminky.

Objednatel se =zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za Fadné zhotovenou a predanou
DSP a PDPS a radné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podminek
stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, kterd v souctu pfedstavuje Cenu za
zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského dozoru ve vysi dle Prilohy €. 4 této
Smlouvy, pficemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 1 436 150,- K¢
slovy: jedenmilionctyristatFicetSesttisicstopadesat korun ceskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisli, nebo dafovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢&islo bankovniho G&tu, na
ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych G&td,
vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financniho plnéni uhradit DPH pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé Casti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Priloze
¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plnéni") a vykonavat autorsky dozor po
celou dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se ridi touto Smlouvou vcetné jejich priloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se pouzije zvlastni
Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpecéi zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Tzn., Ze Zhotoviteli
nevznikne vi¢& Objednateli pfi zmé&né okolnosti prdvo domahat se obnoveni jednani
o Smlouvé ani zvysSeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonéeno Fadné a véas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni DSP a PDPS je: Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00
Olomouc.

Predani je mozné i opravnéné osobé Objednatele ve vécech technickych v sidle mistné
prislusného Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 773/1, 77900 Olomouc.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalsi mista urcena
Objednatelem.

OSTATNI USTANOVENI

Cena Dila za zhotoveni DSP+PDPS bude Uctovana nejdfive okamzikem radného ukonceni
a predani a prevzeti DSP+PDPS nebo jeji ¢asti, a to ve vysi a v terminech stanovenych
v Priloze ¢. 4 a Priloze ¢. 5 této Smlouvy.
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Cena za vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby bude Uctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazoveé za celou dobu
vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek a
v terminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 a Priloze ¢. 5 této Smlouvy. Skutecné vykony
budou evidovany v prehledové tabulce a pred fakturaci odsouhlaseny technickym
dozorem a hlavnim inzenyrem stavby Objednatele pro pfisluSnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, stru¢ny popis Cinnosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za
¢innost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt pfilohou dariového
dokladu.

Ustanoveni ¢lanku 10.3 Obchodnich podminek se pro Ucely této smlouvy nepouzije.

Z dlivodu centralizace podatelen statni organizace Sprava zeleznic k 1. 7. 2021 bude
Zhotovitel s Ucinnosti od uvedeného data dafiové doklady vystavovat a tyto Objednateli
dorucovat nékterym z nize uvedenych zplsobu:

e v listinné podobé& v jednom vyhotoveni na adresu Sprava Zeleznic, statni
organizace, Centralni financni Gc¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02
Pardubice, nebo

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.
Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfeda Objednateli konecny dafovy doklad.
Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé danové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zeleznic, statni organizace

Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Ustanoveni ¢lankd 11. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA a 12. BANKOVNI
ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy
neuplatni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v Dile nezvyhodni ani neznevyhodni urcité dodavatele nebo
vyrobky tim, Zze technické podminky dle § 89 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdazek (dale téz jen ZZVZ) stanovi prostfednictvim pfimého nebo nepfimého
odkazu (tj. i ve formé ,napf.") na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vyndlezy, uZitné vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu. Odkazy dle pfedchozi

véty mlze Zhotovitel pouZit pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tfetich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizac¢ni opatfeni podle narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich (dajl a o volném pohybu téchto
Gdajl a o zrudeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich (daji) (dale
jen GDPR), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na
vyzadani dolozZit Objednateli.

Socialné a environmentdlné odpovédné zadavani
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4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti
dafiovych dokladl, jaka je sjedndna v této Smlouvé.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi dnd od
doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfipadnych zmén) se
smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat spinéni povinnosti Zhotovitele dle predchoziho odstavce 4.7.1.
Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Gidaje ¢ obchodni tajemstvi Zhotovitele ¢ smluvnich partnerd Zhotovitele;
musi z ni vSak byt vzdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy.

4.7.3 Porady, které Zhotovitel svola dle odst. 3.2 Prilohy ¢. 3b) této Smlouvy, budou
probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky, napt. MS Teams, Google
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribé&hu plnéni Dila v rozsahu DSP a PDPS umozni v
souvislosti s plnénim Dila provedeni studentské exkurze/studentskych exkurzi, a
to v kanceldfich Zhotovitele nebo pfi provadéni projekénich & prizkumnych
pracich pfimo na budoucim stavenisti. Podrobnosti k provedeni exkurze jsou
uvedeny v Obchodnich podminkach.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdé&ji do 14 dni od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni
o $kole, predmétu exkurze, ¢ase kondni a poctu Géastnikd.

4.7.6 NEOBSAZENO
Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych c¢innostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotcené smluvni strany disponuji, a jsou uvefejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spolecnosti).

Objednatel si vyhrazuje pozadavek, Ze autorsky dozor bude v pribé&hu realizace Stavby
zajistén osobou (osobami) disponujici(mi) elektronickym podpisem.

NEOBSAZENO.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho Fadu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a Gcinnosti
dnem uverejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu je mozné meénit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
&islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pfed ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Zze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 oblanského zakoniku dohodly, zZe
promlceni prav plynoucich z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodnich podminek trva patnact
let. Tato Ih{ta je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.
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Zadné Ukony ¢ jednani ze strany Objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obdanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom musi byt
dodrzen § 222 odst. 10 zdkona ZZVZ. Zadna ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv
prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany, neni-li jinde ve Smlouvé uvedeno jinak.

Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem pravniho nastupnictvi v souvislosti
s preménou Zhotovitele, jeho smrti nebo prevodem jeho zavodu, popfipadé ¢asti zavodu,
je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dni ode dne, kdy nastanou pravni G&inky
zmény, predlozit Objednateli dokumenty prokazujici, Ze splniuje kritéria kvalifikace
stanovend v zadavaci dokumentaci zaddvaciho Fizeni. Marné uplynuti této Ihlty je
dlvodem k vydani pokynu Objednatele k preruseni postupu praci na Dile z divod( na
strané Zhotovitele.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotlena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpové&dnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim Gc¢innosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
Ze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni pravnich predpisd jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsdna zaruCenym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, ddle jen ZRS) s uverejnénim téchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soudasné souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich pfriloh
a metadata vyzadovand ZRS, a to do 30 kalendainich dnl od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pfipadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze idaje a dalSi skute¢nosti uvedené v této smlouve,
vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a Ze se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dUsledku toho bude pro Gcely uverejnéni smlouvy v registru smluv zneditelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového ozna&eni byla
uveiejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v
registru smluv uverejnila. S ¢dstmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své
obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim
tajemstvim naklddat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢&i jinou Ujmu takovym
postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi
doruceni pisemného ozndmeni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci
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dotéenych ¢&asti smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, naplfuji soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak
jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obclanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutecnost, ze takto oznacené informace prestaly naplhovat
znaky obchodniho tajemstuvi.

5.14  Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurditou.

5.15  Prilohy, které tvofi nedilnou soucast této Smlouvy o dilo:

Priloha
Priloha

Priloha

Pfiloha
Pfiloha
Pfiloha
Pfiloha
Pfiloha

Pfriloha

o
o

¢.

O Oc 0c Dc 0
© 00 N O U H

(e}

1
2
3

Specifikace Dila

Obchodni podminky OP/DSP+PDPS/05/21

Technické podminky

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)
b) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/04/21
Rozpis Ceny Dila

Harmonogram plnéni

Opravnéné osoby

Seznam pozadovanych pojisténi

Seznam poddodavatelt

Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a
na diikaz toho k ni pfFipojuji svoje podpisy.

V Olomouci 24.3.2022

Ing. Miroslav Bocak

reditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

V Brné 14.3.2022

Ing. Ondiej Cech
jednatel spole¢nosti EXprojekt s.r.o.

Sprava Zeleznic, statni organizace

~Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati HanuSovice — Mikulovice"
Smlouva o dilo na zhotoveni DSP+PDPS+AD

7/7






PRILOHA C. 1
Specifikace Dila

Predmeétem VZ je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni, projektové
dokumentace pro provadéni stavby predmétné stavby a vykon autorského dozoru
projektanta pfi realizaci stavby dle zadavacich podminek Objednatele.

Soucasti predmétu plnéni je i Fadné vyplnéni a podani zadosti o stavebni povoleni k
prislusnému stavebnimu Grfadu a zajisténi stavebniho povoleni nebo jiné formy
(verejnopravni smlouva) dle zakona ¢. 183/2006 Sbh., zakon o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jich predpisd (spravni poplatek za
stavebni fizeni uhradi Objednatel).

Blizsi specifikace rozsahu predmétu plnéni je obsazena ve VSeobecnych technickych
podminkach, které tvori ¢ast obsahu Smlouvy a které jsou Prilohou ¢. 3 Smlouvy.

Pfedmét zakazky v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky je blize
specifikovan v zadavaci dokumentaci.
Zptsob provedeni Dila (zplisob pInéni):

DSP k pripominkam je nutno vyhotovit 1x v digitalni uzaviené formé vcéetné
geodetické dokumentace v oteviené formé.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit 6x v tiSténé (DSP 2x a PDPS 4x), 6x v digitalni formé
(z toho 1x v oteviené formé - formaty dgn, dwg, MS Word, MS Excel; 1x v uzaviené
formé Treelnfo — format pdf; 4x v uzaviené formé - format pdf) a 2x v digitalni formé
naklady stavby (z toho 1x v oteviené formé ve formatu xIs a 1x v uzavrené formeé).
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PRILOHA €. 2
Obchodni podminky

OP/DSP+PDPS/05/21

Obchodni podminky nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek plné seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku
Obchodni podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

PRILOHA &. 2
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PRILOHA C. 3

Technické podminky:

a)

b)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pripojeny ke
Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéZz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Zze jsou s obsahem TKP Staveb piné
seznameny a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi Cast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zdvazné s aplikaci platnych predpisi
uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

Vseobecné technické podminky
VTP/DOKUMENTACE/04/21

VSeobecné technické podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotovitel
poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, ze jsou s obsahem VsSeobecnych technickych podminek plné seznameny a ze
v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy.
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PRILOHA C. 4

Rozpis Ceny Dila

Cena za zpracovani DSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
1 436 150 K¢ 301 591,50 K¢ 1737 741,50 K¢
z toho:

A) Cena za zpracovani DSP+PDPS:

1 352 000 K¢ 283 920 Kc 1 635 920 K¢

B) Cena za vykon autorského dozoru:

84 150 Kc 17 671,50 K¢ 101 821,50 K¢

Uvedend cena za vykon autorského dozoru predstavuje pracnost 85 hodin pii prdmérné
hodinové sazbé 990 K¢/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedena cena za vykon
autorského dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského dozoru po celou dobu
realizace stavby a je cenou nejvyse pripustnou.

Cenova kalkulace je soucasti Nabidky.

Rozpis casti Ceny Dila k fakturaci podle ¢lenéni na Dilci etapy:

Specifikace polozky, ¢ast Ceny Dila Cast ceny dila k fakturaci v %

k fakturaci v %

1. Diléi etapa Nefakturacni termin

2. Dilci etapa 80 % DSP+PDPS

3. Dilci etapa 20 % DSP+PDPS

4. Dilci etapa AD Jednorazoveé na konci stavby 100% AD
PRILOHA & 4
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PRILOHA C. 5
Zahajeni pInéni: dnem nabyti Gcinnosti smlouvy.

Dokonceni plnéni:

1. diléi etapa:
Predmét dila v rozsahu - projektova dokumentace pro stavebni povoleni k pfipominkam
- bude dokonceno a predano do 5 mésicl od zahajeni plnéni

- nefakturacni termin

2. diléi etapa:

Pfedmeét dila v rozsahu - projektové dokumentace pro stavebni povoleni, projektové
dokumentace pro provadéni stavby se zapracovanymi pfipominkami vcetné podani
Zzadosti o vydani stavebniho povoleni

- bude dokonceno a predano do 8 mésicli od zahajeni plnéni

- fakturovano bude 80 % ceny DSP+PDPS

3. diléi etapa:
Pfedmét dila v rozsahu - zajisténi stavebniho povoleni
- bude dokonceno a predan ke dni vydani stavebniho voleni

- fakturovano bude 20 % ceny DSP+PDPS

4. dilci etapa

Pfedmét dila v rozsahu - vykon AD pfi realizaci stavby - bude provadén v prib&hu provadéni
stavebnich praci dle zpracovaného platného harmonogramu praci stavby (predpokléddana
doba délky realizace: 3 meésice), vzdy ale do ukonceni stavebnich praci na stavbé dle
Smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby

- bude dokonceno a predano: ke dni dokonceni stavebnich praci na stavbé a podpisu
a predlozeni vykazu poskytnutych sluZzeb (o vykonu autorského dozoru projektanta)

- cena za vykon AD bude fakturovana jednorazové na konci stavby 100 % dle poctu
odpracovanych hodin v zavislosti na realizaci stavby. K faktufe bude pFiloZzen soupis vykonu
AD podle ¢innosti odsouhlaseny stavebnim dozorem objednatele a hlavnim inzenyrem stavby
s nasledujicimi Udaji: datum, strucny popis Cinnosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za
¢innost.

Cena za dilo v ramci jednotlivych etap bude fakturovana za predpokladu odevzdani dila bez
vad a nedodélkd, k vy$e uvedenym termindm pinéni.

PRILOHA &. 6
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PRILOHA C. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni Ing. Miroslav Bocak, reditel Stavebni spravy vychod

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele

V pripadé vice opravnénych osob pro jednu funkci je tfeba upravit pocet tabulek podle poctu
téchto osob a u osoby opravnéné k jednani za Zhotovitele doplnit text ,opravnén k jednani za
Zhotovitele®

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni Ing. Ondiej Cech
Adresa
E-mail
Telefon
PRILOHA &. 6
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Ve vécech technickych

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista pro projektovou dokumentaci dopravnich staveb - opravnén k jednani za

Zhotovitele

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista pro projektovou dokumentaci mosté a inZzenyrskych konstrukci - opravnén

k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista pro projektovou dokumentaci mostd a inZenyrskych konstrukci - opravnén

k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této Smlouvy

vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény v ramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednéani technického charakteru. Déle jsou opravnény provadét cinnosti

a ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi
Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici
pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO PLNENI

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti | Neuplatni se
tretim osobam
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavatel

Identifikace 2 .
poddodavatele (‘:;:22;:?2?2 ;Z:?:‘:E’z"(’yﬁ Hodnota poddodavky v %
oy a I I i il
gggc;hodm firma, sidlo a jednotlivych PS a SO) ze Smluvni ceny dila
HiGeo s.r.o., KFizikova o
! Technicka kontrola
?gg“é?g%g;g 00 Brno, zemémeéricskych praci
CELKEM %
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PRILOHA C. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev dokumentu C.j.: Datum vydani
Dokumentace pro uzemni
fizeni zpracovana 04/2021
spole¢nosti EXPROJEKT s. r. -
0.,
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