

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0054-2022

Výroba na OM Drnek, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 2.Q.2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Zastoupený:
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax:
Email:

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax:
Email:

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nouzov, Malé Kyšice 81 273 51 Unhošť

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 496 075 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 21.3.2022

V Králův Dvůr dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Přibližování dříví na OM				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 300m	50	m3	220	11 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 600m	60	m3	220	13 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 900m	20	m3	230	4 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 1200m	10	m3	230	2 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 1500m	10	m3	245	2 450
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Vyvážení dříví pomocí vyvážecích souprav či vyvážecích traktorů v sortimentech 2-6 m na OM; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7;				
	Svážení dříví				
124999	Výroba dříví na OM - svážení	50	hod	400	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Svážení menších skládek dříví pomocí vyvážecí soupravy, případné přerovnání způsobené				

	změnami parametrů odběratele; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7;				
	Výroba na OM - riziková těžba				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 800m, hm. 69	250	m3	645	161 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na VM SLKT nebo lanovkou, manipulace na VM, poté vyvážení vyvážecími traktory nebo vyvážecími soupravami na OM. Výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště; dřevina = BO, MD, aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 1500m, hm. 69	200	m3	645	129 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na VM SLKT nebo lanovkou, manipulace na VM, poté vyvážení vyvážecími traktory nebo vyvážecími soupravami na OM. Výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště; dřevina = BO, MD, aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 800m, hm. 99	350	m3	630	220 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na VM SLKT nebo lanovkou, manipulace na VM, poté vyvážení vyvážecími traktory nebo vyvážecími soupravami na OM. Výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště; dřevina = BO, MD, aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a	200	m3	635	127 000

	vyvážecími traktory do 1500m, hm. 99				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na VM SLKT nebo lanovkou, manipulace na VM, poté vyvážení vyvážecími traktory nebo vyvážecími soupravami na OM. Výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště; dřevina = BO, MD, aj.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
	Výroba na OM - hm. 49				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 300m, hm. 49	200	m3	450	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 600m, hm. 49	80	m3	470	37 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 900m, hm. 49	75	m3	495	37 125
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1200m, hm. 49	30	m3	500	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM				

	pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1500m, hm. 49	15	m3	550	8 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM podél cest. Důležité dbát na zvýšené riziko lidí v lese s případnou nutností zastavování vozidel či cyklistů. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS případně UKT. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
	Výroba na OM - hm. 69				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 300m, hm. 69	320	m3	460	147 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 600m, hm. 69	180	m3	460	82 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 900m, hm. 69	50	m3	490	24 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1200m, hm. 69	25	m3	510	12 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1500m, hm. 69	25	m3	520	13 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 300m, hm. 69	600	m3	420	252 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 600m, hm. 69	280	m3	425	119 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 900m, hm. 69	150	m3	430	64 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do				

	7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1200m, hm. 69	100	m3	445	44 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1500m, hm. 69	70	m3	450	31 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
	Výroba na OM - hm. 99				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 300m, hm. 99	250	m3	450	112 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 600m, hm. 99	150	m3	460	69 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 900m, hm. 99	75	m3	490	36 750

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1200m, hm. 99	55	m3	490	26 950
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1500m, hm. 99	120	m3	490	58 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 300m, hm. 99	80	m3	420	33 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 600m, hm. 99	50	m3	420	21 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů				

	od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 900m, hm. 99	30	m3	420	12 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1200m, hm. 99	20	m3	420	8 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT do 1500m, hm. 99	20	m3	420	8 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
	Výroba na OM - hm. 100+				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 300m, hm. 100+	125	m3	450	56 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 600m, hm. 100+	100	m3	455	45 500

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 900m, hm. 100+	25	m3	480	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1200m, hm. 100+	25	m3	485	12 125
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT do 1500m, hm. 100+	25	m3	495	12 375
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM UKT, manipulace a skládání případně LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do 7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení VS a VT, hm. 100+	150	m3	420	63 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba na OM ve více porostech, roztroušeně. Těžba JMP (dle pokynů lesního), přiblížení na OM pomocí LVS. Na OM výroba sortimentů dle pokynů lesního. Veškeré výrobní nářadí a stroje pro těžbu zajistí dodavatel. Neposkytujeme ubytování !!! Požadavek na přítomnost česky hovořící a rozumějící osoby v místě výkonu VZ!!! Zpracovatel zahájí výrobu nejpozději do				

	7 dnů od předání pracoviště lesním a ukončí zpracování na pracovišti nejpozději do 14 dnů od předání pracoviště.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
	Samostatná těžba JMP				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 29	50	m3	280	14 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 49	250	m3	250	62 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 69	320	m3	240	76 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 99	180	m3	225	40 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP - hm. 100+	200	m3	210	42 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.08.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů dřevorubcem pro vyvážecí soupravu nebo UKT. Snášení slabých výřezů vlákniny k sobě, pro snazší vývoz dříví z porostu. Důležité dodržování sortimentace, kterou zadá příslušný lesní. Požadavek na česky mluvící pracovníky.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 4; 5,7; druh těžby (dle kódu) = TMN;				