

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva**

Liborem Fialou, členem představenstva;

č. smlouvy: **06/22**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [XXXXXXXX]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a XXXXXXX, k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

PREMIO INVEST s.r.o.

se sídlem **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČ: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.** č. účtu: **51-124200207/0100**

jehož jménem jedná: **Petr Ženíšek, jednatel**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: XXXXXXX

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: XXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „**Přístřešek**“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

648	Bolevecká	A1-02		
1904	Prosek	A1-02	A1-04-A	
1861	Veronské náměstí	A2-02		
3151	Kaskády	A1-02	A1-04-A	
3154	Holyně	A1-02	A1-04-A	
890	Petýrkova	A1-02		
1771	Palackého náměstí (nábřeží)	A7-02		
1772	Palackého náměstí (nábřeží)	A1-02	A1-02	
2709	Dostihová	A1-02		
3160	Kardausova	A1-02		
1673	Pavelkova	A2-02		
2878	Nádraží Libeň	A2-02		
853	Zdiměřická	A1-04		
1637	Poliklinika Modřany	A2-02		
3074	Olšanské hřbitovy	A1-04		

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „**Cena**“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1 235 804,00	21%	1 495 322,84

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.

3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.

4.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:

7.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;

7.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

- 7.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
- 8.1.1. Za Objednatele:
XXXXXXX
- 8.1.2. Za Zhotovitele:
XXXXXXX
- 8.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 8.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 8.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 8.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby
- 8.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Novotný

.....
Petr Ženíšek

místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

jednatel
PREMIO INVEST s.r.o.

V _____ dne _____

Libor Fiala

člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	typ nového přístřešku 3	realizace OD	realizace DO	rok realizace
648	Bolevecká	A1-02			24.03.	05.04.	2022
1904	Prosek	A1-02	A1-04-A		24.03.	05.04.	2022
1861	Veronské náměstí	A2-02			24.03.	05.04.	2022
3151	Kaskády	A1-02	A1-04-A		24.03.	05.04.	2022
3154	Holyně	A1-02	A1-04-A		24.03.	05.04.	2022
890	Petýrkova	A1-02			24.03.	05.04.	2022
1771	Palackého náměstí (nábřeží)	A7-02			24.03.	05.04.	2022
1772	Palackého náměstí (nábřeží)	A1-02	A1-02		24.03.	05.04.	2022
2709	Dostihová	A1-02			24.03.	05.04.	2022
3160	Kardausova	A1-02			24.03.	05.04.	2022
1673	Pavelkova	A2-02			24.03.	05.04.	2022
2878	Nádraží Libeň	A2-02			24.03.	05.04.	2022
853	Zdiměřická	A1-04			24.03.	05.04.	2022
1637	Poliklinika Modřany	A2-02			30.03.	10.04.	2022
3074	Olšanské hřbitovy	A1-04			24.03.	10.04.	2022

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_648_Bolevecká**

Misto **Praha Petrovice**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	32 223,14	56 286,94	89 730,12

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	89 730,12 CZK
Základní DPH	21 %	18 843,33 CZK
Zaokrouhlení		-0,45 CZK

Cena celkem s DPH **108 573,45 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem			
1	Zemní práce	HSV						
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV						
5	Komunikace	HSV						
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV						
96	Bourání konstrukcí	HSV						
97	Prorážení otvorů	HSV						
99	Staveništní přesun hmot	HSV						
M46	Zemní práce při montážích	MON						
M65	Elektroinstalace	MON						
VN	Vedlejší náklady	VN						
Cena celkem						32 223,14	56 286,94	89 730,12

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_853_Zdiměřická**

Misto **Praha Chodov**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	32 223,14	56 286,94	89 730,12

Rekapitulace daní




Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	89 730,12 CZK
Základní DPH	21 %	18 843,33 CZK
Zaokrouhlení		-0,45 CZK

Cena celkem s DPH **108 573,45 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem			
1	Zemní práce	HSV						
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV						
5	Komunikace	HSV						
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV						
96	Bourání konstrukcí	HSV						
97	Prorážení otvorů	HSV						
99	Staveništní přesun hmot	HSV						
M46	Zemní práce při montážích	MON						
M65	Elektroinstalace	MON						
VN	Vedlejší náklady	VN						
Cena celkem						32 223,14	56 286,94	89 730,12

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_890_Petýrkova**
Misto: **Chodov**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	32 223,14	56 286,94	90 090,12




Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 090,12 CZK
Základní DPH	21 %	35 145,63 CZK
Zaokrouhlení		0,25 CZK

Cena celkem s DPH **125 236,00 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem			
1	Zemní práce	HSV						
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV						
5	Komunikace	HSV						
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV						
96	Bourání konstrukcí	HSV						
97	Prorážení otvorů	HSV						
99	Staveništní přesun hmot	HSV						
M46	Zemní práce při montážích	MON						
M65	Elektroinstalace	MON						
VN	Vedlejší náklady	VN						
Cena celkem						32 223,14	56 286,94	90 090,12

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_1637_Poliklinika Modřany**

Misto **Praha Modřany**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	48 638,42	72 394,73	121 033,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

Cena celkem s DPH **121 033,00 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Popis rozpočtu: -
A2 - 02, živice

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

Zakázka:	F1_1673_Pavelkova		
Misto	Praha Modřany		
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
	17000 Praha		
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	48 638,42	72 394,73	121 033,15
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,15 CZK
Cena celkem s DPH			121 033,00 CZK
v	dne	18.03.2022	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis rozpočtu: -
A2 - 02, živice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			48 638,42	72 394,73	121 033,15

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_1771_Palackého náměstí**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	14 935,81	29 465,34	44 401,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 401,16 CZK
Základní DPH	21 %	9 324,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem s DPH **53 725,00 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			0
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			8
97	Prorážení otvorů	HSV			8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0
M65	Elektroinstalace	MON			0
VN	Vedlejší náklady	VN			0
Cena celkem			14 935,81	29 465,34	44 401,16

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_1772_Palackého náměstí**

Misto **Praha 2**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	27 437,08	17 724,48	46 792,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 161,57 CZK
Základní DPH	21 %	9 484,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK




Cena celkem s DPH **54 646,00 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Popis rozpočtu: -
A1 - 02, A1 - 02 (2 x přístřešek)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			27 437,08	19 355,68	46 792,77

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_1861_Veronské náměstí**

Misto **Praha Petrovice**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	48 638,42	72 394,73	121 033,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

Cena celkem s DPH **121 033,00 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Popis rozpočtu: -
A2 - 02, živice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_1904_Prosek**

Misto **Praha Prosek**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	53 975,06	136 396,79	190 371,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	190 371,85 CZK
Základní DPH	21 %	39 978,09 CZK
Zaokrouhlení		0,06 CZK

Cena celkem s DPH **230 350,00 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Popis rozpočtu: -
2 x A1-02, zámková dlažba z velkých kostek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_2709_Dostihová**
 Misto: **Velká Chuchle**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	32 223,14	56 286,94	90 090,12

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 090,12 CZK
Základní DPH	21 %	35 145,63 CZK
Zaokrouhlení		0,25 CZK

Cena celkem s DPH **125 236,00 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem			
1	Zemní práce	HSV						
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV						
5	Komunikace	HSV						
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV						
96	Bourání konstrukcí	HSV						
97	Prorážení otvorů	HSV						
99	Staveništní přesun hmot	HSV						
M46	Zemní práce při montážích	MON						
M65	Elektroinstalace	MON						
VN	Vedlejší náklady	VN						
Cena celkem						32 223,14	56 286,94	90 090,12

Položkový rozpočet

Zakázka:	F1_2878_Nádraží Libeň														
Misto	Praha Libeň														
Objednatel:		IČ:													
		DIČ:													
Zhotovitel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541												
	Dělnická 12		DIČ:												
	17000 Praha														
Vypracoval:															
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem												
HSV															
PSV															
MON															
Vedlejší náklady															
Ostatní náklady															
Celkem	27 430,66	136 020,40	163 451,07												
Rekapitulace daní															
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK												
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK												
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK												
Základní DPH	21 %		0,00 CZK												
Zaokrouhlení			-0,07 CZK												
Cena celkem s DPH			163 451,00 CZK												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">v _____</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">dne</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">18.03.2022</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____</td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Za objednatele</td> <td></td> </tr> </table>				v _____	dne	18.03.2022		_____		_____		Za zhotovitele		Za objednatele	
v _____	dne	18.03.2022													
_____		_____													
Za zhotovitele		Za objednatele													

Popis rozpočtu: -

A2 - 02, zámková dlažba dle rozpočtu poliklinika Modřany

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

Zakázka: **3074_Olšanské hřbitovy**

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**
Dělnická 12
17000 Praha

IČO: **25672541**
DIČ:

Objednat...

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Dodávka

Montáž

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,27 CZK

Cena celkem: 61 882,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

23.03.2022

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV				
5	Komunikace	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Celkem:			3 909,28	57 972,45	61 881,73	1,60160

Poř. Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 1 Zemní práce				3 184,27		0,00000		6,11520
1	113 10-6221.R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném m2	14,56000					
	Výkaz výměr:	5,6*2,6						
2	113 10-7310.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžen m2	14,56000					
	Výkaz výměr:	5,6*2,6						
3	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t	2,91200					
	Výkaz výměr:	2,912						
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání				6 516,00		0,00000		0,00246
4	970 04-1018.R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm m	0,80000					
	Výkaz výměr:	koš: 4*0,2						
5	31100R003	Kotva Hilti HST 3 M 10x200 ks	4,00000					
6	970 05-1025.R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm m	1,60000					
	Výkaz výměr:	prefabrikát: 4*0,2*2						
7	31100R003	Kotva Hilti HST 3 M 20x170 ks	8,00000					
Díl: 5 Komunikace				8 721,44		1,60160		0,00000
8	591 21-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2	14,56000					
	Výkaz výměr:	5,6*2,6						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				377,27		0,00000		0,00000

Poř. číslo	Název	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
9	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděn	t	1,60200					
	Výkaz výměr:	1,602						

Díl: 767	Konstrukce zámečnické			14 782,75		0,00000		0,00000
-----------------	------------------------------	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------

10	7671400R1 Demontáž zábradlí tramv. zastávky	m	6,00000					
	Výkaz výměr:	6						
11	7672200R1 Montáž zábradlí na nové umístění	m	2,00000					
	Výkaz výměr:	1+1						
12	7679900R1 Montáž zámečnické konstrukce přístřešku	hod	5,00000					
13	91656 Montáž odpadkového koše	hod	2,00000					
14	998 76-7201.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výš	%	145,00000					
	Výkaz výměr:	14500*0,01						

Díl: VN	Vedlejší náklady			28 300,00		0,00000		0,00000
----------------	-------------------------	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------

15	005 12-4010.R Koordinační činnost 2 montáž přístřešku	Soubor	1,00000					
16	005 12-2020.R Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000					
17	005 23-1020.R Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000					

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_3151_Kaskády**
 Misto: **Praha**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	6 162,17	12 771,64	18 933,81

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 933,81 CZK
Základní DPH	21 %	3 976,00 CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK

Cena celkem s DPH **22 910,00 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Popis rozpočtu: -
A1 -02 subdodávka pro firmu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			6 162,17	12 771,64	18 933,81

Položkový rozpočet

Zakázka: **F1_3154_Holyně**
 Misto: **Praha**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ: _____
17000 Praha

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	6 162,17	12 771,64	18 933,81

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 933,81 CZK
Základní DPH	21 %	3 976,00 CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK

Cena celkem s DPH **22 910,00 CZK**

v _____ dne **18.03.2022**

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
A1 -02 subdodávka pro firmu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			6 162,17	12 771,64	18 933,81

Položkový rozpočet

Zakázka:	F1_3160_Kardousova
Misto	Praha Dolní Měcholupy
Objednatel:	IČ: DIČ:

Zhotovitel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 12 17000 Praha	IČ: 25672541 DIČ:
---	-----------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	3 440,30	7 275,77	10 716,07

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 716,07 CZK
Základní DPH	21 %	2 250,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,07 CZK

Cena celkem s DPH	12 966,00 CZK
--------------------------	----------------------




v _____ dne **18.03.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
A1-02 subdodávka pouze montáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			3 440,30	7 275,77	10 716,07