

Objednatel:
Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4
IČ: 00231151
DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:
Bau-Const - sociální podnik s.r.o.
Pobřežní 249/46
18600 Praha 8
IČ: 49241869
DIČ CZ49241869

Vyřizuje

Tel.

E-mail:



Datum 23.03.2022
vystavení:

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve vybudování parkovacích stání na komunikaci NN3381 na pozemku p. č. 1859/238 v k. ú. Kamýk LV 366, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle situací k jednotlivým stáním a to z betonové zatravnovací dlažby tl. 8 cm a betonových silničních obrub. Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitativní podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy ČR vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů veřejné správy, zejména pak zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 1. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“. Předmětem zakázky je dále zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, a dodržení podmínek stanovených DIR, provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál, dopravně inženýrské opatření (DIO), geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení, zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních, vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů. Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí účastníka, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je účastník povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě zadavateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených účastníkem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané účastníkem, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS CZ, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací sníženého o 20%. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku uchazeče na úhradu ušlého zisku. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných objednávkou. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se rozhodne Dílo nerealizovat dle této objednávky, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, (slovy: třicet tisíc korun českých) a to do 10 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení Objednateli.	

Jestliže nebude předmět objednávky dodán z důvodu na straně dodavatele nejpozději do 60ti kalendářních dnů po termínu dokončení, je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od této objednávky. Odstoupením od této objednávky ze strany objednatele za uvedených podmínek se považuje objednávka za ukončenou, bez nároku dodavatele na jakékoliv finanční plnění ze strany objednatele za provedené práce dle předmětu objednávky.

Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 22. 03. 2022 – viz příloha č. 1

Termín dokončení do **31. 5. 2022**

Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne předání faktury objednateli.

DPH odvede dodavatel.

Cena včetně DPH

337 973,21

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.23

14:32:26 +01'00'

Akceptace objednávky:

Ben-Const s. r. o.

Sociální podnik
Pobytání 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Lovoselská 436/42, 190 00 Praha 9
IČ: 49241089 DIČ: CZ49944888

„NN3381 - Parkovací stání na NN3381 v Praze 12“

	CELKEM	POZNÁMKA
Etapa I.	49 967,10 Kč	
Etapa II.	104 240,70 Kč	
Etapa III.	75 093,00 Kč	
Etapa IV.	50 015,90 Kč	
Vedlejší rozpočtové náklady CELKEM (např. zařízení staveniště, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, DIO, DIR atd.)	- Kč	
	CELKEM	279 316,70 Kč
	DPH (21%)	58 656,51 Kč
	CELKEM (VČ. DPH)	337 973,21 Kč

Geo-Const s. r. o.


Pobytí: 240/42, 180 00 Praha 8
Právnická: 430/42, 180 00 Praha 9
IČ: 492411-04 MIB: 6240944509

Poznámky k vyplnění:

Vyplňovat pouze (položky podbarvené žlutou barvou). Ostatní by se mělo dopčítat samo


Pokud by se naceňovala jakákoliv další položka neuvedená v jednotlivých výkazech, dopsat popis do řádků s otazníky (Ostatní ???), vyplnit jednotku (ks, m, m²), výměru a CENU ZA JEDNOTKU. Ostatní by se opět mělo dopčítat samo

Případné poznámky k jednotlivým položkám dopsat do příslušného řádku a kolonky



Etapa I.

POLOŽKA		VÝMĚRA (ks, m, m²)	CENA ZA JEDNOTKU	CENA ZA POLOŽKU	POZNÁMKA
Vybourání silniční obruby, včetně odvozu a skládky	m	9,9	90,00 Kč	891,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby do betonového lože, včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	4,7	554,00 Kč	2 603,80 Kč	
Vybourání betonu (s jeho zaříznutím u stávající zatravnovací dlažby) včetně jeho odvozu a skládky	m²	3,1	300,00 Kč	930,00 Kč	
Srovnání terénu včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m²	24,5	800,00 Kč	19 600,00 Kč	
Osazení nové zatravnovací dlažby tloušťky 8 cm včetně všech nutných podkladních vrstev a vyplnění zatravnovací dlažby vhodným kamenivem, včetně pořízení a dovozu všech potřebných materiálů	m²	27,6	935,00 Kč	25 806,00 Kč	
Úprava terénu v zeleni mimo plochu parkovacích stání do vzdálenosti 0,5m, včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m²	2,4	50,00 Kč	117,50 Kč	
Osazení plochy upravovaného terénu do vzdálenosti 0,5m od parkovacích stání zatravnovacím semenem, včetně jeho pořízení a zálivky	m²	2,4	8,00 Kč	18,80 Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
			CELKEM	49 967,10 Kč	
			DPH (21%)	10 493,09 Kč	
			CELKEM (VČ. DPH)	60 460,19 Kč	



LOREK S. P. O.
 IČ: 42545628
 DIČ: CZ4241868
 Praha 9, Lhotecká 430/43, 190 00
 P.O. Box 120, 190 00 Praha 9

Etapa II.

POLOŽKA		VÝMĚRA (ks, m, m²)	CENA ZA JEDNOTKU	CENA ZA POLOŽKU	POZNÁMKA
Vybourání silniční obruby, včetně odvozu a skládky	m	21,8	90,00 Kč	1 962,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby do betonového lože, včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	10,4	554,00 Kč	5 761,60 Kč	
Vybourání betonu (s jeho zaříznutím u stávající zatravnovací dlažby) včetně jeho odvozu a skládky	m²	6,4	300,00 Kč	1 920,00 Kč	
Srovnání terénu včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m²	50,9	800,00 Kč	40 720,00 Kč	
Osazení nové zatravnovací dlažby tloušťky 8 cm včetně všech nutných podkladních vrstev a vyplnění zatravnovací dlažby vhodným kamenivem, včetně pořízení a dovozu všech potřebných materiálů	m²	57,3	935,00 Kč	53 575,50 Kč	
Úprava terénu v zeleni mimo plochu parkovacích stání do vzdálenosti 0,5m, včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m²	5,2	50,00 Kč	260,00 Kč	
Osazení plochy upraveného terénu do vzdálenosti 0,5m od parkovacích stání zatravnovacím semenem, včetně jeho pořízení a závlivky	m²	5,2	8,00 Kč	41,60 Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
			CELKEM	104 240,70 Kč	
			DPH (21%)	21 890,55 Kč	
			CELKEM (VČ. DPH)	126 131,25 Kč	



Etapa III.


POLOŽKA		VÝMĚRA (ks, m, m²)	CENA ZA JEDNOTKU	CENA ZA POLOŽKU	POZNÁMKA
Vybourání silniční obruby, včetně odvozu a skládky	m	15,0	90,00 Kč	1 350,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby do betonového lože, včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	0,0	554,00 Kč	- Kč	
Vybourání betonu (s jeho zaříznutím u stávající zatravnovací dlažby) včetně jeho odvozu a skládky	m²	4,5	300,00 Kč	1 350,00 Kč	
Srovnání terénu včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m²	39,3	800,00 Kč	31 440,00 Kč	
Osazení nové zatravnovací dlažby tloušťky 8 cm včetně všech nutných podkladních vrstev a vyplnění zatravnovací dlažby vhodným kamenivem, včetně pořízení a dovozu všech potřebných materiálů	m²	43,8	935,00 Kč	40 953,00 Kč	
Úprava terénu v zeleni mimo plochu parkovacích stání do vzdálenosti 0,5m, včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m²	0,0	50,00 Kč	- Kč	
Osazení plochy upravovaného terénu do vzdálenosti 0,5m od parkovacích stání zatravnovacím semenem, včetně jeho pořízení a závlivky	m²	0,0	8,00 Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
Ostatní ???			- Kč	- Kč	
			CELKEM	75 093,00 Kč	
			DPH (21%)	15 769,53 Kč	
			CELKEM (VČ. DPH)	90 862,53 Kč	



Bar-Print s.r.o.
 Poblazní 249/46, 166 00 Praha 6
 Průvodič: Ing. Petr 440/43, 166 00 Praha 6
 IČ: 49241002 DIČ: CZ49241002

Etapa IV.

POLOŽKA		VÝMĚRA (ks, m, m²)	CENA ZA JEDNOTKU	CENA ZA POLOŽKU	POZNÁMKA
Vybourání silniční obruby, včetně odvozu a skládky	m	14,5	90,00 Kč	1 305,00 Kč	
Osazení nové betonové silniční obruby do betonového lože, včetně jejího pořízení a hloubení rýhy pro osazení	m	4,6	554,00 Kč	2 548,40 Kč	
Vybourání betonu (s jeho zaříznutím u stávající zatravnovací dlažby) včetně jeho odvozu a skládky	m²	3,1	300,00 Kč	930,00 Kč	
Srovnání terénu včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m²	24,4	800,00 Kč	19 520,00 Kč	
Osazení nové zatravnovací dlažby tloušťky 8 cm včetně všech nutných podkladních vrstev a vyplnění zatravnovací dlažby vhodným kamenivem, včetně pořízení a dovozu všech potřebných materiálů	m²	27,5	935,00 Kč	25 712,50 Kč	
Úprava terénu v zeleni mimo plochu parkovacích stání do vzdálenosti 0,5m, včetně odvozu přebytečného materiálu a skládky, případně doplnění materiálu včetně jeho dovozu a pořízení	m²	0	50,00 Kč	- Kč	
Osazení plochy upravovaného terénu do vzdálenosti 0,5m od parkovacích stání zatravnovacím semenem, včetně jeho pořízení a závlivky	m²	0	8,00 Kč	- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
Ostatní ???				- Kč	
			CELKEM	50 015,90 Kč	
			DPH (21%)	10 503,34 Kč	
			CELKEM (VČ. DPH)	60 519,24 Kč	



Baz-Const s.r.o.
 IČ: 25224974, IČO: 25224974, Praha 8
 Provozovna: Lysáček 429/42, 190 00 Praha 9
 tel: 4924 960, mobil: 224 241 888