



1119/15

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - PD II/405 Okříšky – křiž. s I/23 a III/ 40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	16.12.2014	Č.usnesení: 0560/07/2014/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové			
Smluvní částka: 1)	3714700.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	27.3.2015			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	26.3.2015	<i>Procházková</i>	
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	26.3.2015	<i>Matulová</i>	
Právní kontrola:	Mgr. Motlová / ODSH	26.3.2015	<i>Motlová</i>	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	26.3.2015	<i>Strnadová</i>	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	26.3.2015	<i>Strnadová</i>	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	26.3.2015	<i>Strnadová</i>
	Správce rozpočtu:	Radka Paulíková / OE	26.3.2015	<i>Paulíková</i>

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47455292), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 24.3.2015 15:05:57):

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro akci „II/405 Okříšky – křiž. s I/23 a III/ 40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 6172, ORJ: 1002, ORG: 0001170140000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01348C8

Číslo smlouvy objednatele: 81027

Číslo smlouvy zhotovitele: 1519

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/405 Okříšky – kříž. s I/23 a III/ 40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Hana Matulová, Ing. Miroslav Dokulil
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Transconsult s.r.o.
Adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Pravda
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“), stavební povolení (dále jen „DSP“), dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“), soupisu prací a rozpočtu pro stavbu „II/405 Okříšky – kříž. s I/23 a III/ 40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“. Jedná se o obchvat městyse Okříšky s napojením na silnici I/ 23 a připojení průmyslové zóny Přibyslavice na tento obchvat.

Navrhovaná trasa bude v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Délka navrhované trasy II/405 Okříšky – kříž. s I/23 je cca 6,3 km, délka přeložky III/ 40510 Okříšky – Přibyslavice je cca 3,4 km. Pro přeložku silnice II/405 je zvoleno šířkové uspořádání shodné s navazujícími a již realizovanými úseky přestavby silnice II/405 na úseku Jihlava - Třebíč, kategorie S 9,5/80. Komunikace pro napojení průmyslové zóny Přibyslavice - Třebíč na silnici II/405 je navržena v kategorii S 7,5/60 v předkládané studii.

Projektová dokumentace bude vypracována pro každou silnici samostatně v kompletním rozsahu

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DÚR v dotčeném území, kladné projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro vydání územního rozhodnutí a zpracování „Oznámení“ záměru pro posuzování vlivů stavby na ŽP (EIA), které je rovněž předmětem plnění.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TP, TKP a ČSN.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu: II/405 Okříšky – křiž. s I/23 a III/ 40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných průzkumů. Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci pozemních komunikací platné od 1. 2. 2007 a vyhl. 503/2006 Sb. Navržené řešení musí respektovat platnou územně plánovací dokumentaci.

Součástí DÚR bude zejména:

- Vlastní návrh komunikací
- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
- Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků
- Podrobný geologický, geotechnický a pedologický průzkum daného území, včetně hydrogeologického v rozsahu dle TP 76
- Hydrotechnické posouzení území
- Protikoroziční průzkum včetně návrhu protikoroziční ochrany
- Dendrologický průzkum
- Geodetické zaměření území (výškopisné a polohopisné zaměření)
- Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek pro vydání územního rozhodnutí
- Předpokládané náklady stavby

Koncept projektové dokumentace, včetně soupisu prací, bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení. Dokumentace bude předložena v plném rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální (CD) podobě ve formátu dwg a pdf (CD).

b) Oznámení EIA

Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje „Oznámení“ záměru pro posuzování vlivů stavby na ŽP. „Oznámení“ záměru bude zpracováno podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, podle přílohy č. 3. Podrobnost zpracování „Oznámení“ bude na úrovni přílohy č. 4 tak, aby byly vytvořeny maximální podmínky pro ukončení procesu EIA ve „Zjišťovacím řízení“ podle §7 zákona. Součástí oznámení budou průzkumové práce potřebného rozsahu

c) Podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí

Zpracování a podání řádné žádosti na vydání územního rozhodnutí včetně všech nutných podkladů a příloh (včetně úhrady správních poplatků za jejich vydání).

Majetkoprávní vypořádání včetně případného zpracování geometrického plánu zajistí na své náklady objednatel.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – 4 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dgn, dwg a pdf (CD) vč. dokladové části
Záborový elaborát – 2 x v písemné podobě, 1x digitální (CD).
Geodetické zaměření – 2 x v tištěné podobě a 1 x digitální (CD), ve formátu dgn, dwg
Odhad stavebních nákladů – 2 x v písemné podobě, 1 x digitální (CD).
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Oznámení EIA bude zpracováno v počtu dle požadavků posuzovatele (Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí) + 1 x písemná podoba a 1 x digitální (CD) pro objednatele.

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - DSP

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP – D a ČSN, včetně projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení.

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení. Dokumentace bude předložena v plném rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální (CD) podobě.

Součástí DSP bude zejména:

- Vlastní návrh vedení silnic
- Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků
- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
- Návrh trvalého dopravního značení, včetně projednání
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání
- Doplnění geodetického zaměření území dle potřeb zhotovitele
- Provedení nebo doplnění všech potřebných průzkumů nutných pro zpracování DSP
- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná pro vydání stavebního povolení
- Dokladová část
- Odhad stavebních nákladů

e) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby - PDPS

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007

Dále bude vypracována v souladu s ustanoveními § 44-46 zákona č. 137/2006 Sb. – o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podrobný obsah a rozsah dokumentace stavby a technické podmínky dokumentace.

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací, sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Nabídkové rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE.

Koncept projektové dokumentace, včetně soupisu prací, bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení. Dokumentace bude předložena v plném rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální (CD) podobě.

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.
- 2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném rozsahu 1 x v písemné a 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD), a to nejpozději 15 dní před předáním čistopisu.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.
- 2.6. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:
- příslušnému stavebnímu úřadu
 - příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části požádají
 - Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením objednatele.
- 2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
DÚR + oznámení EIA	do 30.06.2015
Pravomocné územní rozhodnutí	do 31.08.2015
DSP	do 31.10.2015
Pravomocné stavební povolení	do 29.02.2016
PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu	do 15.12.2015

- 3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.
- 3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.
- 3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	3 070 000,- Kč
DPH 21%:	644 700,- Kč
cena celkem včetně DPH:	3 714 700,- Kč

(slovy: třímilionsedmsetčtrnáctisícšedsmset korun českých)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle záhlaví této smlouvy.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

- 7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,
- 7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 7.1.4. Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradou škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatel.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

11.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.7. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

11.8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


11.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.


V Jihlavě dne 27. 03. 2015

V Hradci Králové dne 27. 03. 2015

Objednatel:



.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

Zhotovitel:


.....
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

 TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292


Specifikace prací s kalkulací ceny

Předmět plnění	Jednotka	Počet jednotek	Sazba za jednotku	celkem
a) vypracování projektové dokumentace pro územní řízení stavby				
a1. podklady, průzkumy				
- podrobný geologický průzkum včetně hydrogeologického a pedologického, hydrotechnické posouzení (průzkumné sondy – mosty 12 ks, trasa 80 ks)	komplet	-	-	600 000,- Kč
- geodetické zaměření (polohopis, výškopis, inž. síť – 10 km)	ha	80	5 000,- Kč	400 000,- Kč
- ostatní průzkumy				60 000,- Kč
a2. vypracování DÚR včetně projednání	hod	1 000	400,- Kč	400 000,- Kč
a3. související dokumentace				
- záborový elaborát	hod	150	380,- Kč	57 000,- Kč
- náklady stavby	hod	50	400,- Kč	20 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>1 537 000,- Kč</i>
b) EIA				
- hluková studie	hod	100	400,- Kč	40 000,- Kč
- rozptylová studie	hod	150	400,- Kč	60 000,- Kč
- zpracování oznámení	hod	150	400,- Kč	60 000,- Kč
- zoologický průzkum	hod	25	400,- Kč	10 000,- Kč
- botanický průzkum	hod	25	400,- Kč	10 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>180 000,- Kč</i>
<i>celkem DÚR + EIA</i>				<i>1 717 000,- Kč</i>
c) podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí bez majetkoprávního vypořádání				
zajištění stanovisek a vyjádření	hod	150	360,- Kč	54 000,- Kč
kompletace a podání žádosti	hod	60	350,- Kč	21 000,- Kč
poplatky	komplet	2	20 000,- Kč	40 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>115 000,- Kč</i>

W 01 V/3004
 Žizkovská 107 370 01 Hradec Králové

d) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení				
d1. poklady a průzkumy				
- doplnění geodetického zaměření (polohopis, stávající stav, výškopis, inž.sítě)	ha	4	5 000,- Kč	20 000,- Kč
- doplňující průzkum	hod	40	350,- Kč	14 000,- Kč
d2. projektová dokumentace				
- vypracování DSP včetně projednání	hod	1 600	400,- Kč	640 000,- Kč
d3. související dokumentace				
- záborový elaborát, zákres do katastrální mapy	hod	100	380,- Kč	38 000,- Kč
- DIO včetně projednání	hod	50	380,- Kč	19 000,- Kč
- odhad stavebních nákladů, organizace výstavby	hod	100	380,- Kč	38 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>769 000,- Kč</i>
e) vypracování PDPS + soupis prací				
1. dopracování DSP do podrobnosti PDPS	hod	750	400,- Kč	300 000,- Kč
2. soupis prací	hod	150	360,- Kč	54 000,- Kč
<i>celkem vypracování PDPS + soupis prací</i>				<i>354 000,- Kč</i>
f) podání kompletních žádostí o vydání všech potřebných stavebních povolení				
zajištění stanovisek a vyjádření	hod	150	360,- Kč	54 000,- Kč
kompletace a podání žádosti	hod	60	350,- Kč	21 000,- Kč
poplatky	komplet	4 x 2 = 8	5 000,- Kč	40 000,- Kč
<i>celkem</i>				<i>115 000,- Kč</i>

Celkem bez DPH	3 070 000,- Kč
21% DPH	644 700,- Kč
Celkem včetně DPH	3 714 700,- Kč

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
 Nerudova 37
 500 02 Hradec Králové
 IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

ku sml. 1119/15 s. 909



84365

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - PD II/405 Okříšky – kříž. s I/23 a III/ 40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka - dodatek č. 1			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	16.12.2014	Č.usnesení: 0560/07/2014/ZK
Dokument uložen u:	H. Matulová			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Transconsult s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	3714700.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	30.6.2015			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Matulová / ODSH	29.6.2015	
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	29.6.2015	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek Ph.D. / ODSH	29.6.2015	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	29.6.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	29.6.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace: Ing. Strnadová / ODSH		
	Správce rozpočtu: Radka Paulíková / OE	29.6.2015	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 47455292), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: matulova.h, datum ověření: 29.6.2015 14:13:22):

Předmětem dodatku je úprava termínů plnění na vypracování projektové dokumentace pro akci „II/405 Okříšky – kříž. s I/23 a III/ 40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“ z důvodu řešení souladu územních plánů obcí.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 6172, ORJ: 1002, ORG: 0001170140000 POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 81027
č. zhotovitele: 1519
uzavřené 27.3.2015

pro akci „II/405 Okříšky – křiž. s I/23 a III/ 40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČ: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Transconsult s.r.o.
Adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Pravda
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo a následného dodatku:

2.1. Článek 3.1 – termín plnění v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
DÚR + oznámení EIA	do 30.06.2015
Pravomocné územní rozhodnutí	do 31.08.2015
DSP	do 31.10.2015
Pravomocné stavební povolení	do 29.02.2016
PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu	do 15.12.2015

se ruší z důvodu nutnosti projednávání vedení přeložek silnic II/405 a III/40510 s ohledem na nesoulad s územními plány dotčených obcí (ve stávajících územních plánech obcí nejsou přeložky v navrhovaných trasách zahrnuty). Konečné trasy přeložek jsou proto v DUR navrženy na základě zpracovaných variant, projednaných s objednatelem a zástupci dotčených obcí,
a nahrazuje se tímto novým zněním

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Oznámení EIA	do 30.06.2015
DÚR	do 31.08.2015
Pravomocné územní rozhodnutí	3 měsíce po majetkovém vypořádání nebo schválení územně plánovací dokumentace
DSP	2 měsíce po vydání pravomocného územního rozhodnutí
Pravomocné stavební povolení	4 měsíce po DSP
PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu	2 měsíce po DSP

Článek 3 – Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy zůstávají nezměněny.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

3.3. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě, dne 30.6.2015

V Hradci Králové, dne

Objednatel:


Zhotovitel:

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové ④
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292