
Rekapitulace po oddílech  

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice centrál.obj.II.etapa 

Objekt:   SO 02 Venkovní kanalizace

Datum:  9.4.2016 

Kód 

oddílu
Popis  celkem za oddíl

Práce a dodávky HSV 2 061 778,32 Kč

1 Zemní práce 1 061 412,70 Kč

2 Zakládání 92 795,00 Kč

3 Svislé konstrukce 57 820,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 89 312,50 Kč

5 Komunikace 72 308,00 Kč

8 Trubní vedení 622 749,60 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 49 008,70 Kč

99 Přesun hmot HSV 16 371,82 Kč

Práce a dodávky PSV 8 000,00 Kč

783 Nátěry 8 000,00 Kč

Cena celkem 2 069 778,32 Kč



ROZPOČET  

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice centrál.obj.II.etapa 

Objekt:   SO 02 Venkovní kanalizace

Datum:  9.4.2016 

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Suť 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   1 061 412,70

1 113106171

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby 

do lože z kameniva   m2 66,00 70,00 4 620,00 0,000 19,470

parkoviště 40m2 + chodník 26m2

2 113107122

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 

200 mm   m2 26,00 47,00 1 222,00 0,000 6,110

3 113107123

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 

300 mm   m2 52,00 52,00 2 704,00 0,000 20,800

parkoviště 40m2 + komunikace 12m2

4 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm   m2 12,00 60,00 720,00 0,000 2,172

5 113154123

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 

bez překážek v trase   m2 12,00 75,00 900,00 0,001 1,536

6 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 16,00 70,00 1 120,00 0,000 3,280

7 113204111 Vytrhání obrub záhonových   m 12,00 60,00 720,00 0,000 0,480

8 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min   hod 480,00 60,00 28 800,00 0,000 0,000

9 115101301

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min   den 20,00 200,00 4 000,00 0,000 0,000

10 119001401

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 

200   m 1,20 385,00 462,00 0,010 0,000

11 119001402

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 

500   m 2,40 489,00 1 173,60 0,030 0,000

teplovod DN 250 2x

12 119001411

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200   m 30,00 296,00 8 880,00 0,330 0,000

kanalizační přípojky

13 119001412

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500   m 1,20 368,00 441,60 0,015 0,000

14 119001422

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů   m 2,60 156,00 405,60 0,157 0,000

15 119002121

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou 

lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení   kus 4,00 1 000,00 4 000,00 0,001 0,000

16 119002122

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou 

lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění   kus 4,00 300,00 1 200,00 0,000 0,000

17 119003131

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou 

páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky   m 100,00 10,00 1 000,00 0,001 0,000

18 119003132

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou 

páskou odstranění   m 100,00 1,00 100,00 0,000 0,000

19 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 

do 1000 m3   m3 402,30 236,00 94 942,80 0,000 0,000

20 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 402,30 6,00 2 413,80 0,000 0,000

retenční nádrž tř.3 - 90%: 447*0,9=402,3m3

21 122301102

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 

do 1000 m3   m3 44,70 89,00 3 978,30 0,000 0,000

22 122301109

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině 

tř. 4   m3 44,70 6,00 268,20 0,000 0,000

retenční nádrž tř.4 - 10%: 447*0,1=44,7m3

23 130001101

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení   m3 90,00 356,00 32 040,00 0,000 0,000

24 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 21,00 89,00 1 869,00 0,000 0,000
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25 131201209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 

3   m3 21,00 6,00 126,00 0,000 0,000

rozšíření rýhy v místě šachet: tř.3 - 70%:  30*0,7=21m3

26 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 9,00 236,00 2 124,00 0,000 0,000

27 131301209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 

4   m3 9,00 6,00 54,00 0,000 0,000

rozšíření rýhy v místě šachet: tř.4 - 30%:  30*0,3=9m3

28 R1 Kopaná sonda pro ověření polohy potrubí kus 2,00 400,00 800,00 0,000 0,000

29 132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 

m3   m3 330,40 236,00 77 974,40 0,000 0,000

30 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3   m3 330,40 6,00 1 982,40 0,000 0,000

37,4*2,83*1,2+24,9*3,1*1,2+(27,8-

9,5)*,89*1,2+(3,5+4)*1,2*2,9+14,6*1,4*1,3+20,8*2*1,2+20,1

*1,3*1,3+50,8*1,2*1+6*1,2*1=589,92m3

tř.3 - 70%, strojně 80%: 590*0,7*0,8=330,4m3

31 132212201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 82,60 389,00 32 131,40 0,000 0,000

32 132212209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 82,60 18,00 1 486,80 0,000 0,000

tř.3 - 70%, ručně 20%: 590*0,7*0,2=82,6m3

33 132301202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 

m3   m3 141,60 236,00 33 417,60 0,000 0,000

34 132301209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 4   m3 141,60 6,00 849,60 0,000 0,000

tř.4 - 30%, strojně 80%: 590*0,3*0,8=141,6m3

35 132312201

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 4   m3 35,40 236,00 8 354,40 0,000 0,000

36 132312209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 4   m3 35,40 6,00 212,40 0,000 0,000

tř.4 - 30%, ručně 20%: 590*0,3*0,2=35,4m3

37 141721119

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 

400 mm v hornině tř 1 až 4   m 9,50 6 870,00 65 265,00 0,000 0,000

38 140332340

trubka ocelová bezešvá hladká  ČSN 425715.01, D426 tl 

10,0 mm   m 10,00 2 480,00 24 800,00 0,911 0,000

39 R2 Zřízení a zásyp startovací a koncové jámy kpl 1,00 30 000,00 30 000,00 0,000 0,000

startovací jáma: 3*6*3,5+koncová jáma: 2*3*3,5= 84m3

40 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 290,00 62,00 17 980,00 0,290 0,000

(14,6*1,4+20,8*2+20,1*1,2+50,8*1+6*1)*2= 289,94m2

41 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 685,50 74,00 50 727,00 0,685 0,000

(67,4*2,83+24,9*3,108+18,3*2,89+7,5*2,9)*2=685,54m2

42 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 290,00 28,00 8 120,00 0,000 0,000

43 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 685,50 30,00 20 565,00 0,000 0,000

44 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 592,00 118,00 69 856,00 0,000 0,000

447+35,1+143,9+73-475*0,15-181,6*0,2= 592m3

45 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 2 960,00 8,00 23 680,00 0,000 0,000

592*5=2960

46 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 592,00 10,00 5 920,00 0,000 0,000

47 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce  t 1 006,40 120,00 120 768,00 0,000 0,000

592*1,7=1006,4t

48 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 441,00 86,00 37 926,00 0,000 0,000

589,92+30-35,081-143,85=440,99

49 583441970 štěrkodrť frakce 0-63   t 140,00 364,00 50 960,00 140,000 0,000
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v místě zpevněných ploch: 73*1,67*1,15=140t

50 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m   m3 124,20 89,00 11 053,80 0,000 0,000

0,537*198,7+0,551*34,7=124,21m3

51 583313460 kamenivo těžené drobné frakce 0-4   t 238,60 295,00 70 387,00 238,600 0,000

124,21*1,67*1,15=238,55t

52 181301102

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 475,00 48,00 22 800,00 0,000 0,000

retenční nádrž: 475m2

53 181301103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 181,60 48,00 8 716,80 0,000 0,000

rýha:  (63,4+24,9+2,5+14+46,5)*1,2=181,6m2

54 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5   m2 656,60 62,00 40 709,20 0,000 0,000

475+181,6=656,6m2

55 005724100 osivo směs travní parková   kg 19,70 150,00 2 955,00 0,020 0,000

656,6*0,03=19,7kg

56 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 243,00 18,00 4 374,00 0,000 0,000

57 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 290,00 26,00 7 540,00 0,000 0,000

58 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 232,00 38,00 8 816,00 0,000 0,000

svahy retenční nádrže

2 Zakládání   92 795,00

59 212752212

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 

mm včetně lože otevřený výkop   m 227,00 265,00 60 155,00 54,587 0,000

60 279113125

Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 12/15   m2 24,00 1 360,00 32 640,00 21,792 0,000

sokl dl.16m:  3*16*0,4+16*0,3=24m2

3 Svislé a kompletní konstrukce   57 820,00

61 359901111 Vyčištění stok   m 236,00 200,00 47 200,00 0,000 0,000

62 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci   m 236,00 45,00 10 620,00 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce   89 312,50

63 451315116

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 

mm   m2 45,00 260,00 11 700,00 0,000 0,000

1,5*30=45m2

64 451572111

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého   m3 35,10 675,00 23 692,50 0,000 0,000

0,15*(67,4+24,9+18,3+7,5+20,8+50,8+6)+0,165*(14,6+20,1)

=35,1m3

65 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm   kus 6,00 620,00 3 720,00 0,040 0,000

66 465921312

Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm hmotnosti 

do 90 kg s vyplněním spár tmely   m2 30,00 356,00 10 680,00 0,171 0,000

67 592276300 deska betonová meliorační TBM-Q 500/500 50x50x10 cm   kus 124,00 210,00 26 040,00 7,068 0,000

68 465921322

Kladení dlažby z betonových desek tl nad 100 do 150 mm 

hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár tmely   m2 15,00 320,00 4 800,00 0,206 0,000

69 592275180 žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm   kus 62,00 140,00 8 680,00 3,600 0,000

5 Komunikace   72 308,00

70 566901232

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 

m2 štěrkodrtí tl. 150 mm   m2 104,00 185,00 19 240,00 29,120 0,000

tl.30cm: 2*(40+12)=104m2

71 566901233

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 

m2 štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 26,00 218,00 5 668,00 9,641 0,000

72 572330111

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 

obalovaným kamenivem tl 50 mm   m2 20,00 680,00 13 600,00 1,583 0,000

tl.8cm:  12*1,6=19,2m2 

73 572340111

Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 

asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm   m2 12,00 700,00 8 400,00 1,556 0,000
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74 573111115

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 

kg/m2   m2 12,00 20,00 240,00 0,090 0,000

75 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2   m2 12,00 20,00 240,00 0,007 0,000

76 596211110

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2   m2 26,00 325,00 8 450,00 2,191 0,000

použije se původní dlažba

77 596211210

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2   m2 40,00 358,00 14 320,00 3,426 0,000

částečná výměna dlažby parkoviště

78 592450070 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní   m2 10,00 215,00 2 150,00 1,800 0,000

8 Trubní vedení   622 749,60

79 831372121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300   m 4,00 430,00 1 720,00 0,000 0,000

80 597107110

trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací 

systém C Třída 160   m 4,06 620,00 2 517,20 0,292 0,000

81 871365221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 

SN8 DN250   m 120,10 408,00 49 000,80 0,870 0,000

67,4+24,9+27,8=120,1m

82 871375221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 

SN8 DN300   m 76,70 542,00 41 571,40 0,889 0,000

3,5+20,8+6+46,4=76,7

83 871392111

Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub  DN 400 

se spojkami v otevřeném výkopu   m 20,10 30,00 603,00 0,000 0,000

84 286412640

roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou 

DN 400   m 20,10 150,00 3 015,00 0,543 0,000

85 871393121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400   m 14,60 362,00 5 285,20 0,000 0,000

86 286112840 trubka kanalizační PVC SN 12 400x13,7mm, 6 m   kus 3,00 3 260,00 9 780,00 0,482 0,000

87 877355211

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200   kus 58,00 230,00 13 340,00 0,000 0,000

88 286172530 vložka šachtová DN 200   kus 1,00 1 000,00 1 000,00 0,001 0,000

89 286113680 koleno kanalizace plastové KGB 200x87°   kus 40,00 360,00 14 400,00 0,067 0,000

90 286115080 redukce PVC DN 200/150 kus 13,00 280,00 3 640,00 0,026 0,000

91 H2 přechodová tvarovka DN 200 kus 4,00 290,00 1 160,00 0,008 0,000

92 R4 D+M napojení DN 200 do šachty kus 7,00 3 420,00 23 940,00 0,021 0,000

93 877375211

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300   kus 21,00 290,00 6 090,00 0,000 0,000

94 286153520 přesuvka DN 250 mm   kus 7,00 380,00 2 660,00 0,010 0,000

95 286153540 přesuvka DN 300 mm   kus 4,00 560,00 2 240,00 0,009 0,000

96 286174310 redukce excentrická  DN 250/200   kus 2,00 476,00 952,00 0,008 0,000

97 286172550 vložka šachtová DN 300   kus 8,00 1 300,00 10 400,00 0,019 0,000

98 877375221

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300   kus 21,00 320,00 6 720,00 0,000 0,000

99 286114040 odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 250/200/45°   kus 5,00 580,00 2 900,00 0,045 0,000

100 286114050 odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 300/200/45°   kus 15,00 694,00 10 410,00 0,135 0,000

101 286114060 odbočka kanalizační plastová s hrdlem DN 300/250/45°   kus 1,00 694,00 694,00 0,009 0,000

102 877395211

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400   kus 3,00 387,00 1 161,00 0,000 0,000

103 286172560 vložka šachtová sklolaminátová DN 400   kus 2,00 1 500,00 3 000,00 0,009 0,000

104 286174840 vložka šachtová  DN 400   kus 1,00 1 870,00 1 870,00 0,002 0,000

105 R3 Napojení do stávající stoky kus 2,00 2 300,00 4 600,00 0,000 0,000

106 877390320

Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 

DN 400   kus 4,00 30,00 120,00 0,000 0,000

107 286414550 odbočka sklolaminátová DN 400/200   kus 4,00 150,00 600,00 0,132 0,000

108 892362121

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým   úsek 3,00 800,00 2 400,00 0,000 0,000

109 892372121

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem 

ucpávkovým   úsek 2,00 1 000,00 2 000,00 0,000 0,000

110 892392121

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem 

ucpávkovým   úsek 2,00 1 400,00 2 800,00 0,001 0,000
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111 894411121

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 

DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30   kus 3,00 1 860,00 5 580,00 6,350 0,000

112 894411131

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 

DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30   kus 2,00 1 980,00 3 960,00 4,514 0,000

113 592243390

dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V 

max. 60 100/100x60 cm   kus 5,00 4 960,00 24 800,00 10,500 0,000

114 592243480

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 

1000   kus 10,00 820,00 8 200,00 0,020 0,000

115 592243120

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 

100x62,5x58 cm   kus 5,00 2 130,00 10 650,00 2,925 0,000

116 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm   kus 1,00 560,00 560,00 0,250 0,000

117 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm   kus 2,00 780,00 1 560,00 1,000 0,000

118 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm   kus 2,00 1 230,00 2 460,00 2,000 0,000

119 592241740

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 

62,5x4x12 cm   kus 2,00 180,00 360,00 0,055 0,000

120 592241760

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 

62,5x8x12 cm   kus 1,00 210,00 210,00 0,051 0,000

121 592241770

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 

62,5x10x12 cm   kus 3,00 230,00 690,00 0,192 0,000

122 894812321

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno 

průtočné   kus 4,00 7 820,00 31 280,00 0,432 0,000

123 894812325

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno 

průtočné   kus 2,00 8 320,00 16 640,00 0,220 0,000

124 894812363

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t 

s betonovým prstencem a adaptérem   kus 5,00 9 620,00 48 100,00 1,394 0,000

125 894812378

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t 

s betonovým prstencem a adaptérem   kus 1,00 10 870,00 10 870,00 0,352 0,000

126 899102111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

hmotnosti nad 50 do 100 kg   kus 5,00 750,00 3 750,00 0,035 0,000

127 552410100 poklop zadlažďovací čtvercový 600x600mm   kus 2,00 2 680,00 5 360,00 0,046 0,000

128 552410300 poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace   kus 3,00 3 870,00 11 610,00 0,246 0,000

129 899623151

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 

16/20 otevřený výkop   m3 2,85 2 360,00 6 726,00 0,000 0,000

(0,8*0,3-pí*0,3/2)*16=2,83m2

130 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop   m2 4,80 630,00 3 024,00 0,019 0,000

0,3*16=4,8m2

131 899911114

Osazení ocelových součástí kotevních pro potrubí do 

betonových bloků   kg 160,00 130,00 20 800,00 1,944 0,000

132 H1 Ocelová spona pro fixaci potrubí kg 160,00 240,00 38 400,00 0,160 0,000

fixace potrubí ocelovými sponami

133 899911151

Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 

267 mm   kus 7,00 380,00 2 660,00 0,004 0,000

134 899913163 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400   kus 2,00 480,00 960,00 0,002 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   49 008,70

135 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého   m 16,00 289,00 4 624,00 2,480 0,000

136 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm   kus 16,00 156,00 2 496,00 1,360 0,000

137 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého   m 12,00 262,00 3 144,00 1,560 0,000

138 592174100

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 

100x10x25 cm   kus 12,00 138,00 1 656,00 0,696 0,000

139 919112222

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu   m 14,00 80,00 1 120,00 0,000 0,000

140 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem   m 14,00 120,00 1 680,00 0,000 0,000

141 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 14,00 100,00 1 400,00 0,000 0,000

142 931994103

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce ukončujícím 

pásem "waterstop"   m 5,00 180,00 900,00 0,005 0,000

4*(pí*0,4)=5,03m

143 936311111

Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se 

zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2   m3 0,20 2 360,00 472,00 0,516 0,000

   Strana 6  z 54



P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Suť 

celkem

144 938909331

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného   m2 500,00 15,00 7 500,00 0,000 0,020

145 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300   m 25,00 300,00 7 500,00 0,000 2,325

146 979054451

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého   m2 66,00 80,00 5 280,00 0,000 0,000

147 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 36,72 28,00 1 028,24 0,000 0,000

56,193-19,47(dlažba ke zpět.použití)=36,723

148 997221559

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů   t 514,12 7,00 3 598,85 0,000 0,000

36,723*14=514,122

149 997221815 Poplatek za uložení suti na skládce t 36,72 180,00 6 609,60 0,000 0,000

998 Přesun hmot   16 371,82

150 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop   t 584,71 28,00 16 371,82 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   

783 Dokončovací práce - nátěry   8 000,00

151 R 78383 Vnitřní nátěr šachet trojnásobný m2 50,00 160,00 8 000,00 0,000 0,000

Doplnění položek v rámci Dodatečných 

infromací č. 11 - šachty betonové kanalizace 

splašková

111a 894411121

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 

DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30   kus 7,00 1 860,00 13 020,00 6,350 0,000

113a 592243390

dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V 

max. 60 100/100x40 cm   kus 7,00 4 960,00 34 720,00 10,500 0,000

114a 592243480

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 

1000   kus 23,00 820,00 18 860,00 0,020 0,000

115a 592243120

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 

100x62,5x58 cm   kus 7,00 2 130,00 14 910,00 2,925 0,000

116a 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm   kus 5,00 560,00 2 800,00 0,250 0,000

117a 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm   kus 4,00 780,00 3 120,00 1,000 0,000

118a 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm   kus 7,00 1 230,00 8 610,00 2,000 0,000

119a 592241740

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 

62,5x4x12 cm   kus 1,00 180,00 180,00 0,055 0,000

119b 592241750

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 

62,5x6x12 cm   kus 2,00 190,00 380,00 0,055 0,000

120a 592241760

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 

62,5x8x12 cm   kus 4,00 210,00 840,00 0,051 0,000

121a 592241770

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 

62,5x10x12 cm   kus 3,00 230,00 690,00 0,192 0,000

121b 592241780

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 

62,5x12x12 cm   kus 2,00 240,00 480,00 0,192 0,000

126a 899102111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

hmotnosti nad 50 do 100 kg   kus 7,00 750,00 5 250,00 0,035 0,000

128a 552410300 poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace   kus 7,00 3 870,00 27 090,00 0,246 0,000

Celkem   584,708 56,1932 069 778,32
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Rekapitulace po oddílech  

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice centrál.obj.II.etapa 

Objekt:   SO 03 Venkovní vodovod

Datum:  9.4.2016 

Kód 

oddílu
Popis  celkem za oddíl

Práce a dodávky HSV 74 410,04 Kč

1 Zemní práce 13 144,00 Kč

2 Zakládání 1 325,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce 2 716,00 Kč

8 Trubní vedení 56 152,40 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce 432,80 Kč

99 Přesun hmot HSV 639,84 Kč

Cena celkem 74 410,04 Kč



ROZPOČET  
Stavba:   I-38 Štoky, PHS

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice centrál.obj.II.etapa 

Objekt:   SO 03 Venkovní vodovod

Datum:  9.4.2016 

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Suť 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   13 144,00

1 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min   hod 48,00 60,00 2 880,00 0,000 0,000

2 115101301

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min   den 5,00 200,00 1 000,00 0,000 0,000

3 119001402

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 

500   m 2,00 489,00 978,00 0,025 0,000

teplovod DN 250

4 119002121

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou 

lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení   kus 1,00 1 000,00 1 000,00 0,000 0,000

5 119002122

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou 

lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění   kus 1,00 300,00 300,00 0,000 0,000

6 119003131

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou 

páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky   m 12,00 10,00 120,00 0,001 0,000

7 119003132

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou 

páskou odstranění   m 12,00 1,00 12,00 0,000 0,000

8 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3   m3 4,60 236,00 1 085,60 0,000 0,000

9 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3   m3 4,60 6,00 27,60 0,000 0,000

4,8*1,9*1=9,12m3, strojně 50% tj.4,6m3

10 132212202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v nesoudržných horninách tř. 3   m3 4,60 236,00 1 085,60 0,000 0,000

11 132212209

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3   m3 4,60 6,00 27,60 0,000 0,000

4,8*1,9*1=9,12m3, ručně 50% tj.4,6m3

12 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 18,30 74,00 1 354,20 0,016 0,000

13 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 18,30 30,00 549,00 0,000 0,000

4,8*1,9*2=18,24m2

14 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 0,70 118,00 82,60 0,000 0,000

9,2-7,3-1,2= 0,7m3

15 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 3,50 8,00 28,00 0,000 0,000

0,7*5=3,5

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 0,70 10,00 7,00 0,000 0,000

17 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce  t 1,20 120,00 144,00 0,000 0,000

0,7*1,7=1,19t

18 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 7,30 86,00 627,80 0,000 0,000

9,2-0,4-1,5=7,3

19 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m   m3 1,50 89,00 133,50 0,000 0,000

0,312*4,8=1,497

20 583313400 kamenivo těžené drobné  frakce 0-4    t 2,90 295,00 855,50 2,900 0,000

1,5*1,67*1,15=2,88t

21 181301103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 6,00 48,00 288,00 0,000 0,000

22 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5   m2 6,00 62,00 372,00 0,000 0,000



23 005724100 osivo směs travní parková   kg 0,20 150,00 30,00 0,000 0,000

6*0,03=0,18kg

24 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 6,00 26,00 156,00 0,000 0,000

2 Zakládání   1 325,000

25 212752212

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 

mm včetně lože otevřený výkop   m 5,00 265,00 1 325,00 1,133 0,000

4 Vodorovné konstrukce   2 716,000

26 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 0,40 2 360,00 944,00 0,000 0,000

0,08*4,8=0,384

27 452313151

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop   m3 0,20 2 360,00 472,00 0,000 0,000

4ks

28 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop   m2 2,00 650,00 1 300,00 0,013 0,000

8 Trubní vedení   56 152,400

29 850315121

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 

150   kus 2,00 4 850,00 9 700,00 0,000 0,000

30 857242121

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený 

výkop DN 80   kus 1,00 370,00 370,00 0,001 0,000

31 552532470 trouba přírubová litinová  FF DN 80 mm délka 1000 mm   kus 1,00 960,00 960,00 0,018 0,000

32 857313131

Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený 

výkop s integrovaným těsněním DN 150   kus 1,00 395,00 395,00 0,000 0,000

33 552535270

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 

150/80 mm   kus 1,00 4 120,00 4 120,00 0,028 0,000

34 871241151

Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm   m 5,30 320,00 1 696,00 0,000 0,000

35 286135750 potrubí  PE100  SDR17 90x5,4. L=12m   m 5,50 280,00 1 540,00 0,008 0,000

36 286535980 nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm   kus 2,00 520,00 1 040,00 0,001 0,000

37 286159740 elektrospojka PE 100,  d 90   kus 4,00 875,00 3 500,00 0,002 0,000

38 877241110 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 90   kus 2,00 620,00 1 240,00 0,000 0,000

39 286148800 oblouk 30°,PE 100 , PN 10, d 90   kus 2,00 1 470,00 2 940,00 0,002 0,000

40 871321151

Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 160 x 9,5 mm   m 4,00 540,00 2 160,00 0,000 0,000

41 286149230 elektrospojka , PE 100, PN 10, d 160   kus 2,00 1 320,00 2 640,00 0,002 0,000

42 286536000 nákružek tlakový lemový IPE D 160 mm   kus 2,00 1 540,00 3 080,00 0,002 0,000

43 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80   kus 1,00 389,00 389,00 0,001 0,000

44 422213030 vodovodní šoupátko DN  80   kus 1,00 11 870,00 11 870,00 0,018 0,000

45 422910790 souprava zemní  pro šoupátka DN  65-80 mm, Rd 2,0 m   kus 1,00 2 140,00 2 140,00 0,004 0,000

46 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80   m 5,30 63,00 333,90 0,000 0,000

47 892273122

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 

125   m 5,30 45,00 238,50 0,000 0,000

48 892372111

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou   kus 2,00 1 230,00 2 460,00 0,920 0,000

49 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 1,00 750,00 750,00 0,123 0,000

50 422913520 poklop litinový šoupátkový   kus 1,00 2 150,00 2 150,00 0,013 0,000

51 899712111 Orientační tabulky na zdivu   kus 1,00 320,00 320,00 0,000 0,000

52 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm   m 6,00 20,00 120,00 0,001 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   432,800

53 931994111

Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem 

"swell"   m 1,20 210,00 252,00 0,000 0,000

54 936311111

Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se 

zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2   m3 0,04 4 520,00 180,80 0,103 0,000

998 Přesun hmot   639,843

55 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop   t 5,33 120,00 639,84 0,000 0,000

Celkem   5,332 0,00074 410,04



Uherskohradišťská nemocnice-centrální objekt 2.etapaRozpočet : 1

SO 04 Plynovod

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl

11 Přípravné a přidružené práce

13 Hloubené vykopávky

16 Přemístění výkopku

17 Konstrukce ze zemin

M21 Elektromontáže

M23 Montáže potrubí

CELKEM  OBJEKT

Položkový rozpočet

HSV

700,00

36 379,65

12 184,50

32 481,60

7 900,00

134 255,00

223 900,75

Stavba :

Objekt :
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Uherskohradišťská nemocnice-centrální objekt 2.etapaRozpočet: 1

SO 04 Plynovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 7,00 100,00 700,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 700,00

Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 132301101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 55,55 432,00 23 997,60

2 132301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 - 50% m3 27,78 102,00 2 833,05

3 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 18,00 470,00 8 460,00

4 133301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 - 50% m3 9,00 121,00 1 089,00

Celkem za 13 Hloubené vykopávky 36 379,65

Díl: 16 Přemístění výkopku

1 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 73,55 90,00 6 619,50

2 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 26,50 210,00 5 565,00

Celkem za 16 Přemístění výkopku 12 184,50

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

1 171201201RT1

Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 26,50 97,00 2 570,50

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 47,05 102,00 4 799,10

3 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 26,50 276,00 7 314,00

4 583300010 Písek obsypový m3 26,50 306,00 8 109,00

5 113107143R00 Odstranění podkladu do 200 m2, dlažba m2 12,00 203,00 2 436,00

6 113107213R00 Odstranění podkladu do 200 m2, kamenivi těž. tl. 30 cm m2 12,00 34,00 408,00

7 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam hrubé drc t 7,00 383,00 2 681,00

8 572952112R00 Vyspravení po překopech - dlažba m2 12,00 347,00 4 164,00

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 32 481,60

Díl: M21 Elektromontáže

1 220270501R00 Uložení vodiče CY, CYA 35 mm2 volně m 125,00 21,50 2 687,50

2 34141301 Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2 m 125,00 41,70 5 212,50

Celkem za M21 Elektromontáže 7 900,00

Díl: M23 Montáže potrubí

1 230180007R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110x6,3mm m 70,00 156,00 10 920,00

2 PC Montáž - ochranná trubka PE 160x9,1mm (12,7,3,3,4,6) m 35,00 138,00 4 830,00

3 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,8 m 56,00 84,00 4 704,00

4 230180071R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 110 kus 6,00 325,00 1 950,00

5 230180069R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 kus 8,00 165,00 1 320,00

6 PC PROTLAK pod místní komunikací DN 160 m 15,00 2 225,00 33 375,00

7 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa,  m 126,00 62,00 7 812,00

8 PC Fólie výstražná VF-300 š. 300mm žlutá "POZOR PLYN" m 126,00 22,00 2 772,00

9 PC T-kus  110/110 mm PE 100 kus 1,00 668,00 668,00

10 PC Elektrospojka Koleno LPE 90st. d  63 mm  PE 100 kus 3,00 1 299,00 3 897,00

11 PC Redukce LPE 110/63mm kus 1,00 574,00 574,00

12 PC Navrt.pas LPE 110/63mm kus 1,00 1 157,00 1 157,00

13 PC Elektrospojka  LPE d  110 mm  PE 100 kus 4,00 579,00 2 316,00

14 PC Kulový kohout KK DN 50mm kus 1,00 1 068,00 1 068,00

15 PC Vyvedení na fasádu DN 50mm, upevnění kus 1,00 2 187,00 2 187,00

16 28613961.A Trubka tlaková plyn d 110x5,2mm návin PE100 SDR 11 m 70,00 165,00 11 550,00

17 28613959.A Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11 m 56,00 120,00 6 720,00

18 42291452 Ochranná trubka tlaková plyn d160x9,1mm kus 35,00 249,00 8 715,00

19 NC Konečné propojení na stávající STL pynovod DN 100 kpl 2,00 4 450,00 8 900,00

20 NC profuk inert.plynem,zaslep konců odstav. potr. DN 100 m 126,00 45,00 5 670,00

21 900      RT3

Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6 hod 20,00 350,00 7 000,00

22 904      R01

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni hod 12,00 250,00 3 000,00

23 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hod 15,00 210,00 3 150,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 134 255,00

SO 04 CELKEM

Vypracoval : Ing. Stanislav MALÝ

Výkaz výměr 

Stavba :

Objekt : Položkový rozpočet

223 900,75



Uherskohradišťská nemocnice-centrální objekt 2.etapaRozpočet: 1

SO 04 Plynovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Výkaz výměr 

Stavba :

Objekt : Položkový rozpočet

Dne: 25.10.2005IV/2016



Akce: Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2.etapa Z. č.:

Projekt: SO 05 Přípojky nn A. č.:

Investor: Nemocnice UH Smlouva:

Zpracovatel:

Datum:

Vypracoval:

Základní náklady

Elektromontáže 2 432 768,75

Zemní práce  507 488,48

Náklady celkem 2 940 257,23

DPH 21%  617 454,02

Náklady celkem s DPH 3 557 711,25

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 

specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a 

ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 

předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 

montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. 

neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, 

požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními 

podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, 

veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu 

koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 

komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v 

tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně 

funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt s.r.o.

30.3.2016

ing.Petlach

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. 

Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a 

proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou 

uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a 

rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je 

nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní 

komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet Cena vč. montáže Cena celkem

Elektromontáže

Úpravy energocentra RH1-MDO, pole 5, 6

JISTIČ 1000A

PC001 1 Připojovací sada pro jistič 1000A Ks 1  9 756,00  9 756,00

PC002 2 Spínací blok 1000A, 400V, Ik=50kA Ks 1  34 546,00  34 546,00

PC003 3 Nadproudová spoušť 1000A, distribuční, 400-1000A Ks 1  11 179,00  11 179,00

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ POJISTKY

PC004 4 32A/3 ks 2   340,00   680,00

PC005 5 Pojistka válcová, gG 10x38, 10A 500V ks 6   560,00  3 360,00

UNIVERZÁLNÍ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ

PC006 6 U,I,Q,P,cos fí ks 1  3 700,00  3 700,00

MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn

PC007 7 1000/5A, 0.5 ks 3   230,00   690,00

PŘIPOJNICE Cu

PC008 8 Cu 63x10, 1000A ks 4  5 000,00  20 000,00

NOŽOVÉ POJISTKY

PC009 9 400A/400VAC ks 3   150,00   450,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

PC010 10 H07V-K 4 mm2,, drátování m 10   50,00   500,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

PC011 11 Zajištění beznapěť.stavu v RH1 pro přepojení kpl 1  4 025,00  4 025,00

PC012 12 Demontaz výzbroje stavajiciho 5.pole MDO, vývody 2x630A hod 40   250,00  10 000,00

PC013 13 Přepojení kabelů kuchyně z RH1 5.do 6.pole hod 40   250,00  10 000,00

PC014 14 Úprava dveří rozváděče, zaslepení otvorů hod 20   250,00  5 000,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC015 15 Revizni technik hod 8   460,00  3 680,00

Úpravy energocentra RH1-MDO, pole 5, 6 - celkem  117 566,00

Úpravy energocentra RH3-DO, pole 11

NOŽOVÉ POJISTKY

PC016 16 250A/400VAC ks 3   150,00   450,00

PC017 17 400A/400VAC ks 3   250,00   750,00

MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn

PC018 18 250/5A ks 3   250,00   750,00

PC019 19 400/5A ks 3   230,00   690,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

PC020 20 H07V-K 4 mm2,, drátování m 5   50,00   250,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

PC021 21 Demontaz stávajících MTP hod 6  1 406,17  8 437,02

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC022 22 Revizni technik hod 2   460,00   920,00

SO 05 Přípojky nn
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet Cena vč. montáže Cena celkem

Úpravy energocentra RH3-DO, pole 11 - celkem  12 247,02

Úpravy energocentra RH4-VDO, pole 4

JISTIČ 250A

PC023 23 Spínací blok 250A Ks 2  2 254,00  4 508,00

PC024 24 Nadproudová spoušť distribuční 100-250A Ks 2  2 102,00  4 204,00

PC025 25 Připojovací sada Ks 2  2 003,00  4 006,00

PŘIPOJNICE Cu

PC026 26 Cu 40x5, 400A ks 4  2 564,00  10 256,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

PC027 27 Demontaz stáv.pomoc.sběrnic hod 5   250,00  1 250,00

PC028 28 Konstrukce pro nové jističe 250A kpl 1  2 875,00  2 875,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC029 29 Revizni technik hod 4   460,00  1 840,00

Úpravy energocentra RH4-VDO, pole 4 - celkem  28 939,00

Pronájem mobilního motorgenerátoru

PC030 30
Pronájem motorgenerátoru 250 kVA pro dobu při přepojování a úprav 

energocentra,
den 30  3 450,00  103 500,00

PC031 31 Palivo (nafta), spotřeba cca 40 l/hod, doba chodu 360 hod l ####   28,75  414 000,00

PC032 32 Manipulace, přepojování hod 30  2 882,67  86 480,10

Pronájem mobilního motorgenerátoru - celkem  603 980,10

Přeložky nn

PŘESNÉ DIMENZE A TYPY KABELŮ BUDOU URČENY AŽ PO 

ODKOPÁNÍ A ODHALENÍ KABELŮ

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

PC033 33 AYKY-J 3x240+120 , m 665   277,70  184 670,50

PC034 34 CYKY 3x240+120 mm2 m 95  1 496,87  142 202,65

SPOJKA 1kV PRO KABELY

S PLASTOVOU IZOLACÍ

PC035 35 4x240mm2 ks 16   518,63  8 298,08

PC036 36 06110/2 CHRÁNIČKA DĚLENÁ PŮLENÁ m 315   234,46  73 854,90

Přeložky nn - celkem  409 026,13

Přípojky nn

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

PC037 37 AYY 185 m 1645   96,86  159 334,70

PC038 38 AYY 300 m 5945   141,54  841 455,30

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

PC039 39 AYKY-J 3x120+70 m 490   157,35  77 101,50

UKONČENÍ KABELŮ

PC040 40 do 4x240 mm2 ks 4  1 276,92  5 107,68

PC041 41 do 1x300 mm2 ks 84   600,81  50 468,04

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

PC042 42 Do 240 mm2 ks 8   94,99   759,92

PC043 43 Do 300 mm2 ks 84   101,29  8 508,36

PC044 44 06110/2 CHRÁNIČKA DĚLENÁ PŮLENÁ m 315   234,46  73 854,90

Přípojky nn - celkem 1 216 590,40

Hodinové zúčtovací sazby
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet Cena vč. montáže Cena celkem

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC045 45 S ostatnimi profesemi hod 85   250,00  21 250,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC046 46 Revizni technik hod 45   403,78  18 170,10

PC047 47 Spoluprace s reviz.technikem hod 20   250,00  5 000,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem  44 420,10

Elektromontáže - celkem 2 432 768,75

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

PC048 48 Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 1  8 510,00  8 510,00

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ

PC049 49 Síla vrstvy 3-5cm m2 20   138,00  2 760,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

PC050 50 V asfaltu nebo betonu m 40   207,00  8 280,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

PC051 51 Zemina třídy 3, šíře 1250mm,hloubka 800mm m 290   314,50  91 205,00

PC052 52 Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 800mm m 120   224,49  26 938,80

VÝKOP SONDY PRO URČENÍ TRASY

PC053 53 Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1000mm, délka 1m ks 10   173,71  1 737,10

RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV

PC054 54 V zemine třídy 3 ks 16   678,82  10 861,12

ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE

PC055 55 Do hloubky 2m m2 140   117,30  16 422,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

PC056 56
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu bet.desk.50x25x5cm-sire 

100cm
m 410   241,76  99 121,60

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM

PC057 57 Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 13   261,65  3 401,45

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

PC058 58 Do šířky 20cm m 850   6,68  5 678,00

ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU

PC059 59 Cihlou m 810   45,23  36 636,30

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

PC060 60 Zemina třídy 3, šíře 1000mm,hloubka 800mm m 120   96,21  11 545,20

PC061 61 Zemina třídy 3, šíře 1250mm,hloubka 800mm m 290   126,16  36 586,40

ÚPRAVA POVRCHU

PC062 62 Osetí povrchu travou m2 400   94,14  37 656,00

PC063 63 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 400   117,60  47 040,00

VOZOVKA

PC064 64 asfaltování, uvedení do původního stavu m2 27  1 143,61  30 877,47

PC065 65 krycí plechy pro zakrytí výkopů pro provizorní provoz m2 27  1 130,92  30 534,84

ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ 17 / 54



Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet Cena vč. montáže Cena celkem

PC066 66 Kabelový označník ks 10   169,72  1 697,20

Zemní práce - celkem  507 488,48

SO 05 CELKEM 2 940 257,23
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VÝKAZ VÝMĚR RDS 6/2016

Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  - Centrální objekty 2. etapa

Stavba: SO 05 Venkovní rozvody NN - Úprava chlazení rotační UPS

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.

Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Pol. Zkrácený popis M.j. Množ
Jedn. Cena vč. 

Montáže
Náklady celkem v Kč

  

Hmotnost 

Hmotnost 

celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

Zařízení č. 1 - Chlazení místnosti UPS

1.01 Venkovní kondenzační jednotka AOYG54LATT ks 3 70032 210 096,00 104 312

P=4,65kW, I=6,9A, 400/3/50    EER 3,01

rozměry 1290x900x330; hladina akustického tlaku 55 dB(A)

1.02 Vnitřní podstropní jednotka ABYG54LRTA (Qchl=5,4-16kW) ks 3 37973 113 919,00 48 144

rozměry 240x1660x700, hladina akustického tlaku 51/48/42/38 dB(A)

drátový ovladač UTY RSNYM ks 3 2832 8 496,00

sada pro externí připojení UTY XWZXZ5 (hlášení chodu/poruchy) ks 3 549 1 647,00

hadice odvodu kondenzátu Ø21,5mm m 5 225 1 125,00

Cu potrubí 9,52/15,88 včetně izolace bm 15 721 10 815,00

Odvlhčení 5l/hod

Demontáže stávajícího zařízení

venkovní kondenzační jednotky ks 2 8000 16 000,00

vnitřní kazetové jednotky vč. kabeláže a potrubí chladiva ks 3 6000 18 000,00

opětovná montáž vnitřní kazetové jednotky ks 1 8000 8 000,00

Doplňkový materiál

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, konzoly, tmely 

apod.)

kpl 1 25000 25 000,00

Napojení odvodu kondenzátu na stávající systém kpl 1 8000 8 000,00

Připojení jednotek na systém hlášení chodu a poruchy do GSM modulu kpl 1 12000 12 000,00

Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, stavební zkouška kpl 1 20000 20 000,00

CELKEM 453 098,00

Nedílnou součástí výkazu výměr je příloha P1 - Technické listy 

vybraných projektovaných výrobků



Akce: Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2.etapa Z. č.: 16-3529(4)

Projekt: SO 06 Venkovní osvětlení A. č.:

Investor: Nemocnice UH Smlouva:

Zpracovatel:

Datum:

Vypracoval:

Základní náklady

Elektromontáže  24 219,50

Zemní práce  15 720,00

Náklady celkem  39 939,50

DPH 21%  8 387,30

Náklady celkem s DPH  48 326,80

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 

specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a 

ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 

předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 

montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. 

neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, 

požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními 

podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, 

veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu 

koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 

komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v 

tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně 

funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt s.r.o.

30.3.2016

ing.Petlach

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. 

Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a 

proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou 

uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a 

rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je 

nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní 

komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet Cena Cena celkem

Elektromontáže

Demontáže

PC001 1 Svítidlo LED ks 3   168,00   504,00

PC002 2 Stožár 5m, vč. základu ks 3  1 400,00  4 200,00

PC003 3 Kabel CYKY 4x10 mm2, m 30   14,00   420,00

PC004 4 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 15   7,00   105,00

Demontáže - celkem  5 229,00

Svítidlo LED

PC005 5 zpětná montáž ks 2   350,00   700,00

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

METALIZOVANÝ

PC006 6 5m,bezpaticový-zpětná montáž ks 2  2 100,00  4 200,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

PC007 7 CYKY 4x10 mm2, m 30   109,60  3 288,00

PC008 8 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 15   24,40   366,00

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

PC009 9 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), m 30   41,70  1 251,00

Svorka

PC010 10 SR01 odbočná a spojovací ks 6   58,00   348,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC011 11 S ostatnimi profesemi hod 10   350,00  3 500,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC012 12 Revizni technik hod 5  1 067,50  5 337,50

Elektromontáže - celkem  24 219,50

Zemní práce

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ

ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

PC013 13 Zemina třídy 3-4,ručně m3 2   456,00   912,00

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU

PC014 14 D 250x1500 mm ks 2  1 740,00  3 480,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

PC015 15 Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm m 30   84,00  2 520,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

PC016 16 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 30   66,00  1 980,00

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM

PC017 17 Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 2   480,00   960,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

PC018 18 Do šířky 20cm m 30   15,60   468,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

PC019 19 Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm m 30   180,00  5 400,00

Zemní práce - celkem  15 720,00
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet Cena Cena celkem

SO 06 CELKEM  39 939,50
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně drobného a

podružného matriálu potřebného pro monáže

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 

popisu jednotlivých položek

Venkovní rozvody 177 817 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 177 817 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : UHN-CO II.etapa - venkovní rozvody SLP

SOUBOR CENA

SOUPIS PRACÍ

Uherskohradišťská nemocnice centrální objekty II. Etapa - venkovní rozvody SLP

Areá Uherskohradišťské nemocnice

Uherskohradištská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

LT PROJEKT a.s.



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : UHN-CO II.etapa - venkovní rozvody SLP

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Hloubení kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm 200 m 145,50 29 100,00

200x1

2 Písková lože 200 m 94,50 18 900,00

200x1

3 výstražná fólie z PVC 200 m 21,00 4 200,00

200x1

4 Zához kabelové rýhy v zemině Tř.3 šíře 350mm, hloubka 800mm 200 m 108,75 21 750,00

200x1

5 Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 Km 1 ks 3 600,00 3 600,00

1x1

6 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině 200 m 87,00 17 400,00

200x1

7 Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu 200 m 50,25 10 050,00

200x1

8 Práce spojené s úpravou stav. rozvodu 1 ks 3 700,00 3 700,00

1x1

9 Zabezpečení pracoviště 1 ks 5 860,00 5 860,00

1x1

10 Križování s ostatními inženýrskými sítěmi 8 ks 72,75 582,00

8x1

11 Geodetické zaměření trasy 200 m 28,50 5 700,00

200x1

12 Kabel TCEPKPFLE 50x4x0,4 - pro nadstavení kabelu pro účely přeložky 220 m 94,50 20 790,00

220x1

13 Kabelová spojka UY2, gelová 400 ks 28,50 11 400,00

400x1 - 1x spojka na každý vodič překládaného kabelu

14 Pomocné montážní práce 20 hod 218,25 4 365,00

20x1

15 Drobný montážní materiál 1 kpl 4 300,00 4 300,00

1x1

16 Práce spojené se propojováním metalického kabelu do 100 párů 20 hod 218,25 4 365,00

20x1

17 Kabelová chránička KOPOFLEX 75 200 m 39,75 7 950,00

200x1

174 012,00

18 Měření a kontrola překládaného met. vedení 1 ks 3 805,00 3 805,00

3 805,00

177 817,00Celkem bez DPH

dodávka + montáž

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet : 8.1-RDS

SO 08 Teplovod

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl

F1038 Přípojka teplovodu

CELKEM  OBJEKT

Stavba :

Objekt : Teplovod - RDS

cena

560 707

560 707
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 8.1-RDS

SO 08 Teplovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: F1038 Přípojka teplovodu
1 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 158,00 165,00 26 070,00

2 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 100,00 17,50 1 750,00

3 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 158,00 45,90 7 252,20

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 52,00 213,00 11 076,00

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 780,00 16,00 12 480,00

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 158,00 148,00 23 384,00

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 52,00 14,00 728,00

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 106,00 81,00 8 586,00

9 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 8,00 20,00 160,00

10 181411000U00 Založení trávníku výsevem na rovině m2 8,00 9,00 72,00

11 230013091R00 Mont.předizol. potr.DN 125 mm,D 225 mm,spoj po 6 m m 6,00 452,00 2 712,00

12 230013092R00 Mont.předizol. potr.DN 125 mm,D 250 mm,spoj po 6 m m 6,00 485,00 2 910,00

13 230013121R00 Mont.předizol. potr.DN 200 mm,D 315 mm,spoj po 6 m m 47,00 660,00 31 020,00

14 230013122R00 Mont.předizol. potr.DN 200 mm,D 355 mm,spoj po 6 m m 47,00 710,00 33 370,00

15 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 12,00 18,00 216,00

16 733190239R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219 m 94,00 28,00 2 632,00

17 734193218U00 Klapka uzavír PN16 DN125 nerez disk vč. protipřírub soubor 2,00 5 170,00 10 340,00

18 899721112R00 Zakrytí teplovodu výstražnou folií PVC,šířka 30 cm m 106,00 8,00 848,00

19 172 10-1102.RT2Podsyp potrubí, s dodáním štěrkopísku fr. 0-8 mm m3 6,00 607,00 3 642,00

20 175 10-1103.RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 8 mm m3 18,00 660,00 11 880,00

21 175 10-1201 Obnova skladby komunikace m2 60,00 2 220,00 133 200,00

22 17500-PC2 Poplatek za skládku zemina ( 26 km) m3 52,00 130,00 6 760,00

23 210 27-0120.R00Kabel signal vč. propojení na stávající signalizaci m 106,00 12,20 1 293,20

24 14710026 Potrubí předizolované PIP 130 "A" DN 125/225 m 6,00 1 175,00 7 050,00

25 14710032 Potrubí předizolované PIP 130 "A" DN 200/315 m 47,00 2 025,00 95 175,00

26 14710126 Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 125/250 m 6,00 1 130,00 6 780,00

27 14710132 Potrubí předizolované PIP 130 "B" DN 200/355 m 47,00 2 395,00 112 565,00

28 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 45,04 150,00 6 755,94

Celkem za F1038 Přípojka teplovodu 560 707,34

Stavba :

Objekt : Teplovod - RDS

Soupis prací
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Stavba : GGARCHICO1601 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

Objekt : SO 09 JKSO :

Zákl. údaje SO 09

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Výkopy 299 478,24 

Celkem objekt SO 09 299 478,24 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 21 % 299 478,24

DPH 21 % 62 890,43

Celkem za objekt s DPH 362 368,67

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 203 803,64

4 Vodorovné konstrukce 17 133,27

5 Komunikace 24 453,77

91 Doplňující práce na komunikaci 8 118,00

99 Staveništní přesun hmot 10 592,90

M46 Zemní práce při montážích 3 300,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 076,66

Celkem soupis 01 299 478,24

Medicinální plyny

Rekapitulace stavebního objektu

Medicinální plyny

Výkopy



S: GGARCHICO1601 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

O: SO 09 Medicinální plyny

R: 01 Výkopy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113107315R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 21,00000 41,00 861,00 822-1 RTS

30,0*0,7 21,00000

2 113107525R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 21,00000 171,00 3 591,00 822-1 RTS

30,0*0,7 21,00000

3 113108315R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 21,00000 126,00 2 646,00 822-1 RTS

30,0*0,7 21,00000

4 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 224,07000 138,00 30 921,66 800-1 RTS

v místě komunikací : 30,0*0,7*(1,02-0,15-0,25-0,15) 9,87000

v místě zeleně : 300,0*0,7*1,02 214,20000

5 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 224,07000 17,00 3 809,19 800-1 RTS

6 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 42,00000 67,00 2 814,00 800-1 RTS

- viz řez medicinální plyny - ornice : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 300,0*0,7*0,2 42,00000

7 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 114,87000 185,00 21 250,95 800-1 RTS

8 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 114,87000 119,00 13 669,53 800-1 RTS

- přebytečný výkopek : 

lože : 23,1 23,10000

Začátek provozního součtu

  v místě komunikací : 30,0*0,7*0,10 2,10000

  v místě zeleně : 300,0*0,7*0,10 21,00000

Konec provozního součtu

obsyp : 46,2 46,20000

Začátek provozního součtu

  v místě komunikací : 30,0*0,7*0,20 4,20000

  v místě zeleně : 300,0*0,7*0,20 42,00000

Konec provozního součtu

zásyp : 3,57 3,57000

Začátek provozního součtu

  v místě komunikací : 30,0*0,7*(1,02-0,1-0,2-0,15-0,25-0,15) 3,57000

Konec provozního součtu

zeleň : 42,0 42,00000

Začátek provozního součtu

  v místě zeleně : 300,0*0,7*0,20 42,00000

Konec provozního součtu

9 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 42,00000 119,00 4 998,00 800-1 RTS

- viz řez medicinální plyny - ornice : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 300,0*0,7*0,2 42,00000

10 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 114,87000 11,00 1 263,57 800-1 RTS

11 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 109,20000 70,00 7 644,00 800-1 RTS

- viz řez medicinální plyny : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 300,0*0,7*0,52 109,20000

12 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 46,20000 779,00 35 989,80 800-1 RTS

- viz řez medicinální plyny : 

v místě komunikací : 30,0*0,7*0,20 4,20000

v místě zeleně : 300,0*0,7*0,20 42,00000

13 181301103R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 210,00000 57,00 11 970,00 800-1 RTS

- viz řez medicinální plyny : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 300,0*0,7 210,00000

14 199000005R00 ...zeminy 1- 4 t 191,83290 150,00 28 774,94 800-1 RTS

114,87*1,67 191,83290

15 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 42,00000 800,00 33 600,00 SPCM RTS

- viz řez medicinální plyny : 

v místě komunikací : 0

v místě zeleně : 300,0*0,7*0,2 42,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

16 451572111R00 ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 23,10000 741,70 17 133,27 827-1 RTS

- viz řez medicinální plyny : 

v místě komunikací : 30,0*0,7*0,10 2,10000

v místě zeleně : 300,0*0,7*0,10 21,00000

Díl: 5 Komunikace

17 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 15,54000 372,00 5 780,88 822-1 RTS

30,0*0,7*(1,02-0,1-0,2-0,05-0,15-0,15)*2,0 15,54000

18 566904111R00 ...kamenivem obalovaným asfaltem t 6,30000 890,00 5 607,00 822-1 RTS

30,0*0,7*0,15*2,0 6,30000

19 566905111R00 ...podkladním betonem m3 3,15000 2 133,90 6 721,79 822-1 RTS

24 453,77

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

pro inženýrské sítě, se zhutněním

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

17 133,27

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru 

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

203 803,64

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 



30,0*0,7*0,15 3,15000

20 572952112R00 ...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes  50 do  70 mm m2 21,00000 295,30 6 201,30 822-1 RTS

30,0*0,7 21,00000

21 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 21,00000 6,80 142,80 822-1 RTS

30,0*0,7 21,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

22 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 60,00000 92,80 5 568,00 822-1 RTS

30,0*2 60,00000

23 R_3186206 Zabezpečení překopů přes komunikaci po dobu výstavby m2 60,00000 42,50 2 550,00 Vlastní

30,0*2,0 60,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

24 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 209,34585 50,60 10 592,90 822-1 RTS

Díl: M46 Zemní práce při montážích

25 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 330,00000 10,00 3 300,00 M46 RTS

v místě komunikací : 30,0 30,00000

v místě zeleně : 300,0 300,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

26 979990001R00 ...stavební suti t 18,48000 350,00 6 468,00 801-3 RTS

25,41-6,93 18,48000

27 979990113R00 ...suti - obalované kam. - asfalt t 6,93000 1 400,00 9 702,00 801-3 RTS

- dle pol.č. 11310-8315 : 6,93 6,93000

28 979081111R00 ...do 1 km t 25,41000 271,90 6 908,98 801-3 RTS

29 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 228,69000 9,60 2 195,42 801-3 RTS

30 979082111R00 ...do 10 m t 25,41000 187,70 4 769,46 801-3 RTS

31 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 101,64000 20,00 2 032,80 801-3 RTS

Celkem za objekt 299 478,24

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

460 49-001 Fólie výstražná z PVC

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

32 076,66

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

10 592,90

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

vodorovně do 200 m

3 300,00

572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

8 118,00



MZ Liberec, a. s.  
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :

Datum : 4. duben 2016

Název stavby : Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské Hradiště  interna přeložky, přípojky medicinální plynů

Projektant : Jiří Štajer

Část Název Množství Množství Měrná Cena Cena Cena Cena DPH

dodávky montáže jednotka dodávky/ks montáže/ks dodávky celk. montáže celk. %

rozvody měděná trubka 22x1 195,00 195,00 m 209,76 172,96 40 903,20 33 727,20 21

měděná trubka 28x1 364,00 364,00 m 269,56 258,52 98 119,84 94 101,28 21

prořez trubek 3% 1,00 0,00 kus 4 170,36 0,00 4 170,36 0,00 21

Ag pájka 45+pasta 2 600,00 0,00 g 13,80 0,00 35 880,00 0,00 21

chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 20,00 20,00 m 158,24 218,04 3 164,80 4 360,80 21

chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 25,00 25,00 m 174,80 222,64 4 370,00 5 566,00 21

izolace potrubí v zemi 559,00 559,00 m 32,20 79,12 17 999,80 44 228,08 21

izolace chrániček zemi 45,00 45,00 m 32,20 79,12 1 449,00 3 560,40 21

signalizační folie 370,00 370,00 m 7,36 16,56 2 723,20 6 127,20 21

tvarovky Cu do pr.28 220,00 220,00 kus 61,64 89,24 13 560,80 19 632,80 21

ochranný plyn pro pájení Cu trubek 559,00 0,00 m 6,44 0,00 3 599,96 0,00 21

propláchnutí rozvodu dusíkem 559,00 559,00 m 8,28 7,36 4 628,52 4 114,24 21

napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu 5,00 5,00 kus 188,60 2 300,00 943,00 11 500,00 21

závěrečná tlaková zkouška 0,00 4,00 kus 0,00 1 932,00 0,00 7 728,00 21

dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) 1,00 0,00 kus 9 016,00 0,00 9 016,00 0,00 21

zahájení,ukončení a předání 0,00 1,00 kus 0,00 22 540,00 0,00 22 540,00 21

přesun hmot 0,00 1,00 kus 0,00 40 572,00 0,00 40 572,00 21

LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b 0,00 1,00 kus 0,00 5 510,80 0,00 5 510,80 21

zkoušky a revize 0,00 1,00 kus 0,00 13 754,00 0,00 13 754,00 21

240 528,48 317 022,80

celkem Kč bez DPH 557 551,28

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

 

 
 



B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet : 10.1

SO 10 Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl

11 Přípravné a přidružené práce

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací

59 Dlažby a předlažby komunikací

91 Doplňující práce na komunikaci

96.1 Bourání komunikací

99 Staveništní přesun hmot

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

CELKEM  OBJEKT

286 860

81 550

29 150

20 683

64 832

577 625

Stavba :

Objekt : ASTŘ

cena

23 000

71 550



B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 10.1

SO 10 Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
1 110800900.Ch Geodetické zaměření a vytyčení stavby kpl. 1,00 15 000,00 15 000,00

2 110800901.Ch Přemístění prefabrikované betonové uliční vpusti včetně 

napojení kpl. 1,00 5 000,00 5 000,00

3 110800902.Ch Úprava stávající šachty kpl. 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 23 000,00

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
4 577000001RA0 Komunikace s asfaltobeton. krytem ACO 11 m2 53,00 1 350,00 71 550,00

53,00

Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 71 550,00

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
5 591100020R99 Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť m2 296,00 210,00 62 160,00

296,00

6 591100020RA0 Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrť m2 214,00 1 050,00 224 700,00

214,00

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 286 860,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
7 915711112R00 Vodorovné dopravní značení m 23,00 150,00 3 450,00

23,00

8 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku   100/5/20 cm m 210,00 290,00 60 900,00

210,00

9 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 včetně 

obrubníku m 35,00 320,00 11 200,00

25,00

10,00

10 110800903.Ch M+D svislé dopravní značky kus 2,00 3 000,00 6 000,00

1,00

1,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 81 550,00

Díl: 96.1 Bourání komunikací
11 113106000RA0 Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu m2 296,00 50,00 14 800,00

296,00

12 113106030RA0 Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu m2 36,00 50,00 1 800,00

36,00

13 460030102RT1 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých s očištěním a 

uložením na hromady m 251,00 50,00 12 550,00

14,00

34,00

203,00

Celkem za 96.1 Bourání komunikací 29 150,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 413,66 50,00 20 683,13

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 20 683,13

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

34,0

203,0

Soupis prací

1

1

Předběžná cena.

296,0

36,0

14,0

510,0-296,0

23,0

210,00

ABO 2-15:25,0

nájezdový 100/15/15:10,0

Předběžná cena.

Předběžná cena.

Předběžná cena včetně zemních prací a zalití spáry asf. zálivkou v místě styku se stávající komunikací (20 m).

42,0+11,0

Předběžná cena. Včetně hmatových úprav v místech pro přecházení pro nevidomé. Včetně zemních prací. Bez 

dlažby!!!! Předpokládá se opětovné využití vybouraných dlaždic.

296,0

Předběžná cena. Včetně hmatových úprav v místech pro přecházení pro nevidomé. Včetně zemních prací.

Stavba :

Objekt : ASTŘ

Předběžná cena.

Předběžná cena.



15 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 98,98 90,00 8 908,20

16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 870,42 10,00 28 704,20

17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 98,98 50,00 4 949,00

18 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 197,96 10,00 1 979,60

19 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 98,98 5,00 494,90

20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 98,98 200,00 19 796,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 64 831,90



3175 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapaRozpočet : 032/2016

SO 11 - Sadové úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl

1 Zemní práce

18 Povrchové úpravy terénu

182 Trvalky, Traviny, kapradiny

185 Stromy

195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny

99 Staveništní přesun hmot

CELKEM  OBJEKT

20 120

5 792

557 065

Stavba :

Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

cena

13 238

444 464

52 262

21 190
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3175 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapaRozpočet: 032/2016

SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 111203111R00 Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm vč. 

odvozu a poplatku za skládku odfrézov. hmoty m2 7,33 1 050,00 7 697,66

2,49

4,84

2 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 3,00

3,00

3 112101114R00 Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5 kus 2,00

2,00

4 112101115R00 Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5 kus 1,00

1,00

5 112101224R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 50 cm, svah 1:5 kus 2,00

2,00

6 112101225R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 60 cm, svah 1:5 kus 1,00

1,00

7 112103122R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 30 cm, svah 1:5 kus 5,00

3,00

2,00

8 112103123R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 40 cm, svah 1:5 kus 1,00

1,00

9 112103124R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 50 cm, svah 1:5 kus 7,00

7,00

10 112103125R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 60 cm, svah 1:5 kus 7,00

2,00

5,00

11 112103126R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 70 cm, svah 1:5 kus 4,00

2,00

2,00

12 162301401R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 6,00

13 162301402R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 3,00

14 162301403R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 5,00

15 162301405R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 2,00

16 162301406R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm  do 5000 m kus 9,00

17 162301407R00 Vod.přemístění větví jehlič., D 70cm  do 5000 m kus 8,00

18 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 6,00

19 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 3,00

20 162301413R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 5,00

21 162301415R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm  do 5000 m kus 2,00

22 162301416R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm  do 5000 m kus 9,00

23 162301417R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70cm  do 5000 m kus 8,00

24 162301901R00 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm kus 6,00

25 162301902R00 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm kus 3,00

26 162301903R00 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm kus 5,00

27 162301905R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm kus 2,00

28 162301906R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm kus 9,00

jehličnaté:2

jehličnaté:7

dle inventarizace dřevin:

listnaté:2

jehličnaté:5

dle inventarizace dřevin:

listnaté:2

dle inventarizace dřevin:

listnaté:3

jehličnaté:2

dle inventarizace dřevin:

listnaté:1

dle inventarizace dřevin:

jehličnaté:(3,14*0,35*0,35*3+3,14*0,25*0,25*9+3,14*0,3*0,3*5+3,

14*0,15*0,15)*1,1

dle inventarizace dřevin:3

dle inventarizace dřevin:2

dle inventarizace dřevin:1

dle inventarizace dřevin:2

dle inventarizace dřevin:1

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

dle inventarizace dřevin:

listnaté:(3,14*0,4*0,4+3,14*0,3*0,3*3+3,14*0,25*0,25*4+3,14*0,2*

0,2)*1,1
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3175 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapaRozpočet: 032/2016

SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

29 162301907R00 Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 70cm kus 8,00

30 162301911R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm kus 6,00

31 162301912R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm kus 3,00

32 162301913R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm kus 5,00

33 162301915R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm kus 2,00

34 162301916R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm kus 9,00

35 162301917R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 70cm kus 8,00

36 174201201R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm vč. dovozu zeminy ze 

skrývky kus 1,00 74,00 74,00

1,00

37 174201202R00 Zásyp jam po pařezech D 50 cm vč. dovozu zeminy ze 

skrývky kus 14,00 162,00 2 268,00

5,00

9,00

38 174201203R00 Zásyp jam po pařezech D 70 cm vč. dovozu zeminy ze 

skrývky kus 11,00 220,00 2 420,00

3,00

8,00

39 174201204R00 Zásyp jam po pařezech D 90 cm vč. dovozu zeminy ze 

skrývky kus 1,00 778,00 778,00

1,00

40 1-Vlastní Poplatek za skládku - kmeny a větve stromů strom 33,00

Celkem za 1 Zemní práce 13 237,66

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
41 111104211R00 Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km vč. 

poplatku za skládku m2 1 850,00 1,00 1 850,00

1 850,00

42 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 850,00 8,00 14 800,00

1 850,00

43 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 2 101,00 10,00 21 010,00

1 850,00

251,00

44 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 

jemné terénní úpravy, předseťové zpracování půdy m2 1 850,00 10,00 18 500,00

1 850,00

45 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 3 115,00 6,00 18 690,00

673,00

1 182,00

1 257,00

46 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 vč. 

odvozu přebytečné zeminy pro zásyp po pařezech kus 7,00 260,00 1 820,00

5,00

2,00

dle výkresové části PD a technické zprávy:

pro nové stromy:5

pro přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

pro kapradiny:85+75+82+76+22+36+148+71+12+24+19+23

pro traviny:378+504+300

pro cibule - hnízda:5030/4

trávník - první seč:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník - použita ornice ze skrývky:946+904

záhony - použit koupený substrát:251

dle inventarizace dřevin:

listnaté:3

jehličnaté:8

dle inventarizace dřevin:

listnaté:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:

dle inventarizace dřevin:

jehličnaté:1

dle inventarizace dřevin:

listnaté:5

jehličnaté:9
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3175 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapaRozpočet: 032/2016

SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

47 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 5 030,00 5,00 25 150,00

5 030,00

48 183204115R00 Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm kus 1 855,00 7,00 12 985,00

673,00

1 182,00

49 183205112R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3 m2 251,00 15,00 3 765,00

251,00

50 183402111R00 Rozrušení půdy do 20 cm v rovině/svah 1:5 vč. vyčištění 

od nežádoucích příměsí vč. odvozu m2 1 850,00 10,00 18 500,00

1 850,00

51 183403132R00 Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině m2 251,00 16,00 4 016,00

251,00

52 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině vč. 

zastřižení po výsadbě kus 7,00 260,00 1 820,00

5,00

2,00

53 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 3-3,3 m vč. 

upevnění příček a úvazků kus 21,00 185,00 3 885,00

15,00

6,00

54 184401111R00 Příprava dřevin k přesazení bal do 80 cm, v rovině kus 2,00 780,00 1 560,00

2,00

55 184501114R00 Zhotovení obalu kmene z rákosu, 2vrstvy, v rovině m2 8,79 36,00 316,51

6,28

2,51

56 184502114R00 Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 80 cm, rovina + 

přesun na nové stanoviště kus 2,00 600,00 1 200,00

2,00

57 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 1 850,00 1,00 1 850,00

1 850,00

58 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 50,00 300,00 15 000,00

50,00

59 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 50,00 30,00 1 500,00

60 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. úpravy výsadbové 

mísy m2 272,98 28,00 7 643,44

15,70

6,28

251,00

61 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 1 850,00 0,50 925,00

ochrana stávající zeleně:50

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*1*1

přesazené stromy:2*3,14*1*1

záhony:251

dle výkresové části PD a technické zprávy:

přesazené stromy:2*3,14*0,2*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3

přesazené stromy:2*3

dle výkresové části PD a technické zprávy:

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*0,2*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:251

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

kapradiny:85+75+82+76+22+36+148+71+12+24+19+23

traviny:378+504+300

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:251

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

cibule:5030

dle výkresové části PD a technické zprávy:
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3175 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapaRozpočet: 032/2016

SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

1 850,00

62 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 16,28 300,00 4 882,50

0,50

0,20

3,27

6,06

6,25

63 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 18,50 300,00 5 550,00

18,50

64 185804514R00 Odplevelení záhonů v rovině m2 251,00 16,00 4 016,00

251,00

65 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 34,78 210,00 7 302,75

34,78

66 18-Vlastní Přihnojení trávníků po první seči vč. dodávky hnojiva 5g 

dusíku/m2 m2 1 850,00 3,00 5 550,00

1 850,00

67 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o traviny dle popisu v technické 

zprávě kus 1 182,00 15,00 17 730,00

1 182,00

68 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o cibuloviny dle popisu v 

technické zprávě kus 5 030,00 1,00 5 030,00

5 030,00

69 18-Vlastní Naložení + dovoz ornice ze skrývky m3 370,00 85,00 31 450,00

370,00

70 18-Vlastní D+M Zavlažovací systém kompletní provedení vč. 

dopravy kus 1,00 94 874,00 94 874,00

71 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o parkové trávníky dle popisu v 

technické zprávě m2 1 850,00 10,00 18 500,00

1 850,00

72 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o kapradiny, trvalky dle popisu v 

technické zprávě kus 673,00 20,00 13 460,00

673,00

73 18-Vlastní D+M Plastová obruba ze segmentů dl.4m 13,5cmx3mm bm 232,00 28,00 6 496,00

232,00

74 18-Vlastní Záruční rozvojová péče o stromy dle popisu v technické 

zprávě kus 7,00 230,00 1 610,00

5,00

2,00

75 18-Vlastní D+M Závlahová flexibilní hadice bm 14,00 150,00 2 100,00

10,00

4,00

76 673131-Vlastní Rákosová rohož m2 19,34 86,00 1 663,45

přesazené stromy:2*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:232

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5

přesazené stromy:2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník - použita ornice ze skrývky:(946+904)*0,2

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

kapradiny:85+75+82+76+22+36+148+71+12+24+19+23

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

traviny:378+504+300

dle výkresové části PD a technické zprávy:

cibuloviny:5030

cibule - hnízda:1257*0,005

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník (vč. naředění herbicidu):(946+904)*0,01

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:251

16,275+18,5

trávník:946+904

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*0,1

přesazené stromy:2*0,1

kapradiny:673*0,005

traviny:1182*0,005
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3175 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapaRozpočet: 032/2016

SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

13,82

5,53

77 00572420 Směs travní parková - dle technické zprávy vč. přídavku 

hnojiva kg 66,69 110,00 7 336,18

66,69

78 08211320 Voda pro zálivku m3 34,78 50,00 1 738,75

34,78

79 10391100 Kůra mulčovací vč. dopravy m3 15,19 750,00 11 392,80

1,62

0,65

12,93

80 25234009.A Herbicid totální l 0,95 500,00 476,40

0,95

81 103-Vlastní Dodávka propustného pěstebního substrátu na záhony, 

vč. dopravy m3 51,00 450,00 22 950,00

51,00

82 103-Vlastní Dodávka propustného pěstebního substrátu pro výměnu 

do jamek, vč. dopravy m3 3,61 450,00 1 622,25

2,58

1,03

83 605-Vlastní Dodávka -  frézované impregnované kůly ke stromům dl. 

3-3,3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy kus 21,63 90,00 1 946,70

15,45

6,18

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 444 463,72

Díl: 182 Trvalky, Traviny, kapradiny
84 026-Vlastní Aquilegia chrysantha "Yelow Queen" kus 378,00 24,00 9 072,00

85 026-Vlastní Dryopteris affinis "Pinderi" kus 22,00 36,00 792,00

86 026-Vlastní Carex morrowii "Aureovariegata" kus 300,00 36,00 10 800,00

87 026-Vlastní Dryopteris filix-mas "Linearis Polydactyla" kus 36,00 31,00 1 116,00

88 026-Vlastní Hosta hybride "Minute Man" kus 24,00 40,00 960,00

89 026-Vlastní Hosta undulata "Univitatta" kus 19,00 35,00 665,00

90 026-Vlastní Matteuccia struthiopteris kus 23,00 36,00 828,00

91 026-Vlastní Geranium sanguineum "Album" kus 148,00 27,00 3 996,00

92 026-Vlastní Hemerocallis "Stella de Oro" kus 71,00 31,00 2 201,00

93 026-Vlastní Hosta "Blue Cadet" kus 12,00 44,00 528,00

94 026-Vlastní Carex morrowii "Irish Green" kus 580,00 26,00 15 080,00

580,00

95 026-Vlastní Alchemilla mollis kus 85,00 26,00 2 210,00

96 026-Vlastní Aquilegia caerulea "Spring Magic Yellow" kus 75,00 24,00 1 800,00

97 026-Vlastní Anemone x hybrida "Honorine Jobert" kus 82,00 27,00 2 214,00

Celkem za 182 Trvalky, Traviny, kapradiny 52 262,00

Díl: 185 Stromy
98 026-Vlastní Sophora japonica "Winter Gold" o.k.18-20cm v.220cm s 

balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 3 800,00 3 800,00

přesazené stromy:2*0,5*1,03

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3*1,03

přesazené stromy:2*3*1,03

76+504

trávník:(946+904)*0,0005*1,03

dle výkresové části PD a technické zprávy:

záhony:51

dle výkresové části PD a technické zprávy:

parametry dle technické zprávy:

nové stromy:5*0,5*1,03

16,275+18,5

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*1*1*0,1*1,03

přesazené stromy:2*3,14*1*1*0,1*1,03

záhony:251*0,05*1,03

dle výkresové části PD a technické zprávy:

dle výkresové části PD a technické zprávy:

nové stromy:5*3,14*0,2*2*2*1,1

přesazené stromy:2*3,14*0,2*2*2*1,1

dle výkresové části PD a technické zprávy:

trávník:(946+904)*0,035*1,03
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3175 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II. etapaRozpočet: 032/2016

SO 11 - Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 11 - Sadové úpravy

1,00

99 026-Vlastní Sorbus intermedia o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s 

balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 4 200,00 4 200,00

1,00

100 026-Vlastní Paulownia tomentosa o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s 

balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 2 990,00 2 990,00

1,00

101 026-Vlastní Prunus padus o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s balem 

pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 3 700,00 3 700,00

1,00

102 026-Vlastní Amelanchier lamarcki o.k.18-20cm, kmen výška 220cm s 

balem pr.80cm - zpevněný pletivem, vč. dopravy kus 1,00 6 500,00 6 500,00

1,00

Celkem za 185 Stromy 21 190,00

Díl: 195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny
103 026-Vlastní Narcissus sp. kus 5 030,00 4,00 20 120,00

5 030,00

Celkem za 195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny 20 120,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
104 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 9,82 590,00 5 791,88

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 791,88

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:1

dle výkresové části PD a technické zprávy:5000

dle výkresové části PD a technické zprávy:1
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet : 14.1-RDS

SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl

730 Ústřední vytápění

F0230 Komíny

713 Izolace tepelné

731 Kotelny

732 Strojovny

733 Rozvod potrubí

734 Armatury

735 Otopná tělesa

783 Nátěry

CELKEM  OBJEKT

1 625

3 265 064

669 930

10 156

2 132 407

241 470

27 171

154 106

Stavba :

Objekt : Strojní část - RDS

cena

18 000

10 200
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 14.1-RDS

SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 730 Ústřední vytápění
1 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška hod 72,00 250,00 18 000,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 18 000,00

Díl: F0230 Komíny
2 314843173R00 Konzola nerez. venk. komínu d 700 mm D+M pár 1,00 4 500,00 4 500,00

3 314843193R00 Dno s odvodem konden. nerez. venk. komínu d 700 mm 

D+M kus 1,00 14 650,00 14 650,00

4 314843213R00 Komín.díl s kontr.otvorem nerez. venk. komínu d 

700/1mm, D+M kus 1,00 24 560,00 24 560,00

5 314843233R00 Sopouch 90°nebo 84°  nerez. venk. komínu d 700/1mm, 

D+M kus 1,00 17 980,00 17 980,00

6 314843353R00 Koleno 90°; 84°  nerez. venk. komínu d 700/1mm D+M kus 2,00 26 500,00 53 000,00

7 314843433R00 Komínový díl 950 mm nerez. venk. komínu d 700/1mm 

D+M kus 22,00 19 853,00 436 766,00

8 314843693R00 Koncový komín. díl nerez. venk. komínu d 700/1 mm 

D+M kus 1,00 54 000,00 54 000,00

9 998131111R00 Přesun hmot pro komíny jakékoliv výšky t 0,99 65 000,00 64 473,50

Celkem za F0230 Komíny 669 929,50

Díl: 713 Izolace tepelné
10 713 46-2141.R01Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D133, tl. 80 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 10,00 332,00 3 320,00

11 713 46-2142.R01Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D159, tl. 80 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 11,00 398,00 4 378,00

12 713 46-2143.R01Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D219, tl. 100 mm, 

vč. tvarovek a armatur m 4,00 610,00 2 440,00

13 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,00 35 000,00 17,50

Celkem za 713 Izolace tepelné 10 155,50

Díl: 731 Kotelny
14 580507417U01 Zprovoznění sestavy plyn kotle 3000-kW soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

15 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 10,00 60,00 600,00

16 48412901 Kotel ocel. plyn., výk.2300 kW vč. příslušenství kus 1,00 1 963 000,00 1 963 000,00

17 48432410 Výměník tepla spaliny/vody - 140 kW, PN6 vč. tkanin. 

komp na spalinách, izolace, podst. soubor 1,00 36 500,00 36 500,00

18 48481564 Neutralizač. zařízení plyn. kotle, 400l/h vč. čerpadla soubor 1,00 12 300,00 12 300,00

19 48482110 Plyn. hořák pro kotel 2,3 MW, nízkoemis. vč. regulace, 

plyn.regul. sady, spoj. konektoru soubor 1,00 87 500,00 87 500,00

20 731139625R00 Montáž kotle teplov.,plyn, 2.3 MW soubor 1,00 4 000,00 4 000,00

21 731289125R00 Montáž hořáků na plyn pal. do 3 MW soubor 1,00 3 200,00 3 200,00

22 732229710R00 Montáž výměníku spaliny/voda, 140 kW soubor 1,00 2 650,00 2 650,00

23 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 10,77 1 500,00 16 156,95

Celkem za 731 Kotelny 2 132 406,95

Díl: 732 Strojovny
24 732 42-1450.U00Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 230V 42 

m3/h,dp=38kPa,konst. průtok,vč.protipřír. soubor 1,00 78 000,00 78 000,00

25 732 42-1453.U00Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 230V 67 

m3/h,dp=30kPa,konst. průtok,vč.protipřír. soubor 1,00 163 200,00 163 200,00

26 735191911R00 Napuštění uprav. vody do otop. systému cca 1.5m3 přes 

stáva. úpravnu vody, vč. inhibitoru koroze h 0,50 500,00 250,00

27 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,01 2 000,00 20,00

Celkem za 732 Strojovny 241 470,00

Díl: 733 Rozvod potrubí
28 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 159 m 4,00 85,00 340,00

29 733121132R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 vč. závěsů

m 10,00 836,00 8 360,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Strojní část - RDS
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 14.1-RDS

SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Strojní část - RDS

30 733121135R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm vč. 

závěsů m 11,00 987,00 10 857,00

31 733121139R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 x 6,3 mm vč. 

závěsů m 4,00 1 410,00 5 640,00

32 733190239R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219 m 25,00 20,00 500,00

33 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,59 2 500,00 1 474,15

Celkem za 733 Rozvod potrubí 27 171,15

Díl: 734 Armatury
34 734111841R00 Ventily reg. 3-cest. s el.servom. DN 125 vč. 

protipřírub,pohon 24V (říz.0÷10V) soubor 1,00 78 600,00 78 600,00

35 734193218U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN125 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 1,00 3 100,00 3 100,00

36 734193219U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN125 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 2,00 3 100,00 6 200,00

37 734251232U00 Ventil pojist roh G3/4 4 bar kus 1,00 895,00 895,00

38 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 2,00 210,00 420,00

39 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 220 mm kus 2,00 150,00 300,00

40 734 41-1152.R00Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm 0÷120°C, 

vč. jímky kus 4,00 652,00 2 608,00

41 734 42-1141.R00Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 160 vč. kondenzační 

smyčky kus 4,00 1 320,00 5 280,00

42 734254184R00 Ventil pojistný DN80/DN125, 4bar kus 1,00 56 200,00 56 200,00

43 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,20 2 500,00 502,60

Celkem za 734 Armatury 154 105,60

Díl: 735 Otopná tělesa
44 735 49-5001.R00Topná zkouška - 72 h soubor 1,00 10 200,00 10 200,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 10 200,00

Díl: 783 Nátěry
45 783425628U00 Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm základní m 25,00 65,00 1 625,00

Celkem za 783 Nátěry 1 625,00
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Akce: Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2.etapa Z. č.: 16-3529(4)

Projekt:
SO14-Úprava hl.zdroje tepla, 14.2-Elektroinstalace 

silnoproudé
A. č.:

Investor: Nemocnice UH Smlouva:

Zpracovatel:

Datum:

Vypracoval:

Základní náklady

Elektromontáže  15 996,00

Náklady celkem  15 996,00

DPH 21%  3 359,16

Náklady celkem s DPH  19 355,16

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 

specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a 

ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se 

předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 

montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. 

neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, 

požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními 

podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, 

veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu 

koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 

komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v 

tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně 

funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt s.r.o.

30.3.2016

ing.Petlach

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. 

Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a 

proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou 

uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a 

rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je 

nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní 

komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet Cena Cena celkem

Elektromontáže

Doplnění rozváděče MR1

JISTIĆE VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

PC001 1 6B/1 ks 1   419,00   419,00

PC002 2 32C/3 ks 1   777,50   777,50

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

PC003 3 H07V-K 2,5 mm2,, drátování m 5   19,80   99,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

PC004 4 Zajištění beznapěť.stavu v MR1 pro přepojení kpl 1   550,00   550,00

Doplnění rozváděče MR1 - celkem  1 845,50

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

PC005 5 CY6 mm2,ŽZ, m 45   27,80  1 251,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

PC006 6 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 45   24,40  1 098,00

PC007 7 CYKY 5Cx6 mm2, m 45   89,50  4 027,50

TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH

PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC008 8 D16 m 10   55,70   557,00

PC009 9 D23 m 10   78,70   787,00

UKONČENÍ KABELŮ

PC010 10 do 5x6 mm2 ks 4   35,00   140,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

PC011 11 do 6 mm2 ks 20   7,00   140,00

Hodinové zúčtovací sazby

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC012 12 S ostatnimi profesemi hod 5   350,00  1 750,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC013 13 Revizni technik hod 8   550,00  4 400,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem  6 150,00

Elektromontáže - celkem  15 996,00
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SO 14 Úpravy hlavního zdroje tepla

REKAPITULACE  MaR

Oddíl

Dodávka zařízení

Software, oživení systému

Nosný materiál

Ostatní montáže - zařízení

Ostatní montáže - rozvody

CELKEM  OBJEKT

11 595,04

19 945,28

103 167,78

27 986,20

17 091,80

26 549,46

Stavba :
UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE 

CENTRÁLNÍ OBJEKTY - II. ETAPA

Objekt : 14.3 Měření a regulace

Rozpočet :

cena



cena/jedn. cena celkem

Dodávka zařízení MaR

Veškeré použité komponeny musí být kompatibilní s řídícím systémem AMiT

AMiT

1 DM-

UI8RDO8

8x univerzálních vstupů, 8x spínací relé 230VAC / 24VDC / 

2A

ks 1 4 520,88 4 520,88 AMiT

2 DM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 683,68 3 683,68 AMiT

3 DM-AO8U 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 353,44 4 353,44 AMiT

SNÍMAČE

4 Snímač teploty do potrubí N1100/6180, ponor 120mm ks 3 768,22 2 304,66

REGULÁTORY

5 Regulátor teploty kapilárový rozsah: 70-140 C ks 1 3 484,00 3 484,00

DETEKCE ÚNIKU PLYNU

6 Ústředna pro zpracování 8 detektorů ks 1 5 371,39 5 371,39

7 Zdroj pro ústřednu detekce plynů ks 1 1 224,70 1 224,70

8 Snímač  metanu 4-20mA ks 1 3 043,45 3 043,45

DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 27 986 Kč          

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU

9 Rozšíření dispečinku kotelny - nadstavbový systém dat.bod 20 291,00 5 820,00

10 Zaregulování systému hod 5 291,00 1 455,00

11 Programování hod 6 332,80 1 996,80 AMiT

12 Programování DDC regulátorů dat.body 20 332,80 6 656,00

13 Test 1:1 hod 4 291,00 1 164,00

SOTWARE, OŽIVENÍ  - CELKEM 17 092 Kč          

NOSNÝ MATERIÁL
14 Kabel JYTY 2x1 - volně uložen m 175 13,30 2 324,84

15 Kabel JYTY 4x1 - volně uložen m 83 16,93 1 401,80

16 Kabel CYKY-O 2x1,5 - volně uložen m 209 16,04 3 357,17

17 Kabel CYKY-O 3x1,5 - volně uložen m 81 16,80 1 352,40

18 Kabel CYKY-J 3x1,5 - volně uložen m 52 16,80 869,40

19 Kabel CYKY-J 3x2,5 - volně uložen m 43 24,34 1 035,67

20 Krabice  vč. svorkovnice (6455-11) ks 4 57,24 228,96

21 Kabelový žlab kovový 40/20 m 30 107,33 3 219,90

22 Víko žlabu 40/20 m 30 19,14 574,20

23 Nosník "62" ks 30 38,27 1 148,10

24 Kabelový žlab kovový 125/50 m 35 183,04 6 406,40

25 Víko žlabu 125/50 m 35 23,92 837,20

26 Nosnik "125" ks 35 43,05 1 506,75

27 přepážka žlabu 50 m 40 38,27 1 540,37

28 Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 3 200,93 653,02

29 Spojka ks 33 2,87 93,28

NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM 26 549 Kč          

OSTATNÍ MONTÁŽE  -  ZAŘÍZENÍ
30 Úprava stávajícího rozvaděče vč. drobného materiálu hod 4 416,00 1 664,00

31 Kontrola a vyzkoušení správného zapojení ks 16 16,64 266,24

32 Prozvonění vodiče ks 40 8,32 332,80

33 Vyzkoušení spínací funkce regulátoru ks 1 166,40 166,40

34 Seříz. konc. poloh serv. s přímočar. pohybem ks 1 166,40 166,40

35 Justování vedení na jedno měřící místo ks 3 166,40 499,20

36 Revize zařízení hod 1 1 500,00 1 500,00

37 Spolupráce s ostatími profesemi hod 4 1 250,00 5 000,00

38 Zaškolení obsluhy jednorázové hod 2 1 000,00 2 000,00

OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM 11 595 Kč          

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY
39 Vyvrtání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva ks 560 4,16 2 329,60

40 Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu ks 560 8,32 4 659,20

41 Ukončení jednoho vodiče v rozvaděči ks 40 12,48 499,20

42 Ukončení celoplastových kabelů smršťovací záklopkou 

nebo páskou do 4x10mm2

ks 20 39,31 786,20

43 Ukončení stíněného kabelu v plášti vč. zapojení ks 12 14,97 179,64

44 Převzetí prostor ks 1 1 000,00 1 000,00

45 Seznameni s projektem ks 1 416,00 416,00

46 Značení trasy vedení m 35 8,32 291,20

47 Štítek kabelový ks 16 7,03 112,48

48 Uzemění kabelu ks 1 23,96 23,96

49 Zhotovení prostupů vč. zapravení ks 1 249,60 249,60

50 Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do ks 1 447,20 447,20

51 realizační PD vč. dílenské dokumentace zapojení 

rozvaděče a zpracování kabelové listiny

ks 1 8 951,00 8 951,00

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM 19 945 Kč          

pozn: uchazeči v jednotkových cenách  zohlední náklady dopravu, přesun i 

podružný materiál

dodávka + montáž Výrobce 

stávajícího a 

rozšiřovaného 

systému

č.pol. Typ Název mn.j. mn.



Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa

 Úprava hlavního zdroje tepla 14.4-PLYNOVOD

Stavební díl

723 Vnitřní plynovod

767 Konstrukce zámečnické

783 Nátěry

CELKEM  OBJEKT 220 745

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

cena

160 675

53 000

7 070
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Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa

 Úprava hlavního zdroje tepla 14.4-PLYNOVOD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)

Díl: 723 Vnitřní plynovod

1 723 12-0202.R00Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 1,00 230,00 230,00 0,00509 0,00509

2 723 12-0203.R00Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 37,00 230,00 8 510,00 0,01456 0,53872

3 723 15-0314.R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 m 1,00 655,00 655,00 0,01254 0,01254

4 723 15-0315.R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4 m 1,00 733,00 733,00 0,01729 0,01729

5 723 15-0316.R00Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133x4,5 m 15,00 836,00 12 540,00 0,02238 0,33570

6 PC

Trubka ocel.spirálově svařovaná D=426x5 L=5000mm -

DODÁVKA m 5,00 3 520,00 17 600,00 0,06000 0,30000

7 PC Montáž trubky DN 426x5 m 5,00 500,00 2 500,00 0,00000 0,00000

8 PC

Odřezání stávajícího klenutého dna DN400, včetně 

zabroušení ks 1,00 250,00 250,00 0,00000 0,00000

9 PC Zaslepení potrubí klenutým dnem DN 400 ks 1,00 350,00 350,00 0,00000 0,00000

10 PC Přírubové spoje DN 100,PN0,6/1MPa soubor 2,00 422,00 844,00 0,00000 0,00000

11 PC Přírubové spoje DN 80,PN0,6/1MPa soubor 2,00 355,00 710,00 0,00000 0,00000

12 PC Přírubové spoje DN 125,PN0,6/1MPa soubor 1,00 632,00 632,00 0,00000 0,00000

13 723 21-9104.R00Montáž turbínového plynoměru, DN 80 kus 1,00 400,00 400,00 0,00726 0,00726

14 723 21-9105.R00

Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 100 -

plynový filtr kus 1,00 650,00 650,00 0,00806 0,00806

15 723 15-0356.R00Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 125/50 kus 1,00 410,00 410,00 0,00468 0,00468

16 PC Zhotovení přechodu z tr. hl. kováním DN 125/80 ks 2,00 455,00 910,00 0,00000 0,00000

17 723 22-9102.R00Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 soubor 3,00 80,00 240,00 0,00004 0,00012

18 723 23-9101.R00Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 kus 3,00 80,00 240,00 0,00003 0,00009

19 723 23-9102.R00Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 2,00 80,00 160,00 0,00003 0,00006

20 723 23-9106.R00Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 1,00 80,00 80,00 0,00003 0,00003

21 723 23-5111.R00Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 15 kus 1,00 210,00 210,00 0,00023 0,00023

22 723 23-5112.R00Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20 kus 3,00 335,00 1 005,00 0,00037 0,00111

23 723 23-5116.R00Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 50 kus 1,00 895,00 895,00 0,00216 0,00216

24 PC Tlakoměr  spodní přípoj D=160,  1,6%, 0-100kPa ks 2,00 1 320,00 2 640,00 0,00000 0,00000

25 PC Tlakoměrový ventil zkušební, M20x1,5 ks 2,00 410,00 820,00 0,00000 0,00000

26 PC

Smyčka tlakoměrová -zahnutá s čepem,M20x1,5, ( 

D+M) ks 2,00 320,00 640,00 0,00000 0,00000

27 PC Plynový filtr přírubový DN 100,5 mikronů ks 1,00 11 100,00 11 100,00 0,00000 0,00000

28 PC

Turbínový odpočtový plynoměr G160,DN80 PN16 

Qn=250Nm3/hod,NF,VF snímač ks 1,00 63 520,00 63 520,00 0,00000 0,00000

29 PC

Uzavírací klapka mezipřírubová,DN125,PN10 , včetmě 

montáže ks 1,00 4 620,00 4 620,00 0,00000 0,00000

30 551-31017.2 Ventil vzorkovací MET přímý 1/2'' F kus 1,00 165,00 165,00 0,00020 0,00020

31 723 19-0912.R00Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 kus 3,00 85,00 255,00 0,00018 0,00054

32 723 19-0913.R00Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 kus 4,00 85,00 340,00 0,00025 0,00100

33 723 19-0919.R00Navaření odbočky na plynové potrubí DN 125 kus 1,00 130,00 130,00 0,00045 0,00045

34 PC Připojení na zařízení plynového kotle ks 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,00000

35 PC Šroubení přímé DN20-D+M ks 2,00 155,00 310,00 0,00000 0,00000

36 PC

Uzavření a odvzdušnění plynovodu před dem. a mont. 

až po HUP kpl 1,00 500,00 500,00 0,00000 0,00000

37 723 19-0909.R00Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00 1 200,00 1 200,00 0,00000 0,00000

38 723 19-0907.R00Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 250,00 20,00 5 000,00 0,00000 0,00000

39 PC Revize plynovodu soubor 1,00 2 500,00 2 500,00 0,00000 0,00000

40 PC Uzemnění a vodivé pospojování plynovodu soubor 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,00000

41 PC Zednické a ostatní výpomoci hod 36,00 350,00 12 600,00 0,00000 0,00000

42 998 72-3102.R00Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 1,16 500,00 581,00 0,00000 0,00000

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 160 675,00 1,23533

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

43 767 99-5106.R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 290,00 115,00 33 350,00 0,00005 0,01450

44 PC Dodávka hutního profilového materiálu kg 300,00 65,00 19 500,00 0,00000 0,00000

45 998 76-7101.R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,30 500,00 150,00 0,00000 0,00000

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 53 000,00 0,01450

Díl: 783 Nátěry

46 783 42-4340.R00Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 40,00 65,00 2 600,00 0,00009 0,00360

47 783 42-5350.R00Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 1,00 75,00 75,00 0,00012 0,00012

48 783 42-6360.R00Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 15,00 88,00 1 320,00 0,00018 0,00270

49 783 22-5100.R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 13,50 150,00 2 025,00 0,00031 0,00419

50 PC

Nátěr potrubí DN 400,  L=5,0m,Syntetické Z+2x+1x 

email m2 7,00 150,00 1 050,00 0,00000 0,00000

Celkem za 783 Nátěry 7 070,00 0,01061

Stavba :

Objekt :

soupis prací
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Stavba : GGARCHICO1601Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

Objekt : SO 14

Zákl. údaje SO 14

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

14.5 Architektonicko stavební řešení 40 417,24 

Celkem objekt SO 14 40 417,24 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 21 % 40 417,24

DPH 21 % 8 487,62

Celkem za objekt s DPH 48 904,86

Rekapitulace soupisu 14.5

Stavební díl Cena (Kč)

2 Základy a zvláštní zakládání 1 145,10

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 912,82

4 Vodorovné konstrukce 849,00

61 Upravy povrchů vnitřní 1 094,87

96 Bourání konstrukcí 83,12

97 Prorážení otvorů 3 405,08

99 Staveništní přesun hmot 149,21

713 Izolace tepelné 421,97

767 Konstrukce zámečnické 26 295,92

783 Nátěry 1 758,47

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 301,68

Celkem soupis 14.5 40 417,24

Úprava hlavního zdroje tepla

Rekapitulace stavebního objektu

Úprava hlavního zdroje tepla

Architektonicko stavební řešení



S: GGARCHICO1601 Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

O: SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla

R: 14.5 Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 274361921RT4 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,00660 21 500,00 141,90 801-1 RTS

D1 : 0,5*1,5*2*4,40/1000 0,00660

2 278381154R00 ...půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2, z betonu C 16/20 m3 0,15000 6 688,00 1 003,20 801-1 RTS

D1 : 0,5*1,5*0,20 0,15000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 317944313R00 ...výšky přes 140 do 220 mm t 0,05641 21 500,00 1 212,82 801-4 RTS

- prostup pro komín : 

IPE 160 : 15,8*3*(0,2+0,79+0,2)/1000 0,05641

4 380932227R01 Vlepení výztuže D 20, beton, malta HIT - HY 150 m 1,80000 1 500,00 2 700,00 Vlastní

D1 : 0,6*3 1,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5 413232221RT2 ...výšky přes 150 do 300 mm kus 6,00000 141,50 849,00 801-4 RTS

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

6 612401391RT2 ...přes 0,25 do 1 m2 kus 2,00000 237,80 475,60 801-4 RTS

- prostup pro komín : 2 2,00000

7 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 1,88400 328,70 619,27 801-4 RTS

- prostup pro komín : 0,6*(0,78+0,79)*2 1,88400

Díl: 96 Bourání konstrukcí

8 967031132R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou m2 0,93600 88,80 83,12 801-3 RTS

0,6*0,78*2 0,93600

Díl: 97 Prorážení otvorů

9 970241100R00 ...řezání prostého betonu, hloubka řezu 100 mm m 4,00000 350,00 1 400,00 801-3 RTS

- pro základ D1 : 2*(1,5+0,5) 4,00000

10 971033561R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 

mm

m3 0,36972 1 211,00 447,73 801-3 RTS

- prostup pro komín : 0,6*0,78*0,79 0,36972

11 974031666R00 ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm m 4,76000 194,30 924,87 801-3 RTS

- prostup pro komín : 

IPE 160 : 4*(0,2+0,79+0,2) 4,76000

12 974042557R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm m 1,50000 285,85 428,78 801-3 RTS

- pro základ D1 : 1,5 1,50000

13 974042559R00 ...za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 100 mm m 3,00000 67,90 203,70 801-3 RTS

- pro základ D1 (celk. š.=500mm) : 1,5*2 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14 999281105R00 ...výšky do 6 m t 0,99472 150,00 149,21 801-4 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

15 713121111R00 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1,00000 14,70 14,70 800-713 RTS

PUR tl. 25mm : 0,5*1,5+0,1*(0,5+1,5+0,5) 1,00000

16 2837696601R deska izolační podhledová; PIR; rovná hrana; tl. 25,0 mm; kašírování Al fólie, krycí fólie; 

součinitel tepelné vodivosti 0,025 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 1,05000 380,00 399,00 SPCM RTS

1,0*1,05 1,05000

17 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 4,13700 2,00 8,27 800-713 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

18 767995104R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 302,80000 40,00 12 112,00 800-767 RTS

- dle výpisu zámečnických prvků : 

Z1 : 10*30,28 302,80000

19 R_3186221 Žárové zinkování prvku Z1 kg 302,80000 23,00 6 964,40 Vlastní

20 14587296R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 

100,0 mm; b = 100,0 mm

t 0,32702 20 500,00 6 703,91 SPCM RTS

- dle výpisu zámečnických prvků : 

Z1 : 302,8/1000*1,08 0,32702

21 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 257,80310 2,00 515,61 800-767 RTS

Díl: 783 Nátěry

22 783824120R00 ...betonových povrchů, jednonásobné + 2x email m2 11,80181 149,00 1 758,47 800-783 RTS

D1 : 0,10*(4,465+0,5+2,317)*2 1,45640

4,465*2,317 10,34541

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

1 758,47

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

421,97

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

26 295,92

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

s betonovým podkladem,

974 04-29 příplatek k ceně

149,21

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě

83,12

967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

3 405,08

970 24 Řezání prostého betonu

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

413 23-2 válcovaných nosníků

1 094,87

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou 

3 912,82

317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů

bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,

849,00

413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

1 145,10

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-2 ze svařovaných sítí

278 38 Základy z betonu pod zařízení



Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

23 979081111R00 ...do 1 km t 1,19322 319,90 381,71 801-3 RTS

24 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 10,73894 11,30 121,35 801-3 RTS

25 979082111R00 ...do 10 m t 1,19322 220,90 263,58 801-3 RTS

26 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4,77286 24,60 117,41 801-3 RTS

27 979990001R00 ...stavební suti t 1,19322 350,00 417,63 801-3 RTS

Celkem za objekt 40 417,24

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

1 301,68



 UHN CO 2.ETAPA SO 14 ÚPRAVA HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA

 14.6 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl

97 Prorážení otvorů

713 Izolace tepelné

721 Vnitřní kanalizace

CELKEM  OBJEKT

1 034

2 552

5 336

Stavba :

Objekt :

cena

1 750



 UHN CO 2.ETAPA SO 14 ÚPRAVA HLAVNÍHO ZDROJE TEPLA

 14.6 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 97 Prorážení otvorů

1 970 05-1200.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,50 3 500,00 1 750,00 0,00000 0,00000 -0,00287 -0,00144

Celkem za 97 Prorážení otvorů 1 750,00 0,00000 -0,00144

Díl: 713 Izolace tepelné

2 713 57-1118.R00

Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 

mm kus 1,00 985,00 985,00 0,00005 0,00005 0,00000 0,00000

3 998 71-3202.R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 9,85 5,00 49,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 034,25 0,00005 0,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

4 721 17-6232.R00Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 m 4,00 265,00 1 060,00 0,00183 0,00732 0,00000 0,00000

5 721 17-6234.R00Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 m 2,00 335,00 670,00 0,00284 0,00568 0,00000 0,00000

6 721 17-0955.R00Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 1,00 350,00 350,00 0,01308 0,01308 0,00000 0,00000

7 721 17-0965.R00Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,00 350,00 350,00 0,00779 0,00779 0,00000 0,00000

8 998 72-1202.R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 24,30 5,00 121,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 2 551,50 0,03387 0,00000

Stavba :

Objekt :

soupis prací


