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SMLOUVA O DÍL0 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na 

zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících inženýrských činností stavby 

„Obnova Nového zámku ve Vyškově včetně obnovy barokního sálu a vybudování výtahu I. 

etapa“ 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: 

Město Vyškov 

Sídlo: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 

Zastoupenýz Karlem Jıırkou, starostou 

IČ: 00292427 

DIČ; CZ00292427 

Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen ,,Objednatel")

a 

ZHOTOVITEL: 

ATELIER 38 s.r.0. 

Sídlo: Porážková 1424/20, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava 

Zastoupený: Vladimírem Milatou, jednatelem 

IČ 25858343 

DIČ; CZ25858343 

Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu V Ostravě, Oddíl C, vložka 22647 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovite1“) 

KY - nadlimitní režim, otevřené řízení naıširnitní veřejné zakáżky na služby strana 1
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Tato smlouva byla uzavřena 
na základě výsledků 

zadávacího řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., O zadávání 

veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále 

jen „zadávací řízení“) na 
veřejnou zakázku „Obnova 

Nového zámku ve Vyškově 
včetně obnovy bar0kn1'l1o 

sálu a vybudování výtahu 
1. etapa 

- projektová 

dokumentace“, ev. č. Z202l-046603, v němž se Zhotovitel stal vybraným dodavatelem 
a předložil 

nejvýhodnější nabídku (dále 
jen „NABÍDKA“) zpracovanou 

podle zadávací dokumentace 
Objednatele (dále 

jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMI-3NTAcE“). ohč Sxnınvnt strany se znvzznji phúı pøánúnky øhsnžønć 

v následujících ustanoveních 
této smlouvy, přičemž za 

závazné se pro obě smluvní 
strany považují rovněž 

NABÍDKA z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

ČLÁNIQK 1. D 

VYMEZENI POJMU 

Pro účely této smlouvy jsou 
vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této 
smlouvy rozınní subjekt, 

označený takto v záhlaví této 
Smlouvy, který 

objednal a zadal předmět 
plnění specifikovaný v této 

smlouvě. 

1.1.2 ZMOCNĚNÍ 
Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) 

Zhotovitele, aby jednal jako 
jeho zástupce ve všech 

záležitostech 

zhotovení, projednání a 
součinnosti při provádění 

jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace, zejména 

při získávání všech nezbytných 
Souhlasných vyj ádření, 

stanovisek, rozhodnutí a 
nutných pravomocných 

povolení od dotčených správních 
orgánů a fyzických nebo 

právnických osob, které jsou 
uvedeny v této 

Smlouvě nebo které Z této 
smlouvy vyplývají, 

nestanoví-li tato smlouva výslovně 
jinak. Na žádost 

Zhotovitele předá Objednatel 
Zhotoviteli písemnou plnou moc jako 

samostatný dokument. 

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této 
smlouvy rozumí subjekt 

označený takto v záhlaví této 
smlouvy. 

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že 
je phıě právně a odborně 

způsobilý křádnému a včasnému 
plnění všech 

povinnosti vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 PODDODAVATELÉ 

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím 
písemném souhlasu (Schválení) 

Objednatele oprávněn zadat část 
plnění, ke 

kterému se touto smlouvou 
zavázal, zejména provedení 

speciálních výkonů (profesí), 
poradcům a 

specialistům Z řad třetích osob 
(dále též jen 

,,poddodavatelé“), to neplatí 
v případě podle odst. 1.3.2 této 

smlouvy. V těchto případech doloží Zhotovitel Objednateli pro potřeby posouzení požadavku 

v dostatečném předstihu základní 
identifikační ůdaje těchto 

poddodavatelů, kalkulaci výše 
nákladů na 

zajištění jejich Služeb a 
kopie jejich platných 

oprávnění k zajištění požadovaného 
výkonu nebo služby. 

Objednatel schválení poddodavatelů bezdůvodně 
neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí 

Obj cdnatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel není oprávněn phıit 
prostřednictvím poddodavatele 

funkci člena realizačního týmu 
na pozici 

hlavní inženýr projektu, který 
je uveden v odst. 7.11 této 

smlouvy. 

1.3.3 Zhotovitel přebírá plnou 
odpovědnost za veškerá plnění, 

která převezme od 
poddodavatelů, tzn., že 

Zhotovitel za plnění svých 
povinností vyplývajících Z této smlouvy 

realizované prostřednictvím 

poddodavatelů nadále odpovídá tak, 
jako by plnil sám. 

1.3.4 Pokud Zhotovitel v zadávacím 
řízení prokazoval kvalifikaci 

prostřednictvím poddodavatele, 
musí se 

takový poddodavatel podílet 
na plnění předmětu této smlouvy, 

a to v takovém rozsahu, v jakém 
prokázal 

splnění kvalifikace. Pokud to 
není možné, je Zhotovitel 

oprávněn takového poddodavatele 
vyměnit za 

jiného za předpokladu, že jiný 
poddodavatel prokáže kvalifikaci 

minimálně ve stejném rozsahu, 
v jakém 

kvalifikaci prokázal původní 
poddodavatel. Doklady O prokázání 

kvalifikace je Zhotovitel 
povinen 

předložit Obj ednateli. 

1.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit 
férové podmínky vůči Svým 

poddodavatelům spočívající ve 
férových 

podmínkách platebního Systému 
a v zajištění důstojných 

pracovních podmínek. 

ŠMLOUVA o Dino 
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1.4 DÍL0 

1.4.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a související 

inženýrské činnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. 

1.4.2 Cenou díla se rozumí honorář Zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle 

této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které 

provede Zhotovitel pro Objednatele podle této Smlouvy. Aby byl odlišen pojem „cena stavby“ (v 

návaznosti na odst. 1.5 této smlouvy), je pro účely této smlouvy cena díla ozııačena jako „honorář 

Zhotovitele“ nebo jen ,,honorář“. 

1.5 STAVBA 
1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle odst. 4.1 této smlouvy S názvem „Obnova 

Nového zámku ve Vyškově včetně obnovy barokního sálu a vybudování výtahu I. etapa“ ve všech jejích 

částech, S příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní 

soubory, práce a dodávky S jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na 

podkladě projektové dokumentace zpracované podle této snılouvy. 

1.5.2 Cenou Stavby se pro účely této sınlouvy rozumí celkové náklady stavby tak, jak byly vyprojektované 

Zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

1.6 ZHOTOVITEL STAVBY 
Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5 této smlouvy na 

základě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.7 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) 
1.7.1 Technický dozor investora je zástupcem Objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro 

Objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí 

kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke 

změnám stavby. 

1.7.2 TDI může Objednatel zajistit vlastními kapacítami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 

prostřednictvím odbomě způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TDI vyplývá úzká spolupráce se Bıotovitelem zejména v průběhu realizace autorského 

dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDI sjednán ve fázi zpracování projektové 

dokumentace, spolupracují TDI a Zhotovitel ve všech etapách realizace díla. 

1.7.4 Osobu vykonávající TDI Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí. 

1.8 KOORDINÁTOR BOZP 
1.8.1 Koordinátor BOZP je odbomě způsobilá osoba podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.

0 

1.8.2 Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby zajišťuje Zhotovitel. Koordinátor BOZP ve fázi 

přípravy stavby vykonává činnosti spojené s vypracováním plánu BOZP podle přílohy č. 6 nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve fázi přípravy, tj. od zahájení prací na přípravě 

dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) do předání dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) Objednatcli. 

1.8.3 Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby zajišťuje Objednatel. 

1 .8.4 Osobu vykonávající koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí. 

rv ı ı 

1.9 ZVLASTNI PODMIN KY 
1.9.1 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a O 

registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit v registru smluv úplné 

znění této smlouvy vč. všech jejich dodatků s tím, že tato smlouva nabývá účinností až dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. 

1.9.2 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O fmanční kontrole 

ve veřejné správě a O změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že 

poskytne potřebné spolupůsobeni při výkonu finanční kontroly a umožní přístup kontrolních orgánů 

SMLOUVA O DÍLO 
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1.9.3 

1.9.4 

1.9.5 

1.9.6 

1 .9.7 

k potřebným dokladům vč. smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají 

ochraně podle zvláštních 

právních předpisů (např. obchodní tajemství, 
utajované skutečnosti) za předpokladu, 

že budou splněny 

požadavky ldadené právními předpisy (např. 
zákon č. 255/2012 Sb., O kontrole (kontrolní řád), 

ve znění 

pozdějších předpisů), a to po celou dobu 
realizace dfla a trvání záruční doby. Stejné 

podmínky 

spolupůsobení při výkonu fmanční kontroly se 
Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu 
smlouvy nebo jejich částí podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel si je 

vědom skutečnosti, 

že Objednatel jako veřejný zadavatel 
je povinen podle zákona č. 134/2016 

Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele 
úplné mění této smlouvy vč. všech dodatků 

a příloh a 

výši skutečně uhrazené ceny po ukončení 
platnosti smlouvy. Zhotovitel je seznámen se 

skutečností, že 

poskytnutí těchto infomıací se dle 
citovaných zákonů nepovažuje za porušení 

obchodního tajemství a 

s jejich zveřejněním tírnto vyslovuje 
Svůj souhlas. Zhotovitel bere na vědomí, 

že tato smlouva bude 

zveřejněna v souladu s právem České republiky, 
zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registnı sınluv 

(zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností 

vtéto smlouvě 

uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

Při jakékoliv změně osob Zhotovitele uvedených 
v odst. 7.11 této smlouvy v průběhu 

provádění díla je 

Zhotovitel povinen předložit Objednatelí 
kvalifikační doklady těchto osob, Z nichž 

bude patrné, že nově 

navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně 
jako původní osoby, jejichž prostřednictvím 

Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit 
pohledávku plynoucí Z této smlouvy třetí 

osobě bez písemného 

souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 

Objednatelem Z titulu této smlouvy vůči 
jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za 

Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen uchovat veškerou 
dokumentaci související s realizací díla dle této snılouvy 

minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této 
smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty 

a kontrolní 

orgány budou rnít k těmto dokumentům 
na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje 

Zajistit stejné 

podmínky iu svých případných poddodavatelů. 

Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen 
se řídit aktuálně platným Zákonem o odpadech, 

odpady je 

Zhotovitel povinen řádně likvidovat a ekologicky 
třídit. 

OZNAČOVÁNÍ DÍLA 

Smluvní strany jsou povinny na všech 
oficiálních dokumentech spojených s realizací 

díla označovat dílo takto: 

Název díla: „Obnova Nového zámku ve Vyškově včetně 
obnovy barokního sálu a vybudování výtahu 

I. 

etapa - projektová dokumentace“ 

_ ˇ 
ČLÁNEK 2. 

I I 

PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA 

PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele 
provést a dodat Objednateli dílo na vlastní 

náklady a 

nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy 
rozumí vypracování jednotlivých stupňů (etap) 

projektové 

dokumentace stavby "Obnova Nového zámku ve 
Vyškově včetně obnovy barokního sálu a 

vybudování 

výtahu I. etapa“ (dále souhrnně též 
jen „projektová dokumentace“ nebo ,,PD“) 

a poskytnutí veškerých 

dalších inženýrských činností (dále též 
jen ,,IČ“), výkonů a služeb, které souvisí s 

vypracováním PD a 

zajištěním IČ, a to vše v rozsahu touto smlouvou 
stanoveném (dále též jen ,,dílo“). Objednatel 

se zavazuje 

dílo převzít a uhradit Zhotoviteli jeho cenu, 
přičemž uhrazením kterékoliv z částí díla 

přechází vlastnické 

právo a nebezpečí škody k uhrazené částí dfla na 
Objednatele. 

Dílo dle předchozího odstavce zahmuje 
i poskytnutí veškerých odbomých a 

souvisejících služeb a 

výkønú Zhøıøvitøıęnx, která jsøn nøzhyıznć 
ı‹ fáánćnnn n včnxnćxnn vypnøøváni PD zz pøxiçytnnıi IČ 

v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této 
smlouvy, příslušných právních předpisů 

a norem, případně 

vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu 
stavby, a poskytnutí veškerých inženýrských 

činností. 

Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé 
stııpně PD a IČ vč. dalších výkonů a služeb (etapy), 

přičemž 

bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 
1 této smlouvy a v následujících článcích 

této smlouvy. 

Základní členění jednotlivých stupňů PD a IČ (etap) je 
následující: 

2.1.3.1 Průzkumy - stanovení požadavků na průzkumy 
a vlastní provedení průzkumů (PR). 

SMLOUVAODÍLO 
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2.1.4 

Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DSP). 

Obstarání společného povolení včetně zabezpečení nabytí jeho právní moci (SP). 

Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

Zhotovení projektové dokumentace interiérového vybavení stavby (DPSINT). 

Poskytnutí technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 0-IN). 

Poskytnutí technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele interiérového vybavení 

(HNINT). 

2.1.3.8 Výkony autorského dohledu při realizaci stavby (AD). 

Dílo bude realizováno na základě Zejména následujících podkladů, které Objednatel předal Zhotoviteli 

před nebo při podpisu této smlouvy: 

2.1.4.1 Generel Nového zámku ve Vyškově zpracovaný v I-IV/2020 TRANSAT architekti se sídlem 

Vackova 13,612 00 Bmo autory Ing. arch. Petrem Všetečkou a Ing. Robertem Václavíkem 

Stavebně-historický průzkum zpracovaný v 2003 PhDr. Janem Eliášem 

Stratigrafický průzkum zpracovaný v 11/2019 Mgr. Zojou Matulovou 

Požadavky zadavatele na expozice S názvem EXPOZICE MODERNÍ ARMÁDY zpracované 

zadavatelem v 11/2021 

Další podklady, pokud budou nutné, si smluvní strany př-edají v rámci upřesnění podkladů podle odst. 3.2 

a 3.3 této smlouvy. 

2.1.3.2 

2.1.3.3 

2.1.3.4 

2.1.3.5 

2.1.3.6 

2.1.3.7 

2.1.4.2 

2.1.4.3 

2.1.4.4 

neobsazeno 

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu S touto smlouvou, S odsouhlasenými 

záměry a požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 

Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci (dále též ,,PD“) dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 

závazných i směmých. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí projektové 

dokumentace bude také soupis EN ČSN a CSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a 

provozním souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel 

se dále zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy 

zejména: 

2.3.2.1 Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vpřípadech, kdy vznikne Zhotoviteli povinnost postupovat již podle 

nového stavebního zákona, pak také zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve mění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve mění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost, ochranu zdraví při práci na staveníštích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Každý Stupeň PD (DSP, DPS, DPSINT) bude Objednateli odevzdán 

2.3.3.1 v6 tištěných vyhotoveních; další Objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako 

vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané Objednateli musí obsahovat originál 

dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, 

nebo tvoří přflohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka Zhotovitele; 

v 1 datovém vyhotovení, které bude obsahovat editovatelné soubory, na vhodném datovém 

nosiči; 

v 1 datovém vyhotovení, které bude obsahovat needitovatelné soubory (pdf), na vhodném 

datovém nosiči. 

2.3.2.2 

2.3.2.3 

2.3.2.4 

2.3.2.5 

2.3.3.2 

2.3.3.3 
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2.3.4 PD v dígitalizované formě bude předána se zajištěním 

antivirové Ochrany, při nutném zachování 

kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. 
Obě smluvní strany se dohodly, že 

Společné počítačové prostředí, ve kterém si 
budou předávat dokumenty v elektronické podobě, 

bude 

postaveno na použití následujícího software S níže 
uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoñ 

Office 

Word 2003 SP3, Microsoft Oflice Excel 2003 SP3, 
AutoCAD 2006, vizualizace ve fomıátu TIFF. 

2.4 SPRÁVNÍ POPLATKY 

Správní poplatky za vydání SP a za případná vyjádření 
dotčených orgánů hradí Objednatel ve výši, 

kterou stanoví 

příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahmuty 
v honoráři podle odst. 5.3 této smlouvy. 

2.5 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K PŘEDMĚTU DÍLA 

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil 
následující změny závazku ze smlouvy 

podle § 100 odst l zákona č. 
134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

které mohou smluvní strany provést, 

aniž by vznikla nutnost provedení nového 
zadávacího řízení nebo povirmost postupu podle 

ustanovení § 222 

zákona Č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vyhrazená změna se vztahuje k rozsahu posudků a 
průzkumů v rámci etapy PR. Pokııd smluvní strany 

v průběhu 

trvání smlouvy zjistí, že některé Z PR podle přílohy č. 1 
této smlouvy není nutné provádět zcela nebo částečně, 

nebudou příslušné PR provedeny nebo budou provedeny v 
omezené míře. Cena za neprovedené PR nebude 

Zhotovítelem účtována, případně bude účtována jen v 
rozsahu provedeného omezeného PR. 

Č.LÁNE!< 3-, , . 

DOBA PLNENI, PREDANI DILA 

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající 
z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných 

v této 

smlouvě. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodnýın datem 
pro počátek běhu lhůt dle odst. 3.4 této smlouvy je 

den upřesnění 

podkladů předaných Objednatelem Zhotoviteli 
podle odst. 3.3 této smlouvy. 

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po nabytí 
účinnosti této smlouvy v jednání O upřesnění daných 

podkladů. 

Smluvní strany se dohodly, že nebude-li písemně 
sjednáno jiné datum upřesnění podkladů ve smyslu 

odst. 3.2 této 

smlouvy, považují se předmětné podklady 
za upřesněné uplynutím 10. kalendářního 

dne po nabytí účinnosti této 

smlouvy, v takovém případě je tedy rozhodným 
dnem ve smyslu předchozího odstavce ll. kalendářní 

den po 

nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.4 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány 
následovně: 

3.4.1 Vypracování a vyhodnocení PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (PR) 
provede Zhotovitel v takových 

lhůtách a termínech, aby měl jednotlivé potřebné PR k dispozici 
pro zpracování dalších etap. Zhotovitel 

předá Objednateli etapu PR nejpozději k termínu dokončení etapy 
DSP podle odst. 3.4.2 této smlouvy, 

pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 

3.4.2 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (DSP) 
nejpozději do 30.9.2022. 

3.4.3 Obstarání pravomocného společného povolení (SP) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nejpozději 

do 90 kalendářních dnů od dokončení a předání 
DSP Objednateli (od terminu podle odst. 3.4.2 této 

smlouvy). Smluvní strany berou na vědomí, že 
termin nabytí právní moci společného povolení 

je ovlivněn 

příslušnými správními postupy. Zhotovitel 
je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání 

došlo 

vmezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, 
a nezavdávat příslušným úřadům příčiny 

k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních 
podkladů). 

3.4.4 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DPS) 
nejpozději do 333 kalendářních dnů 

od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 

3.4.5 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.5 této sm1ouvy(DPSINT) 
nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od termínu podle odst. 3.4.4 této smlouvy. 

3.4.6 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby 
podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy (HN): 

- předpoklad zahájení výkonu HN: cca 15 kalendářních dnů 
po předání DPS podle odst. 3.4.4 této smlouvy 

- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 120 kalendářních 
dnů po předání DPS podle odst. 3.4.4 této 

smlouvy 
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Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či 

obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy 

zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tj. skutečné ukončení 

výkonu HN). 

Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat tenníny a lhůty stanovené Zákonem č. 134/2016 Sb., 
ve mění pozdějších předpisů, tj. zejména: 

a) poskytnout Objednateli odbomé odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení od Objednatele 

prostřednictvím e-mailové zprávy 

b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich obdržení od Objednatele 
prostřednictvím e-mailové zprávy, pokud mezi smluvními stranami nebude dohodnuto jinak. 

3.4.7 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele interíérového vybavení podle odst. 2.1.3.7 této 

smlouvy (HNINT): 

- předpoklad zahájení výkonu HNINT: cca 15 kalendářních dnů po předání DPSINT podle odst. 3.4.5 

této smlouvy 

- předpoklad ukončení výkonu HNINT: cca 90 kalendářních dnů po předání DPSINT podle odst. 3.4.5 

této smlouvy 

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HNINT prováděný Zhotovíteleın dle této smlouvy provedením 

či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou zpovahy 

zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tj. skutečné ukončení 

výkonu HNTNT). 

Zhotovitel je povinen při realizaci HNINT respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem ě. 134/2016 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména: 

a) poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele interiérového vybavení nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení od 

Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy 

b) provést další úkony HNTNT nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich obdržení od Objednatele 

prostřednictvím e-mailové zprávy, pokud mezi smluvními stranami nebude dohodnuto jinak. 

3.4.8 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy (AD): 

- Zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby 

- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

stavby 

- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby v trvání 36 
kalendářních měsíců. 

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy 
provedením či obstaránítn všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou 

Z povahy činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD). 

3.5 Lhůty plnění podle této smlouvy pro stupně DSP, DPS jsou stanoveny S předpokladem kontinuálnílıo zpracování 

bez přenżek pro vyřízení pravomocného SP S tím, že případné připomínky SP budou do následujícího stupně 

zapracovány v průběhu jeho zpracování. 

3.6 PŘEDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA 

3.6.1 Jednotlivé dokončené etapy díla podle odst. 2.1.3 této smlouvy předá Zhotovitel Objednateli ve 

sjednaných termínech či lhůtách podle odst. 3.4 této smlouvy. Povinnost Zhotovitele předat příslušnou 

etapu díla je splněna, je-li příslušná etapa díla předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům 

vyplývajícím Z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou 

etapu dfla není Objednatel povinen převzít. Obdobně není Objednat/el povinen převzít etapu díla, která 

vykazuje vady a nedodělky. Celé dílo je dokončeno zrealizováním a předáním všech etap díla 

Zhotovitelem. 

3.6.2 O předání každé etapy díla pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 

smluvních stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

3.6.3 Projektová dokumentace DSP musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušného povolení 

(SP). Pokud se po předání tohoto stupně PD prokáže, že PD nesplňuje tuto podmínku, anuluje se již 

vydaný předávací protokol podle odst. 3.6.2 této smlouvy. P0 napravení nedostatků PD, které vedly 
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k tomu, že nebylo vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany nový 

předávací protokol, v němž 

bude uvedeno skutečné datum předání PD, ke kterému byly nedostatky 
PD odstraněny tak, aby PD 

vyhovovala vydání příslušného povolení. 

3.6.4 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého 
jednotlivého stupně PD dle této 

smlouvy předloží Zhotovitel Objednatelí jedno kompletní vyhotovení 
příslušné dokumentace k vyjádření. 

Toto vyjádření provede Zástupce Objednatele písemnou formou 
nejpozději do 7 kalendářních dnů. 

3.6.5 Postupem předání a převzetí díla dle odst. 3.6 této smlouvy nejsou 
nikterak dotčena práva Objednatele 

Z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady díla. 

ČLÁNEK 4. 
CENA STAVBY 

STAVBA 
Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozenmí stavba s názvem „Obnova 

Nového zámku ve Vyškově včetně 

obnovy barokního sálu a vybudování výtahu I. etapa“ ve všech 
jejich částech, S příslušenstvím, zahmující veškeré 

stavební a inženýrské objekty, teclmologické provozní soubory, 
práce a dodávky S jejím provedením související. 

Skutečný rozsah a obsah stavby je dán projektovou dokumentací 
pro provedení stavby (DPS) a podrobnými 

specifikacemi, tj. podrobnými položkovými výkazy výměr. Oceněné 
podrobné položkové výkazy výměr pak tvoří 

v souhmu celkové náklady stavby (rozpočet stavby nebo cena stavby). 

VYBAVENÍ STAVBY 

Vybavením stavby se pro účely této Smlouvy rozumí interiérové a 
technologické vybaveni, které bude dodáno do 

dokončené stavby podle odst. 4.1 této smlouvy. Skutečný rozsah interiérového 
a technologického vybavení je dán 

projektovou dokumentací interiérového vybavení (DPSINT) a podrobnými specífikacemi, tj. podrobnými 

položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové výkazy výměr 
pak tvoří v souhmu celkové náklady 

vybavení stavby (rozpočet interiérového vybavení nebo cena za vybaveni 
stavby). 

CENASTAVBY 
4.3.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhm cen všech prací 

a dodávek, které byly 

vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Zhotovitelem v rozpočtu k DPS. Cena stavby 
obsahuje zároveň 

veškeré daně (vyjma DPH), cla a poplatky (ať návratné či nikoli) a vedlejší 
a Ostatní rozpočtové náldady, 

které se váží k realizaci stavby. Cena stavby nezahrnuje cenu za vybavení stavby. 

4.3.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby 

na základě detailního položkového rozpočtu ke stupni DPS. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo dle 

podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků Objednatele, 
a v souladu s jeho pokyny, a 

to s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu 
profesní praxe tak, aby stavbu bylo 

možrıo provést ve všech jejich částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz 
odst. 4.4 této smlouvy) 

stanovené Zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním 
v aktuální cenové 

úrovni podle ceníku stavebních prací RTS, případně individuální kalkulaci u položek, 
které v ceníku RTS 

obsaženy nejsou, podloženou cenovou nabídkou získanou průzkumem 
trhu. Zhotovitel se při návrhu 

stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárnosti při zachování 
standardu požadovaného 

Objednatelem, a to jak Z hlediska pořizovacích nákladů, tak i Z 
hlediska nákladů na budoucí provoz a 

údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny 
dodavatelů, kteří se budou ucházet O 

zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem. 

Objednatel Stanovuje, že celkové maximální náklady stavby nepřekročí 
146 mil. Kč bez DPH (a to včetně 

investičních nákladů interiérového vybavení expozic ve výši 20 mil. Kč bez DPH). 
Tato částka je výchozím 

podldadem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
a Zhotovitel musí propočtem či 

rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. 

Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odbomých znalostí a výchozích předpokladů 
při uzavření této smlouvy je možno 

stanovené maximální náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že 
předmětná stavba bude realizována v dané 

lokalitě S požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a 
kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly 

stanoveny V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude veden 
snahou O maximální 

hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová 
dokumentace, kterou má dle této 

smlouvy vypracovat, a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, 
budou směřovat ktomu, aby byl tento 

fmanční limit dodıžen. 

Pokud Zhotovitel v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD zjistí, že požadavky Objednatele 
na rozsah a obsah 
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stavby zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.4 této smlouvy, neprodleně Objednatele 

na tuto skutečnost písemně upozomí a vyžádá si od Objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle 

této smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neučíní, má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.4 této 

smlouvy je schopen i přes požadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet. 

ČLÁNEK 5. 
HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží Zhotoviteli honorář ve výši 

uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů Zhotovitele, 

není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

Sjedııaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 

Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 

stanovené výši k datu uskuteěněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného phıění 

je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy. 

V rámci etapy PR budou provedeny a účtovány pouze ty podklady a průzkı.ımy vyjmenované v příloze ě. 

1 této smlouvy, které budou nutné k realizaci díla. 

Etapy díla, které nebude Zlıotovitel realizovat, nebudou Zhotovitelem účtovány a Objednatelem 

uhrazeny. 

V případě víceprací - Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či 

předpokládaný touto smlouvou v případě, že se Zhotovitel S Objednatelem náležitou formou dohodl na 

jejich provedení (Vyžádané víceprácc). Při zadání vyžádaných víceprací postupují smluvní strany v 

souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Vícepracemi se mění předmět díla. 

Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv 

případných vícepraci, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody Objednatelem sjednané 

formou řádného dodatku k této smlouvě. 

V případě méněprací - Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rozsahu sjednaném či 

předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že Objednatel jejich vyjmutí Z předmětu plnění dle této 

smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., ve zněııí pozdějších předpisů. Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy 

dodatkem k této smlouvě. Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou odečteny 

v čáxıkáøh, ıaøxć hyıy knıknıøvány Zhøıøviżøıønı v NABÍDCE. 

Zhotovitel je oprávněn po dobu trvání této smlouvy upravit výši honoráře v úrovni bez DPH (S výjimkou 

honoráře za PR a honoráře za DSP, které jsou smluvními stranami sjednány jako pevné bez nároku na 

úpravu z důvodu inflace) bez dohody smluvních stran Z důvodu inflace, a to O procento odpovídající míře 

inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Mira inflace bude pro účely této smlouvy 

vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým 

úřadem. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, přičemž 

poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu 2023, a to O míru inflace za Období roku 2022. Má-li dojít ke 

změně honoráře dle tohoto ustanovení, oznámí to Zlıotovitel písemně Objednateli nejpozději do 31. 

března příslušného kalendářního roku. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšený honorář a 

podrobnosti výpočtu zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení honoráře doručeno Objednateli do 31. 

března kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení honoráře v daném kalendářním roce Zhotoviteli 

zanikne. 

5.3 HONORAR ZHOTOVITELE 
je pro jednotlivé etapy plnění stanoven : 

5 3 2 Etapa DSP podle odst 2 1 3 2 teto smlouvy 2 500 000-K 525 000 -Kč 3 025 000 - K 

5.3.3 Eızpn SP pøaıø øáflı. 2.1.3.3 tćtø xxnıønvy 90 000,- K 18 900,- Kč 108 900,- K 

7 

honorář Zhotovitele 

żodst. předmět plnění 
- etapa 

Ž l 
Ý 

bez DPH 
7 

DPH 21% vč- D~PH 

5.3.1 Etapa PR podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy 367 000,- K 77 070,- Kč 444 070,- K 
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5.3.4 Etapa DPS podle odst. 2.1.3.4 této Smlouvy 2 600 000,- Kč 546 000,- Kč 3 146 000,- Kč 

5.3.5 Etapa DPSINT podle odst. 2.1.3.5 této Smlouvy 953 000,- Kč 200 130,- Kč l 153 130,- Kě 

5.3.6 Etapa HN podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy 50 000,- Kč' 10 500,- Kč 60 500,- Kq 

5.3.7 Eınpz HNINT podle 2.1.3.7 zćżø snflønvy 
` 

30 000,- Kčz 6 300,- Kč 36 300,- Kčì 

.

l 

5.3.8 
1 

Etapa AD podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy 360 000,- Kč 75 600,- Kč 435 600,- 

5.3.9 Celkový honorář 6 950 000,- Kč l 459 500,- Kč: 8 409 500,- Kč 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány v korımách českých následujícím 

způsobem: 

5.4.1 Každá z částí honoráře dle odstavců 5.3.1 až 5.3.5 této Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazeııa po řádném a 

bezchybném splnění příslušné části díla a jeho protokolámím odevzdání Objednateli, a to na základě 

faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

5.4.2 Honorář dle odst. 5.3.6 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazen na záldadě faktury vystavené po provedení 

výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. 

5.4.3 Honorář dle odst. 5.3.7 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazen na základě faktury vystavené po provedení 

výběm nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele inteıiérového vybavení. 

5.4.4 Honorář dle odst. 5.3.8 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na základě faktur vystavovaných pravidelně 

lx za měsíc, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, v němž byl AD prováděn. 

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritrnetickým průměrem z 85% honoráře odst. 5.3.8 této 

smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.4.8 této smlouvy. 

Zbývajících 15% honoráře podle odst. 5.3.8 této Sınlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by 

došlo k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD dle odst. 3.4.8 této smlouvy. Uvedená rezerva bude 
Zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit k datu skutečného 

ukončení výkonu AD, tj. k termínu předání a převzetí dokončené stavby. 

5.4.5 Honorář podle odst. 5.3.1 této smlouvy (za PR) zahmuje podklady, posudky a průzkumy, které jsou 

podrobně rozepsány v příloze ě. 1 této snılouvy vč. dílčích cen za jednotlivé položky. Zhotovitel je 

oprávněn účtovat Objednatelí pouze ty položky z etapy PR, které bude skutečně realizovat, a to v cenách 

podle přflohy č. 1 této smlouvy. 

Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 

Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a touto smlouvou, jinak 

jsou neplatné a budou vráceny Zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácenim faktury přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební 

doklady (faktury) budou předány Objednateli ve 3 písemných vyhotoveních nebo zaslány elektronicky a budou 

obsahovat alespoň tyto údaje: 

Název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele, 

IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, 

číslo smlouvy, 

číslo platebního dokladu (variabilní symbol), 

den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit, 

název zakázky v textu faktury, 

označení fakturované etapy předmětu phıění, 

fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně Z přidané hodnoty, 

podpis oprávněné osoby Zhotovitele. 

5 6 Další platební podmínky: 

SMLOUVA O DiLo mann 10



W 
5.6.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je do 30 kalendářních dnů od doručení 

Objednateli a úhrada bude provedena bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 

Platby za jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími daňovými doklady 

(fakturami) včetně daně Z přidané hodnoty. 

5.6.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že Zhotovitel provádí dílo 

v rozporu S touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel 

uhradí bezodkladně poté, co Zhotovitel zjedná nápravu. 

5.6.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskııtečněného zdanitelného plnění každého daňového 
dokladu. 

ZUCTOVATELNÉ NÁKLADY 
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář Zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy 

náklady skutečně vynaložené Zhotovitelem na: 

5.7.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 

reprodukování pro použití v kanceláři Zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele 

nad rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.7.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané Objednatelem; 

5.7.3. poplatky podle odst. 2.4 této smlouvy. 

Tyto zúčtovatehié náklady budou Objednatelem uhrazeny Zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 

ustanovení odst 5.5 a 5.6 této smlouvy se použijí i pro tyto případy. 

ČLÁNEK 6. 
SMLUVNI POKUTY 

Nedodrží-li Zhotovitel termín předání DSP dle odst. 3.4.2 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. Nedodrží-li Zhotovitel terınín předání DPSINT 

dle odst. 3.4.5 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 10.000 Kč za každý 

započatý den prodlení. 

Nedodrží-li Zhotovitel termín předání DPS dle odst. 3.4.4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výší 15.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

V případě, ze DPS dle odst. 2.1.3.4 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů, a v souladu S vyhláškou č. 169/2016 

Sb., ve mění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 

50.000 Kč. V případě, že DPSINT dle odst. 2.1.3.5 této smlouvy nebude zpracována v souladu spříslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu S 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Tím není dotčeno právo Objednatele vymáhat na Zhotoviteli částku 

odpovídající výši pokuty, která byla Objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu S příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve mění 

pozdějších předpisů. 

V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu podle odst. 3.4.6 písrn. a) této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení lhůty. V případě, že Zhotovitel nedodrží 
lhůtu podle odst. 3.4.7 písm. a) této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každý jednotlivý případ nedodržení lhůty. 

Poruší-li Zhotovitel závazek svolávat a provádět pravidelné výrobní výbory po stanovení jejich pevných termínů 

podle odst. 7.1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 5.000 Kč za každý 

takový případ a každý započatý den prodlení. 

V případě ukončení Smlouvy z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč. 

Nedođrží-li Zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný S Objednatelem, je Zhotovitel povinen 
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zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to za každý takovýto případ a za každý zapoěatý den 

prodlení. 

6.8 Neprokáže-li Zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku 

RTS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodıžení nákladů stavby podle odst. 4.4 této smlouvy, 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě I % Z částky, o kterou náklady Stavby převyšují 
částku podle odst. 4.4 této smlouvy. 

6.9 Ujednání O smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani 

I 

ČLÁNEK 7.
I 

PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN 

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých stupňů PD svolávat a provádět výrobní výbory, 

a to pravidelně vždy l x za 14 dní S tím, že první výrobní výbor svolá Zhotovitel v předstihu alespoň 3 pracovní 

dny před jeho konáním. Termín dalšího výrobního výbonı je možné sjednat na aktuálním výrobním výboru. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle svého uvážení. 

Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu 

zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je 

pro plnění Zhotovitele závazný pokyn Objednatele, který je Zhotovitel povinen respektovat. Nebude-li dohodnuto 

jinak, bude ınístem konání výrobního výboru sídlo Objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby konání výrobního 

výboru Objednateli na jeho žádost příslušnou část PD V aktuálním stavu rozpracovanosti. 

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé 

smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem. 

Závěrečným doktunentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou sınluvních stran. 

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech hlavního inženýra projektu (HIP) 

nebo Zástupce hlavního inženýra projektu (zástupce HIP). 

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbomě způsobilou osobou v příslušném oboru (oborech) a vtomto smyslu se 

zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odbomé činnosti a vynaložit veškerou 

odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi 

potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi. 

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 

výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (S ohledem 

na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, 

zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat 

inovativní řešení s využitím prvků vysoké technické úrovně. 

7.4 Zhotovitel je povinen dbát na hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již 

od počátku přípravy projektové dokımıentace. Zhotovitel bude potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné či 

bezdůvodné takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace díla. 

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat O nich mlčenlivost, 

ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě Zákona. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 

Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 

smlouvou, a O eventuálních vadách a nekompletııosti podkladů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen 

upozornit Objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkonů Objednatele, které jsou zjevně neúěelııé 

nebo samého Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

7.7 Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podınínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, 

nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto sınlouvou, 
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7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

7.12 

7.13 

7.14 

a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny a dodűet sjednanou cenu Stavby, uvědomí O tom neprodleně 

písemně Objednatele S uvedenínı důvodů. 

Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí Objednatele, 

pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, S ohledem na zadání Objednatele, neproveditelná, a projedná s ním 

neprodleně další postup. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle 

této sınlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než Objednateli. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn dát Zhotovitelí píseınný příkaz k přerušení prací na díle, a 

to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 dnů a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je 

Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za ponıšeııí této smlouvy 

Objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se staví sjednané lhůty a sjednané termíny se 

automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je 

Objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, Zhotovitel práce opětovně 

zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu. 

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 
Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě Osob statutámích zástupců 

uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

hlavní inženýr projektu (HIP): 

specialista statik: 

specialista na rekonstrukce kultumích památek: 

specialista rozpočtář: 

neobsazeno 

SOUCINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
7.13.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy pověří určité 

osoby, které se budou pravidelně účastnit za Objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů 

potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit 

prostřednictvím těchto osob účast Objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy 

či jinýıni osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud O to Zhotovitel Objednatele požádá. 

Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, Zhotovitelí veškeré nezbytné údaje 

týkající se požadavků na projektovou dokumentací zhotovovanou dle této smlouvy a údaje O tom, jaké 

požadavky vyplývající z místa stavby má Zhotovitel sledovat. 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotovitelí veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a 

podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součiımost zahmuje zejména řešení 

majetkoprávních vztahů, poskytování infoı-mací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání S 

orgány státní správy, správci sítí a právníckými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje 

spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů 

od Zhotovitele ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a 

včasném provádění díla. 

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 
7.14.1 Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou schránkou 

nebo e-mailem s elektronickou doručenkou (potvrzením O přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného 

jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými 

zástupci dané smluvní Strany (smluvních stran). 

Pro účely doručování písemností platí domněnka dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní 

strany držitelem poštovní licence se píseırmost považuje za doručenou uplynutíın třetího pracovního dne 

ode dne odeslání. Při doručování datovou schránkou se den odeslání považuje za den doručení. 

Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 

Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

7.13.2 

7.13.3 

7.14.2 

7.14.3 
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ČLÁNEK 8.
I 

ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA 

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová 
dokumentace zpracovaná V rámci díla bude mít v době jeho 

předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy, technickými a 

bezpečnostními nonnami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, 
popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá 

za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých 
v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost 

za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, 
které by vznikly nesprávným, chybným či 

nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických 
řešení po nejméně následných 10 let od předání díla. 

V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadáın či destrukcím způsobeným nesprávným 

navržením konstrukcí a technických řešení použitých v projektové 
dokınnentaci, nese Zhotovitel odpovědnost i 

po uplynutí této doby. 

8.2. Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli 
záruku za kvalitu provedení díla v délce 60 měsíců 

od doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 
8.5 této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1 

této Smlouvy. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby 
použitelné k účelu vyplývajícímu Z této smlouvy a 

dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a 
jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo 

v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání 
díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté 

zámky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, 
že za vadu díla se považuje inavržení takového řešení, 

které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím Z této smlouvy 
a objektivním skutcčnostem s přihlédnutím 

k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným 
(technicky, ekonomicky či jinak) pro daný 

případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření 
předmětu smlouvy O dílo na realizaci stavby (tj. 

rozšíření provedených prací či poskytnutých dodávek a 
služeb zhotovitelem stavby, a to zejména tehdy, jedná-li 

se O neuznatelné náklady Z hlediska projektu, Z něhož 
Objednatel bude realizaci stavby financovat) či zvýšení ceny 

stavby (vč. případů následných víceprací). Dále 
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady 

hospodámého provozu projektované stavby, její udržovatelnost a 
bezpečnost jejího provozu. 

8.4 U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.4 (DPS) a 2.1.3.5 (DPSINT) této smlouvy 
odpovídá Zhotovitel za to, 

že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve 
mění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

vr 
8.5 POCATEK BÉHU ZÁRUČNÍ DOBY: 

8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentací 
počíná běžet ode dne předání a převzetí příslušného 

stupně PD podle odst. 2.1.3.1 (PR), 2.1.3 .2 (DSP), 2.1.3.4 (DPS), 2.1.3.5 (DPSINT) 
této smlouvy. 

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti podle odst. 2.1.3.3 (SP) 
2.1.3.6 (I-IN), 2.1.3.7 (HNINT), 2.1.3.8 (AD) 

této smlouvy počíná běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž 
řádné ukončení činnosti je defmováno 

v příloze č. 1 této smlouvy. 

8.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem u 
Zhotovitele do okamžiku odstranění 

takové vady Zhotovitelem. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

8.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel 
dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či 

příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se 
okamžitého zjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo 

Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného 
provedení díla. 

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším 
technicky možném termínu s přihlédnutím k 

povaze vady. Nebude-lí pro konkrétní případ dohodnuto jinak, 
odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů 

od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady 
písemně reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě 

po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) 
odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, 

přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou. 

8.9 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel 
povinen reklamovanou vadu odstranit í v případě, 

kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel, ve spomých případech až do 

doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována 
oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel 

reklamoval neoprávněné, tzn., že na předmětnou vadu se nevztahuje záruka, je 
Objednatel povinen uhradit 

Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v Souvislosti s odstraněním neoprávnčně 

reklamované vady. 

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím 
podkladů, resp. pokynů, převzatých od Objednatele 

a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a 
odbomé péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl 
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8.11 

9.3 

10.1

2 

zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo 

pokynů Objednatele písemně upozornil S poznamenáııím možných důsledků a ten na jejich použítí písemně trval. 

V takovém případě je však Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu 

odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené Objednatelem či třetími osobami 

(tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za poddodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny technických 

norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povirmostí vyplývajících Z této snılouvy 

či příslušných právních předpisů a norem. Skodou se rozumí též škoda vzniklá Objednateli ve formě vícenákladů 

na realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly V bezprostřední příčinné souvislosti S vadami díla podle této 

smlouvy. 

ČLÁNEK 9. 
POJISTENI 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla a po dobu záruční doby podle Odst. 8.2 této smlouvy řádně 

pojištěn pro případ rizik a odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné 

plnění ve výši 10 000 000,- Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honoráři podle odst. 5.3 

této smlouvy. 

Pıˇ-íslušná pojistná smlouva musi v plném rozsahu pokrývat odpovědnost Zhotovitele za škody, jak je sjednána 

v této smlouvě, popř. jak vyplývá Z příslušných právrıích předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou Smlouvu 

kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání Objednateli bez zbytečného odkladu po donıčení žádosti. 

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné událostí související s jeho plněním podle této smlouvy u 

pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či 

uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojismé smlouvy. 

I 
(f:LÁNEKı0.I 

I I I 

AUTORSKA PRAVA, LICENCNI UJEDNANI 

Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve mění pozdějších předpisů, a 

zákonem č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a O změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv 

k duševrıímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

10.2.] Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona. Zhotovitel 

prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem / autory díla 

vytvořeného podle této sınlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 

majetková práva k výsledkům tvůrčí čirınosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této 

smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli 

díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu S podmínkami této smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí čiımosti 

podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své čírmosti ke splnění účelu a předmětu této 

srnlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných 

v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy 

včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené 

využívání výsledlďı tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků 

činností Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 

Objednatelem či třetí osobou. 

Výhradní licencí podle této snılouvy je výlučné právo Objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 

Zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 

činností Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu 

s autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou Zhotovitelem 

na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy. 

Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí 

l0.2.2 

10.23 

10.2.4 
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10.3 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli podle této smlouvy třetí 

osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvťučí činnosti podle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené 

formě způsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli. 

Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu nˇvání majetkových práv 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 

stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv Z licence. 

Práva Z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 

nástupce. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou Objednateli je 

již zahrnuta v honoráři podle odst. 5.3 této smlouvy. 

Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít vdobě jeho předání Objednateli žádné 

patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli 

autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli vbudoucnu prokáže, že Zhotovitel při 

provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích 

osob plně odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které 

Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění 

díla. 

10.2.5 

10.2.6 

10.2.7 

l0.2.8 

ˇ 
,ČLÁNEK í 1. 

UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU 

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá 

forma ukončení smluvního vztahu musí být píserııná, jinak je neplatná. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 

kdy: 

1l.2.l druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 

byl prohlášen úpadek druhé smluvrıí strany; 

druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 

nepředloží-li Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla; 

l1.2.5 nedodrží-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy; 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení O odstoupení. Oznámení musí obsalıovat odkaz na 

ustanovení této smlouvy či zákona, které k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve mění pozdějších předpisů. 

Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím 

provedených do doby odstoupení od snılouvy platí ipo takovém odstoupení. 

VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM 
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplııěných závazků smluvních stran. Výpověď 

Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena Zhotoviteli, není 

Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 

dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část 

díla. 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě 

O ukončení smlouvy musí být sjednány podnıínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude sınlouva ukončena a 

vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části dila ke dni ukončení smlouvy. 

11 .2.2 

11 .2.3 

1 1 .2.4 

SMLOUVA O DÍLO strana 16



W 
11.7 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 

11.7.] V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědi Objednatele jsou smluvııí strany 

povinny: 

a) Zhotovitel dokončí rozpraeovanou část díla, pokud Objednatel neurčí jinak. 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným 

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy, a provede soupis všech dokumentů 

získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení. 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolámímu předání apřevzetí všech phıěni na díle. Objednatel 

není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný. 

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu. 

11.7.2 Na Zhotovitelem předané plnění podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují 

licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání O pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání 0 

odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle 

čl. 6 této Smlouvy. 

ČLÁNEK 12. 
ZMĚNY SMLOUVY 

12.1 FORMA ZMĚNY SMLOUVY 
l2.1.l. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobaıııi oprávněnými jednat 

a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jiıni zmocněnými. 

l2.1.2. Jakákoliv změna Smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě S číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

12.1.3. Zápisy z výrobních výborů nebo Z jiných jednání v souvislosti S plněním této smlouvy se nepovažují 
za 

změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

12.l.4. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména S ustanoveními této smlouvy a zákonem 

č. 134/2016 Sb., ve mění pozdějších předpisů. Veškeré provedené změny Smlouvy, které nejsou 

vyhrazenou změnou závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nesmí být 

podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
ve 

znění pozdějších předpisů, posouzeny. 

12.2 VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU 
Objednatel si vyhradil zıněny závazku v odst. 2.5 této smlouvy ve vztahu k předmětu plnění. 

12.3 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE VPRŮBĚHU PLNĚNÍ PODLE TÉTO 

SMLOUVY 
Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., ve zrıění pozdějších předpisů, vyhradil 

v zadávacím řízení následující změny závazku spočívající ve změně Zhotovitele, Postup podle odst. 12.3 této 

smlouvy je právem Objednat/ale, nikoliv jeho povinností, a nelze se ho právně domáhat. 

Pro účely vyhrazené zıněny zhotovitele se rozumí: 

I ,,zhotovitelem“ nebo „původním zhotovitelem“ subjekt, se kterým je uzavřena tato smlouva 

0 „novým zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě vyhrazené změny 

závazku podle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., ve zııění 
pozdějších předpisů 

4 „zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem. 

0 „NABÍDKOU“ nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v 

zadávacím řízení hodnocena první v pořadí. 

0 „Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla V zadávacím 

řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí. 

I „společnou účastí dodavatelů“ se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena Společně více 

dodavateli (subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více dodavatelů (subjektů). 

l2.3.l Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy s původním zlıotovitelem 
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Objednatel je oprávněn zrněnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to vpřípadě, že smlouva 

bude ukončena některým z důvodů podle odst. l2.3.l.l této smlouvy. 

l2.3.l.1 Důvody ukončení smlouvy: 

1) dohodou smluvních stran, 

2) výpovědí, 

3) odstoupeníın od smlouvy z důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, 

4) Z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 

5) zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce, 

6) V důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti 

nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 

7) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 

dle § 82 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud zbývající 

dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze sınlouvy v plném rozsahu, 

8) v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, 

vydání rozhodnutí O úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného 

právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle 

právního řádu země jeho Sídla, 

9) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, 

prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle § 83 zákona ě. 

134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

l2.3.l.2 Nastane-li některý Z případů popsaných v odst. 12.3. l .l této smlouvy, je Objednatel oprávněn 

uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky S novým zhotovitelem za podmínek: 

l) uvedených níže v odst. l2.3.2 a 12.3.3 této smlouvy a současně 

2) za předpokladu, že S touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit a vstoupí do práv a 

povinností plynoucích ze smlouvy s původníın zhotovitelem. 

l2.3.l.3Vpřípadě změny zlıotovitele může dojít ke změně složení realizačního týmu vsouladu 

sNabídkou nového zhotovitele a údajů vztahujících se kosobě nového zhotovitele, např. 

kontaktní osoby, kontaktní údaje (dále jen „Povolené zıněny sınlouvy“). 

l2.3.2 Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona 
ě. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími 

dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo 

v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 

v pořadí podle odst. l2.3.3 této sınlouvy. 

l2.3.3 Postu při změně zhotovitele 

12.3.3.1 V případě ukončení smlouvy podle odst. l2.3.l.l body 1) až 9) této smlouvy je Objednatel 

oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla 

v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení 

nabídek, ale bude vycházet Z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím 

Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím 

řízení s ohledem na § 39 zákona č. 134/2016 Sb., ve mění pozdějších předpisů, a posoudí, zda 

vNabídce nejsou naphıěny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 

zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,důvody, pro které by nebylo 

možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněný důvody, pro které by nebylo 

možno uzavřít smlouvu s druhým vpořadí vpůvodním zadávacím řízení, může Objednatel 

oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další 

v pořadí. 

l2.3.3.2 Každý Z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle odst. l2.3.3.1 této smlouvy je 

povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem: 

1) Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze 

povolené změny, které se přímo váží na nového zhotovitele. 
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2) Ty části díla, které již provedl původní zhotovitel, budou v textu smlouvy zachovány, 

S tím, že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním zhotovitelemz 

a) dokončeny a předány, nebo 

b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly 

rozpracovány či provedeny, nebo 

c) nebyly provedeny. 

Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal 

rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat. 

3) Lhůty plnění původního zhotovitele musí zůstat zachovány, lze však zohlednit obtíže 

spojené S převzetím závazku od původního zhotovitele. 

4) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního 

zhøınviıęıę nn záıđnáê NABÍDKY půvøánžhø zhøıøviıøıę, nikøıiv na záızınáč Nnhiáky 

vlastní, tj. převzít zejména závazky výše honoráře a lhůt plnění původního zhotovitele 

S tím, že případné změny závazku plynoucí ze zıněny zhotovitele ve vztahu k honoráři 

a lhůtám plnění se posoudí podle § 222 zákona ě. 134/2016 Sb.., ve znění pozdějších 

předpisů. 

S) Do smlouvy s novým Zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí 

předmětu plnění od původního' zhotovitele. 

ČLÁNEK 13. 
PRAVNI RAD 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., O právu autorském, O právech souvisejících S právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský Zákon), ve mění pozdějších předpisů, a souvisejícím právními předpisy, zejména 

ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů O 

památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů antorskoprávních, předpisů o výkonu povolání 

autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 zák. ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

13.3 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu S Objednatelem 

uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákon.ík, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací 

dokumentaci. 

ČLÁNEK 14; ˇ I 

SPORY A JEJICH RESENI 

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti S plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou 

a smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti S ní budou řešeny 

věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

ČLÁNEK 15. 
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI 

15.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt 

se řídí Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

15.2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

15.3 Nedílnou součástí této smlouvy je její dále uvedená příloha: 

Příloha Č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 
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15.4 Případná nevynutítelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 

této smlouvy nemá vliv 

na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, 

odstavec nebo ustanovení mělo Z jakéhokoli důvodu pozbýtplamosti (zejména Z důvodu rozporu 
S aplikovatehıýmí 

zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a 
dohodnou se na právně přijatelném 

způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

15.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní 
nástupce. 

15.6 V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání. 

15.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakkoliv práva a povinnosti 

dovozována Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí 
zachovávaných obecně 

či v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně 
sjednáno jinak. 

15.6 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků Z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo 

částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze 
smluvních stran, 

bude tolerováno. 

V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší 

moci (okolnosti, které neınohla strana, která je v prodlení, ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. 
živelné pohromy, 

občanské nepokoje, embarga), je povinna O tom bezodkladně písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu, lhůty 

vyplývající Z této smlouvy budou pak prodloužený O dobu odpovídající době, 
během které vyšší moc ovlivnila 

plnění závazků daných touto smlouvou, a v takových případech žádná ze stran nebude 
odpovědna za škody 

způsobené straně druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní 
strany uzavřením 

řádného dodatku k této smlouvě. 

15.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění 

smlouvy vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění 

smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

15.8 Smlouvu lze dophıit a měnit výlučně fonnou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených 
časovým a 

místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky 
takto sjednané se smluvní strany 

zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit. 

15.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou tiskopisech s platností originálu. 

15.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu 
s tím, že smlouva 

je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena V tísni či za nápadně 
nevýhodných 

podmínek. Na důkaz souhlasu připojuji oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruění podpisy, 
jak 

následuje. 

ČLÁNEK 16.
ˇ 

SCHVALOVACI DOLOZKA 
podle ustanovení § 41 zákona ě. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 25. 
mimořádném zasedání Rady města 

Vyškova, konaném dne 16. 2. 2022 usnesením č. 4057 
- 06 

Ve Vyškově, dne 2022 V Ostravě, d' e 21.03.2022 

zz Oh ęıę za Zhøıøviıøıø 

Karel Ju ka Vladimír Milata 

starosta jednatel 
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Přiıøha č. 1 
I I 

SPECIIÍIKACE .Iı5DNOTLI_yYcH ErAP DILA _ 

I. 

PRŮZKUMY, TJ. STANOVENÍ POŽA]°)AVKI°{ NA PRQVEDENÍ A VYHODNOCENÍ 

POSUDKU A PRUZKUMU (PR) 
podle čl. 2. odst. 2.1.3.1 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci S poradci a specialisty poskytne 
Objednateli tyto služby a 

výkony: 

0 zpracuje následující podklady, posudky a průzkumy (viz následující tabulka) 

I provede vyhodnocení provedených posudků a průzkumů 

I zpracuje závěrečnou zprávu o vyhodnocení posudků a průzkumů 

Ceny jednotlivých podkladů, posudků a průzkumů jsou stanoveny takto: 

pøı. úkøn øønn v Kč bez DPH
l 

i Mykologický průzkum - průzkum výskytu dřevokazného hmyzu a 

1 dřevokazných hub - u podlah, stropů a ostatních dřevěných konstrukcí 
` 45 000,- 

(xnhnø ıfløvü) 

2 
Staticko-technické zhodnocení objektu včetně ověření existence 50 000 _ 

podzemních inženýrských sítí 
\

' 

ì 

3 Geologický průzkum pro statiku zakládání 
25 000,- 

4 Hydrogeologický průzkum včetně vsakování a vsakovacích zkoušek 65 000,- 

5 Radonový průzkum 
18 000,- 

6 
\ 

Korozní průzkum (bludné proudy) 20 000,- 

`

\ 

'

\ 

7 Kamerové zkoušky nápojných bodů kanalizace 16 000,- 

v 

8 
; 

Vyhodnocení posudků a průzkumů - závěrečná zpráva \ 

8 000,- 

9 izøxnčfønı xıávfljiøflxø xıznnı 
120 000,- 

Celkem cena za etapu PR 367 000,- 

Poznámka: 

Podklady a průzkumy jsou uvedeny v předpokládaném rozsahu. Pokud se V průběhu realizace 
předmětu plnění 

zjistí, že některé položky není třeba realizovat, bude se jednat O méněpráce ve smyslu 
čl. 5 odst. 5.2.5 této smlouvy. 

Nerealizovanć položky není Zhotovitel oprávněn účtovat. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením průzkumů a podkladů a 
předložením závěrečné 

zprávy O vyhodnocení průzkumů. 
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II. 

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DSP) 
podle čl. 2. odst. 2.1.3.2 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony: 
0 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o vydání společného povolení (DSP), a to 

v rozsahu stanoveném: 
- 

příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o úzeınním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v případech, kdy vznikne povinnost Zhotovitele nebo zhotovitele 
stavby podstupovat již podle nového stavebního zákona, pak také v rozsahu stanoveném v zákoně č. 
283/2021 Sb., stavební zákon 

- vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.), 
- a dále při respektování GENERELU 

I obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné Správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 
pro vydání příslušného povolení 

0 doplní a přizpůsobí dokumentaci přikládanou k žádosti O vydání společného povolení podle získaných dokladů a 
vyjádření 

DSP bude podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části: 
A Průvodní zpráva 

B Souhmná technická zpráva 

Situační výkresy 

Dokumentace objektů a technologických zařízení 

DSP bude nad rámec přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části: 
E Doldadová část (Zhotovitelem obstarané doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených 

právnických a fyzických osob potřebné pro vydání příslušného povolení) 

F Zásady organizace výstavby 

G Rozpočet 

DSP v části E bude obsahovat: 
0 doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnýıni podle jiných právních předpisů 

závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

geodetický podklad 

průkaz energetické náročnosti budovy podle zvláštního právního předpisu 

DSP v části F bude obsahovat: 
0 informace o rozsahu staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště, oplocení staveniště, deponie a 

mezideponie 

0 významné sítě technické infrastruktury 
0 řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů (pokud je to možné), popis staveb zařízení 

staveniště vyžadujících samostatné povolení nebo ohlášení, 
0 napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
I podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
I úpravy staveniště Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace 
0 uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
0 stanovení podmínek pro provádění stavby Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, základní 

principy pro vypracování plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Zhotovitel je povinen zajistit zpracování části E v částech, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, ve spolupráci s odborně způsobilou osobou podle § l4 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
(koordinátor BOZP). 

UO 
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DSP v části G bude obsahovat: 
0 souhmný rozpočet s propočtem nákladů na celou investiční akci 

I* propočet nákladů po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech a provozních souborech 

0 propočet nákladů po jednotlivých dílech stavebních prací HSV a PSV 

I ověření a porovnání propočtu nákladů podle DSP S propočtem podle GENERELU 

Část G bude zpracována s olıledem na podrobnosti, které musí obsahovat DSP, tj. nemusí obsahovat podrobné 

výkazy výměr, musí však obsahovat propočet veškerých nákladů investiční akce. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DSP v rozsahu výše stanoveném Objednateli. 

III. 

OBSTARÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (SP) 
podle čl. 2 odst. 2.1.3.3 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze bud' sám, nebo ve spolupráci S poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony: 

I* obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických 
osob, 

potřebné pro vydání příslušného povolení 

0 dophıí a přizpůsobí dokumentaci přikládanou k žádosti o vydání společného povolení podle získaných 

dokladů a vyjádření 

I vypracuje a podá jménem Objednatele žádost O vydání společného povolení 

0 zajistí pravomocně společné povolení S vyznačením nabytí právní moci 

I předá 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení Objednateli. Toto předávané paré DSP 

bude současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením pravomocného společného povolení (SP). 

IV. 

ZHOTOVENÍ DOKUMENIACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 
podle čl. 2. odst. 2.1.3.4 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci S poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a 

výkony: 

I vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 

stanoveném: 

O příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., O územníın plánování a stavebním řádu (Stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

O vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha 
č. 13 

k vyhlášce č. 499/2016 Sb.), 

O zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

O zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vrozsahu přílohy č. 6 nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (pro zpracování plánu BOZP) 

DPS bude podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

Situační výkresy 

Dokumentace objektů a technických a teclınologických zařízení (stavební objekty, inženýrské objekty, 

provozní soubory) 

UO 

DPS bude nad rámec přílohy Č. 13 k vyhlášce ě. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části: 

E Dokladová část (Zhotovitelem obstarané doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených 

právnických a fyzických osob, a vydaná povolení (SP) 

F Zásady organizace výstavby 

G Rozpočet 

DPS v části E bude obsahovat: 
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0 doklady O splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 

příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými 
podle jiných právních předpisů 

0 vydaná povolení (SP), případně další povolení (kácení zeleně, zábory, 
dopravní značení apod. dle potřeb 

stavby) 

závazná stanoviska, stanoviska, rozhodııutí, vyjádření dotčených orgánů 

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

geodetický podklad 

průkaz energetické náročnosti budovy podle zvláštního právního předpisu 

DPS v části F bude obsahovat: 

0 informace o rozsahu staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště, oplocení staveniště, 
deponie a mezideponie 

0 významné Sítě technické infrastruktury 

0 řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů (pokud je to možné), 
popis staveb zařízení 

staveniště vyžadujících samostatné povolení nebo ohlášení, 

napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

podmínky pro ochranu životnílıo prostředí při výstavbě 

údaje o předpokládané lhůtě realizace 

úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, vc. nutných úprav pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

0 uspořádání a bezpečnost staveniště Z hlediska ochrany veřejných zájmů 

0 stanovení podmínek pro provádění stavby Z hlediska bezpečností a ochrany 
zdraví při práci, vypracování 

plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 6 
nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Zhotovitel je povinen zajistit zpracování části F v částech, které se vztahují ke zpracování 
plánu BOZP, ve 

spolupráci s odbomě způsobilou osobou podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve mění 
pozdějších předpisů, 

(koordinátor BOZP). 

DPS v části G bude obsahovat: 
0 souhrnný rozpočet se stanovením nákladů na celou investiční akci 

0 podrobný soupis prací a dodávek s výkazem výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
ve znění pozdějších 

předpisů tak, aby DPS mohla sloužit pro výběr zhotovitele stavby 

0 soupis prací nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců a musí zahrnovat 
podrobnou specifikaci 

pohdovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky 

0 Soupis prací musí obsahovat vedlejší a Ostatní náklady, které nejsou zahrnuty 
v jiných položkách 

stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, avšak souvisí se 
zhotovením stavby a jsou pro 

její realizaci nezbytné (např. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
zpracování výrobní 

dodavatelské dokumentace, zpracování geodetíckého zaměření dokončené stavby, 
náklady na pojištění, 

bankovní záruky, zařízení staveniště, koordinační činnost a jiné vedlejší 
rozpočtové náklady, apod.) 

0 Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na jednotlivé 
součásti projektové 

dokumentace. 

0 oceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr podle aktuálního ceníku RTS a v 
položkách, které 

nejsou v ceníku RTS uvedeny, podle individuální kalkulace nebo aktuální nabídky na trhu (rozpočet) 

I ověření a porovnání rozpočtu nákladů podle DPS s rozpočtem podle DSP 

DPS bude sloužit Objednateli k výběru zhotovitele stavby. Pro výběr zhotovitele stavby Zhotovitel 
připraví: 

a) lx kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě (pdf) na vhodném datovém nosiči. 

b) lx kompletní výkaz výměr se soupisem prací všech částí DPS v editovatelné podobě (např. v 
programu 

excel) na vhodném datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny 
jednotlivých položek, 

součtových položek, oddílů a objektů S uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty 
měmých 

jednotek, buňky, které mají být chráněny proti přepisu, budou uzamčeny. 

c) Ve výkazu výměr se soupisem prací Zhotovitel vyznačí položky (zpravidla u dodávek 
těch výrobků a 

zařízení, které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po účasmících 
zadávacího řízení, kteří 

se budou ucházet o realizaci stavby, požadováno dophıění údajů O konkrétním 
nabízeném a v nabídce 

oceňovaném výrobku či zařízení. 

d) U vyznačených položek podle bodu c) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do 
nichž budou 

účastníci zadávacího řízení zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), 
výrobce 

výrobku nebo zařízení (1 sloupec) 
- údaje, které účastníci zadávacího řízení zapíší do těchto sloupců, 
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budou sloužit k posouzení nabídek Z hlediska splnění předmětu phıění (technických parametrů 

stanovených v DPS) a samotnému Zhotoviteli budou sloužit pro výkon fáze HN podle této Smlouvy. 

e) Výkaz výměr se soupisem prací nesmí obsahovat žádné cenové údaje. 

Í) Výkaz výměr se Soupisem prací ani jiné části DPS nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků 
a výrobců 

platné pro určité dodavatele. 

g) Výkaz výměr se soupisem prací nesmí obsahovat měmou jednotku ,,soubor“. 

h) Součástí DPS bude plán BOZP ve fázi přípravy stavby, zpracovaný odborně způsobilou 
osobou 

(koordínátorem BOZP) s uvedením navržených opatření prevence rizik při realizaci stavby. 

i) Formální požadavky: 

DPS pro výběr zhotovitele stavby bude předán Objednateli v podobě vhodné pro zveřejnění 

v elektronickém nástroji Objednatele. K tomu účelu je nutné dodržet tyto zásady: 

I* Názvy jednotlivých datových souborů nesmí být příliš dlouhé (max. 
10 znaků) a musí být 

zapsány bez diakritiky. (Objednatel doporučuje, aby Zhotovitel vypracoval Seznam 

jednotlivých datových souborů s plnými názvy souborů a se zkrácenými názvy 
souborů, které 

pak budou použity k označení názvů datových souborů vhodných pro uveřejnění 

v elektronickém nástroji). 

0 Datové soubory musí být uloženy tak, aby nezahrnovaly „ZIP“ v ,,ZIPu“. 

Zhotovitel ručí Objedrıateli za to, že DPS bude zpracována v souladu se zákonem ě. 134/2016 Sb., 
O zadávání 

veřejných zakázek, ve zııění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
ve mění pozdějších předpisů, a 

nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne Objednateli s porušením 
uvedené povinnosti Zhotovitelem. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DPS v rozsahu výše 
stanoveném Objednateli. 

v. 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ 
STAVBY (DPSINT) 

podle čl. 2. odst. 2.1.3.5 této smlouvy 

Zhotovitel v průběhu této etapy bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
Objednateli tyto služby a 

výkony: 

0 dokumentace interiérového vybavení zahrnuje volrıý a vestavěný nábytek, předměty 
drobného vybavení 

(zrcadla, Odpadkové koše apod.), orientační informační systém, barevné 
řešení 

0 Zhotovitel zpracuje podrobný popis prací a dodávek S podrobným popisem 
požadovaných standardů, 

které jednoznačně vymezují použité položky 

Zhotovitel vypracuje dokumentaci DPSINT tak, aby mohla být použita pro výběr 
zhotovitele interiérového 

vybavení stavby a následně mohla sloužit pro provedeııí interiérového vybavení 
stavby dodavatelem interiérového 

vybavení. DPSINT musí být zpracována v souladu se 

O zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláškou 

ě. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

O detailní dokumentace jednotlivých prvků interiérového vybavení musí být 
zpracována tak, aby Z ní 

bylo zřejmé materiálové a barevné řešení, tvar a rozměry, popisy 
(např. kování, vlastnosti materiálů, 

fiınkčnost), technické parametry 

DPSINT bude obsahovat tyto části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

Půdorysy se zakresleníın prvků interiérového vybavení 

Detailní dokumentace jednotlivých prvků interiérového vybavení 8 uvedením 
rozměrů, detailů provedení, 

použitých materiálů vč. technických parametrů, barevné řešení 

E Rozpočet 

UO 

DPSINT v části E bude obsahovat: 

0 podrobný soupis prací a dodávek s výkazem výměr podle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, tak, aby DPSINT mohla sloužit pro výběr zhotovitele interiérového vybavení 

0 soupis prací a dodávek nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců 
a musí zahrnovat podrobnou 
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specifikaci požadovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují 

použité 

položky 

I Soupis prací a dodávek musí obsahovat vedlejší a Ostatní náklady, které nejsou zahrnuty 
vjiných 

položkách soupisu prací a dodávek, avšak souvisí se zhotovením interiérového vybaveni stavby 
a jsou 

pro jeho realizaci nezbytné (např. zpracování dokumentace skutečného provedení, 
zpracování výrobní 

dodavatelské dokumentace, náklady na pojištění, bankovní záruky, zařízení pracoviště, 
koordinační 

činnost a jiné vedlejší rozpočtové náklady apod.) 

0 Zhotovitel ručí za správnost a úphıost soupisu prací a dodávek a jeho návaznost na jednotlivé 
součásti 

projektové dokumentace 

0, oceněný soupis praci a dodávek S výkazem výměr podle individuální kalkulace nebo aktuální nabídky 
na 

trhu (rozpočet) 

DPSINT bude sloužit Objednateli k výběru zhotovitele interiérového vybavení. Pro výběr zhotovitele 

inteıiérového vybavení Zhotovitel připraví: 

a) 1 x kompletní paré DPSINT v datové needitovatelné podobě (pdt) na vhodném datovém nosiči. 

b) lx kompletní soupis praci a dodávek všech částí DPSINT v editovatelné podobě (např. v programu excel) 

na vhodném datovém nosiči se zavedenýrni vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, souětových 

položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měmých jednotek, buňky, 

které mají být chráněny proti přepisu, budou uzamčeny. 

c) Soupis prací a dodávek nesmí obsahovat žádné cenové údaje. 

d) Soupis prací ani jiné části DPSINT nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců platné pro určité 

dodavatele. 

e) Formální požadavky: 

DPSINT pro výběr zhotovitele interiérového vybavení bude předán Objednateli v podobě vhodné pro 

zveřejnění v elektronickém nástroji Objednatele. K tomu účelu je nutné dodržet tyto zásady: 
1 Názvy jednotlivých datových souborů nesmí být příliš dlouhé (max. 10 znaků) a musí být 

zapsány bez diakritiky. (0bjednatel doporučuje, aby Zhotovitel vypracoval Seznam 

jednotlivých datových souborů s plnými názvy souborů a se zkrácenými názvy souborů, které 

pak budou použity k označení názvů datových souborů vhodných pro uveřejnění 

v elektronickém nástroji). 

I Datové soubory musí být uloženy tak, aby nezahmovaly „ZIP“ v ,,ZIPu“. 

Zhotovitel ručí Objednateli za to, že DPSINT bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve mění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve mění pozdějších 
předpisů, a 

nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne Objednateli s porušením uvedené 
povinnosti Zhotovitelem. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele sphıěna předáním dokumentace DPSINT vrozsahu výše stanoveném 

Objednateli. 

VI. 

TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 
(HN) 

podle čl. 2. odst. 2.1.3.6 této smlouvy 

a) Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci S poradci a specialisty zajistí pro Objednatele odpovědi na dotazy 
účastníků 

zadávacího řízení v rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího 
řízení na 

výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, 

za následujících podmínek: 

4 Dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti O vysvětlení zadávací 
doktnnentace vztahující se 

k projektové dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě. 

0 Zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení 
nejpozději do 3 

pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; 

nedodržením této lhůty se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si vědom toho, že v případě 

pochybení Objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením Zhotovitele, uhradí 
Objednateli 

veškeré sankce, které mu budou uděleny, nebo náklady zmařcného Zadávacího řízení, pokud by nečinnosti 

Zhotovitele došlo ke zmaření zadávacího řízení. 

0 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek 
své 
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poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lłıůtě na dotazy dodavatelů a 

účastníků zadávacího 

řízení odpovědět; Objednatel sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude Zadávací řízení 
probíhat, písemně 

nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení. 

b) Zhotovitel buď Sám, nebo ve spolupráci S poradci a specialisty provede 
pro Objednatcle posouzení nabídek účastníků 

zadávacího řízení předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle Zákona č. 
134/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu 
výměr. Posouzení 

předložených nabídek bude zaměřeno na: 

0 kontrolu úplnosti oceněných polozek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr Z DPS, který byl 
součástí 

zadávací dokumentace 

0 kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v 
projektové 

dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny 
ve smyslu 

§ 113 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, 

případně zda některé Z položek nejsou oceněny nulovými cenami 

I Objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých 
položek 

výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na 
základě toho provede 

Objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky 
zadávacího 

řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na teclmické parametry stanovené v projektové dokumentaci 

0 vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na 
písemné vysvětlení 

nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů kprokázání splnění 
technických 

parametrů stanovených v DPS 

0 posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení 

0 zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků 
a položek, 

které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, 
nebo které 

nejsou v nabídce oceněny 

'I svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při 
kontrolách, 

stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem 

0 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky 

své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat 
Objednateli činnosti výše 

sjednané. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek 
v zadávacím řízení na výběr 

zhotovitele stavby. 

vn. 

TECHNICKÁ PoMo‹_: V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE 
INTERIEROVEHO VYBAVENI STAVBY (HNINT) 

podle čl. 2 odst. 2.1.3.7 této smlouvy 

Rozsah etapy HNINT odpovídá rozsahu etapy HN obdobně. 

VIII. 

VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU PŘI REALIZACI STAVBY (AD) 
podle čl. 2. odst. 2.1.3.8 této smlouvy 

Zhotovitel bud' Sám, nebo ve spolupráci S poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 
Objednatele, 

bude S ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v 
rozsahu stanoveném touto 

smlouvou, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ní souvisejícím, ať jsou 
ve stadiu přípravy 

či výroby, a bude na ınísto stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této 
souvislosti zejména oprávněn a povinen: 

I zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (HIP) případně zástupce HIP a za součirmosti 

specialistů jednotlivých profesí 

0 provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna V obecné shodě s DPS 

I pravidelně infonnovat Objednatele O postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Objednateli 
jakékoli chyby či 

nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí AD na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě 

a stavbu samou a poskytoval Objednateli údaje na základě reprezentativních vzorlců, ze 
jakákoliv zjištění 

během AD jsou v souladu S výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě S DPS. 

Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí 
zhotovitele 
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stavby, poddodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti 

se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu a 

dozor prováděný technickým dozorem investora (TDI), zhotoviteli stavby, poddodavateli zhotovitele Stavby 

a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony 

těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě 

0 Zhotovitel bude ve spolupráci S TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 

jednání jak zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, 

budou-li písemně požadována Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době 

písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem a 

zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; Zhotovitelova 

vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou formu; 

Zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné 

rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny V dobré víře a odbomě správně 

0 ve spolupráci S TDI bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; 

právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 

stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, 

instalovaná nebo dokončena, či nikoliv; Zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným 

patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, 

vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude 

znamenat přijetí souboru, jehož je prvek Součástí 

0 připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a 

ve spolupráci S TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a 

budou přitom ve shodě s celkovým záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv 

Zhotovitele jako reprezentanta Objedııatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo 

rozšířen bez společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu 

0 Objeđnatel potvrzuje, že tato ustanovení O výkonu AD a TDI učiní součástí smlouvy O dílo mezi 

Objednatelem a zhotovitelem stavby. 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a převzetí 

dokončené stavby. 
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