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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA č,: 75420009 72022
Uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a silničním tělese a užívání silniční stavby dle zákona Č.13/1997Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn
mezi
1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
IČO.:	00090450
DIČ: CZ 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem ředitelem organizace jako správce silnic II. a
III. třídy v Kraji Vysočina - dále jen správce silnic, k podpisu smlouvy pověřen vedoucí technicko- správního oddělení pracoviště Žďár nad Sázavou.
a
2) Investor stavby: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár n. Sázavou
Zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
ve věcech smluvních:	~	, předsedkyně předsednictva
vedoucí manažer
ve věcech technických:	, investiční technik
DIČ: CZ43383513
IČO:	43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Žďár n. Sázavou
Č.ú.
Zapsaný ve spisové složce Č.j. reg. 8/93 OkÚ Žďár n. Sázavou
I.
Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v ustanovení § 11 a § 12 zákona č.l3/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě KSÚSV Žďár nad Sázavou v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III.
Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnic ve správě KSÚSV v okrese Žďár nad Sázavou dojde stavbou: „Vídeň - odkanalizování obce" v rozsahu budoucího rozhodnutí o zvláštním užívání (získané na základě této smlouvy).
Stavbou dojde k dotčení tělesa silnice podélným výkopem podle níže uvedené specifikace v rozsahu dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení:
silnice č.: III/36051 a Ve Vídni Staničení silnice	silnice III/36051 od km 5.240- do
5.430
Ukládaná síť: splašková kanalizace
IV.
Podmínky pro provedení stavebních prací v silničním tělese
1. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději do 30. 10. 2022. Opravené silniční těleso bude předáno do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnice protokolem.
2. Do doby předání je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
3. Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese (netýká se havárií) , o jehož vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního pozemku .
4. Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
5. V rámci předání stavby bude předáno správci silnic zaměření stavby v tištěné podobě
Před vydáním rozhodnutí a zahájením prací (pokud nejde o havárii) bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni majetkovým odborem Kraje Vysočiny a předložena k žádosti o vydání rozhodnutí (v případě havárie se postupuje dle §36 odst.6 zák. 13/97 Sb.) Výše uvedené platí v případě dotčení pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina.
a. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Při uložení zařízení do zpevněné části vozovky:
· Živičné vrstvy budou odříznuty /respektive odfrézovány/ v šířce výkopu na celou tloušťku tak, aby nedošlo k odlámání okrajů při provádění výkopu.
· Vytěžený materiál z rýhy bude odvezen mimo pozemky ve správě KSÚSV na předem projednané místo.
· Otevřený výkop bude viditelně označen a zajištěn.
· Vedení bude uloženo v dostatečně pevné a odolné chráničce /mimo kanalizaci/ v hloubce min. 1,2 m povd silniční niveletou /pokud nebude dohodnuto jinak např, u kanalizace/.
· Žadatel požádá v průběhu provádění prací o provedení kontroly délky a hloubky
potrubí před jeho zakrytím /jinak nemusí být souběh převzat/.
· Rýha bude zasypávána štěrkodrtí 0-63 hutněnou po vrstvách max. tloušťky 25 cm /pokud nebude písemně dohodnuto jinak - např. vrstva KSC pod živičnou vrstvou/. Minimální únosnost pod živičným krytem bude Edef2 120 MPa.
· Vlastní živičná konstrukce vozovky bude provedena z asfaltobetonu ACP 16 /ACL 16/ v tl. dle původní konstrukce vozovky, min. však 15 cm až po niveletu vozovky - 5 cm.
Závěrečná obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm bude provedena po předchozím odfrézování v rozsahu dle projektu kanalizace. Povrch i konstukce silnice HI/36051 bude rekonstruován v součinnosti S KSÚSV DLE SMLUV A DOHOD z předchozích období.
· Mezi ložnou a obrusnou vrstvou bude osazena geomříž ze skelných vláken o pevnosti min. 100KN obousměrně.
· Mezi živičné vrstvy bude použit spojovací postřik.
· Všechny živičné styčné plochy budou zapraveny asf. zálivkou nebo asfaltovou páskou.
· Krajnice budou provedeny ze štěrkodrtí v původní šířce a tloušťce.
· Bude obnoveno vodorovné značení, pokud existuje.
· kryt komunikace z dlažby bude obnoven do poloviny vozovky.
b. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Při uložení zařízení do příkopy, rigolu, svahu a silniční krajnice :
Výkop bude proveden v nejnutnější šířce s uložením výkopku mimo sil.pozemky. Při výkopu v krajnici nesmí dojít k narušení živičné konstrukce vozovky /jinak bude požadována oprava jako v bodě a/. Zařízení bude uloženo do vhodné chráničky /pokud nebude dohodnuto jinak/ v hl. min. lm pode dnem vyčištěné sil.příkopy a svahu a min. 1,2 m pod niveletou silniční krajnice.
· Otevřený výkop bude viditelně označen a zajištěn.
- Rýha v krajnici bude zasýpána šterkodrtí s postupným hutněním po vrstvách tl. 30 cm. Vlastní krajnice bude provedena ze štěrkodrtí 0 -16 v ti. 10 cm se sklonem 8%,
Po skončení prací budou dotčené pozemky ve správě KSÚSV uvedeny do původního příp. dohodnutého stavu vč. bezprostředního okolí a požádáno o převzetí a sepsání protokolu o převzetí vč. stanovení záruční lhůty.
Bez převzetí nebude dán souhlas s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
V.
Záruční podmínky
1. Na všechny práce spojené s uvedením tělesa silnice do požadovaného stavu dle znění této smlouvy poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TS ZR, tel	Silniční těleso opravené v záruční době dle
předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TS ZR, tel.
VI.
Další podmínky
1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§ 15 vyhl.č.lO4/97Sb) na silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.
VII.
Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací
dle čl. IV. této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to:
od...l. 4. 2022 do.,,31.8. 2022 dle požadavku investora
2. Smluvní strany se dohodly ,že užívání bude poskytnuto úplatně.
Výše úhrady se sjednává dle směrnic KSÚSV : 148.286 Kč vč. DPH 21% slovy: stočtyřicetosmtisícdvěstěosmdesátšestkorun.., dle předložené kalkulace.
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Úhrada bezhotovostním převodem bude provedena dle zálohové faktury splatné do 14 dnů po jejím doručení. Smlouva ze strany správce silnice bude podepsána po úhradě dlužné částky ze zálohové faktury. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst.2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Investor stavby je povinen přenést povinnosti plynoucí z čl. IV smlouvy na zhotovitele resp .generálního dodavatele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnice je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek, v rozsahu a po dobu sjednaných v této smlouvě.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č.l - kalkulace ceny
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany.
Přílohy: kalkulace
#

Ve Žďáře nad Sázavou, dne:	28. OJ. 2022Ve Žďáře nad Sázkou, dne:	J ■)
Ing. Miloslav Štěpánek
Vedoucí technicko-správního oddělení
Pracoviště Žďár nad Sázavou
Mgr. Ředa ífrah vedoucí manažer
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Užití tělesa silnice- podélný výkop- / stání -zařízení stavby a mechanizmů v silničních pozemcích.. /
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Příloha č. 1. ke smlouvě č. 75420009 /2022 ze dne 24.3.2022
Poplatek za užití silniční stavby při provádění stavebních prací -kalkulace ceny ( splašková kanalizace Vídeň) poplatek za užití silniční stavby silnice III/36051 ve Vídni. “
Sazba za užití silničního tělesa silnice III/36049 je stanovena na lkč/m2/den. Stavební práce proběhnou v termínu 1.4 - 30.8. 2022 dle požadavku investora resp. dodavatele stavby
	Silnice III/36051
	Plocha 570 m2 po dobu 91 dní (sazba lkč/m2/den) Plocha 1140 m2 podobu 62 dní (červenec-srpen) 51.870,- Kč bez DPH 70.680 ,- Kč bez DPH
122.550,- KčbezDPH
Celkem poplatek s DPH 21%	148. 286,- Kč.



slovy : STOČTYŘICETOSMTISÍCDVĚSTĚOSMDESÁTŠESTKORUN
Výpočet je proveden dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.
Ve Zďáře n. Sázavou dne
Vypracoval: Ing. Gajdorus
vedoucí TSO
