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SMLOUVA O DILO
C.

»Zpracovani projektové dokumentace - Prijezdova komunikace
k zakladné IZS Vesecko — Turnov*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu

SMLUVNIi STRANY élanek |

1.1. Objednatel

Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227
banka :

islo Uctu:

které zastupuije:
kontaktni osoba:
a

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Sdruzeni fyzickych a pravnickych osob:

Ing. Jifi Skliba, Nova Pasitska 3998/33, 466 01Jablonec nad Nisou, IC: 03513602
Ing. Pavel Zemler, Pod Skalkou 2223/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, IC: 10738967
EFektivni OSvétlovani s.r.o., Dé&inska 509, 470 01 Ceska Lipa, IC: 27267806

Sidlem sdruzeni: Ing. Jifi Skliba, Nova Pasifska 3998/33, 466 01 Jablonec nad Nisou

PREDMET SMLOUVY (dilo, &innost) élanek Il

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svij naklad a
vlastni nebezpedi zhotovit dilo: ,,,,Zpracovani projektové dokumentace — PFijezdova
komunikace k zakladné IZS Vesecko — Turnov*

Pfedmétem vefejné zakazky je vypracovani:

a) projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti
b) projektova dokumentace pro stavebni rozhodnuti
c) projektové dokumentace pro provedeni stavby

Projektové dokumentace budou vypracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a
vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
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Dokumentace bude obsahovat navrh pfijezdové komunikace s tocnou pro nakladni
vozy. Soucasti komunikace bude:
- destova kanalizace zajist'ujici odvod vod z komunikace
- jednostranny prostor pro chodce a cyklisty
- stromoradi
- verejné osvétleni ;
- prostor pro vedeni optického kabelu a kabeli CEZ
- prfivodni vodovodni fad, v€éetné pozarni vody pro budouci arealy, vodovodni
pfipojky pro budouci arealy
- prelozka kanalizacniho rfadu, véetné pripojek
- navrh oteviené retencni nadrze pro zadrzeni dest'ovych vod, véetné pripojky
inzenyrsky siti (voda a elektricka energie) pro hfisté na pozarni utok

Soucasti dila bude poloZkovy rozpocet stavby - ocenény soupis praci, véetné soupisu praci
pro vybér zhotovitele a vykaz vymér dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb, Rozpocet bude zpracovan
v aktualni cenové urovni. Objekty vodohospodarské budou mit samostatny polozkovy
rozpocet a vykaz vymer.

Ugastnik zajisti kompletni inZenyrskou &innost, projednani projektové dokumentace s
dotéenymi organy, zajisténi vydani prislusnych povoleni a vydani energetického prakazu.
Projektova dokumentace bude projednana v komisich mésta a organech mésta a projekt
musi byt prabézné konzultovat. V pribéhu plnéni pfedmétu vefejné zakazky je zhotovitel
povinen pfizvat zadavatele min. 3x ke konzultaci formou koordinaénich jednani a seznamit
zadavatele se zpUsobem plnéni pfedmétu pInéni vefejné zakazky.
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s pravnimi predpisy a dale podminkami
stanovenymi vyzvou k podani nabidky, pozadavky objednatele a obecné zavaznym pravnim
a technickym predpistm.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby musi byt dale rozpracovana do podrobnosti,
které jednoznacné vymezuji predmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umozZiuji
vyhotovit soupis praci jako podklad pro ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.
Soupis praci musi vyhovovat poZzadavkim vyhlasky €. 169/2016 Sb.
Koneéna verze odsouhlasené a schvalené dokumentace bude zadavateli pfedana:
a) projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti 6x v tisténé a 1x v elektronické
podobé (format pdf, dwg, xIs)
b) projektové dokumentace pro stavebni povoleni 2x v ti§téné a 1x v elektronické
podobé (format pdf, dwg, xIs), s odbornym odhadem ceny
c) projektové dokumentace pro provedeni stavby 6x v tisténé a 1x v elektronické podobé
(format pdf, dwg, xIs), véetné polozkového rozpoétu a soupisu praci pro vybérové
fizeni na dodavatele stavby.

V ramci autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad realizace stavby se zadanim
stavby — to je se standarty a technickym feSenim definovanym v dokumentaci pro provadéni
stavby.

2.2. Soucasti predmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.3. Podrobné vymezeni pfedmétu dila:
Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské ¢innosti pro
vy$e uvedenou stavbu v tomto rozsahu a €lenéni:
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a) Dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti
Dokumentace bude zpracovana pro vyse uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a
to v rozsahu a v ¢lenéni v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Dokumentace musi obsahovat pfipadné dal$i souvisejici vykony nutné pro vydani
uzemniho rozhodnuti.

b) Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
Dokumentace bude zpracovana pro vysSe uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to v rozsahu a v €lenéni v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Dokumentace musi obsahovat pfipadné dal$i souvisejici vykony nutné pro vydani
stavebniho povoleni.

c) Dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a
to v rozsahu a v ¢lenéni v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér v ¢lenéni
dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to
rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve formatu XLS.
Dokumentace pro provedeni stavby ani poloZzkovy vykaz vymér nesmi obsahovat
pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka oznaceni
zbozZi, ochranné znamky apod., které plati pro urcitou osobu za pfizna¢né, pokud by to
vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou€eni uritych dodavateli nebo vyrobkl. Takovy odkaz
bude vyjimeéné akceptovan pouze v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické
zafizeni nebo poZadavek nelze popsat jinak, aniz by byl dostate¢né presny a
srozumitelny. V takovém pripadé v§ak musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

d) Inzenyrska €innost
V ramci této Cinnosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu reseni
o vydani uzemniho a stavebniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z poZzadavku prislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zji§ténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e) Autorsky dozor
Autorsky dozor — predpoklad rok 2023-2024
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele dorué¢ené nejméné 48 hodin pifedem.

2.4. Predmét plnéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.5. Zhotovitel zodpovida za Uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoétu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, véetné tim zplUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby €i vzniklou naslednou $kodu a zavazuje se pfipadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

2.6. Soucasti predmétu plnéni je zajisténi vesSkerych podkladi potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto &innosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
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pozadavky organu statni a verejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektd, a to ve IhGtach stanovenych témito organy nebo objednatelem.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s poZzadavky zadavatele, vefejnopravnich
organt, s pozadavky vSech ucastnikl fizeni a se smluvnimi ujednanimi.

2.8. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pripad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Zze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI &lanek Ili
Tamiin zabajenl pINBNT .o esswmsisssmmumssmassinsms neprodlené po podpisu smlouvy
Predana projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti................ nejpozdéji do 30.4.2022
InZenyrska €innost a podani Zadosti uzemni rozhodnuti........... ve |hatach spravnich organu

Predana projektova dokumentace pro stavebni povoleni.............cccccoeeeeiiiii i
............................................ nejpozdéji do 4 tydnu od nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti
Inzenyrska €innost a podani zadosti Uzemni rozhodnuti........... ve Ihatach spravnich organu

Predana projektova dokumentace pro provedeni stavby véetné rozpoétu a vykazu vymeér..do
4 tydnu od vydaného pravomocného stavebniho povoleni, a to vEetné samostatného
rozpoctu a vykazu vymér na vodohospodarské objekty.

Autorsky dozor — prfedpoklad rok 2023 - 2024

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

Misto pinéni:
P.p.¢. 708/12, 702/1, 702/3 a 950/4, vSe v k.u. Daliméfice.
Mistem piedani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY ¢lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Dokumentace pro vydani Gzemniho rozhodnuti....................oiiiiiiiiiineeee e 132.000,-K¢&
Inzenyrska €innost a podani zadosti o Uzemni rozhodnuti......................c.. 15.000,-K¢é
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.................cocoo i 172.200,-K¢
Inzenyrska ¢innost a podani zadosti o Uzemni rozhodnuti...................cccccee e 10.000,-Ké&
Dokumentace pro provadéni stavby véetné rozpodtu a soupisu praci s vykazem vymér dle
VYhIASKy €. 169/2016 Sb........oiiii o e 139.200,-K¢&
Celkovacenazadilo bez DPH. ... ... e 468.400,-K¢&
DPH 21 96 oi s cnnnnnsnn i v siiainms s us smomsins « s amissise s s Euimis § § 58 §5e9as A3 53 KAEESE § § 4aSanms 56 5 5954 13.314,-K¢

Celkova cena za dilo VEetnNe DPH......ccvoviiiiiiiiiiiiiiriesiiernerrnnsinnsnnsnns 481.714,-K¢



Stranka 5z 7

PP TR -0 5,5 om0 LA B 5 55 S oS B s RS ARG 15 500,-Ké&/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustnd, véetné vSech poplatkll a veskerych
dalSich nakladu v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH a
na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu radné provedeneho dila na zakladé
danovych dokladu (faktur) od jednotlivych €lent sdruzeni. Uhrada za plnéni predmétu
dila bude provadéna v ceské méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit danové doklady se splatnosti 14 dnt nasledovné:

a) Po dokonéeni a predani dokumentace pro vydani GUzemniho rozhodnuti bude
jednotlivymi €leny sdruZeni vystavena faktura ve vysi sjednané ceny za tuto ¢ast dila
s pozastavkou 10% splatnou po nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti na stavbu.

b) Po dokonéeni a predani dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude
jednotlivymi €leny sdruZeni vystavena faktura ve vysi sjednané ceny za tuto ¢ast dila
s pozastavkou 10% splatnou po nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti na stavbu

c) Po dokonéeni a predani dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného a
neocenéného soupisu praci s vykazem vymér dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. bude
uCastnikem vystavena faktura ve vysi sjednané ceny za tuto ¢ast dila.

d) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni bude uc¢astnikem
vystavena faktura ve vysi sjednané ceny za inzenyrskou ¢innost.

e) Platby budou probihat vyhradné v K&. Také vSechny cenové Udaje budou uvadény v
KE. Splatnost darfovych dokladu odsouhlasenych povéfenym pracovnikem
zadavatele bude 14 dni od data doru¢eni zadavateli

f) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prubézné pocinaje skuteCnym datem
zahajeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Prilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

g) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE clanek V

5.1. Pro inzenyrské Cinnosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€enych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této piné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI
6.1. Dilo dle €lanku Ill. této smlouvy bude spinéno jeho predanim a prevzetim odpovédnym
zastupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi obé
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smluvni strany. V protokolu o prfedani a prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky
plnéni a dohodnuty Ih{ty pro jejich odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni pfebira &i
nikoli. Jednani o predani a prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel
objednateli pisemné (doporu¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny predem,
v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k predani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v prislusném poétu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a verfejnopravnich organd, vznesenymi pfi
projednavani v pribéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna ¢ast dila projektova dokumentace pro spole¢né tzemni a stavebni fizeni je
ukonéena dnem predani a prevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych
pozadavkUl, projektova dokumentace pro provedeni stavby je ukonéena dnem predani a
prevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovani pfipadnych pozadavka, IC je ukoné&ena
pravni moci Gzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DiLA, ZARUCNi DOBA CLANEK VII

7.1.V pripadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a nasledujicich
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicl od fadného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu,
ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

7.3. Vady dila zji§téné béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény zhotovitelem
ve |h(té podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se vtomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pripadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skuteénosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodiené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle do
10 dnu od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadieni.

SMLUVNi POKUTY CLANEK VIII

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu pfedani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuétovani smluvni pokutu ve vysi K& 0,2% z kone¢€né ceny zakazky za kazdy den prodleni.

8.2. Z duvodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni vad
dila (dle &l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pri prodleni s Uhradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli zakonny urok.
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8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve lhaté 21 dna po obdrzeni vyucétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pripadé, kdy zhotovitel ve stanovené |haté neuhradi
smluvni pokutu, zapoc€ist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele viéi objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI élanek IX

1. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

2. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob¢anského zakona ¢&.
89/2012 Sb.

3. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné &islovanych dodatkl podepsanych obéma smluvnimi stranami.

4. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach objednatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb. Zverejnéni v tomto registru
zajisti mésto Turnov.

Vo, dne .................... V Turnové dne ...... IR N

Za zhotovitele: Za objednatele:
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