

OBJEDNÁVKA
Číslo : OV22003

Zakázka : I19001K

Středisko : 000

Počet listů : 1

DHI a.s.
Na Vrších 5
100 00 Praha 10

 Vyřizuje / linka :
Zimmel Oldřich
Tábor
10.03.2022

Pol.číslo	Množství / M.j.	Specifikace
		<p>Objednáváme u Vás aktualizaci generelu kanalizace - část D, která bude obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vymezení zájmových území v povodí aglomerace (termín 03-04/2022; cena 140 000 Kč bez DPH) - získání informací o stávající přirozené / umělé retenci v povodí, posouzení možnosti uplatnění prvků HDV na stávajících plochách (termín 05-06/2022; cena 200 000 Kč bez DPH) - posouzení navrženého způsobu odvodnění rozvojových ploch v zájmovém území, ověření možnosti uplatnění prvků HDV na rozvojových plochách (termín 06-07/2022; cena 150 000 Kč bez DPH) - vyhodnocení vlivu využití prvků HDV na stokovou síť a úprava a přepočítání matematického modelu, vyhodnocení efektu prvků HDV v porovnání s technickými opatřeními (08-09/2022; cena 230 000 Kč bez DPH). <p>Odevzdání kompletní části D včetně datové základny v tištěné i elektronické podobě - 15. 12. 2022.</p> <p>Cena celkem: 720 000 Kč bez DPH.</p> <p>Obě strany se dohodly, že dodavatel v případě nesplnění dílčích termínů, nebo termínu odevzdání kompletní části D, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta může být uplatněna jako sleva z ceny díla.</p>
Razítko a podpis :		Razítko a podpis dodavatele :