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Smlouva o dílo
na zhotovení „Územní studie veřejných prostranství v obci Unho&ť - Střed"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

1. objednatel:
Se sídlem:
Zastoupené:
IC:
DIČ:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)
a

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
primátorem Statutárního města Kladno
00234516
CZQ0234516
dyubpcm

Komerční banka, a.s.
Mgr. Milan Volf, primátor 
íng. arch. František Muller

2. zhotovitel:
se sídlem:

Atelier T-plan, s.r.o.
Na Šachtě 497/9, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85150
zastoupeným:
IČ:
DIČ:
ID DS:
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(déle jen „Zhotovitel“)

RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem
26483734
CZ26483734
vj4nejv
RNDr. Libor Krajíček, jednatel
Ing. arch. Karel Beránek, CSc., hlavní projektant
ČSOB, a.s. Praha

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")

I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanoveni § 4 2ákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném zněni, zapsaným v seznamu autorizovaných 
architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 01 942.

2. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je vypracování územní studie a poskytnutí 
součinnosti při jejím pořízení a schváleni.

3. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních 
předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí
3.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy 

předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednateli;
3.2 Celkovou cenou cena za provedeni díla uvedená v článku IV. odst. 1 této Smlouvy;



3.3 Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem V. předat Objednatel Zhotoviteli 
za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména mapové podklady či předešlé 
zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

3.4 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně 
závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti;

3.5 Čistopisem konečné znění územní studie.

3.

4.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci 

a provést další úkony popsané v tomto článku této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit 
Zhotoviteli Celkovou cenu dle článku IV. této Smlouvy.

2. Předmětem Smlouvy o dílo je zpracování územní studie v souladu s ustanovením §25 a 30 zák. 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v e znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a dalšími platnými obecně 
závaznými předpisy.
Územní studie bude zpracována v rozsahu a v obsahu dle zadání územní studie zpracované 
Objednatelem, dle požadavků dotčených orgánů a dle pokynů Objednatele vyplývajících z 
projednání územní studie. Zadání územní studie tvoří příloha č. 1 této Smlouvy (dále jen 
„Zadání").
Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, 
je následující:
4.1 Fáze první: Doplňující průzkumy a rozbory v rozsahu potřebném pro zpracování

návrhu ÚSVP
4.2 Fáze druhá: Návrh územní studie v souladu se Zadáním a splatnými právními předpisy,

včetně konzultací rozpracovaného návrhu s Objednatelem, dotčenými 
orgány (obcí, odborem životního prostředí, odborem dopravy MMK, 
Hasičským záchranným sborem, s vlastníky pozemků a správci sítí), příp. 
s veřejností a s komisí pro územní plán. Prezentace konceptů řešení 
veřejných prostorů širší veřejnosti formou řízené diskuze nad návrhem a 
brainstorming, přičemž závěry a podněty z této veřejné diskuze budou 
řádně zdokumentovány a zařazeny do návrhu řešení po konzultaci 
s představiteli obce

4.3 Fáze třetí: Čistopis územní studie zohledňující závěry konzultací
5. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 4 tohoto článku je předmětem závazku Zhotovitele též 

součinnost při úkonech souvisejících s pořízením územní studie popsané v Příloze č. 1 této 
Smlouvy.

6. Přesný rozsah úkonů, které jsou součástí jednotlivých fází, je popsán v Příloze č. 1 k této 
Smlouvě.

7. Čistopis územní studie zpracované dle této Smlouvy bude vyhotoven ve vytištěné formě 
ve 3 vyhotoveních (A4/A3) a v digitální podobě 1* na CD/DVD. Digitální podoba bude v 
požadovaném datovém formátu:
• Textová část:

Textová část bude odevzdána ve formátu DOC, XLS nebo RTF či novějším a v PDF.
• Grafická část
Výsledná grafická data je možné odevzdat v těchto formátech:

1) formátu ESRI - v souborové geodatabázi (FGDB), popř. shapefile (SHP) nebo
2) v CAD (DGN 7 a vyšší, DWG).
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Ve formátu ESRI budou výsledná grafická data budou odevzdána ve formátu ESRI FGDB 
(SHP) v souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSK_Krovak_East_North) a v projektech ArcGIS 
9.x a vyšší (MXD). Výsledné projekty MXD včetně tiskových sestav (layout) budou odpovídat 
tištěným výstupům a budou nastaveny na výstupní data relativními cestami.
Ve formátu CAD budou výsledná grafická data odevzdána ve formátu CAD (DGN, DWG) v 
souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSK_Krovak_East_North) a v tiskové sestavě 
odpovídající tištěným výstupům. Atributová část bude zajištěná již v prostředí CAD tak, aby při 
následné konverzi těchto dat do ESRI byly jednotlivé atributy zachovány.
U grafických dat zpracovaných a odevzdaných ve formátech ESRI nebo CAD bude dodržena 
topologická čistota dat, tzn. navržené plochy (linie) v rámci jedné vrstvy nesmí obsahovat 
duplicity, přetahy a nedotahy viz základní pravidla topologie
Grafická data budou zpracována v podrobnosti měřítek dle Zadání Územní studie, které je 
přílohou č. 1 této Smlouvy, případně dle jiných požadavků sjednaných na pracovních jednáních. 
Pro každý tematický výkres bude vytvořen příslušný tiskový rastrový výstup (24-bittruecolor, 
min. 300DPI) *.TIF. Rastrový výstup bude georeferencován v S-JTSK_Krovak_East_North 
(součástí dat budou i TFW soubory).
Pro každý tematický výkres bude vytvořen i příslušný PDF soubor. Výkresová část bude 
zpracována nad podkladem katastrální mapy,
Další podrobnosti digitálního zpracování budou dohodnuty při pracovních jednáních.

8. Zhotovitel musí v rámci druhé fáze dle odstavce 4 tohoto článku zajistit na předmětných 
prezentacích, jednáních a diskuzích účast osoby autorizovaného architekta, v některých 
případech i autorizovaného inženýra dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve spojení s § 4 a § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě a dále min. 1 osobu mající Osvědčení o autorizaci podle zák. č. 
360/1992 Sb., autorizovaný inženýr nebo technik v oboru dopravní stavby 
Návrh územní studie a návrh územní studie se zapracovanými pokyny Objednatele dle či. II. 
odst. 4 bodu 4.1 a il.4.2 této Smlouvy postačí odevzdat v elektronické formě.

III.

Doba a místo předání plnění
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých fází:

1.1 Fáze první: Návrh územní studie
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli návrh územní studie nejpozději do 10 týdnů od 
okamžiku předání Podkladů.

1.2 Fáze druhá: Úprava návrhu studie na základě pokynů Objednatele podle výsledků 
projednání s dotčenými orgány, příp. projednání s veřejností.
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli upravenou územní studii do 4 týdnů od předání 
pokynů Objednatele k úpravě návrhu územní studie.

1.3 Fáze třetí: čistopis územní studie
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli čistopis územní studie do 3 týdnů od schválení 
upraveného návrhu územní studie Objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené 
v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto 
článku a Objednatel je povinen danou část plnění od Zhotovitele převzít. Připadne-li poslední 
den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel 
objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval 
potřebnou součinnost, nebo z důvodu vyšší moci.
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4. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech 
stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její 
dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy 
je stanovena v celkové výši 87 100,- Kč (slovy osmdesátsedmtisícjednosto korun českých) bez 
DPH a 105 391,- Kč (slovy jednostopéttisíctřistadevadesátjedna korun českých) s DPH.

Celková cena bez DPH 87 100,- Kč
DPH 21 % 18 291,- Kč
Celková cena s DPH 105 391,- Kč

2. Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Celková 
cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s realizací díla.

3. V Celkové ceně je zahrnuta účast Zhotovitele na případných společných jednáních a veřejných 
projednáních a po dohodě s Objednatelem účast na jednáních s představiteli města, v komisi 
pro územní plán a s veřejností.

4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního 
vztahu dle této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové 
ceny díla dle této Smlouvy.

5. Pokud se Zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této Smlouvy, platí, že odměna v sobě již 
DPH zahrnovala. Zhotovitel je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a 
nemá vůči Objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec odměny.

6. Vícenáklady mohou nastat jen na základě požadavku Objednatele.
7. Cena díla bude zaplacena Objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu - faktury 

dle členění v odstavci 1 tohoto článku.
8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí čistopisu díla stvrzený oběma 

smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění 
díla Objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení Objednatele na dokladu o 
předání a převzetí díla.

9. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky (čísla Smlouvy), názvu a registračního 
čísla projektu a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury Objednateli, také 
náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

10. Úhrada ceny díla je provedena v korunách českých (Kč) bezhotovostní formou - převodem na 
bankovní účet Zhotovitele. Obé smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek 
je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Pro úhradu sankcí dle článku IX. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení 
faktury.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen za podmínek daných touto Smlouvou, na vlastní náklad a odpovědnost 
provést pro Objednatele územní studii tak, jak je charakterizováno touto Smlouvou
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2. Zhotovitel se zavazuje při provádění územní studie postupovat samostatně a s odbornou péčí 
dle této Smlouvy tak, aby byl zcela naplněn účel této Smlouvy, přičemž je vázán pokyny 
Objednatele.

3. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy veškeré 
výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a předá vstupní 
údaje a Podklady, kterými disponuje, a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl 
seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotoviteli 
požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. 
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotoviteli bezodkladné, nejpozdéji do 
pěti pracovních dnů.

5. Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Zhotoviteli následující Podklady:
a) aktuální katastrální mapu (jejímž obsahem bude hranice parcel, hranice budov, vnitřní 

kresba a definiční body)
b) aktuální úplnou aktualizaci územně analytických podkladů
c) Územní plán

6. Na základě žádosti Zhotovitele v návaznosti na zpracování územní studie je možné poskytnou 
další podklady, které nejsou touto Smlouvou specifikovány a jsou potřebné ke zhotovené 
územní studie. V tomto případě je Objednatel povinen Zhotoviteli poskytnout požadovanou 
součinnost.

7. Zhotovitel je povinen podklady předané mu Objednatelem využít výhradně ke zhotovení územní 
studie dle této Smlouvy a zavazuje se nejpozději současně s předáním díla vrátit Objednatelem 
poskytnuté podklady zpět objednateli. Zhotovitel není oprávněn pořizovat kopie Objednatelem 
mu předaných podkladů vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány do prováděného 
díla. Pokud je třeba pro zpracování díla poskytnout některé podklady subdodavateli, zodpovídá 
Zhotovitel za splnění všech ustanovení této Smlouvy vztahujících se k poskytnutým podkladům 
i subdodavatelem. V ostatních případech není Zhotovitel oprávněn předat data třetímu subjektu.

8. Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 
které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

9. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných 
výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo 
předložené výsledky připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem 
předloženým materiálům nejpozději do 2 týdnů od jejich předložení.

10. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelem uplatněné připomínky a návrhy 
v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými 
technickými normami, nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

11. Zhotovitel je povinen účastnit se případného veřejného projednání, jednání s představiteli 
města, jednání v komisi pro územní plán, jednání s dotčenými orgány a jednání s veřejností (dle 
zadání) pokud je to vyžadováno Objednatelem. Objednatel se zavazuje sdělit Zhotoviteli termín 
výše uvedených projednání nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání těchto projednání.

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou 
smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti.

13. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek 
k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, případně dalších výkonů Zhotovitele, za 
předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto 
dodatečné činnosti.

14. Objednatel se zavazuje za řádné dokončenou a převzatou územní studii zaplatit Zhotoviteli 
sjednanou cenu.
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VI.
Poskytnutí podkladů

1. Za podklady se pro účely této Smlouvy považují veškeré textové, tabulkové, mapové 
(alfanumerické, grafické) a jiné podobné soubory informací v listinné či digitální podobě (dále 
jen „data") poskytované Objednatelem k účelu zhotovení územní studie.

2. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Zhotoviteli veškerá potřebná data.
3. Data včetně dat z nich odvozených budou použita vždy a jen výhradně k účelu zhotovení 

územní studie. O předání těchto dat bude sepsán předávací protokol.
4. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne třetím osobám podklady pro zpracování územní studie 

a je povinen zamezit užití poskytnutých podkladů třetím subjektem. Pokud je třeba pro 
zpracování územní studie poskytnout některé podklady subdodavateli, zodpovídá Zhotovitel za 
splnění všech ustanovení této Smlouvy vztahujících se k poskytnutým podkladům 
i subdodavatelem. V ostatních případech není Zhotovitel oprávněn předat data třetímu 
subjektu.

5. Každý tištěný výstup, ve kterém budou použita data Objednatele, bude opatřen ochrannou 
doložkou (pro účely identifikace autorství) příslušnou pro předanou datovou sadu.

VII.
Předání a převzetí územní studie

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, že práce na díle byly ukončeny, a 
poskytnout kompletní územní studii s náležitostmi dle této Smlouvy Objednateli nejpozději 
v posledním dni termínu stanoveného v čl. Ill odst. 1.

2. V průběhu předání bude Objednatel pořizovat protokol o předání a převzetí s identifikací vad a 
nedodělků územní studie, pokud budou shledány. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli 
protokol o předání a převzetí s identifikací vad a nedodělků díla nejpozději do 10 kalendářních 
dnů ode dne poskytnutí dokončené územní studie Objednateli. Vady a nedodělky zjištěné 
v průběhu předání a převzetí je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 
zaslání protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Závazek Zhotovitele provést územní studii je splněn úplným a řádným dokončením územní 
studie a jejím předáním Objednateli. Územní studie se pokládá za řádně dokončenou, 
nevykazuje-li žádná její část vady či nedodělky. Objednatel není povinen územní studii převzít, 
vykazuje-li územní studie vady či nedodělky.

4. V případě, že Objednatel odmítne územní studii převzít, uvede v předávacím protokolu důvody, 
pro které odmítl územní studii převzít.

Vlil.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že územní studie má v době předání a převzetí Objednatelem 
vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími 
se na provádění územní studie dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel 
odpovídá za to, že předané a převzaté dílo je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má územní studie v době jejího předání Objednateli. Za vady 
vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady územní studie, které byly způsobeny pokyny danými mu 
Objednatelem, za podmínky, že Objednatel byl Zhotovitelem na jejich nevhodnost písemně 
upozorněn, a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

4. Objednatel je povinen předanou územní studii prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve 
po jejím převzetí.
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5. Objednatel je povinen vady územní studie u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla 
územní studie v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve 
lhůtě dle předchozí věty, nejpozdéji však do 24 měsíců od předání Čistopisu.

6. V případě oprávněných a řádné uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru 
a závažnosti vady právo požadovat:
a) bezplatné odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, do dohodnutého termínu od 

projednání reklamace;
b) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící realizaci, nebo 

neodpovídá zadání;
c) přiměřenou slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době;
d) Objednatel může vadu odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady 

po předložení vyúčtování.
7. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku 

ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas 
Zhotovitele.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, 
a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

IX.
Sankce

1. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny plnění jednotlivých fází, jak jsou stanoveny v článku III. této 
Smlouvy, a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí zaplatí Objednateli na jeho 
písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout sjednanou součinnost Objednateli formou 
neúčasti na projednáních územní studie je povinen uhradit Objednateli jednorázovou pokutu ve 
výši 10 % z Celkové ceny díla bez DPH.

3. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení po termínu splatnosti 
faktury až do doby zaplacení dlužné částky a Objednatel se zavazuje tento úrok z prodlení 
zaplatit.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může na základě své vůle od 
vymáhání této sankce upustit.

X.
Odstoupení od Smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo 
výpovědí.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely 
této Smlouvy považuje zejména:
a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, po dobu delší než 10 kalendářních dní,
b) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části územní studie po dobu delší než 10 

kalendářních dní,
c) prodlení Objednatele s úhradou fakturované ceny díla po dobu delší než 60 dnů,
d) ocitne-li se Zhotovitel v úpadku a je-li na něj podán insolvenční návrh podle zákona č. 

182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
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3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, 
na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodrženi takových pokynů brání realizaci 
díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě neobdržení rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.

5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

XI.
Licenční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zadavateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, v 
platném zněni, Objednateli nevýhradni, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke 
všem způsobům užití v neomezeném rozsahu.

2. Objednatel je oprávněn bez omezeni udělit sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím Smlouvy 
uděluje Objednateli souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály anebo jejich částí 
jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence 
je poskytnuta zadavateli bezúplatně.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění.

2. Stane-li se některé ustanoveni této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, 
platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanoveni Smlouvy tím není dotčena. Smluvní 
strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby 
účelu Smlouvy bylo dosaženo.

3. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.

4. Písemnosti budou doručovány doporučeně písemně prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, elektronicky emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím 
datové zprávy. Písemnost zaslaná prostřednictvím poštovních služeb se považuje za 
doručenou dnem jejího převzetí, dnem odmítnutí převzetí nebo 10. (desátým) dnem od data 
odeslání, nebyla-li zásilka vyzvednuta. Email je doručen dnem přečtení, což adresát odesílateli 
potvrdí (nepostačuje automatická odpověď s informací o přečtení), nebo v ostatních případech 
10, (desátým) dnem ode dne odeslání emailu. Datová zpráva je doručena dnem, kdy se do 
datové schránky přihlásí oprávněná osoba (v případě datové schránky orgánu veřejné moci 
dnem dodání do datové schránky), nebo v ostatních případech 10. (desátým) dnem ode dne 
odeslání datové zprávy. Doručování všemi způsoby se děje na příslušné kontaktní údaje 
uvedené v záhlaví této Smlouvy. Písemnost může být doručena též osobně, přičemž adresát je 
povinen přijetí písemnosti potvrdit. Osobně se Objednateli doručuje prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Kladno. Zhotoviteli se osobně doručuje prostřednictvím sekretariátu v sídle 
společnosti.

5 Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Statutární město Kladno (Objednatel), jako 
orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o 
jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny

Stránka 8 z 9



(např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech),

b) Veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím 
a zveřejněním,

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 
účinnost smlouvy je odložena na okamžik, kdy objednatel obdrží rozhodnutí o poskytnuti 
dotace. O skutečnosti vydáni rozhodnuti o poskytnutí dotace Objednatel bezprostředně 
uvědomí Zhotovitele. Objednatel je pak následně povinen plnit předmět této Smlouvy dle 
terminů sjednaných touto Smlouvou.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žádátel/přfjemce použit. Každá faktura musí být označena číslem 
projektu.

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentací souvisejíc! s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujíc! 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

10. Zhotovitel je povinen veškeré výstupy opatřit vizuální identitou die pravidel IROP (logo MMR a 
IROP).

XIII.
Podpisy smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly a že uzavřeni Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

tO, IK 201?
V Praze dne 28.03 2017 V Kladně dne

RNDr. Libor Krajíček, jednatel Mgr. Milan Volf, primátor

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zadání územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) v obci Unhošť - Střed
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Zadání územní studie ÚSVP - Unhošť - Střed 1

ZADÁNÍ

územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) pro město Unhošť

(podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, a metodického návodu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro pořízení a zpracování USVP)

Obsah zadání územní studie:

1) Cíl a účel pořízení územní studie
2) Vymezení řešeného území
3) Požadavky na řešení ÚSVP
4) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie
5) Podklady pro zpracování územní studie
6) Požadavky na postup zpracování územní studie 
Příloha - vymezení řešeného území

Pořizovatel: Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 
Zpracoval: Ing. arch. František Múller, vedoucí oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města 
frantisek.muller@mestokladno.cz (na základě podkladů od města Unhošť)

Datum: Srpen 2016

H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

mailto:frantisek.muller@mestokladno.cz
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1) Cíl a účel pořízení územní studie
Účelem územní studie je získáni podkladu pro rozhodování v území.
Předmětem územní studie je návrh úpravy veřejných prostranství v centrální části města Unhošť. Jedná se o 
důležitou partii východní částí centra, na příjezdu do města od Prahy. Tato část je poznamenána asanaci 
původního bloku řadové městské zástavby s náhradou několika stavbami občanského vybavení, odlišného 
charakteru a neurčitého umístění. Ve zbývajícím volném prostranství jsou dnes umístěny stanoviště autobusů, 
parkoviště, chodníky a zeleň.
Cílem je zvýšit kvalitu veřejného prostranství a městského parteru v návaznosti na historickou část města.

V souladu s §25 a §30 stavebního zákona bude územní studie, po schválení pořizovatelem a vložení dat do 
evidence územně plánovací činnosti, sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

2) Vymezení řešeného území
Řešené území je vymezeno v příloze č. 1.
Řešené území zahrnuje pozemky přilehlé k obchodnímu domu COOP, pozemky a prostranství v okolí budov 
Centra služeb Slunce a sousedního objektu služeb, plochu autobusových zastávek, část ulice K. Čapka, 
prostranství před objektem Policie ČR a související část ulice Pražská.
Celkový rozsah řešeného území je cca 11 600mz.

3) Požadavky na řešení ÚSVP
a) stanovení podrobnosti s ohledem na účel ÚSVP:
Územní studie bude řešena v měřítku 1:1000 popřípadě vybrané části řešeného území v měřítku 1:500.

b) požadavky na základní koncepci řešeného území:
Vyhodnotit provozní požadavky v řešeném území (trasy a potřebu ploch dopravních, důležité pěší cesty a 
průchody, vstupy do budov i zajištění jejich dopravní obsluhy, parkování, plochy zeleně), v provozním 
schématu zohlednit vazby k budoucí stavbě supermarketu a parkoviště na pozemku bývalého statku (jižně 
proti vjezdu do ulice Čapkova).
Územní studie bude v souladu s platným Územním plánem Unhošť.

c) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:
Návrh ÚSVP bude respektovat stávající charakter sídla.

d) požadavky na využití a prostorové uspořádání VP, konkrétní problémy k řešení:
• Navrhnout úpravy v uspořádání jednotlivých prostor a prvků ke zvýšení přehlednosti celé plochy, 

jasného vymezení jednotlivých prostor i zvýšení estetické kvality. V řešení zohlednit tyto požadavky:
o podle technických a kapacitních požadavků posoudit plošný rozsah dopravní plochy pro 

autobusy a jejích zastávky a prověřit možnost její redukce 
o prostor před Kavárnou Slunce a u nástupních stanovišť autobusů řešit jako důležité a 

využívané veřejné prostranství
o pozornost věnovat úpravám prostranství u vstupu do mateřské školy 
o prověřit částečné prostorové oddělení rozlehlé plochy dopravní a parkoviště od komunikace 

ulice Pražská
o navrhnout úpravy ulice Čapkova a souvisejících prostranství u objektu služeb a policie 
o navrhnout úpravy okolí obchodního domu

• navrhnout materiálové řešení jednotlivých ploch a prvků

e) požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury
Studie vyznačí předpokládané vynucené přeložky (v podrobnosti odpovídající podrobnosti studie).
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f) požadavky na variantní řešení nebo etapizaci a koordinaci.
Variantně provést ideový urbanistický návrh uspořádání veřejných prostranství v rámci řešeného území, tj. 
např. omezení rozsahu prostranství v této části města příp. rozdělení na několik menších částí. Řešení by 
mělo obsahovat stanoviště autobusů (vyhodnotit ideální polohu) a zohlednit vstup do mateřské školy.
V odůvodněných případech zpracovatel navrhne etapizaci pro návazné dokumentace. Řešení ÚS bude 
koordinováno s projektem na výstavbu supermarketu a parkoviště na pozemcích pare. č. 202/2 a 46, k.ú. 
Unhošť.

4) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie
Textová část bude členěna do kapitol, popisujících zejména:

• Analýza stávajícího stavu, vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, majetkoprávních 
vztahů

• Širší vztahy a vazby v území (systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle, 
kompoziční vztahy, průhledy, pohledy apod.) stanovení obecných zásad přístupu k jejich úpravám a 
rozvoji směřujících k zachování současného charakteru.

• Architektonicko-urbanistické řešení, koncepce uspořádání VP včetně systému zeleně, materiálového 
řešení, vybavení parteru apod.

• Podmínky pro umisťování a prostorové uspořádání staveb vymezujících VP, Materiálové řešení 
povrchů, vjezdů

• Řešení dopravní infrastruktury - základní prověření architektonicko-urbanistického řešení

• Požadavky na řešení technické infrastruktury.
• Závěry a doporučení pro další stupně PD pro rozhodování v území

Grafická část územní studie bude zpracována v digitální podobě nad mapovým podkladem digitální katastrální 
mapy s datovým údajem, doplněné o výškopis řešeného území.

Grafická část bude obsahovat tyto výkresy:

širší územní vztahy, schéma systému veřejných prostranství M 1:2000
Ortofotomapa (s vymezením řešeného území) M 1:1000
Výkres problémů (na základě aktuálního stavu) M 1:1000
Hlavní výkres - prostorové uspořádání pro každé jedno prostranství M 1:500 - 1000 
Výkres zeleně není-li součástí Hlavního výkresu - stejné měřítko jako hlavní výkres

Výkres architektonicko-stavebního řešení, není-li součástí HI. výkresu - stejné měřítko jako hlavní 
výkres

dopravní infrastruktura M 1:1000
Výkres řešení technické infrastruktury (vodního hospodářství vodních prvků, umístění trafostanic, 
sběrných míst pro tříděný odpad, apod..) není-li součástí Hlavního výkresu; stejné měřítko jako hlavní 
výkres
Koordinační výkres se zakreslením vedení hlavních inženýrských sítí M 1:1000 
vzorové řezy uličními profily M 1:100
vizualizace, skicy navrženého řešení VP

Měřítka výkresů mohou být po dohodě s pořizovatelem upravena.

Textová část a výkresy budou označeny logem MMR a IROP.
Územní studie bude pořizovateli předána v tištěné podobě (4 paré) a elektronicky ve formátu pdf, po schválení 
územní studie budou předány pořizovateli také zdrojové soubory grafické části ve vektorovém formátu.
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5) Podklady pro zpracování územní studie

• katastrální mapa - aktuální stav (vektorový digitální podklad)
• výškopis geografické mapy ČÚZK

• územní plán, textová část
- hlavní výkres
- koordinační výkres

• údaje o území z evidence ÚAP pro ORP Kladno

• ortofotomapa
• údaje o pozemcích z veřejně přístupných zdrojů
• požadavky města a dotčených orgánů

Geodetickým referenčním systémem bude souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(S-JTSK).

6) Požadavky na postup zpracování územní studie
Územní studie bude zpracována v těchto postupných krocích:

• doplňující průzkumy a rozbory, v rozsahu potřebném pro zpracování návrhu ÚSVP

• návrh územní studie v souladu s tímto zadáním a s platnými právními předpisy, včetně konzultací 
rozpracovaného návrhu s pořizovatelem, obcí, odborem životního prostředí a odborem dopravy MMK, 
popřípadě Hasičským záchranným sborem a podle potřeby též s vlastníky pozemků a správci sítí

• koncepty řešení veřejných prostorů budou náležitě prezentovány širší veřejnosti, bude provedena 
diskuze nad návrhem formou řízených diskuzí. Závěry a podněty z veřejné diskuze budou řádně 
zdokumentovány a zařazeny do návrhu řešení po konzultaci s představiteli města

• čistopis územní studie, zohledňující závěry z konzultací

• součástí týmu zpracovatelů bude autorizovaný dopravní inženýr i autorizovaný architekt (oba se 
budou účastnit pracovních jednání; kvalifikaci prokazuje jen architekt).

Konzultace rozpracovaného návrhu budou dohodnuty v průběhu zpracování studie.

Termín předání čistopisu územní studie bude určen smlouvou o dílo.
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Příloha č.1 - vymezení území ÚSVP
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