



KUJIP01J0XC9

1234/22

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
IČO: 70890749

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických: Tomáš Pipal, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 94-32925681/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
IČO: 00090735
Neplátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., malv@muzeum.ji.cz, 567 573 892
ve věcech technických: Mgr. Aleš Hoch, hoch@muzeum.ji.cz, 567 573 890

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

„III/128, II/150 Lukavec – hranice kraje“

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude v první fázi realizován formou kombinace nedestruktivního geofyzikálního průzkumu, terénních sondáží a vzorkováním všech potencionálních archeologických objektů, situací a movitých i nemovitých nálezů v místě a trase stavby, kde panuje důvodný předpoklad ohrožení archeologických památek stavebními zásahy. Účelem výzkumu v jeho první fázi je zjištění skutečného rozsahu ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Záchranný archeologický výzkum je v první fázi tvořen:

I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu

II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci na jejímž

základě bude případně uzavřen dodatek Smlouvy o dílo na druhou etapu záchranného archeologického výzkumu, vycházející ze skutečně zjištěných situací v trase předmětné stavby

- 2.3. Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.
- 2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

3. Termín plnění

- 3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v odst. 2.1. této smlouvy bude zahájen bezprostředně po podpisu této smlouvy Terénní část výzkumu (dle bodu 2.2.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného zprovoznění stavby do 31. 10. 2022.
- 3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem.
- 3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle bodu 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle bodu 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 6 měsíců** od ukončení terénní části výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy). Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.
- 3.4. **Faktury k uhrazení nákladů** na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly**. V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.
- 3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoliv části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou faktur zastavit práce na provádění díla.

4. Cena – náklady na ZAV

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **celkovou cenu díla – provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle. Celková cena za dílo nepřesáhne v první fázi výzkumu **191 250,- Kč** (slovy stodevadesátjednatísícdvěšestpadesát korun českých). V případě, že během díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. **Zhotovitel není plátcem DPH.**
- 4.2. Během provádění celého díla dle článku 2. této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku **zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle**. Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena

v **příloze – rozpočet**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele, přičemž bude respektována maximální cena díla uvedená v odstavci

4.1. této smlouvy. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: **II/128, II/150 Lukavec – hranice kraje**.

- 4.3. Během provádění díla dle článku 2. je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (odst.4.2. této smlouvy) denně stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Jestliže objednatel k záznamu dle první věty tohoto odstavce nepřipojí své vyjádření do druhého pracovního dne ode dne, který má být odsouhlasen, považuje se záznam uvedený ve výzkumném deníku zhotovitele za odsouhlasený. Totéž platí, pokud objednatel k záznamu o provedených pracích připojí vyjádření, kterým zcela nebo zčásti nepotvrzuje provedení prací, aniž zároveň uvede prokazatelný vážný důvod, proč vykázané práce nepotvrzuje. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.
- 4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.
- 4.5. V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2.2. této smlouvy je za objednatele oprávněn Tomáš Pípal, úředník ODSH, Krajského úřadu Kraje Vysočina.

5. Součinnost

- 5.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2. Při provádění terénní části výzkumu dle bodu 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
- 5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5. V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitých archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě.
- 5.6. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Jiná ujednání

- 6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s

ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 6.7. Smlouva obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s rozpočtem díla (viz. Příloha – rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení s elektronickým podpisem obou smluvních stran.
- 6.8. Případná změna čísla účtu objednatele bude zhotoviteli pouze oznámena.

V Jihlavě

Ing. Miroslav Houška
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Houška
Datum: 2022.03.24
07:11:20 +01'00'

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

V Jihlavě

RNDr.
Karel Malý, Ph.D.
Digitálně
podepsal RNDr.
Karel Malý, Ph.D.
Datum: 2022.03.12
09:31:11 +01'00'

Zhotovitel:

RNDr. Karel Malý, PhD.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.

Příloha – rozpočet

záchranný archeologický výzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)

Terénní část výzkumu

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	70	28000,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	35	14000,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	70	24500,00
2	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	70	35000,00
3	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	70	31500,00
0	rezerva	0,00 Kč	0	0,00
celkem				133000,00

Zpracování ZAV

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	400,00 Kč	30	12000,00
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč	20	8000,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč	30	10500,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč	30	7500,00
3	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč	45	20250,00
	rezerva			0,00
celkem				58250,00

celková cena **191250,00**

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací