

Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.
sídlo/bydliště: Žirovnická č.p. 3133/6, 10600 Praha

IČ: 03847306

Zápis v OR: OR Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 238825

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č. 37 515 (dále též jako „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 131603,2 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

SMLUVNÍ STRANY




Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V *KIE' DEN* dne **22-03-2022**

V *PAFF* dne *22.3.2022*




 Položkový rozpočet pro nabídku do MT 37515 (vyplňte, prosím, zelená políčka)
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)


3847306

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
Obnova lesa	PČ011	ks	6,6	6885,96	45447,336
Stavba nových individuálních ochran	PČ016	ks	55	72,6	3993
Výstavba nových oplocenek	PČ018	m	29,8	408,99	12187,902
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod	152	180,73	27470,96
Odstraňování kleslu ručně	PČ155.01	m3	46	924	42504
Celková nabídková cena					131603,2

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)



Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 37 515



Ministerstvo životního prostředí

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Zvyšování bod. verzy lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/2.0/142/001/3939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do minutendru číslo: 37 515

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 30.11.2022, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 14 pro činnost PC011, 5 pro činnost PC016, 7 pro činnost PC018, 60 pro činnost PC026 a 40 pro činnost PC155.01. Maximální počet dnů pro splnění je 172. Oznámení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 25.03.2022. Nezávislý termín zahájení plnění je 28.11.2022.

Předpokládaná hodnota VZ: 132 303,69 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- **PC011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TjD: 692 ks/den, celkem: 6 895,96 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minutendru, je 497 ks/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.**
- **PC018 - Výstavba nových oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky m, TjD: 156,0 m/den, celkem: 408,99 m přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minutendru, je 60 m/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.**
- **PC026 - Oprava a udržení oplocení způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TjD: 32 hod/den, celkem: 180,73 hod přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minutendru, je 4 hod/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.**
- **PC155.01 - Odstranování křesťu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TjD: 53,2 m³/den, celkem: 924 m³ přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minutendru, je 24 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.**
- **PC016 - Stavba nových individuálních ochranných způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TjD: 84 ks/den, celkem: 72,6 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minutendru, je 15 ks/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.**

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci LÚ 06 - Stožec dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 37515

strana 1 z 11

Název činnosti: **PC011 - Obnova lesa**

Místo plnění: LÚ 03 Rjíště

porost. skupina:

24A|37_37

Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks:

648,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):

1 085,95

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Při zalesňování obalovanou sadbou do Jamky 25 x 25 cm	-16,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zaburčení 3	50,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,54, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).

Speciální podmínky plnění:

- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (006) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (010) stojící souše v dosahu pracoviště
- (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (012) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: **PC011 - Obnova lesa**

Místo plnění: LÚ 03 Rjíště

porost. skupina:

24A|37_37

Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks:

60,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):

310,21

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodřeví	300,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zaburčení 3	50,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,70, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).

Speciální podmínky plnění:

- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (006) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (010) stojící souše v dosahu pracoviště
- (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (012) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: **PC011 - Obnova lesa**

Místo plnění: LÚ 03 Rjíště

porost. skupina:

24A|37_37

Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks:

210,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):

1 085,95

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodřeví	300,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zaburčení 3	50,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,70, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).

Speciální podmínky plnění:

- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (006) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (010) stojící souše v dosahu pracoviště
- (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (012) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: **PC018 - Výstavba nových oplocenek**

Místo plnění: LÚ 03 Rjíště

porost. skupina:

24A|37_37

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m:

24,00

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):

45,54

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm	50,00 %
2.1.2	Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvláště obtížném terénu	15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,725, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).

Speciální podmínky plnění:

- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (006) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (009) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (010) stojící souše v dosahu pracoviště
- (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (012) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: **PC016 - Stavba nových individuálních ochranných**

Místo plnění: LÚ 03 Rjíště

porost. skupina:

24A|37_37

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks:

60,00

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):

72,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly	0,00 %
1.1.x.1	Rozpojitelnost zeminy pro zatlučení křídla obtížná	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).

Speciální podmínky plnění:

- (002) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (003) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (005) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (006) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (010) stojící souše v dosahu pracoviště
- (011) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (012) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 37515

strana 3 z 11

Výzva k podání nabídky do provozního minutendru číslo 37515

strana 4 z 11

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa		
Místo plnění: LÚ 03 Říjiště	porost, skupina:	18Bf39_39
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:		1 000,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):		1 317,91
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zahuštění 1	10,00 %
2.4.1	Při donáše sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m	5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,197, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

- Speciální podmínky plnění:**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa		
Místo plnění: LÚ 03 Říjiště	porost, skupina:	24An37_37
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:		290,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):		1 499,65
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.2	Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardblast - jednodílný	300,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zahuštění 3	50,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,70, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

- Speciální podmínky plnění:**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek		
Místo plnění: LÚ 03 Říjiště	porost, skupina:	24AJ37_37
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:		240,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):		277,21
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %
1.1.x.1	Při obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatloukání kůlů	5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .

- Speciální podmínky plnění:**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování křeslu ručně		
Místo plnění: LÚ 03 Říjiště		
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m³:		800,00
Objem v m³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):		924,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.1	Při průměrném zevětvení těžných stromů 1/3 - 1/2 délky kmene	0,00 %
2.1.3	V obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,05, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m³) .

- Speciální podmínky plnění:**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa		
Místo plnění: LÚ 03 Říjiště	porost, skupina:	12Bf36_36
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:		701,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):		1 573,59
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %
1.1.x.4	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 5	70,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zahuštění 3	50,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,04, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .

- Speciální podmínky plnění:**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení		
Místo plnění: LÚ 03 Říjiště		
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:		40,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):		44,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .

- Speciální podmínky plnění:**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení		
Místo plnění: LÚ 03 Říjiště		
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:		15,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):		26,73
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.2	časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	62,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .

- Speciální podmínky plnění:**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení		
Místo plnění: LÚ 03 Říjiště		
Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:		50,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):		55,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .

- Speciální podmínky plnění:**
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení	
Místo plnění:	LÚ 03 Růjstě
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ha	50,00
Objem v hač přepočítaný na základní technologii (1:10 ³)	55,00
Zá použit: těchto předpokládaných příplatků a srahek	
9.1 časová mzda za ruční práci	0,00 Kč
Poznámka: Výsledkem: Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00. Zkontrolujte předpokládanou skutečnou cenu za 7) (hod)	
Speciální podmínky plnění:	
- (00): možnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí	
- (01): významné aspekty ochrany přírody (biotop, flóra, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manipulací chráněných druhů rostlin na území NP Sumava	
- (02): obtížná dopravní dostupnost pracoviště	
- (03): pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)	
- (04): existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost	
- (05): stojící souše v dosahu pracoviště	
- (06): větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti	
- (07): nepřítomnost signálu sítě telefonní operátorů	

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené)

PC011 Obnova lesa	- bez mechanizace (ručně)
PC018 Vytváření nových oploceník	- bez mechanizace (ručně)
PC016 Stavba nových individuálních ochrann	- bez mechanizace (ručně)
PC155.01 Odstraňování křesku ručně	- bez mechanizace (ručně)
PC026 Oprava a údržba oplocení	- řetězová pila - bez mechanizace (ručně)

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta
 Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dny ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam pododávatelů
 V případě plnění realizační smlouvy pododávatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nab. dílu do mntendru byl vždy dodavatelem přiložen seznam pododávatelů. Seznamy bude obsahovat: jméno a příjmení, místo bydliště, IČ, seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmet plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva
 Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokazání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí jiné moc. nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň přestou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu. Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy. Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky
 Účastník není oprávněn měnit, jakkoli: ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do mntendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Polozkové rozpočtu; oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k mntendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k mntendru, bude takový účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto mntendru, bere na vědomí a souhlasí, že realitou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do mntendru“, „Polozkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.
 Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá a) Realizační smlouva
 b) Polozkový rozpočet (v xls souboru)
 c) Seznam pododávatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím pododávatele

Povinnosti vybraného dodavatele:
 Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmetu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností, v souladu s technologiemi listy a smlouvy. V předložených požadovaných dokladech bude považováno za nepřijetí součástí při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:
 Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění.
 - Množství je garantováno na 10 % Realizační smlouva se požaduje za dokončenou splněním účelů veřejné zakázky, který je v souladu s pravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatel dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologiickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto mntendru vždy příplatky a sračkám stanovenými v technologiickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dům plnění lze za této soustavy požadovat se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
 - **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **PC011 6,600 Kč/ks** bez DPH,
 - pro činnost **PC018 29,800 Kč/hod** bez DPH,
 - pro činnost **PC026 152,000 Kč/hod** bez DPH,
 - pro činnost **PC155.01 46,000 Kč/m³** bez DPH,
 - pro činnost **PC016 55,000 Kč/ks** bez DPH.
 - Dílčí fakturace: Předmet plnění dle této výzvy je možné fakturovat při předání každé dílčí části plnění.
 - (00): Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi prostředním skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
 - (01): Upozorňujeme dodavatele, že změna místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby vyzvat v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
 - (04): Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
 - (11): Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedenou ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
 - (114): Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nechtěnému poškození přírody ani umělé obnovy lesa.
 - (115): Pokud klimatické podmínky zabrán plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení, nebo dokončen plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatelé a tím dojde k zániku zbývajícím plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
 - (116): Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy.
 - (07): Oprava materiálu pro činnost 026, je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložení na místě vyráběn v porostu (žerod, stony, vzpery), případně bude do porostu dovezen (dřevěné díly, kůly, pleťvot). Dřat a řetky budou k vyzvednutí na ÚP.
 - (09): Dosaška materiálu z činnosti 016 je řešena příplatkem z určeného místa u pracoviště. Materiál je uložení na konkrétním místě zde. Materiál bude vyráběn v porostu (žerod, stony, vzpery), případně bude do porostu dovezen (dřevěné díly, kůly, pleťvot). Dřat a řetky budou k vyzvednutí na ÚP.

- (12): Doprava materiálu z činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložení na místě vyráběn v porostu (žerod, stony, vzpery), případně bude do porostu dovezen (dřevěné díly, kůly, pleťvot). Dřat a řetky budou k vyzvednutí na ÚP.
- (13): Doprava sazenic ze záložní na místo vysady je součástí nabídky (nabídkové ceny). Sazenice jsou založeny. Sazenice budou dorazeny co neblíže k pracovišti, je však potřeba počítat s donáškou. Zalesnění provádět bez zbytečných prodeh, při manipulaci se sadební materiálem dbát aby nedošlo k poškození a zabránit vysychání kořenového systému. Oblaly co vysady obalových sazenic smez k odvozu na místo určena lesníkem.
- (14): Součástí předání pracoviště je i seznamem s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Dřat je kladen především na dodržování zakázky kosem a manipulace s otevřeným ohněm, jakžli zakázka rozčítavám ohňu na celém území. Správa Národního parku Sumava a nutnost zvýšene opatření: při užívání stroju a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel území.
- (15): Závazné požadavky na povahu provedení služby: Pracoviště se budou nacházet v rámci celého LÚ (výjimečně mimo ÚP), s různou vzdáleností docházky do porostu a s různou terénní náročností. Průběh plnění bude určen závaznými termíny ve VKP.
- (16): Požadavky na vybavení a nářadí: Nářadí na úpravy individuálních ochrann a oploceník, na zatlučení impregnovaných kůlů bude použít BUCHER (beranidla) nikoliv palice, kalad a ostatní, aby netocházelo k rozstřípnutí kůly při zatlučení.
- (17): Závazné požadavky k pracovišti: Práce budou probíhat na území Národního parku Sumava, tomu bude odpovídat i chování dodavatelů (slušnost k návštěvníkům, pořádek na pracovišti, během prac. i po jeho opuštění dodavatelem je samozřejmost).

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do mntendru je zveřejněna na profilu zadavatele <https://nen.m.pcz.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nímž má Správa NP a CHKO Sumava uzavřeno Rámcovou dohodu, na činnosti, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného okladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadavatele <https://nen.m.pcz.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 199 ZZZV.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanyými v této Výzvě k podání nabídky do mntendru přidělena jednomu účastníkovi, dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelů veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v polozkovém rozpočtu uvede (nabídní) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřena v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NČ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejníží nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezvratných na jeho úhli nebo z nezbytných provozních potřeb odpadne zjem na plnění dle této výzvy, může ve starověké lhůtě pro podání nabídek vyzvat mntendru zrušit.

Upozornění pro dodavatele:

Při nepřijetí požadovaného objemu uvedeného v této výzvě k podání nabídky do mntendru ze strany dodavatele, je zadavatel vystaven riziku krácení dotace z projektu „Luky dace starých rokových individuálních a skupinových ochrann z lesních porostů, reg. číslo projektu CZ.05.4.27/02/0/17_078/0005/5/1“. V případě, že dojde ke skutečnému krácení dotace ze splnění cíle projektu ze strany poskytovatele dotace, tak zadavatel bude uplatňovat co dodavatel smluvní sankce podle Všeobecných obchodních podmínek i případně vymáhat vlastní škody.