

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005543** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: -----

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

Název zakázky:

I/27 Plzeň, OK Suková - Folmavská
Přeložka vodovodu, DÚR

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: **SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la,**
PSČ 130 00
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: **25793349** DIČ: **CZ25793349**
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Faktury zasílejte na adresu: [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se

Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace DÚR pro přeložku vodovodu

Termín dodání: termín odevzdání konceptu DÚR - **předpoklad do 30. 06. 2022**, termín odevzdání čistopisu DÚR - do 1 měsíce od obdržení posledního vyjádření - **předpoklad do 30.09.2022**.

Fakturace: po odevzdání **konceptu 75%** z celkové ceny (**předpoklad 06/2022**)
po odevzdání **čistopisu 25%** z celkové ceny (**předpoklad 09/2022**)

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 210 600 Kč

DPH 21%: 44 226 Kč

Cena celkem s DPH: 254 826 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Pokud není ve Objedávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Objednávkou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 24.3.2022

Datum: 23.3.2022

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění: V rámci projednání DÚR se správcem stávajícího vodovodu (Vodárna Plzeň) je nutné zajistit přeložku vodovodu do nové stopy z důvodu nevhodné polohy v budoucím uspořádání okružní křižovatky. Předmětem prací tedy bude dokumentace DÚR k nové přeložce vodovodu.

Výstupy: 1x tištěná a 1x elektronická verze na datových nosičích (Flash disk) konceptu DÚR 4x tištěná a 4x elektronická verze na datových nosičích (Flash disk) čistopisu DÚR

Soupis prací:

Č. části	Část	Přílohy	Jednotka	Počet jednotek	Sazba (Kč/hod)	Cena (Kč)
A	Průvodní zpráva	-	hod			
B	Souhrnná technická zpráva	-	hod			
Situační výkresy						
C		Situační výkresy širších vztahů	hod			
C.1						
C.2		Celkový situační výkres	hod			
C.3		Koordinální situační výkres (koordinační činnost)	hod			
C.4		Katastrální situační výkres	hod			
C.5	Výkresová dokumentace	Speciální situační výkres	hod			
D						
D.1	Vodohospodářské objekty (číselná řada objektů 300)					
	Související dokumentace	SO 301 Přeložka vodovodu	hod			
F		Geodetické zaměření	ha			
F.1						
F.2		Záborový elaborát	hod			
F.3		Geotechnický průzkum	hod			
F.4		Diagnostika vozovky	hod			
F.5		Požárně bezpečnostní řešení	hod			
F.6		Stávající inženýrské sítě	hod			
F.7		Odhad nákladů	hod			
	Tisk a kompletační činnost		hod			
Celková cena díla (Kč)						
DPH 21% (Kč)						
Celková cena díla s DPH (Kč)						

Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny

C. části	Část	Přílohy	Jednotka	Počet jednotek	Sazba (Kč/hod)	Cena (Kč)
A	Průvodní zpráva	-	h	1	210 600	210 600
B	Souhrnná technická zpráva	-	h	1	44 226	44 226
Situační výkresy						
C		Situační výkresy širších vztahů	h	1	210 600	210 600
C.1						
C.2		Celkový situační výkres	h	1	210 600	210 600
C.3		Koordinační situační výkres (koordinační činnost)	h	1	210 600	210 600
C.4		Katastrální situační výkres	h	1	210 600	210 600
C.5	Výkresová dokumentace	Speciální situační výkres	h	1	44 226	44 226
D						
D.1	Vodohospodářské objekty (číselná řada objektů 300)					
	Související dokumentace	SO 301 Přeložka vodovodu	h	1	210 600	210 600
F		Geodetické zaměření	h	1	44 226	44 226
F.1						
F.2		Záborový elaborát	h	1	210 600	210 600
F.3		Geotechnický průzkum	h	1	210 600	210 600
F.4		Diagnostika vozovky	h	1	210 600	210 600
F.5		Požárně bezpečnostní řešení	h	1	210 600	210 600
F.6		Stávající inženýrské sítě	h	1	210 600	210 600
F.7		Odhad nákladů	h	1	44 226	44 226
	Tisk a kompletační činnost		h	1	210 600	210 600
Celková cena díla (Kč)						210 600 Kč
DPH 21% (Kč)						44 226 Kč
Celková cena díla s DPH (Kč)						254 826 Kč