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Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení
stavby „Vybudování anglického centra na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí“

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu

o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci
dle § 2358 a násl. občanského zákoníku, uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a
Název: Atelier Kopecký s.r.o.
Zastoupený: Ing. Mojmírem Kopeckým, jednatelem
Sídlo: Podsednická 1342/3, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 06034632
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
osoba je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č vl. 99683

Kontaktní osoba: Ing. Arch. Tomáš Kopecký
Telefon:
E-mail:
Hlavní projektant:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

I.

Úvodní závazná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné
zakázky „Vybudování anglického centra na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí“ (dále jen „veřejná
zakázka“), která byla objednatelem zadávána v souladu s jeho interními předpisy upravujícími
zadávání veřejných zakázek a v souladu s ust. § 6 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Při výkladu této
smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a k dalším
úkonům smluvních stran učiněným v průběhu výběrového řízení jako k relevantnímu jednání
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smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných 
právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 
  

2. Veřejná zakázka byla zadána v rámci investiční akce objednatele, jejímž cílem je vybudování 
4 odborných jazykových učeben, 2 kabinetů anglického jazyka, skladové místnosti a sociálních 
zařízení v půdním prostoru Gymnázia Brno, Slovanské náměstí, příspěvkové organizace, a dále též 
výtahu, v budově školy při ulici Charvatská.  
 

3. Objednatel předpokládá spolufinancování akce z Integrovaného regionální operačního 
programu 2021-2027 (IROP), jehož přesné podmínky se předpokládá, že budou známy a vyhlášeny 
na jaře roku 2022. Zhotovitel je tedy povinen mj. postupovat dle požadavků stanovených 
v dokumentu Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj nazvaném „Programový dokument 
IROP 2021-2027“. 

4. Objednatel má k dispozici projekt s názvem „Realizace energeticky úsporných opatření 
na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí“, vypracovaný Ing. Zdeňkem Stojanem, se sídlem: Praha 4 - 
Nusle, 5. května 798/62, IČO: 13150278, který úzce s předmětem smlouvy souvisí a navazuje na 
něho či ho překrývá (dále jen „projekt“). Projekt tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Na projekt bylo 
vydáno pravomocné stavební povolení. Vydané stavební povolení tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen navázat na tento projekt, a současně navrhovat potřebné konstrukce  
a technologie tak, aby jejich dopad do změny projektu byl co nejmenší. Rovněž je zhotovitel 
povinen veškeré navrhované zásahy či následné změny do uvedeného projektu projednat jak 
s objednatelem, tak i se zhotovitelem projektu. Je požadováno, aby díky novým užitným prostorám 
a výtahu došlo k zachování nebo i snížení energetické náročnosti budovy oproti projektu, a byly 
tak splněny požadavky snížení energetické náročnosti budovy pro podání projektu do výzvy 
Operačního programu životního prostředí, nebo do Národního plánu obnovy státního fondu 
životního prostředí. 

6. Zhotovitel se současně zavazuje, že předmět díla bude v rámci realizace oddělitelný od projektu, a 
to nejen z pohledu oddělitelné realizace obou akcí, ale i financování předmětu smlouvy a projektu 
z různých dotačních titulů. 

7. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele, spočívající v získání potřebných stupňů 
projektové dokumentace, územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění dalších 
souvisejících plnění uvedených v této smlouvě, které jsou nezbytné či objednatelem požadované 
pro realizaci výše uvedené investiční akce tak, aby výsledkem byla včetně již zpracovaného projektu 
funkční stavba splňující požadavky objednatele a poskytovatele dotace. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem 
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím 
prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
níže specifikované dílo, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými 
podmínkami, a současně závazek objednatele převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této 
smlouvy rozumí komplexní zpracování projektové dokumentace stavby „Vybudování anglického 
centra na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí“ (dále jen „stavba“ či „předmět smlouvy“) a 
zajištění výkonu inženýrské činnosti tak, aby byly v souladu mj. s požadavky místně příslušného 
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stavebního úřadu, a stavba byla místně příslušným stavebním úřadem povolena. Dílo bude 
provedeno tak, aby odpovídalo mj. požadavkům, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Realizací stavby dle projektové dokumentace budou dotčeny následující nemovité věci: 
budova s číslem popisným 1804, stojící na pozemku p. č. 2050, katastrální území Brno-Královo Pole. 

3. Součástí díla je poskytnutí zejména následujícího plnění zhotovitelem, a to v návaznosti na 
požadavky místně příslušného stavebního úřadu: 

a) vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, popř. územního 
souhlasu (dále jen „DUR“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas, ve smyslu příslušných ustanovení 
stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby. Rozsah a obsah DUR bude zpracován v souladu 
s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně odhadu investičních nákladů na realizaci stavby; 

b) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, 
popř. územního souhlasu a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle 
zpracované DUR a v zastupování objednatele jako stavebníka v územním řízení či jednání 
o oznámení záměru (v případě územního souhlasu) dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona, jež bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn 
v DUR) a podkladů, týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení, a dále v účasti 
na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek 
těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku 
či povolení (dále jen „inženýrská činnost – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo 
souhlasu“). Výstupem této činnosti bude buď pravomocné územní rozhodnutí, nebo územní 
souhlas; 

c) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), která 
bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, 
včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, 
aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci stavby. Rozsah a obsah DSP bude 
zpracován v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň vypracuje Propočet stavebních nákladů 
v podrobnostech daných DSP. DSP bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména 
k podkladům uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a poskytnutých 
objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele 
a na základě zhotovitelem zajištěných podkladů; 

d) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění pravomocného stavebního povolení a všech 
souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované DSP  a v zastupování 
objednatele jako stavebníka ve  stavebním řízení v rozsahu dle příslušných ustanovení 
stavebního zákona, jež bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů 
(vč. případných změn v DSP) a podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné 
řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění 
souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby (dále jen 
„inženýrská činnost – zajištění pravomocného stavebního povolení“). Výstupem této činnosti 
bude pravomocné stavební povolení. 

4. Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku z této smlouvy (dále jen „opční právo“) spočívající 
v rozšíření obsahu a rozsahu díla. Předmětem opčního práva je provedení těchto částí díla 
zhotovitelem: 
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a) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která 
bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.  
Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky uvedenými 
v příloze č. 2 této smlouvy – Bližší specifikace některých částí díla; 

b) součinnost při přípravě a realizaci zadávacích či výběrových řízení na zhotovitele stavby a na 
dodavatele interiérového vybavení stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 2 této 
smlouvy – Bližší specifikace některých částí díla (dále jen „součinnost při přípravě a realizaci 
zadávacího řízení“); 

c) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 2 
této smlouvy – Bližší specifikace některých částí díla (dále jen „autorský dozor“). 

Objednatel realizuje opční právo odesláním písemné výzvy zhotoviteli k poskytnutí plnění, jež je 
předmětem opčního práva, za podmínek stanovených touto smlouvou. Objednatel je oprávněn 
vyzvat zhotovitele k poskytnutí plnění, jež je předmětem opčního práva, nejpozději do 31. 12. 2024 
Nevyužije-li objednatel opční právo ve vztahu k některé části díla v této lhůtě, opční právo ve vztahu 
k této části díla zaniká a zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny příslušné části díla ani jiné finanční 
kompenzace. 

5. V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního 
a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (dále jen „společné řízení“), zavazuje se zhotovitel 
provést všechny úkony nutné pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení či společného povolení (díle jen „společné rozhodnutí“), a to v obdobném rozsahu jako 
dle odstavce 3 této smlouvy, včetně Propočtu stavebních nákladů v podrobnostech daných DSP. 
Zároveň se zhotovitel zavazuje v takovém případě zpracovat namísto DUR a DSP společnou 
dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně 
dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen „Společná dokumentace“), která bude 
obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících 
právních předpisů, a bude splňovat výše uvedené požadavky objednatele na obsah, formu a počet 
předávaných vyhotovení DSP. 

6. V případě, že bude místně příslušným úřadem namísto samostatného stavebního řízení 
doporučeno navázat na projekt formou žádosti o vydání změny stavby před dokončením spojené 
s územním rozhodnutím, zavazuje se zhotovitel postupovat podle tohoto doporučení a zpracovat 
dokumentaci příslušným způsobem, a to v potřebném rozsahu tak, aby byly zároveň obě akce 
oddělitelné, a to projektová dokumentace zpracovaná na základě předmětu smlouvy a pro projekt, 
a to i z pohledu možnosti oddělitelných realizací předmětu smlouvy a projektu. A současně 
možného spolufinancování projektové dokumentace na základě předmětu smlouvy, a projektu, 
z různých dotačních programů. Pro předmět smlouvy bude zpracován propočet stavebních nákladů 
v podrobnostech daných DSP. 

III. 

Doba a místo plnění  

1. Místem konání kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je prostor užívaný 
zhotovitelem, pokud se nachází v městě Brně, pokud se v Brně nenachází, tak je tímto místem 
pracoviště objednatele (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně na adrese sdělené 
kontaktní osobou objednatele, případně sídlo objednatele), což lze v konkrétním případě dohodou 
obou smluvních stran pozměnit. Místem předání zpracovaných výsledků pravomocného územního 
rozhodnutí nebo souhlasu, zpracovaných projektových dokumentací stavby a pravomocného 
stavebního povolení je pracoviště objednatele (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
v Brně na adrese sdělené kontaktní osobou objednatele, případně sídlo objednatele). Místem 
výkonu autorského dozoru při realizaci stavby je stavba. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v případě požadavku místně příslušného stavebního úřadu, 
resp. jeho jednotlivé části dle čl. II. této smlouvy, v těchto lhůtách: 

a) část díla – zpracování DUR, resp. její rozpracované podoby, v takovém stupni dokončenosti, 
který bude dostačující k zaslání DUR k vydání závazných stanovisek dotčeným orgánům, včetně 
odhadu investičních nákladů na realizaci stavby – nejpozději v termínu do 90 kalendářních 
dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

b) část díla výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo 
souhlasu bude zhotovitel provádět v závislosti na průběhu příslušných správních řízení a bude 
dokončena získáním pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu; 

c) část díla zpracování DSP, resp. její rozpracované podoby, v takovém stupni dokončenosti, který 
bude dostačující k zaslání DSP k vydání závazných stanovisek dotčeným orgánům – nejpozději 
v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí nebo souhlasu 

d) část díla výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení bude 
zhotovitel provádět v závislosti na průběhu příslušných správních řízení a bude dokončena 
získáním pravomocného stavebního povolení. 

3. V případech předvídaných v čl. II odst. 5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat 
dokumentaci nejpozději v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy a 
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného rozhodnutí bude zhotovitel 
provádět v závislosti na průběhu správního řízení. 
 

4. V případech předvídaných v čl. II odst. 6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat formou 
žádosti o vydání změny stavby před dokončením spojené s územním rozhodnutím, nejpozději 
v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy a výkon inženýrské činnosti 
– zajištění pravomocného rozhodnutí o vydání změny stavby před dokončením spojené 
s územním rozhodnutím bude zhotovitel provádět v závislosti na průběhu správního řízení. 

 
5. V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést části 

díla, jež jsou předmětem opčního práva, v těchto lhůtách: 

a) část díla zpracování DPS – nejpozději v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele k poskytnutí tohoto plnění, nebo od právní moci stavebního povolení, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane později; 

b) část díla součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení zhotovitel zahájí na základě výzvy 
objednatele k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech 
objednatele a průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené ZZVZ; 

c) část díla výkon autorského dozoru bude zhotovitel provádět po celou dobu provádění 
příslušné stavby (předpokládaná doba provádění stavby je 8 měsíců), přičemž objednatel se 
zavazuje oznámit zhotoviteli termín zahájení výkonu autorského dozoru alespoň 
5 pracovních dnů předem. 

6. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, 
v důsledku, které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. 
Za překážku na straně zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
a průzkumů zhotovitelem pro provádění díla dle této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež nebyly 
prokazatelně vyvolány porušením povinností objednatele dle této smlouvy. 

 

IV. 
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Cena díla 

1. Cena díla (bez opčního práva) dle této smlouvy se sjednává na částku 566.400 Kč bez DPH. 
Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy. 

2. V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy sjednávají smluvní strany cenu 
za provedení příslušných částí díla takto: 

  
Část díla 

 
Cena v Kč bez DPH 

2.a zpracování DPS  471.000 

2.b1 
součinnost při přípravě a realizaci 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
35.000 

2.b2 
součinnost při přípravě a realizaci 
zadávacího řízení na dodavatele 

interiérového vybavení 
35.000 

2.c výkon autorského dozoru – za 1 měsíc  10.625 

3. Ke sjednaným cenám za provedení díla bez DPH je zhotovitel, je-li plátcem DPH, oprávněn 
připočíst DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 
příslušného zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

4. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy 
zavázal poskytnout objednateli. Cena díla tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

 veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla; 
 případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla uhradit; 
 zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, 

které mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými 
subjekty ve smyslu zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této 
smlouvy; 

 zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytné pro provádění díla dle této smlouvy; 

 poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo užít (licence) podle čl. XII. této smlouvy; 

a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy. Součástí ceny díla jsou i služby a dodávky, které v této smlouvě sice výslovně uvedeny 
nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

5. Ceny jednotlivých částí díla uvedené v tomto článku smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými 
a nelze je překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě, vyjma případu uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. V případě, že by se v průběhu zpracovávání DUR zjistilo, že nebude nutné zajistit vydání 
územního rozhodnutí nebo souhlasu, zhotovitel ukončí provádění této části díla a předá 
objednateli zprávu o stavu rozpracovanosti DUR a důvodech, pro které nebude o vydání 
územního rozhodnutí ani o územní souhlas žádáno. Po schválení této zprávy objednatelem se 
má za to, že část díla zpracování DUR byla provedena a zhotoviteli tak vzniká právo na úhradu 
ceny této části díla. Na základě schválení zprávy objednatelem zároveň zanikne povinnost 
zhotovitele k provedení části díla výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocného 
územního rozhodnutí nebo souhlasu a zároveň zanikne též povinnost objednatele hradit 
zhotoviteli cenu za tuto část díla. 
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V. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.  

2. Podkladem pro úhradu ceny díla jsou zhotovitelem vystaven daňový doklad (faktura), který musí 
mít veškeré dle zvláštních právních předpisů (např. dle občanského zákoníku, zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

 označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo, 
 označení této smlouvy, 
 identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ, 
 označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 

provedena, 
 důvod fakturace, popis plnění, 
 datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění (přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

v případě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 
vystavena), 

 částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 

 sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 

 částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšujícího výslednou částku, 

 podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
 příloha – příslušný předávací protokol podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou 
 případně číslo projektu dle požadavku objednatele. 

3. Právo na úhradu ceny za provedení díla zhotoviteli vzniká dnem předání místně příslušným 
stavebním úřadem potvrzené dokumentace DSP, zpracované dle požadavků místně příslušného 
stavebného úřadu, s nabytím právní moci. 

4. V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úhradu 
cen za provedení příslušných dílčích částí díla takto: 

 právo na úhradu ceny za zpracování DPS dnem protokolárního předání DPS mezi zhotovitelem 
a objednatelem, 

 právo na úhradu příslušné ceny za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení dnem 
podpisu protokolu o provedení a ukončení této části díla ve vztahu k danému zadávacímu 
řízení mezi zhotovitelem a objednatelem. Právo účtovat příslušnou cenu ve sjednané paušální 
výši vzniká pouze v případě poskytování součinnosti ve vztahu k danému zadávacímu řízení 
v minimálním rozsahu 2 hodin. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k poskytnutí 
příslušného plnění, nemá zhotovitel nárok na úhradu příslušné ceny ani jiné finanční 
kompenzace. 

 cena za výkon autorského dozoru bude zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni 
příslušného kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, 
že v příslušném kalendářním měsíci nebude zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec (ať už 
z důvodů na straně objednatele či zhotovitele či z důvodu vyšší moci), nemá zhotovitel za tento 
měsíc právo na úhradu sjednané ceny. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k výkonu 
autorského dozoru, nemá zhotovitel nárok na úhradu příslušné ceny ani jiné finanční 
kompenzace. Bude-li doba provádění stavby (a tedy i doba výkonu autorského dozoru) kratší 
než předpokládaná doba provádění stavby uvedená v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn 
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domáhat se jakékoliv finanční kompenzace za zkrácení doby plnění oproti původně 
předpokládané. 

 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Fakturu spolu s přílohou zhotovitel doručí objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: 
x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. Objednatel uhradí řádně 
předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy nebo uvedený na faktuře. Za okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla 
předmětná částka odepsána z účtu objednatele.  

6. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
(faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Nová 30denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury objednateli. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto 
odstavce není objednatel v prodlení s úhradou. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že 

 nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
 nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
 nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

8. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH 
nebo pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí 
ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny plnění odpovídající DPH 
z každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude 
vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při 
naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že:  

a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,  
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, 

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo   
c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada 
zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami 
považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu 
daně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné 
sankce byly vyměřeny správcem daně. 

9. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby 
na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.  

 

VI. 

Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami 
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této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky 
stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule navazovaly 
tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených 
v čl. III. této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

4. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty 
se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné 
povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli (resp. jím 
pověřeným pracovníkům) vstup na místo provádění stavby. Objednatel se dále zavazuje bez 
zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy vystavit a předat zhotoviteli písemnou plnou moc 
prokazující oprávnění zhotovitele k právním jednání dle této smlouvy za objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele a s podmínkami 
uvedenými v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem 
současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na 
příslušné podklady.  

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem 
k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít 
negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. 
této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní 
osobou objednatele min. jednou měsíčně. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání 
a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem, které budou 
probíhat dle potřeby. Zápisy z těchto jednání a porad, které vyhotoví zhotovitel, budou mít po 
vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů. 

9. Zhotovitel se zavazuje průběžně, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, 
informovat objednatele o průběhu inženýrské činnosti a probíhajícím územním a stavebním řízení, 
případně o společném územním a stavebním řízení, a to formou výkazu o průběhu inženýrské 
činnosti, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Elektronická verze přílohy č. 3 v editovatelném 
formátu (*.xlsx) byla zveřejněna jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce a rovněž 
bude zhotoviteli zaslána na jeho kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy do 5 
pracovních dnů po uzavření této smlouvy. Zhotovitel bude vyplněný výkaz o průběhu inženýrské 
činnosti ve formátu (*.xlsx) zasílat objednateli elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

 

 

VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
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předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejm. vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl včas naplněn 
účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, v souladu s platnou 
a účinnou právní úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou a účinnou ke dni předání 
příslušné části díla objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné 
právní úpravy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem 
díla. 

 

VIII. 

Předání díla  

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno objednateli v souladu s tímto článkem 
smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li jakékoliv vady či nedodělky. V případě 
využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy bude celé dílo považováno za provedené až 
po předání všech dílčích částí, které jsou předmětem opčního práva a k jejichž provedení byl 
zhotovitel objednatelem vyzván, objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat objednateli příslušné 
výstupy a dokumentaci, a to v následující podobě a počtu vyhotovení: 

- v jednom vyhotovení v elektronické podobě a v jednom vyhotovení v tištěné 
podobě se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž vyhotovení, které 
se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento 
počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel). 

V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje před 
předáním DPS objednateli provést ve spolupráci s objednatelem kontrolu úplnosti a správnosti 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkového 
rozpočtu). Kontrola bude probíhat na pracovišti objednatele za přítomnosti rozpočtáře 
zhotovitele a pověřené osoby objednatele, a to v maximálním rozsahu 2 pracovních dnů. 
 
3. V případě využití opčního práva objednatelem dle této smlouvy je zhotovitel povinen v rámci 

předání příslušných dílčích částí díla předat objednateli: 

 DPS  
o v jednom vyhotovení v elektronické podobě pro připomínky objednatele, a to 

nejpozději 10 pracovních dnů před termínem provedení části díla zpracování DPS dle 
této smlouvy, 

o v jednom vyhotovení v elektronické podobě a ve třech vyhotoveních v tištěné podobě 
se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) postačuje v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě. 

4. Projektové dokumentace v elektronické podobě budou zaznamenány na odpovídajícím nosiči, 
přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.docx), 
tabulkové části ve formátu (*.xlsx) a rovněž (*.pdf) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 



 

11 
 

s výkazem výměr ve formátu vytvořeném příslušným oceňovacím programem, XML formátu 
a formátu (*.xlsx), vizualizace ve formátu (*.jpg). 

5. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhům DUR, DSP a DPS nejpozději 
ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem. 

6. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude dokončeno bez jakýchkoli 
vad a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu příslušné části díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) označení a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) seznam předávané dokumentace, (případně protokol o provedení a ukončení plnění části díla 

spočívající v poskytování součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení), 
e) prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (či nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání protokolu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

7. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, 
je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo (či jeho dílčí část) bude 
provedeno až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla (či jeho části) 
bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

8. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo ve vztahu k dílčí části díla přechází na objednatele 
protokolárním převzetím této části díla. 

 

IX. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým 
pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,- Kč za jednu pojistnou událost. Zhotovitel 
se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i 
po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy. 

3. Prostou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději při podpisu této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně 
objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 

4. Skutečnost, že zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo neprodlouží pojistnou smlouvu nebo řádně 
a včas objednateli nepředloží doklad o jejím uzavření, jak je požadováno touto smlouvou, bude 
považována za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.    

5. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění díla 
zhotovitelem, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí, a za vady, které 
se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, 
které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této 
smlouvy, záruku za jakost v délce 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí příslušné dílčí 
části díla objednatelem. Tím není dotčeno ustanovení § 2629 občanského zákoníku. 

4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její 
věcnou správnost, za její soulad s platnými a účinnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, 
památkovými aj. normami a právními předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této 
smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval.  

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-
mail), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje. Smluvní strany se 
dohodly, že ustanovení § 1921, § 2111, § 2112, § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku se ve 
vztahu založeném touto smlouvou nepoužijí. 

7. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku 
je věcí objednatele. 

8. Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. Avšak v případě, že bude vada reklamována v průběhu zadávacího řízení, při jehož 
realizaci se zhotovitel zavázal poskytovat součinnost dle čl. II. odst. 4 této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel započít s odstraňováním vady bezodkladně a vadu odstranit nejpozději do 
2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Za oznámení o vadě se v tomto případě považuje i žádost dodavatele o vysvětlení zadávací 
dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli, obsahuje-li popis vady.   

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně, přičemž je oprávněn požadovat, 
aby objednatel, resp. jím pověřená osoba, písemně potvrdil odstranění vady nebo uvedl důvody, 
pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost 
ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 
na zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody. 

11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z části, užívat 
pro reklamované vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti 
za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
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12. Zhotovitel bere na vědomí, že pro případ vadného zhotovení stavby dle jím zpracované projektové 
dokumentace je ve smyslu ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku vzhledem k jím 
provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a nerozdílně 
se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v jím 
zhotovené projektové dokumentaci. 
 

XI. 

Sankce 

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla bez DPH uvedené v čl. IV. 
této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení. 

1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či jeho dílčí části sjednávají smluvní strany 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele se započetím s odstraňováním vady anebo s odstraněním vady 
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
i jen započatý den prodlení a každou vadu zvlášť. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost informovat objednatele o průběhu inženýrské činnosti či 
probíhajícím územním a stavebním řízení, případně společném územním a stavebním řízení, podle 
čl. VI.  této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení. 

4. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní 
pokuta dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před 
řádným ukončením díla. 

6. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Avšak v případě, že zhotovitel prokáže, že jeho prodlení vzniklo 
zaviněním na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této 
smlouvy. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
druhé smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Nedílnou součástí výzvy 
bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu 
na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše 
sankce. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 
objednateli podle této smlouvy. 

10. V případě porušení povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen na své náklady zajistit provedení 
nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy. 

 

XII. 
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Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně 
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného 
zachycení, zejména právo autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. V případě, že se 
toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré náklady, 
výdaje či újmy z toho vzniklé. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen „licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými 
způsoby v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku 
a autorského zákona, zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl 
naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako součást zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, dodavatele interiéru 
(a případně též dodavatele vybavení, je-li součástí návrhu), technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP na projektované stavbě, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako 
součásti zadávací dokumentace v rámci daných zadávacích a výběrových řízení včetně dopracování 
či změně projektové dokumentace. 

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy 
včetně jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle 
této smlouvy se poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele 
k autorskému dílu dle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.  

6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta vždy v ceně příslušné části díla. 

XIII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé 
ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé 
na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, 
přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat 
před uzavřením smlouvy. 

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek 
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, 
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v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření 

orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.  

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je 
povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti 
dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní 
strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo 
bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní 
povinnosti. 

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní 
straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost. 

5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která 
se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana 
v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této 
smlouvy povinna překonat. 

6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Má-li se 
však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 
dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci 
není, právo od smlouvy odstoupit. 

7. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní 
strana po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky 
z prodlení podle této smlouvy. 

XIV. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou 
ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je 
konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě 
nebo stanoveno zákonem.  

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v 
této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 15 dnů, 

b) prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy řádně a včas odstranit řádně 
objednatelem uplatněné vady delší než 15 dnů; 

c) porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle 
této smlouvy a hmotného zachycení výsledků své činnosti způsobem, ke kterému poskytl 
licenci objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
objednateli dle této smlouvy třetí osob. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele, pokud není 
v této smlouvě uvedeno jinak, považují zejména prodlení objednatele s úhradou oprávněně 
fakturované ceny díla delší než 60 dnů. 

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 
že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel jakožto vybraný dodavatel před zadáním veřejné 
zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. 

7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení 
ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut 
pro zjevnou bezdůvodnost. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 
nebude možné dodržet v rámci zhotovení díla energetickou náročnost budovy stanovenou  
v původním projektu, nebo nebude možné dodržet požadavky dotačních titulů pro původní projekt 
nebo předmět smlouvy, nebo dojde k zamítnutí či neposkytnutí dotací v rámci původního projektu 
nebo předmětu smlouvy. 

8. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu 
skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran 
od této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle 
této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných způsobem dle této smlouvy (dále jen 
„soupis“); 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu; 

 objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu. 

10. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení 
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

11. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené 
části díla ke zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jinou odborně způsobilou 
osobou, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

12. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této 
smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož 
i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení 
(např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).  

XV. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí za důvěrné. 
Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou důvěrnými informacemi 
objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

2. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím 
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kontrolu veškerou nezbytnou součinnost, doklady a informace pro výkon finanční kontroly 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že činnost hlavního projektanta při provádění díla dle této smlouvy bude vykonávat 
osoba, která je jako hlavní projektant uvedena v úvodu této smlouvy, nedojde-li ke změně této 
osoby podle pravidel uvedených níže. Zhotovitel se zavazuje, že osoba v pozici hlavního projektanta 
bude po celou dobu trvání závazků z této smlouvy splňovat příslušné kvalifikační předpoklady, jakož 
i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku pro účely 
hodnocení nabídek. Smluvní strany se tak dohodly na minimálních požadavcích na kvalifikaci osoby 
na uvedené pozici a změna této osoby je možná pouze za současného splnění následujících 
podmínek: 

 zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny osoby v pozici hlavního 
projektanta; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se 
má stát novou osobou v pozici hlavního projektanta, splňuje kvalifikační předpoklady 
požadované objednatelem na osobu v pozici hlavního projektanta a že dosahuje úrovně 
zkušeností obsažené v nabídce zhotovitele podané na veřejnou zakázku pro účely hodnocení 
nabídek, byla-li nahrazovaná osoba v pozici hlavního projektanta takto hodnocena a 

 objednatel si vyhrazuje právo schválit každou novou osobu v pozici hlavního projektanta, bez 
předchozího souhlasu objednatele není změna v osobě na pozici hlavního projektanta možná, 
objednatel však není oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; objednatel se 
k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-
li si objednatel v této lhůtě, má se za to, že se změnou v osobě souhlasí. 

Smluvní strany se zavazují postupovat obdobně též při změně poddodavatele, kterým zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikace v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku před 
uzavřením této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že pro provedení změny v osobě hlavního projektanta v souladu s tímto 

odstavcem nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě.  

4. Porušení povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se považuje za podstatné porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a objednatel má mimo právo na odstoupení 
od této smlouvy též právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. 

5. Předmět smlouvy dle čl. II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit sám nebo s využitím třetích 
osob (poddodavatelů). Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách 
splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. Při poskytování kterékoliv části předmětu plnění poddodavatelem má zhotovitel 
odpovědnost, jako by předmět plnění poskytoval sám.  

XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva 
a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a autorským zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny 
dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud 
objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
se seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
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stanovených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní 
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy 
se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny 
smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti 
pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

10. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí 
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel 
dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je 
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té 
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. 

14. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

15. Zhotovitel a objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů. 

16. Zhotovitel a objednatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
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informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

17. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran.

18. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Požadavky investora na projektovou dokumentaci
Příloha č. 2: Bližší specifikace některých částí díla
Příloha č. 3: Výkaz o průběhu inženýrské činnosti

Příloha smlouvy, která není nedílnou součástí:

Příloha č. 4: Projekt s názvem „Realizace energeticky úsporných opatření na Gymnáziu Brno, Slovanské
náměstí“, vypracovaný Ing. Zdeňkem Stojanem, se sídlem: Praha 4 Nusle, 5. května 798/62, IČO:
13150278
Příloha č. 5: Stavební povolení na projekt ze dne 5.3.2018

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 9.3.2022 na 53. schůzi

usnesením č. 3436/22/R53.

V Brně dne 24.03.2022 V Brně dne 7.3.2022

Jihomoravský kraj
zastoupený

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

Atelier Kopecký s.r.o.
zastoupený

Ing. Mojmírem Kopeckým
jednatelem



Příloha č. 1 Smlouvy 

 
 

Požadavky investora na projektovou dokumentaci 
Řešeným prostorem je zejména stávající půdní prostor školy v budově do ulice Charvatská, kam je 
požadováno umístit: 

- 4 odborné jazykové učebny 
- 2 kabinety anglického jazyka 
- skladovou místnost 
- sociální zařízení. 

Učebny by měly být situovány do uliční části budovy, podél dvorní části budovy by byla chodba. 
Přístup do učeben a kabinetů bude z nově vybudované chodby, která bude dispozičně umístěna 
směrem do dvorní části objektu tak, jako jsou situovány chodby v nižších patrech budovy do ulice 
Charvatská. V učebnách je požadováno navrhnout zařízení VZT a klimatizaci, ústřední topení, 
zdravotechnické instalace a elektroinstalaci.  
Přístup do nově vybudovaných výukových prostor bude po hlavním schodišti školy.  
Předmětem řešení bude i návrh výtahu – z dvorní části křídla Charvatská tak, aby přiléhal na plášť 
budovy v záhybu za WC. Výtah bude obsluhovat všechna nadzemní podlaží, vč. půdní vestavby do 
ul. Charvatská. Do výtahu bude přístup i ze dvora školy pro zajištění bezbariérového přístupu. 
Současné využití části půdního prostoru budovy do ulice Charvatská (kreslírna) zůstane zachováno.  
Návrh bude respektovat umístění rekuperační jednotky dle projektu „Realizace energetických opatření 
na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí“. 
Bude vypracován nový PENB celé budovy školy tak, aby zahrnoval i nově navržené objekty. 
 

Zhotovitel je povinen navázat na tento projekt, a současně navrhovat potřebné konstrukce  
a technologie tak, aby jejich dopad do změny projektu byl co nejmenší. Rovněž je zhotovitel povinen 
veškeré navrhované zásahy či následné změny do uvedeného projektu projednat jak s objednatelem, 
tak i se zhotovitelem projektu. Je požadováno, aby díky novým užitným prostorám a výtahu došlo 
k zachování nebo i snížení energetické náročnosti budovy oproti projektu, a byly tak splněny požadavky 
snížení energetické náročnosti budovy pro podání projektu do výzvy Operačního programu životního 
prostředí, jejíž vyhlášení se předpokládá na jaře 2022, nebo do Národního plánu obnovy státního fondu 
životního prostředí. 

Zhotovitel se současně zavazuje, že předmět díla bude v rámci realizace oddělitelný od projektu, a to 
nejen z pohledu oddělitelné realizace obou akcí, ale i financování předmětu smlouvy a projektu 
z různých dotačních titulů. 
 
 
Požadavky na vybavení: 
Jazykové učebny: 

- každá učebna pro 18 žáků a 1 vyučujícího 
- 9 lavic pro dva žáky či ekvivalentně 18 pro jednoho, učitelský stůl s PC 
- podlahová krytina: hladký povrch se snadnou údržbou a vyšší odolností proti mechanickému 

poškození 
- bude řešena akustika učebny, například materiálem stropů 
- vytápění, klimatizace, rekuperace vzduchu 
- IT rozvody: předpoklad pokrytí wifi signálem. V každé učebně jedna datová zásuvka.  
- silnoproudé rozvody bez zvláštních požadavků, tedy v každé učebně cca 4 zásuvky, 

v kabinetech více 
- dálkově ovládané zatemnění oken, ovládání u učitelského stolu 
- v každé učebně dataprojektor a ozvučení propojené s učitelským stolem 
- rychlé ovládání světel, pokud možno vypínač u učitelského stolu 
- jedna učebna, tzv. “multimediální”: 18 notebooků, 1 interaktivní tabule.  
- zbývající učebny: pouze jedna bílá tabule sloužící zároveň jako promítací plocha pro 

dataprojektor. 



Příloha č. 1 Smlouvy 

 
 

 
Kabinety pedagogů 

- min. 2 kabinety pro celkem 10 vyučujících 
- zvýšený počet el. zásuvek 
- datové zásuvky pro všechny vyučující 
- vytápění, klimatizace 
- snadno udržovatelná podlahová krytina 
- malý kuchyňský kout 

 
Skladová místnost 
výměra cca 25-30 m2 
 
Sociální zařízení 
pro vyučující, samostatně dámské a pánské 



Příloha č. 2 Smlouvy 

 
 

 BLIŽŠÍ SPECIFIKACE NĚKTERÝCH ČÁSTÍ DÍLA 
 
 

Požadavky na obsah DPS  
 

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „položkový 
rozpočet“) bude zpracován v členění podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 
aktuálního kalendářního roku (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz 
na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok_typ cenové soustavy“, a to i v jeho elektronické 
podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat 
a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a je volně dostupný. Pokud budou v položkovém rozpočtu 
uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k použitým jednotkám připojena jejich 
přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také jejich přesná specifikace a způsob 
jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních 
prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.  

2. Všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu DPS budou zhotovitelem přehledně seřazeny dle 
příslušnosti k jednotlivým označeným stavebním objektům, inženýrským objektům a provozním 
souborům, které budou v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 
pozdějších předpisů, označeny příslušnou Odpisovou skupinou (např. SO 01, celý název objektu, 
Odpisová skupina 6, Doba odepisování 50 let) a dále v souvislosti se zařazením do majetku 
Jihomoravského kraje rozděleny na část Nové objekty (tj. položky související s výdaji na realizaci 
nových objektů, tj. objektů jejichž zrealizováním nedošlo k technickému zhodnocení některého 
původního objektu, protože ten byl např. zcela odstraněn), část Technické zhodnocení (tj. položky 
související s výdaji na realizaci nástavby, přístavby, stavebních úprav, rekonstrukci a modernizaci 
majetku), část Opravy (tj. položky související s opravou majetku, kterou se věc nemění ve smyslu 
technických parametrů, ale dochází k obnově užitných vlastností opraveného majetku), část 
Dlouhodobý hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba 
použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,- Kč vč. DPH) a část Drobný 
hmotný majetek (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší 
jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 40 000,- Kč vč. DPH). Zhotovitel dále v položkovém 
rozpočtu provede zatřídění do příslušných položek Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Klasifikace 
produkce (CZ-CPA) dle aktuální klasifikace Českého statistického úřadu.    

3. Samostatnou oddělenou součástí DPS bude projektová dokumentace vybavení interiéru budovy 
vč. technické dokumentace vybavení interiéru, samostatného odděleného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Zadavatel bude zadávat dodávku 
interiérového vybavení v samostatném zadávacím řízení. 

4. Navržené interiérové prvky pevně spojené s budovou budou součástí projektové dokumentace 
stavebních objektů (tzn. nebudou zahrnuty do samostatné projektové dokumentace interiéru 
budovy), a to včetně jejich soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž 
za pevné spojení s budovou se považuje přímé připojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, 
elektřina), připevnění pomocí kotevních šroubů, hmoždinek, přišroubováním apod. Zhotovitel bere 
na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro zadání veřejných 
zakázek na stavební práce a na dodávky není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé odkazy 
na určité dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či znevýhodnění 
určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPS nebude tyto 
odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl technický popis 
dostatečně přesný nebo srozumitelný. 

 



 

 
 

 
Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení  

 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby a, je-li tak sjednáno v této smlouvě, též zadávacích řízení na dodavatele 
interiérového vybavení. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 
činnosti: 
1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických 

podmínek plnění, 
2. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace 

týkající se technických podmínek plnění v průběhu zadávacího řízení; v případě, že objednatel 
v zadávacím řízení obdrží žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se díla dle této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem na zpracování požadovaného 
vysvětlení zadávací dokumentace a návrh požadovaného vysvětlení doručit objednateli nejpozději 
do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 

3. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole souladu 
nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího řízení, 
posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky, 

4. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické 
specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny, 
odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických podmínek, 
kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 
 

Obsah činností autorského dozoru  
 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel 
povinen vykonávat následující činnosti: 
1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem, 
2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 

s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

3. účastní se předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, přičemž 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 
kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá 
realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění 
nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům 
a technickým normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
atd.,  

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

6. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby, 
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační 

přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 
9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 



 

 
 

10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení 
a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem 
k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, 
přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat 
příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů stavby, 
13. zajišťuje případnou účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),   
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly 
mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle 
schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 
16. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho 
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků 
a jeho předání objednateli, 

17. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního 
deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) 
samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou 
předány ve formě samostatně zpracované dokumentace. 
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VÝKAZ O PRŮBĚHU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
 
 

 

Průběh 
inženýrské 
činnosti 
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Elektronická verze této přílohy v editovatelném formátu (*.xlsx) byla zveřejněna jako součást zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce a rovněž bude zhotoviteli zaslána na jeho kontaktní e-mailovou adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy. 


