
Č. j. KRPH-16814-11/ČJ-2022-0500NE- VZ

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na
,,Provedeni činnosti a služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na
stavební akci - ,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Kudrnova155 - renovace
zastřešení"
(dále jen ,,smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:
Sídlo:
Zastoupené:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Email:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, PSČ 501 01
plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235881/0710
urnai6d

Zástupce pro věci tec
Telefon:
e-mail:

(dále jen ,,příkazce")

PříkaznÍk:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,přikazník")

Ing. Aleš Řada
Rasošky 88, 552 21 Rasošky

74934163

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeným Městským úřadem Jaroměř

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Příkazce je investorem a stavebníkem stavební akce s názvem: ,,Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Kudrnova 115 -renovace zastřešeni"

1. Realizace stavby bude provedena:

- dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou Radko Vondra -PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11 (zakázka ze dne 25.9.2020) , (dále jen
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PD) včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr;
- dle vydaného stavebního povolení č.j. MV-81556-3/OSM-2021 ze dne 31. května 2021vydané Stavebním úřadem Ministerstva vnitra;

- dle uzavřené smlouvy o dílo (včetně dodatku č. l) s dodavatelem stavby ňrmou ASJ s.r.o ,jejímž předmětem plněni je realizace stavby s názvem: ,Krajské ředitetstvl policie
Královéhradeckého kraje, Kurdnova 115 - renovace zastřešeni", která tvoří přílohu č. 2
přIkazní smlouvy.

2. Účelem přIkazni smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, v podobě zajištěni
technického dozoru stavebníka (investora) (dále jen ,,TDS") nad prováděním stavby ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění a koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci y pracovněprávrňch
vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněpráýni vztahy.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že za podmínek v ní sjednaných bude provádět výkon
TDS nad prováděním stavby a odborné technické pomoci s tím souvÍsejÍcÍ v rozsahu dle
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon),
a koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravuji
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 'vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytovánI služeb mimo pracovněprávní vztahy
ve znění pozdějších předpisů a zejména v rozsahu a specifikaci 'uvedené v příloze č. 1, která
tvoří nedňnou součást této sm|ouyy.

2. Příkazce se zavazuje, za podmínek a způsobem touto smlouvou sjednaném, poskytnout
přÍkazníkovi za řádné plnění výkonu TOS a koordinátora BOZP sjednanou cenu, a to v souladu
s ČI. V. této smlouvy.

3. Součástí výkonu TOS jsou i služby a činnosti v této smlouvě výslovně nespecifikované, které
však jsou k řádnému plněni této smlouvy nezbytné, a pňkaznik měl a pň vynaložení své odborné
péče mohl o této skutečnosti vědět. Odměna za tyto služby či činnosti je v plném rozsahu
zahrnuta v odměně přIkazníka za výkon tds a koordinátora BOZP ve smyslu a. V této smlouvy.

lV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Příkazník se zavazuje zahájit výkon tds a koordinátora BOZP bezodkladně po uzavřeni této
smlouvy, a to v rozsahu nezbytně nutném k seznámení se s podklady k realizaci stavby a
s veškerými dokumenty. Přlkazník.je povinen vykonávat TDS a koordinátora BOZP v rozsahu dle
této smlouvy a to podle povahy a rozsahu činnQ$tí uvedených v této smlouvě, zejména v příloze
č. 1 této smlouvy a dle dalších nezbytně nutných pokynů příkazce po celou dobu realizace stavby,
a to až do jejího dokončeni a vydání kolaudačního souhlasu, včetně odstranění všech případných
vad a nedodělků, jak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončeni, přlpadně i vymezených
k odstraněni v rámci kolaudačnIho souhlasu.

2. Za termín zahájení realizace stavby je považován den, kdy dojde k protokolárnImu předání a
převzetí staveniště. Příkazce upozorňuje příkaznika, že termín zahájeni 'realizace stavby je
stanoven na 5. dubna 2022. Termin zahájení realizace stavby je stanoven v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo. Tento termín je 'zároveň dnem, kdy dojde k předáni
staveniště, kterého je TOS povinen účastnit se.
Termin dokončení stavby je stanoven nejpozději do 22. srpna 2022.
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3. Místo plnění:
objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje:
Kudrnova Cp. 115, 500 02 Hradec Králové - Kukleny, na parcele č. 869 v obci Hradec Králové
a katastrálním území Kukleny. objekt je ve vlastnictví České republiky s přklušností hospodařit
s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

V.
ODMĚNA

1. Odměna za výkon tds a koordinátora BOZP v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodo.u
Muvnich stran a vychází z nabídky přÍkaznika ze dne 11.3.2022

Odměna celkem bez DPH:
Vyčíslení 21 % DPH:

Odměna celkem včetně DPH:

178.000,00 Kč
37.380,00 Kč

215.380,00 Kč

2. Odměna za výkon tds a koordinátora BOZP je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po
celou dobu činnosti příkazníka, ktetpu je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této
smlouvě. Odměna za výkon TDS a koordinátora BOZP obsahuje všechny nákladové složky
nezbytné k řádnému výkonu tds a koordinátora BOZP způsobem dle této smlouvy. Cena za
výkon tds a koordinátora BOZP zahrnuje i služby a činnosti v ČI. Ill. této smlouvy výslovně
nespecifikované, které jsou však nezbytné, stejně jako např. náklady na dopravu, telefon apod.

3. Odměna za výkon tds a koordinátora BOZP je uvedena v korunách českých, a je cenou nejvýše
přípustnou. Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů. V takovém případě
bude celková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku
zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídajÍcÍ změně sazby daně z přidané hodnoty.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1, Odměna za výkon činnosti přIkaznika specifikované v či. j||. této smlouvy bude hrazena na
základě faktury vystavené příkazníkem po ukončení činnosti y souladu s ČI. lV odst. 2 této
smlouvy.

2. Faktura (daňový doklad) bude příkazníkem vystaven do 15-ti dnů od ukončeni činnosti dle této
smlouvy.

3. Faktura (daňový doklad) bude splatná dO 30-ti dnů po jejím obdržení příkazcem ode dne jejich
doručeni příkazci. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsáni fakturované částky
z účtu příkazce ve prospěch příkazníka.

4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných
předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo přIkaznIka a příkazce,
jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové
značky) předmět plněni, člslo jednací této smlouvy, cenu k úhradě a označení identity projektu:
,,KŘP Khk, Kudrnova 115 - renovace zastřešení". Faktura bude obsahovat cenu bez DPH,
vyčídeni DPH a cenu včetně DPH. Bez těchto ná[ežitostí je faktura neplatná a příkazce je
oprávněn ji vrátit pňkaznikwi do data její splatnosti. Příkazce je rovněž oprávněn vrátit
příkaznÍkovi do data splatnosti fakturu, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje. Příkazce se
vrácením faktury z uvedených důvodů nedostává do prodlení s její splatnosti.
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5. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou .okamžikem odepsání fakturované částky
z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

6. Příkaznlk je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spoIupúsobit při
výkonu finanční kontroly prováděňé v souvidosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů.

7. Příkazce neposkytuje zálohy na úplatu z této smlouvy.

VIl.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Příkazce se zavazuje poskytnout přikaznÍkovj doklady uvedené v ČI. Il odst. 2 této smlouvy,
případně další doklady nezbytně nutné k jeho výkonu TDS a koordinátora BOZP, a to bez
zbytečného prodlení po uzavřeni této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje prostřednictvím svého zástupce pro věci technické poskytnout přikaznÍkovi
patřičnou součinnost pro jeho výkon tds a koordinátora BOZP.

3. Příkazník se zavazuje poskytnout zástupci příkazce pto věci technické případnou součinnost
v průběhu jeho výkonu tds a koordinátora BOZP.

4. Příkazník je povinen při výkonu TDS a koordinátora BOZP postupovat s odbornou péči,
v souladu s platnou legislativou a výhradně v zájmu příkazce.

5. Příkazník je povinen vykonávat TOS a koordinátora BOZP v souladu s pokyny příkazce, at' již
výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem této smlouvy, kterého má
být výkonem tos a koordinátora BOZP dosaženo a který je přikaznikoyi znám.

6. zjistí-li příkazMk, že pokyny příkazce jsou pro řádný výkon tos a koordinátora BOZP nevhodné,
neúčelné, nebo odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto příkazce včas
a řádně upozornit. Bude-li itak na výkonu TOS a koordinátora BOZP příkazce trvat,, má příkazník
právo na něm požadovat, aby 'setrvání na svých pokynech potvrdil příkazníkovi písemně.

7. PřIkaznIk je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil pŕi
výkonu TDS a koordinátora BOZP, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce
včetně okdnostl, které by mohly mít vliv na postup přIkaznlka při výkonu TDS a koordinátora
BOZP, a okolností, které by mohly mít vliv na vlastni realizaci stavby.

8. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce se nechat při výkonu
TDS a koordinátora BOZP zastupovat třetí osobou, když za třetí osobu nejsou považováni
pověřeni zástupci příkazníka, avšak s tím, že odpovědnost nese vždy výhradně a plně přIkaznIk.

9. Příkazník prohlašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními
možnostmi, dokumenty, povolenkni, licencemi, autorizacemi a kva|inkací potřebnou pro řádné
plnění předmětu této smlouvy, jak je požadováno právními předpisy.

10. jakékoliv závažné problémy, které by mohly ovlivnit stavbu, byť nemají dopad na její cenu, je
příkazník povinen vždy předem projednat s příkazcem a učinit o tom zápis do stavebního deníku.

'1 1. Závažné problémy, jejichž řešeni by znamenalo zvýšení ceny stavby, je příkazník povinen vždy
předem projednat s příkazcem za účasti zhotovitele stavby. Pňkazník není jakkoliv oprávněn
zastupovat příkazce pří podpisu dodatků či změn ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a
zhotovitelem stavby.

12. PřIkazník je povinen provádět úplnou kontrolu realizace stavby a úplnosti stavebního deníku,
vždy při jeho přítomnosti na stavbě.
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VIII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Budě-li příkazci případně v souvislosti s realizací stavby vyměřena pokuta, správní poplatek nebo
jakákoli sankce z důvodů zcela či zčásti ležIcích na straně příkazníka, je přlkaznik povinen
k úplné a včasné náhradě takovéto škody příkazci, ledaže okolnosti, které k ubžení sankce vedly,
byly zaviněny výhradně příkazcem nebo byly zapřičiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez
porušení pcMnnosti přľkaznÍkem.

2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu TDS a koordinátoŕa
BOZP a na věcech převzatých při výkonu tos a koordinátora BOZP od třetích osob, ledaže tuto
škodu nemohl odvrátit ani při vynaloženi odborné péče, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i
jinak.

3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně
porušením jakékoli povinnosti, která pro ni vyplývá z této smlouvy nebo z obecně závazných
právních předpisů. Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximální úsill k předcházeni škodám a
k případné minimalizaci vzniklých škod.

4. Přlkaznlk odpovídá za škodu, kterou zcela či zčásti zapřÍčiní svým konáním či opomenutím
v souvislosti s Ŕlněnim této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se škoda projeví za doby trvání
této smlouvy, či po jejím ukončeni.

IX.
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Ochranu utajovaných informací zajisti obě smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů, a
předpisů souvjsejicich.

2. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřidupnittřetim osobám neveřejné
informace Qak jsou vymezeny niže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením
dotčena.

3. Za neveřejné informace se považují veškeré následujId informace:
a) veškeré informace poskytnuté příkazcem přIkazníkovi v souvislosti s touto smlouvou;

b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti příkazce;
C) veškeré další informace, které budou příkazcem označeny jako neveřejné ve smyslu

ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:
a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením

právních povinností ze strany příkazníka,
b) u nichž je přIkaznIk schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici

ještě před přijetím těchto informaci od příkazce,
c) které budou přikazn[kovi po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí

stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
příkazce a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají příkazce či
plněni této smlouvy.
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6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě. neveřejné informace druhé
smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a zavazují se podniknout všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informaci. Příkazník je povinen zabezpečit veškeré
neveřejné informace příkazce proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. PřIkaznIk je povinen užít neveřejné informace pouze za účelem plnění této smlouvy. jiná použití
nejsou bez písemného svolení příkazce přípustná.

8. Příkazník je povinen případného pověřeného zástupce zavázat povinností mlčenlivosti a
respektováním práv příkaznÍka nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazku povinen
sám.

9. Povinnost mlčenlivosti ve smyslu této smlouvy trvá po dobu 5 let od ukončeni této smlouvy.
10. Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku smlouvy má druhá smluvní strana právo

požadovat náhradu takto vzniklé škody, přičemž právo na Muvní pokutu dle ČI. X. této smlouvy
tím není dotčeno.

11. Za neveřejné informace se považuji vždy veškeré osobní údaje podle zákona Č.101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní
údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů.
Příkazník není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude
v průběhu plněni této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv
způsobem zveřejnit.

X.
SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

1, V případě, že příkazník přeruší výkon kterékoli služby nebo činnosti vykonávané v rámci výkonu
TDS a koordinátora BOZP po dobu vice než 1 pracovní týden, a to z důvodů výhradně
spočÍvajlcich jeho na straně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
käždý další započatý týden přerušení výkonu tos a koordinátora BOZP.

2. V případě, Že přlkazník při výkonu tds a koordinátora BOZP porušil kteroukoli jeho povinnost
stanovenou v této smlouvě, přestože byl na porušení upozorněn a ze strany příkazce mu byla
dána náhradní lhůta pro splněni povinnosti, která marně uplynula (zejména, nikoli však výlučně,
poruší svou povinnost k řádnému výkonu kontrolní činnosti vůči zhotoviteli stavby), je povinen
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý započatý týden trvání porušeni.

3. V případě, že příkazník poruší jakoukoli jeho povinnoSt dle článku lX. této smlouvy, je povinen
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení.

4. V případě prodlení příkazce s uhrazením faktury uplatní přIkaznľk úrok z prodlení ve výši 0,05%
z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

5. Úrok z prodlení či smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné
smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplaceni,
přičemž jejich zaplacením není obecně nijak dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody či
jiné újmy, stejně jako povinnost příkazníka dále výkon tds a koordinátora BOZP v rozsahu a
za podmínek touto smlouvou stanovených za dobu trvání smluvního vztahu dále ve prospěch
příkazce vykonávat.
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XL
ODSTOUPENÍ OD SMOUVY

1. Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze vzájemnou dohodou smluvních stran,
výpovědí příkazce, nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu s body 2. a 3. tohoto
článku a této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušeni smluvních
povinností příkazníkem, zejména když pňkazník opakovaně poruší nebo nedodrží takové
ustanovení této smlouvy, které by reálně mohlo vést k ohroženi ä zdržení realizace stavby, popř.
ke vzniku škody a nezjedná bezprostředně či v přiměřené a dodatečně. určené lhůtě nápravu ani
po obdržení výzvy ze strany příkazce, přičemž za opakované smluvní strany považuji vÍce jak
dvakrát.

3. V případě zjištěni současného zaměstnaneckého nebo obdobného vztahu (např. dohoda o
provedení prací) mezi vybraným Zhotovite|em a příkazníkem bude důvodem k odstoupeni
příkazce od této smlouvy.

4. Odstoupeni od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupeni druhé
smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že v případě ukončení smlouvy odstoupením z výše
uvedených důvodů si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.

5. Ukončením této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanoveni týkající se smluvních pokut; ochrany
důvěrných informací; nároku na náhradu škody a ustanoveni týkajIcI se takových práv a
povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

XII.
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést novac,i
smlouvy. jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvdat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

2. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

3. Tato smlouva konči splněním celého rozsahu výkonu TOS a koordinátora BOZP ve prospěch
příkazce, dle této smlouvy.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé
smluvní strany.

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránki řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně 'a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdřži příkazce a
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jedno vyhotoveni obdřži příkazník.

7. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, přičemž tato smlouva a všechny vztahy z ni vyp|ývajÍcÍ se
řídí právním řádem České republiky.

8. Smluvní strany prohlašuji, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

9. PřIlohy smlouvy:

Příloha č. l: Podrobná specifikace výkonu TOS
Příloha č. 2: Kopie smlouvy o dílo pro realizaci stavby s názvem: ,,Krajské ředitelství policie

Královéhradeckého kraje, Kudrnova 115 - renovace zastřešení " včetně dodatku
Č. 1.

V Hradci Králové dne - V Rasoškách dne k'Zl

Za příkazce:
,,,.M,,

nám ského ředitelství
pro ekonomiku

Za příkazník&

8



Příloha č. l přjkaznÍ smlouvy č.j. KRPH-16814-11/ČJ-2022-0500NE-VZ

Podrobná specifikace výkonu TDS a koordinátora BOZP

Podrobná specifikace výkonu tds

1. Činnosti a služby před zahájením realizace stavby

V rámci této fáze bude výkon tds prováděn zejména v níže uvedeném rozsahu.

1.1. Seznámeni se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby,
a jejich odborné posouzeni, zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími,
povdeními, sdělenImi, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou
pr9jektu.

2. Činnosti a služby v průběhu realizace stavby

V rámci této fáze bude výkon tds prováděn zejména v niže uvedeném rozsahu.

2.1. Účast na odevzdáni a převzetí staveniště, sledování vedení stavebního deníku či
montážních deníků a provádění průběžných zápisů odpovÍdajĹcÍch provedenému
rozsahu prací.

2.2. Kontrola dodržováni podmínek stavebního povolení a opatřeni státního stavebního
dohledu po dobu rea1izac;e stavby.

2.3. Kontrola dodtžováni parametrů stavby daných projektovou dokumentaci.
2.4. Kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených

částí stavby a sledovárň kvality prováděných dodávek a prací.
2.5. Kontrola jakosti materiálů používaných v průběhu realizace stavby.
2.6. Kontrola těch částí dodávek a provedených prací, které budou v dalším postupu zakryty

nebo se stanou nepřístupnými, zapsáni výsledku kontroly do stavebního deníku.
2.7. Kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a souladu $ pňslušnými normami.
2.8. Projednáni všech změn a dodatků dokumentace, i těch, které nezvyšují náklady stavby,

neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
2.9. Projednání rozsahu a oprávněnosti případných vIceprací nárokovaných zhotovitelem.
2.10. Průběžné informováni příkazce o stavu průběhu realizace stavby včetně spolupráce na

řešení vzniklých problémů.
2.11. Průběžné informování zástupce příkazce o všech závažných .okolnostech $ouvjsejÍcÍch

s realizací stavby.
2.12. Průběžná kontrola a prokazatelná evidence fakturovaných položek (co do množství)

v porovnáni s položkami uvedenými v platném soupisu prací zhotovitele tak, aby
nemohlo dojít k přefakturování žádné položky soupisu prací a nedofakturování položek
se mohlo včas ze strany příkazce smluvně ošetřit ve vztahu ke zhotoviteli stavby.

2.13. Případné sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných
zhotoviteli stavby a jejich výsledků (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

2.14. Případná spolupráce při doplňování dokumentace stavby a evidence dokumentace
dokončených částí stavby.

2.15. Spdupůsobení při kontrole zhotovitele a ostatních účastníků stavby při dodržování
podmínek stavebního povolení.

2.16. Spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotoviteli stavby při prováděni
nebo riavrhováni opatření k odstranění případných vad dokumentace.
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Příloha č. 1 příkaznI smlouvy č.j. KRPH-16814-11/ČJ-2022-0500NE-VZ

2.17. Spolupráce při případné kontrole věcné, časové a finanční správnosti a úplnosti
oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách,
před jejich předložení příkazci k odsouhlaserň.

3. Činnosti a služby po dokončení stavby

V rámci této fáze bude výkon tds prováděn zejména v níže uvedeném rozsahu.

3.1. Kontrola odStraňovánÍ vad a nedodělků z přejímacího řlzeni a ze závěrečné kontrdní
prohhdky stavby.

3.2. Spolupráce na přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí.
3.3. Spolupráce při řešení případných reklamaci a odstraňováni vad.
3.4. Spdupúsobení při zajištění kolaudačního souhlasu a součinnost při zabezpečování

požadavků vyplývajkích z kokudačniho řízenI.
3.5. Spolupráce při zajištění dokladů požadovaných k závěrečnému vyhodnoceni realizace

stavby a jejich předáni příkazci.
3.6. Účast na dňčich přejímkách součásti stavby a na její závěrečné kontrolní prohlIdce.

Veškeré další činnosti, výslovně zde neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému
dokončení díla a které příkazník na základě své odbornosti musí znát. Dále činnosti vyplývající,
z právních předpisů, ČSN a dalších souvisejkích předpisů.

Podrobná specifikace výkonu koordinátora BOZP

1. Činnosti a služby v průběhu realizace stavby

V rámci této fáze bude výkon koordinátora BOZP prováděn zejména v níže uvedeném
rozsahu.

1.1 Koordinátor BOZP se zavazuje uskutečňovat činnost podle této smlouvy řádně, s
vynaložením potřebné odborné péče.

1.2 Koordinátor BOZP se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny objednatele a všestranně
chránit jeho zájmy. Od pokynů objednatele se koordinátor může odchýlit jen tehdy, je-li to
naléhavě nezbytné a hrozí-li nebezpeční z prodlení.

1.3 Koordinátor BOZP se zavazuje podílet se na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztahu k
orgánům státní správy a samosprávy. V této souvislosti se koordinátor BOZP zavazuje
jménem objednatele písemně a ústně jednat s dotčenými orgány státní správy a
samosprávy ve věcech souvisejÍcÍch s předmětem smlouvy a hájit před těmito orgány
zájmy objednatele. V případě potřeby objednatel udělí koordinátorovi BOZP plnou moc
nutnou k zastupováni objednatele před dotčenými orgány. Koordinátor BOZP je povinen
vždy bezodkladně informovat objednatele.

1.4 Koordinátor BOZP se zavazuje poskytovat objednateli informace potřebné pro jeho
rozhodnuti při provádění staveb a oznamovat bez zbytečného odkladu všechny okolnosti,
které zjistil při plnění předmětu smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů
objednatele.
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Příloha č. l přikaznľ smlouvy č.j. KRPH-16814-11/ČJ-2022-0500NE-VZ

1.5 Věci potřebné pro výkon své činnosti mimo věcí, které se touto smlouvou zavázal obstarat
a předat objednatel, je povinen si na své náklady pořídit koordinátor BOZP.

1.6 Pro případ, že se pro koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost podle této
smlouvy, zavazuje se koordinátor BOZP oznámittoto bez zbytečného odkladu objednateli.

1.7 Koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání
právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od objednatele a do 15-ti dnů po
ukončeni tohoto právního vztahu objednateli uvedené podklady a pomůcky vrátit.

1.8 V rámci činností sjednaných dle této smlouvy koordinátor BOZP vypracuje a bude
provádět zejména:

· oznámeni o zahájení prací příslušnému inspektorát bezpečnosti práce,

· plán BOZP na staveništi ve fázi realizace, který projedná se zadavatelem a
zhotovitelem stavby,

· fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby a miry,
zvláště při provádění prací se zvýšeným nebezpečím ohrožení života viz příloha
č. 5 nařIzenI vlády č. 591/2006 sb. (výčet činnosti); o každé kontrole bude
proveden zápis do Stavebního deníku nebo podána e-mailová zpráva,

· koordinátor BOZP je povinen se zúčastnit kontrol stavby, prováděných
inspektorátem práce a stavebním úřadem,

· koordinátor BOZP neprodleně a prokazaEelně informuje objednatele a zhotovitele
stavby o nedostatcích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zjištěných
na staveništi, zejména formou zápisu do stavebního deníku,

· plnit další povinnosti vyplývající ze zákona '309/2006 Sb. a nařízeni vlády
591/2006 Sb. v platném znění,

1.9 Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační
systém koordináEora BOZP. Jedná se zejména o tyto záznamy:

· závěrečná zpráva o činnosti koordinátora BOZP,

· aktualizace pIánu BOZP v případě změny postupu prací,

· kontrola technologických postupů jednotlivých zhotovitelů a $ouvi$ejĹcÍch soupisů
pracovních rizik.

1.10 V případě přerušení stavebních prací ze strany zadavatele nebo zhotovitele stavebních
prací nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP přerušen na
základě písemného oznámeni objednatele do 3 dnů od převzetí tohoto oznámeni
koordinátorem BOZP a při zahájení stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP
obnovena opět na základě písemné výzvy objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů
od přijeti této výzvy koordinátorem BOZP.

1.11 V rámci realizační fáze bude koordinátor BOZP provádět fyzickou kontrolu na staveništi
v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a jejich s!oZitosti, charakteru a
účasti subdodavatelů na pracích na staveništi.
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")

(dále jen ,,smlouva")

pro realizaci veřejné zakázky ,,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
Kudrnova 115 - renovace zastřešení" SMVS:114V172000141

l.
Smluvní strany

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

lČ,
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Email:
Datová schránka:

2. Zhotovitel:
Sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
Email:
Datová schránka:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
pIk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235881/0710

urnai6d

ASJ s.r.o.
503 12 světí 8

25281861
CZ 25281861
ČSOB Hradec Králové
128014022/0300

yuenn8a

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka
12651
(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ"), tuto
smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické - technický dozor stavebníka nad prováděním díla
- je fýzická osoba oprávněná dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povo|ání autorizovaných
architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, která bude na základě příkazní smlouvy zajišt'ovat činnosti dle
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§ 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. jméno
fyzické osoby, která bude vykonávat technický dozor stavebníka, bude následně uvedeno do
této smlouvy formou dodatku nejpozději ke dni zahájeni díla.

3.2 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je
nemovitého majetku

3.3 Pa je na základě Pověření, které tvoří
přílohu č. 7 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu
§ 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánováni a stavebním řádu (dále jen
,,stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost
oprávněni dle zákona č. 360 pozemní stavby (dále jen stavbyvedoucí).

3.4 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za
podmínky, že nová osoba bude splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, jaká byla požadována
u původní osoby stavbyvedoucího jako podmínka účasti v zadávacím řízeni. Objednatel vydá
písemný souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího do 3 pracovních dnů od doručení
žádosti zhotovitele o změnu osoby, po předložení potřebných dokladů objednateli.

3.5 výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech
technických, zejména ve věcech:
- předání a převzetí staveniště,
- řešeni technických problémů při prováděni díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukci a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastaveni provádění stavebních prací nebo jejich zastaveni v souladu se smlouvou,
- vyloučeni pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem

poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasenI harmonogramu prováděni díla a jeho případných změn, které nemají vliv na

termín dokončení díla,
- odsouhlaseni soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla

Tito uvedeni zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je
popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená
a závazek objednatele pň prováděni díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené
dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných.

2. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 3.12.2021, která
byla na základě zadávacího řízeni vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
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3. Specifikace díla:
3.1 Dílem se rozumí provedeni stavebních a montážních prací dle projektové dokumentace

vyprácované společností Radko Vondra - Pridos, Na Potoce 648, Hradec Králové 11, IČ
13207245, ze dne 25.09.2020 s názvem ,,KŘP Khk - HK, Kudrnova Cp. 115 - renovace
zastřešeni, vypracováni 'projektové dokumentace". přesný rozsah a popis navrhovaných
stavebních a montážních prací včetně dodávek je určen výše uvedenou projektovou
dokumentací se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a vydaným
stavebním povolenIm č.j. MV-81556-3/OSM-2021 ze dne 31. května 2021, které vydal
Stavební úřad Ministerstva vnitra.

Součásti předmětu plnění ze strany zhotovitele je rovněž:

· vybudování dočasnéhp anténního stožáru dle projektové dokumentace - prodloužení
kabelů, které musí provést certifikovaná firma, ta následně předloží měřící protokol
intenzity a kvality signálu. Zpětné přemístěnI antén po instalaci nových stožárů musí
rovněž provést certifikovaná firma, která přédloži rovněž měřicI protokol intenzity a
kvality signálu.

· odvoz a likvidace přebytečných materiálů, výkopků a odpadů vyprodukovaných re,ahzac1
akce - dodavatel doloží písemné potvrzení od osoby, která je dle §12 odst. 3 zákona o
odpadech oprávněna k jejich převzetí;

· průběžný úklid stavbou dotčených prostor a samotného prostoru staveniště. Průběžným
úklidem se rozumí denní hrubý a závěrečňý čistý úklid všech prostor stavebními
úpravami dotčených;

· vybudování a následná likvidace zařizenl staveniště vC. řádného oddělenI staveniště
zábranami, instalace prachových zábran (fólie apod.) v aktuálních pracovních zónách,
popř. oplocením od okolních prostor;

· vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (s ověřením, že odpovídá
skutečnému provedeni) se zakreslením veškerých změn a odchylek od předané PO (Ix
digitálně, 3x tisková podoba);

· fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky
na paměťovém mediu při přédání dokončeného díla):

· poplatky spojené s vydáním povdení a vlastní zábory veřejného prostranství pro
zařľzení staveniště, kontejnery, skládky a meziskládky vybouraného popř. nového
nezabudovaného materiálu (povo|enj ke zvláštnímu užIvánI komunikace apod.).

Veškeré další stavební úpravy jsou podrobně popsány v PD.

3.2 Suroviny, materiály a výŕobky (včetně prostředků) použité pří realizaci musí být schváleny
nebo certifikovány (certiňkačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest
na jakost a' budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu,
požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí,
bezpečnost při užÍvánÍ, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel
platnými certifikáty a atesty na jakost. objednatel doporučuje použiti ekologicky šetrných
materiálů.

3.3 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součásti
této smlouvy Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky (příloha č. 3 této
smlouvy), obsahující části veřejné zakázky, které hodlá pInit prostřednictvím poddodavatelů
nebo seznam poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit.
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Tato příloha č. 3 bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje
poddodavatelů, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem
identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění
veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky
poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny
ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. -
stavební zákon).

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ rozumí obchodní firma nebo název,
identifikační číslo, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo
jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy je možná pouze se souhlasem
Objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatel prokazoval splnění kvalifikace.
Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízeni, které
předcházelo uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou
kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je
zhotovitel povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné
dokumenty prokazujÍcÍ splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od
oznámeni této skutečnosti. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele
do 5 dnů od doručeni žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li
nový poddodavatel potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby
poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem
předloženy příslušné doklady. V takovém případě nese odpovědnost za splněni smlouvy
zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

4.1 zjisti-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen
bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně
jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla pokud to není možné, tak podle jim navrhovaných cen
maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro
příslušný rok realizace díla, odkaz vvww.cs-urs.cz . Dále je povinen předložit návrh úpravy
harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedeni těchto změn.
Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

4.2 zjisti-li objednatel při realizaci díla potřebu oprávněných změn závazku ze smlouvy dle
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých
změn včetně jejich odůvodněni, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jim
navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy
URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel
předložI návrh úpravy harmonogramu o dobu plněni nezbytnou k provedeni těchto změn.

4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí
potřebné součinnosti k uzavřeni dodatku smlouvy o dílo.

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět
práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích,
které se změnou nesouvisí. V případě, že nebude možné pokračovat v díle do uzavřeni
dodatku, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. V případě, že by došlo
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k přerušení prováděni díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených
k prováděni díla. je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatřeni k zamezeni
nebo minimalizaci škody, která by pozastavením prováděni díla mohla vzniknout
(konzervace díla, opatření pkd propadnutím lhůt poskytovaných úřady atp.).

Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dlb má zhotovitel právo na realizaci
předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce
a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě
písemného dodatku ke smlouvě. Schválení změn závazku ze strany objednatele
podléhá schválení nadřízenými orgány objednatele, coZ může mít vliv na další průběh
realizace díla.

5. Vyhrazené změny závazku

5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle
§ 100 odst. 2 ZZVZ podle § 222 odst. 10 písm. a) ·ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo
bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazku v ní uvedených. Smlouva o
dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řIzenI, který se umístil
při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil podmínky předmětného
zadávacího řIzenI. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení díla podle své nabídky
přiměřeně, přičemž mohou být přiměřeně posunuty všechny původní souvÍsejÍcÍ termíny.

5.2 Objednatel.si dále vyhrazuje právo změnyzávazku podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud
změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvisbsti s pIéměnou
dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřlpadě části závodu, a nový
dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního
zadávacího řízenI.

Místo a doba plněni

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, - Kudrnova
115, 500 02 Hradec Králové - Kukleny, na parcele č. 869 v obci Hradec Králové a
katastrálním území Kukleny. objekt je ve vlastnicM České republiky s přÍs|Ušnosti
hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

1. Místo plněni je zároveň místem staveniště. Staveništěm se tozumÍ prostor určený
projektovou dokumentací pro stavbu a zařízeni staveniště. Prostor staveniště musí být
oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor
větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele vymezený v po, zajistí si jej na
vlastní náklady.

2. Doba plněni začíná termínem zahájeni plnění předmětu díla a končí termínem dokončení
plněni předmětu díla.

3. Za termín zahájení plnění přédmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu
předání a převzetí staveniště (dále jen ,,termín zahájení díla"). '

4. Za termín dokončení plněni předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu
přědání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s ČI. VII. této smlouvy (dále jen ,,termín
dokončeni díla").

5. Dílo bude prováděno v souladu s časovým a finančním harmonogramem stavebních
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prací vypracovaným dodavatelem (dále jen ,,harmonogram").
6. V harmonogramu je uveden termín. zahájení díla a termín dokončeni díla .Dále jsou v tomto

harmonogramu uvedeny v řádcích veškeré objekty a jejich díly v rozsahu REKAPITULACE
členěni soupisu PRACÍ. Každý díl bude doplněn grafickým znázorněním doby prováděni
dílu. V závěru harmonogramu je provedena měsIčrú a celková finanční bilance.

7. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených prací za
poslední uplynulé období v souladu s časDvým a finančním harmonogramem,
minimálně však za období jednoho ka[endářnjho měsíce.

8. Termín zahájení díla (pkdpokládaný termín): 5.4.2022.

9. Termín dokončení díla: 22.8.2022

10. Termln zahájeni díla a termín dokončení díla je obsažen v harmonogramu předloženém
zhotovitelem jako součást nabídky (příloha č. 2 této smlouvy), přičemž termín zahájeni díla
vychází' z předpokladu objednatele a termín dokončení díla je navržený zhotovitelem a
uveden v ČI. Ill odst. 9 této smlouvy.

11. Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějšhn termínu, nesmí však dojít k nedodržení
stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršeni kvality nebo
rozsahu díla.

12. Změny termínů dQkončenj jednotlivých objektů a dílů v harmonogramu, které budou mít vliv
na změnu termínu dokončení díla, pkdIožI zhotovitel k odswhlasení objednateli
s odůvodněním těchto změn. Po odsouhlaserň objednatelem budou tyto změny předmětem
dodatku ke smlouvě o dílo.

13. Změny terminů dokončení jednotlivých profesi a dílů v harmonogramu, které nebudou mít
vliv na změnu terminu dokončení díla, odsouhlasI zástupci smluvních stran pro věci
technické zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne a. nebudou
předmětem dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončeni díla.

IV.
Cena díla

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou
předmětem plněni této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele,ale
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňově povinnosti na
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č.
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších pkdpisů, protože objednatel není v postaveni
osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů,je cena díla stanovena včetně DPH.

2. Cena díla je stanovena na zák|adě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr: .

Cena díla bez DPH:

vyčklení 21 % DPH:

Cena díla včetně 21% DPH:

3.243.725,70 Kč

681.182,40 Kč

3.924.907,10 Kč

3. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo okdnostĽ které nebyly předvídatelné v době uzavkní této smlouvy.

strana 6 z 18



4. Cena díla je .cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci
díla. Jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a s|uZeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou
uvedeny v Kč bez DPH.

5. Nabídková cena musizahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu plněni včetně všech rizik a vlivů během prováděni prací. V nabídkové
ceně musí být zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to u ceny díla při splnění následujíckh

podmínek:

- se změnou daňových předpisů, které.b.udou mít vliv na výši ceny;
- v případě schválených změn závazku (v souladu se smlouvou).

V.
Platební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a
činnosti budou fakturovány průběžně na základě jednotlivých samostatných daňových
dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za poslední uplynulé plnění, v souladu s časovým
a finančním harmonogramem, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce.

2. Před vysEavenim faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci
technické, technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací oceněných
jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr v členění podle pŔlohy č. 1 této smlouvy a v souladu s PD.
Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací do 30 dnů od jeho
přédbženi zástupcem pro věci technické objednatele a TDS, na důkaz toho, že pkjímá
dodávku a montáž předmětné části díla. Po Qdsouh|asení soupisu skutečně provedených
prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součásti musí
být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto
soupisu skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad
(fakturu) přédloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5 dnů po odsouhlaseM soupisu
skutečně provedených prací.

3. Den odsouh|a$eni a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je
považován za den zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení.
Objednatel není v prodlení, uhradí-ň daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i
když po terminu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zÉdohových plateb.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj.
označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich
identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové
značky) předmět plněni, číslo jednací této smlouvy o dňg, cenu díla k úhradě a označení
identity díla: ,,KŘP-H - Kudrnova 115, renovace zastřešeni".

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčÍs|enľ DPH a cenu včetně DPH.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě pIi odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud
bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
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odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude Obsahovat
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přépracování
nejpozději do data jejIspIatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlenI se spIatnosú faktury.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové
sjednané ceny díla VC. dph. zbývajľá část, t.j. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradí
objednatel zhotoviteli po předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

10. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny VC.
DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s ČI. V. odst 8 této
smlouvy.

11. zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny VC. DPH, uhradí objednatel na základě
,,konečné faktury" zhotovitele. ,Konečná faktura" musí mimo náležitosti uvedených v ČI. V.
odst. 6 a 7 této smlouvy obsahovat:
- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčís|enÍ DPH a včetně DPH
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyäslení DPH a včetně DPH
- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností
- částku zbývajIcI k úhradě bez DPH, vyčís|enÍ DPH a včetně DPH

Bez kterékoliv z těchto näežitostI je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji
vrátit.

12. Zhotovitel předloží"konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle ČI. VIl. této
smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím
obdŕZení. objednatel není v prodlení, uhradf-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím
obdřžení, i když po terminu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.

13. Dojde-ji ze strany objednatele k prodlenI při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat
na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14. Faktury se považují za proplaceně okamžikem odepsáni fakturovaných částek z účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele.

VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu 'seznámil s rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, že .disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla nezbytné.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho přévezme
v termínu podle ČI. tli. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol
podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu pkdání a převzetí
staveniště, je považován za den zahájení plněni díla.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.

4. Při předáni a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předložI zhotovitel objednateli
jmenný seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR (jméno,
příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se
následně zapojí do provádění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto
pracovníků poddodavatelů, a to pEed zahájením plnění díla tímto poddodavatelem či splní
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tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního deníku podle jiného právního předpisu
(§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště y souladu s obecně §1atnými právními
předpisy.

6, Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.

7. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařIzenI staveniště nezbytné pro provedení
díla. Po dokončení díla v termínu dle ČI. Ill. provede jeho hkvidaci a veškeré plochy dotčené
zařízením staveniště uvede do původního stavu.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je
povinen bezodkĹadně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená
každodenní odvoz suti a demontovaného zařízenI (a hrubý úklid) a s ním spojeného
materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách
objednatele, včetně poplatků za uloženI vybouraných hmot na povolenou skládku (u
oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace.

9. Zhotovitel je povinen zabrán it vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum
opatřeni proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí däa. Zhotovitel zajistí
v případě potkby na svůj náklad oplocení, Qsvět|enÍ a jiné vhodné zabezpečení staveniště.

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a pň syé činnosti je povinen dodržovat požární a hygjenjcké předpisy a předpisy
o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právni předpisy.

11. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení
a územního souhlasu, tyto budou předány dodavateli nejpozději do doby předáni staveniště.

12. Zhotovitel je povinen pň realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne
jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

13. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat zákonné standardy pracovních
podmínek dle zákoníku práce, právních pEedpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.

14. Veškeré odborné práce při provádění díla rňusí vykonávat pracovnici zhotovitele mající
přklušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit. V případě, že zh'otovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků
zhotovitele, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků pracovníky, kteří mají
přIslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizacI díla odborný dohled a postup
prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

15. Stavební práce budou realizovány za nepřerušeného provozu objednatele, tí v pracovní dny
mezi 7:00 - 16:00 hod. Práce mimo uvedenou dQbu bude možno provádět pouze výjimečně
po dohodě s objednatelem. Postup prací zhotovitele může být koordinován s uživatelem -
kontaktní osoba:
aby nebyl narušen výkon služby policistů a pracovni činnost zaměstnanců Policie ČR. Jedná
se zejména o zajištění nepřetržitého volného průjezdu do/z areálu, zajištěni pravidelného,
průběžného hrubého úklidu a komplexního závěrečného ,čistého" úklidu (všech stavebními
úpravami dotčených prostor). Postup prací a návrh pracovních zón v interiérech objektu bude
s minimálně týdenním předstihem projednáván se zástupcem přímého uživatele. Zhotovitel
v případě potřeby zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón tak, aby
nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení.

16. Objednatel urči zhoEoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných
k provedení díla. Zhotovitel si zajistí Bňpojování a odpojování na stávajIcí média objednatele
na staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření

strana 9 z 18



spotkbované elektrické energie a vody. výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny
v protokole o předání a převzetí staveniště nebo stavebním deníku a po dokončení
stavebních prací v den předáni a převzetí díla se zapíše jejich konečný stav do protokolu o
předání a převzetí díla. Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a
následné faktury (daňového dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli
spotřebovanou el. energii a vodu ve výši jednotkových cen odpovídajÍcÍ aktuálnI smluvené
výši ceny poskytovatelů příslušného období.

17. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor stavebníka je
oprávněn dávat zhotovHeli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel,
resp. technický dozor stavebníka neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

18. Zhotovitel je povinen též zajistit:

· odvoz a ekologickou likvidaci přebytečných materiálů, výkopků a odpadů
vyprodukovaných realizacI díla u oprávněných příjemců;

· průběžný úklid stavbou dotčených prostor a samotného prostoru staveniště.
Průběžným úklidem se rozumí denní hrubý a závěrečný čistý úklid všech prostor
stavebními úpravami dotčených;.

· vybudovánŕ a následnou likvidaci zařÍzenľ staveniště VC. řádného odděleni staveniště
zábranami, instalace prachových zábran (fólie apod.) v aktuálnIch pracovních
zónách, popř. oplocením od okolních prostor.

· ochráněni budovy proti zatečení, pokud bude odkryta nebo rozebraná střešní
konstrukce.

19. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolenľ k užívárň
veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povoleni přékcipů atd., veškerá projednání,
povolenI k překopům a úhradu poplatků v swvislosti s realizaci díla. Zhotovitel je srozuměn
s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla.

20. Poskytovatel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platriosti této smlouvy
pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plněni
předmětu smlouvy s pojistným plněním minimálně ve výši 3,5 mil. Kč. pojistná. smlouva
nesmí obsahovat ustanovení vy|učujjcj odpovědnost plněni pojišťovny (výluky z pojištěni)
s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu
k obdobnému předmětu pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál
platné a účinné pojistné smlouvy či Potwzení o pojištěni, u níž řádně a včas uhradil pojistné,
včetně dokladu o zaplacení pojistného nejpozději před podpisem této smlouvy a na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Úřědně ověřená kopie pojistné smlouvy
nebo potvrzeni o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4.

21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenutí, riedbalosti nebo nesplněni podmínek zhotovitele vyplývajIdch z platných
právních předpisů, jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zh,otovite1 povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovřtel.

22. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti

s reaúzací díla dle této smlouvy, stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni případných odchylek prováděných prací od
projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí
pkdánim a převzetím díla.
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Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD,
- název stavby dle smlouvy o dlb
- místo stavby
- jméno a přIjmenI osob zabezpečujÍcÍch odborné vedeni provádění stavby
- jméno a přIjmení osob vykonávajEIch technický dozor stavebníka a autorský dozor

projektanta
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního

úřadu atd.)
- pkhled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam konstrukcí a prací pod|éhajÍcÍch kontrole piěd zakrytím (terminy kontroly budou

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně .5 pracovních dnů před terminem konání).
Veškeré listy stavebního deníku musí být očIsbvány.

24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucIvždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo
sÉavbyvedoucľho může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce
objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, případně jiný objednatelem
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo přislušné orgány státní
správy a příslušné odborné orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za
změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě,
za podmínek stanovených touto smlouvou.

25. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě,
dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník
lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.

26. NesouhlasI4i stavbyvedoucÍ se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce,
technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do S-ti pracovních dnů, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlad. O takových provedených zápisech ve stavebním
deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické
- technický dozor stavebníka písemně, e-mailem.

27. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 5-ti pracovních dnŮ .od data, kdy byl zápis do stavebního
deníku proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele,
se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, e-mailem
objednateli, který je povinen vyjádňt se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne,
kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

28. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontro1ní
dny stavby", ke ktetým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). jmenný
seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání
nejpozději 3 pracovni dny před terminem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit
kontrolních dnů stavby a zaujmout stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat
zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrdního dne bude pořízen písemný
záznam.

29. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanovi objednatel zhotoviteli přiměknou
lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontro|nÍho dne. jestiiž¢ zhotovitel vady neodstraní ve
stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
10.000,- KČ za každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max.60-
ti dnů, jedná se o podstatné porušeni této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této
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smlouvy odstoupit.
30. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověkní prací, které v dalším

postupu budou Zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 5 pracovních dnů přied
zakrytím či znepřistupněnkn písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném
zápise telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor
stavebníka. Nesplnľ4i zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se
zástupce objednatele a technický dozor stavebníka do ·3 pracovriích dnů, kdy se o této
skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce
zakryty. Zhotovitel je povinen provádět a objednateli poskytnout průběžnou
fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a všech zakrývaných konstrukcí a
prací a tuto souborně předat při předání díla dle ČI. Vil odst. 2 této smlouvy.

31. Objednatel, autorský dozor a technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provedení
díla, zejména jsou-li práce a dodávky realizovány podle projektové dokumentace a dalších
podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, a to kdykoli v
průběhu jeho prováděni. Zhotovitel je povinen objednateli, autorskému dozoru a
technickému dozoru stavebníka umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s
prováděním díla a tak poskytnout možnost prověňt, zda dílo je prováděno řádně. ZhQtovite!
je dále povinen poskytnout objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru
stavebníka veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných
zástupců zhotovitele a předložit na vyžádáni veškerou dokumentaci a objednatelem
požadované dok|ady:

32. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek
objednatele na provádění díla, zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách
oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací.

VII.
předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel je poviňen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních
dnŮ předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdáni. PřipravenoSt k odevzdáni díla musí být
v takovém časovém pkdstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky,
předá veškeré doklady dle ČI. VIl. odst. 2 této Sm|ouvy, aby mohl být sepsán protokol o
předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v terminu dokončeni díla dle ČI.
Ill. této smlouvy. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného
zhotovitelem zahájit přejímacÍ řízenI. Termín zahájení přejknacího řízení oznámi objednatel
zhotoviteli písemně nebo e-mailem, popř. zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacIho řízeni:
- písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů,výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a

zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho
novely 350/2012 Sb., doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb a NV Č.163/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č.
190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované
CE, ve zněnl NV Č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o vlastnostech
podle nařízení EP a Rady (EU) Č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě).,

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízenI,
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozMch zkouškách a měřeních,

- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla (v tištěné podobě ve
dvojím vyhotoveni ověřéné zhotovitelem a Ix v digitáIM podobě v editovatelném formátu
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např. *dwg, *doc a lx digitálně ve formátu *pdf se zakreslením veškerých změn a
odchylek od PD

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- přlpadně další 'doklady vyžádané objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na USB Flash disku.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné přédáni.

3. Dílo je považováno za dokončeně, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky
pro úplné dokončení stavebních prací, uvedené výše, vyklizení stavebními pracemi
dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných
provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k
obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů
vyplývajících z či. VIl. odst. 2 této smlouvy, předání PO skutečného provedeni stavby ve
trojím vyhotovení v tištěné podobě, následné podepsáni protokolu o předání a převzetí
stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstraněni případných závad.

4. O ptůběhu přejhnacího řízení pořídí objednatel protokol o pkdání a převzetí díla. Dílo je
považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro
úplné dokončeni stavebních prací, uvedených v čI. ll. této smlouvy, bez vad a nedodělků a
zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v ČI. VIl. bod 2. této smlouvy. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání
protokolu o předání a přévzetľ díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou
smluvních stran v souladu s ČI. l. odst. 3 této smlouvy, je dílo považováno za převzaté
objednatelem.

5. Objednatel má právo nezahájit přejímacf řIzení díla, pokud vykazuje zjevné vady a
nedodělky.

6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště,
odstranit objekty zářizení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením Staveniště uvést do
původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém terminu nevyklidí nebo pokud je neupraví
do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
Kč 5.000,- kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne
jeho úplného vyklizení.

VIII.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to Qd samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které
zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plněni. "

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených
k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a
pkvzetím díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snĹžujÍcÍ možnost vzniku škod podle odstavce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a přéyzetÍ

díla zhotovitel.

IX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla
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"1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne podepsáni
protokolu o předáni a převzetí díla vyjma zařízení a pkdmětů, u nichž bude záruční doba
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a
které bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. u dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla,
dodaných jejich výrobci s odpovědnostI za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt,
nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však
v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným
předmětům záruční listy potvrzené výrobci s odpovědností za vady.

3. Záruční doba se u částí díla, které byly pkdmětem reklamace, pFod[užuje o dobu, která
uplynula od předbžení reklamace do odstraněni vady (vad).

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně
požadovaný termín k jejich odstraněnI. Dále v reklamaci může objednatel uvést své
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženI reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých
důvodů reklamaci neuznává, pokud se srriluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů
od obdrženi reklamace, nebo v terminech požadovaných objednatelem v reklamaci. V
těchto případech zároveň platí ustanovení tohoto článku odst. 8 této smlouvy. Po
odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledniho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamované vady bránIcí užívání do 24 hodin,
k odstranění reklamovaných vad nebránIcích užívání nejpozději do lO-ti dnů po obdrženi
reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později.
Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdáeni
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn poyěňt odstraněním vady jinou
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž
není zbaven sankci v souladu s tímto článkem odst. 7. této smlouvy do odstranění
reklamované vady.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp.
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

X'.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:

a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona čí. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finančnl kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů,
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b) archivovat originálni vyhotovení smlouvy včetně jejích přiloh a dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujlclch se k realizaci předmětu této smlouvy po
dobu lO-ti let od zániku této smlouvy.

XI.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:

a) pokud zhotovitel nezahájí pIněnl předmětu díla, resp. nepřevezme staveniště ve
sjednaném termínu zahájení díla dle ČI. j|| této smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli srňluvnI pokutu ve výši 10.000,- kč za každý den prodleni;

b) pokud zhotovitel neodstranívady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě,
je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.0QO,- Kč za
každou vadu a den prodlení;

C) pokud zhotovitel nepředloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně
provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně
však za období jednoho kalendá'řního měsíce, je objednatel oprávněn uplatňovat na
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý den prodleM;

d) pokud zhotovitel nebude' postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a
nesjedná nápravu ani po dvou pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel
právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den, ve kterém není zhotovitel
v souladu s časovým a finančním harmonogramem;

e) pokud zhotoviEel nedodrží smluvní termín dokončeni díla, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za kaZdý den prodlenI;

f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užíváM do 24
hodin a k odstraněni reklamovaných vad nebránIcIch užívání nejpozději do lO-ti dnů
po obdtženi reklamace, je objednatel oprávněn uplatňcwaE na zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- KČ za každou reklamovanou vadu a Qen, o který nastoupí
později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných
případech až do rozhodnutí soudu;

g) pokud zhotovitel nejpozdeji do 10 dnů po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště,
neodstraní objekty zařIzení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši KČ 5.000,- kč za každý den, po který bude staveniště užívat
neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řidi ustanoveními OZ.

3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvnIch stran na
náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně
realizovat předmět díla ve sjednané kvalitě.

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn
uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den
prod[ení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uplatnění.

6. Povinnost zaplatit srrduvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její cetková výše není
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omezena.
7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončěnľ

účinnosti této smlouvy, jakož i po té, co dojde i odstoupení od ní některou ze stran či oběma
stranami.

Xii.
UkDnčení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
ukončeni závazku z této smlouvy, se považuje'zejména, pokud zhotoviteF

- nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném terminu
zahájení díla;

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za
podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této
smlouvy odstoupit;

- bezdůvodně přěruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15
dnů;

- neodstraní v průběhu prováděni díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu
z kontrdniho dne dle ČI. VI. bod 27. této smlouvy, a to ani do 60-ti dnů po lhůtě stanovené
v zápisu z kontrolního dne;

- přes písemné upozorněni objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,
v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny
objednatele;

2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy dále pokud:

- na majetek dodavatele probíhá insdvenčnľ řízenI, v němž bylo vydáno, byť j
nepravomocné, rozhodnutí o úpadku;

- dodavatel vstoupí do likvidace.

3. Zhotovitel má právo na ukončeni závazku z této smlouvy, pokud objednatel:

- je v prodlení s předáním staveniště (rňísta plněni) po dobu delší než 30 dnů,

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu
delší než 90 dnů od předáni daňového dokladu k úhŕadě.

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této
smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajIcích, je povinna ukončení závazku
z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému ukončení závazku
z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod,
pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí, je návrh na ukončeni
závazku z této smlouvy neplatný.

5. Účinky každého ukončeni závazku z této smlouvy nastávají okamžike,m doručení
písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli
vznikne v důsledku porušení povjnnostÍ stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní
pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.

7. NesouhlaS-li jedna ze stran s důvodem na ukončeni závazku z této smlouvy druhé strany
nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do lO-ti dnů po
obdrženi oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučinl, má se za to, že
s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy $0uhlasí.
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8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následujicF

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanwena cena díla;

- zhotovitel provede finanční vyčíslerň provedených prací, a zpracuje "dílč[ konečnou
fakturu";

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinák;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dRčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti
dnů od obdrženf vyzvání zahájit "dílčí přejímaá řízení".

9. Po dílčkn předáni provedených prací sjednají obě strany písemně ukončeni závazku z této
smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. případným
ukončením závazku z této smlouvy zůstávajízachovány ostatní nároky z ní vyplývajIc( jako
např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod.
Zhotoviteli je zaChován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran
oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Šmluvni strany se
dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze plsemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních
stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

3. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvnIch stran a změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitejství
policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové.

6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto sm|Quvou a které se týkají
činnosti druhé smluvní strany.

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují sve podpisy.

9. NedIlnou součásti této smlouvy jsou nádedujIcí přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr (zpracovaný firmou:
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Radko Vondra - Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, lČ 13207245) oceněný
zhotovitele,m

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:
Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 smlouvy o dIlo:
Seznam poddodavatelů dodavatelé veřejné zakázky

Příloha č. 4 smloůvY o dílo:
Potvrzení o uzavřené pojistné smlouvě

PřIloha č. 5 smlouvy o dí|o!
Prohlášení osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo:
Pôvěřéní osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

V Hradci Králové dne Ve Světí dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského kditelstvi
pro ekonomiku
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: .2i-54
Stavba: Renovace zastNšení- Kudrnová 115

KSČ): CC>C2':
MMo' D'aiurrí: 17. 1Z. ·2021

Zad,avatg: i¢:
Dič:

Zhotovitel: íCi 2S28$861
"ASjs.r.o. OJC: cz25zg1"861

Projektant: iC:
..DIC:

ZR(ac»vatel? 1(j:
DIČ,

Poznámka:.

cena bez dph 3 2ÁÍ 725,70
WP

S'ázba dáně Základ 'dané \/ýše-cfani
DPH zákadnl 2],0cÉg, 8"243 72$,70 ·%1 182,4G

15:00% 0,QQ 0,00

:Š Lák k « d : '

Prqj0ktam 'zpracovatěl

Datum a i)odpls:' Razítko Jjatum a Näziiků

ZhoOvřtel

Dáium & podpíŠ:' [jat¢'m, a p,odpiEí:

$'Ímna'1 zIG



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód 21-54

Stavba: Renovace zastřešeni - Kudrnova 115

ľdisto:

Zadavatel'
Zhotovítel:

l íl :"

- -.-

17. 12. 2021

KÓd

ASJ S r.o

Popis

Náklady z rozpočtů

HK-
KUDRNOV SO-M-Pro...
Al
HK-
KUDRNOV SO-02-Garáž
A 2
HK-
KUDRNOV SO-03-Při...
A 3

___m
Cena bez DPH [Czk] Cena s DPH [CZK]

3 243 725,70 3 924 908,10

1 997 410,46 2 416 866,66

1 166 933,75 1 411 989,84

79 381,49 96 051,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Renovace zastřešeni - Kudrnova 115
objekt:

HK-KUDRNOVA 1 - SO-01-Pro...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2021

1¢:
DIČ:

1¢: 25281861
DIČ: CZ25281861

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ'

Základ daně
dph základni 1 997 410,46

snížená 0,00

,.,&,

1 997 410,46

Sazba daně výše dané
21,00% 419 456,20
15,00% 0,00

2 416 866,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

1 · 'Renovac" e., - "u Íl ", ",. 'í , '
objekt:

HK-KUDRNOVA 1 - SO-01-Pro...
ľ,1isto

Zadavatel'
Zhotovitel ASJ s.r.o.

Datum 17. 12. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [czjq

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářSké

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště

1 997 410,46

264 969,81
15 679,27

25 877,00

87 546,54

133 928,50

1 938,50

1 638 364,35
31 200,00

32 324,27

23 178,20

225 056,09

537 286,99

576 915,48

102 810,92

48 518,40

61 074,00

7 576,30

86 500,00

8 000,00

78 500,00
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SOUPIS PRACÍ
3ta ,tiä.

objekt:
Renovace zastřešeni - Kudrnova 115

HK-KUDRNOVA 1 - SO-M-Pro...

Místo

Zadavatel
Zhotovlte|: ASJ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

DatLlrn' 17. 12. 2021

Projektant:
Zp racovatel:

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV
D 3

1 K 314231164
VY
VY

2 K 316381116
W
VY

3 K 349234841
VY
VY

D 6
4 K 622325203

VY
VY

5 K 622325313
VY
W

6 K 631311114
VY
VY

D 9

7 K 941111121

W
VY

8 K 941111221

VY
W

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových dl 290
mm na MVC včetně spárováni m3
0,65*0,65*1,5
Součet
Komínové krycí desky ti do 100 mm z betonu tř. C
12/15 až C 16/20 s přesahY do 70 mm m2
0,75*0,75
Součet

Doplněnl zdiva podokenních nebo nadokenních říms m

11,0"0,2
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky m2
složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%
"ozn. N14" 44,0
Součet
Oprava vnäši vápenocementové štukové omítky m2
složitosti 2 v rozsahu do 50%
"ozn. Nil" 11,0"0,45
Součet
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšenYch nároků na prostředí tř. C 16/20 m3
'bzn. NOD" 30,0"0.05
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s m2
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
(19,98*2"1.2"2)"7,2"(13,05+1,2"2)*7.2
Součei
Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s m2
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

416,232*30
Součet

0,634

0,634
0,634

0,563

0.563
0.563

2,20'0

2,200
2.200

44,000

44,000
44.000

4,950

4,950
4.950

1,500

1,500
1,500

416,232

416,232
416,232

12 486,960

12 486,960
12 486,960

1 997 410,46

264 969,81

15 679,27
22 278,38 14 124,49

991,21 558,05

453,06 996,73

25 877,00

373,86 16 449,84

654,12 3 237,89

4 126,18 6 189,27

87 546,54

73,14 30 443,21

1,09 13 610,79

9 K 941111821 Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s m2 416,232 44,54 18 538,97podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

10 K 962032231 Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískovýchna MV nebo MVC přes 1 m3 m3 7,965 791,79 6 306,61
W
VY

11 K 962032631
VY
VY

"ozn .B16" 59,0*0,45"0,3
Součet
Bouráni zdiva komínového nad střechou z cihel na MV
nebo MVC m3
"ozn. BO9" 1,22"0,6"0,82+0,5+2,5"02,63
Součet

7,965
7,965

8,270 980,59 8 109,48

8,270
8,270

12 K 964061331 Uvolněni zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu kus 12,000 427,81 5 133,72zhlaví do 0,05 m2

13 K 966031313 Vybouráni části říms z cihel vyložených do 250 mm tido 300 mm m 11,200 153,53 1 719,54
VY
VY

14 K 976047231
VY
VY

15 K 978015361

"ozn. BOU' 56*0,2
Součet
Vybouráni betonových nebo Zb krycích desek ti do 100

mmm
1,65"1,5"1,5"1.5*2"1.65+1.5
Součet
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2
rozsahu do 50%

přesun sutě

11,200
11,200

10,800

10,800
10,800

44,000

192,55 2 079,54

36,47 1 604,68

D 997 133 928,50
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PC Typ Kód Popis MJ Množství jména [CZK] Cena cdk«n [CZK]

t
16 K 997013152 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 53,751 1 121,68 60 291,42budovy v do 9 m s omezením mechanizace

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 53,751 251,36 13 510,85meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 483,759 10,98 5 311,6718 K 997013509 ZKD 1 km přes 1 km

VY
W

19 K 997013631

53,751*9
Součet

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

53,184-5,58-1,872
Součet

t 740,00 33 841,68

VY
VY

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)20 K 997013814 stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04 t 1,872 2 440,00 4 567,68

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
21 K 997013821 stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 t 5,580 2 940,00 16 405,20

06 05

483,759
483,759

45,732

45,732
45,732

D 998
22 K 998011002

D PSV

D 712
23 K 712400831

VY
W

D 713
24 K 713110811

W
VY

25 K 713121111
W
VY

Pksun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t

Práce a dodávky PSV

povlakové krytiny
Odstraněni povlakové krytiny střěch do 30° jednovrstvé m2
"ozn. BIZ' 312,0
Součet

Izolace tepelné
Odstraněni tepelné izolace stropů volně kladené z
vláknitých materiálů suchých ti do 100 mm m2
"ozn. 818" 130,0
Součet
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2
°'azn. N16" 130,0
Součet

6,171 314,13

312,000 100,00
312,CK)O
312,000

1 938,50
1 938,50

1 638 364,35

31 200,00
31 200,00

130,000

130,000
130,000

130,000

130,000
130.000

32 324,27
34,26 4 453,80

25,28 3 286,40

26 M 63148154 deska tepelně izolační minerálni' univerzálni A=0,035 ti
100mm m2 132,600 145,00 19 227,00

27 K 713151111 Montáž izolace tepelné střied7 šikmých kladené volněmezi krokve rohoži, pásů, desek m2 16,500 50,56 834,24
VY
VY

"ozn. N15" 55,0"0,3
Součc(

16,500
16,500

deska tepelně izolační' minerá/n/ univetzá/n/ /1=0 035 ti28 M 63148157 ' m2 16,830 232,® 3 904,56
16Omm

29 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izdace tepelné v objektech
vdo12m % 317,060 1,95 618,27

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
30 K 721110802 Demontáž potrubí kameninové do DN 100 m 4,000 112,07 448,28

31 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 9,800 380,29 3 726,84

23 178,20

VY 3,5*2"2,8 9,800
VY Součet 9,800

32 K 721173402 Potrubí kanahzační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 3,200 517,12 1 654,78

33 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 160 m 11,200 617,15 6 912,08
VY
VY

34 K 721173404
VY
VY

2,8*4
Součet

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200

2,8*2
Součet

11,200
11,200

m 5,600 941,23 5 270,89

5,600
5,600

35 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 894,88 894,88
36 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP ON 110 kus 5,000 854,09 4 270,45

D 741
37 K 741001

Elektroinstalace - silnoproud
D"M rozvody hromosvodu, slaboproud a silnoproud

Konstrukce tesařské

225 056,09
kpl 1,000 225 056,09 225 056,09

D 762

39 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,. . .. . .. . . m3 22,969 975,48 22 405,80houbám a phsnim macenim tnda ohrozeni 1 a 2

40 K 762331812 Demontáž vázaných Kci krovů z hranolů průřezové m 440,360 65,54 28 861,19plochy do 224 cm2

537 286,99

VY 7,0"21"2+19.98"2+10,5*2+11,0"3"2,4"6"2,5"6"3,3°3"11,5"0,
8°2 440,360
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PČ Typ Kód

VY

41 K 762332131
W
W

42 M 60512125
W
W

43 K 762332132
VY
VY

44 M 60512130

VY

VY

45 K 762332133

VY
VY

46 K 762332135

W
W

47 M 60512140
W
W

48 K 762341026
W
VY

49 K 762341210
W
W

50 M 60515111
VY
VY

51 K 762341811
W
VY

52 K 762354811
W
W

53 K 762395000
VY
VY

54 K 762811210
W
W

55 M 60515111
VY
W

56 K 762811811
VY
'JV

57 K 998762202

Popis MJ MnožsNí

440,360

16,000

16,000
16,000
0,176

0,176
0,176

363,000

363,000
363,000

7,169

7,169

7,169

1,639

1,639
1,639

46,000

46,000
46,000

2,378

2,378
2,378

33,000
33,000
33,000

312,000

312,000
312.000

8,237
8,237
8.237

312,000
312.000
312.000

3,000
3,000
3.000

22,969
22,969
22,969

130,000

130,000
130,000

3,370
3,370
3,370

130,000
130,000
130.000

5 088,909

j.cena [CZN Cena celkem [CZK]
Součet
Montáž vázaných Kci krovů pravidelných z hraněného "
řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m
16,0
Součet

hranol stavební lbzivo průřezu do 12Ocm2 do dl 6m m3

16,0"0,1"0,1"1,1
Součet
Montáž vázaných Kci krovů pravidelných z hraněného
řeziva pcůřezové plochy do 224 cm2 m
243,0"60,0+24,0"2+9,0+3,0
Součet

hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3

243,0*0j2*0j6*1j+60,0"0j4"0,12"1,1+24,0°2"0.08'U,16*1,
1"9,0*0,12*0,15"1,1"3,0"0,14"0,16"1.1
Součet
Montáž vázaných Kci krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m
22,0"0,16"0,18"1,1+15,2"0,15"0.16"1,1"19.2*0,16"0,16"1,1
Součet
Montáž vázaných Kci krovů pravidelných z hraněného
řeziva pdikzové plochy přěs 450 cm2 m

46
Součet

hranol stavební ňezivo pnůřězu do 45Qcm2 do dl 6m m3

46,0*0,2*0,235*1,1
Součet
Bedněni střéch rovných z desek OSB ti 22 mm na pero m2
a drážku šroubovaných na krokve
"ozn. N15" 55,0'0.3*2
Součet
Montáž bedněni stkch rovných a šikmých sklonu do m2
60" z hrubYch prken na sraz
"ozn. N03" 312,0
Součet
ňezivo jehličnaté boční prkno 20-3Omm m3
312,0"0,024"1,1
Součet
Demontáž bedněni střech z prken m2
"azn.813" 312.0
Součet
Demontáž střešních Kkýřů trojúhelníkových kus
"azn.811°' 3
Součet
spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, m3
nadstřešnich konstrukci
0,176+7,169+1,639+2,378"8,237"3,37
Součet
Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz
spáry zakryté m2
'bzn. N16" 130,0
Součet
řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3
130,0"0,024*1,08
Součet
Demontáž záklopů stropů z hrubých prken ti do 32 mm m2

"ozn. B17" 130,0
Součet
Přésun hmot procentní pro Kce tesařSké v objektech v %

' do 12 m

Konstrukce klempiřšké

174,17 2 786,72:

11 920,50 2 098,01

221,70 80 477,10

12 109,50 86 813,01

D 764

318,84 522,58

440,94 20 283,24

12 285,00 29 213,73

738,24 24 361,92

122,18 38 120,16

9 112,00 75 055,54

37,92 11 831,04

667,77 2 003,31

1 368,91 31 442,49

134.82 17 526,60

9 112,00 30 707,44

33,70 4 381,00

5,58 28 396,11

576 915,48
58 K 764001861 Demontáž hřebene z hřébenáčů do suů m 7,100 76,35 542,09

59 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 57,000 72,86 4 153,02

60 K 764002821 Demontáž střešní lávky do suti kus 4,000 103,30 413,20
VY
W

61 K 764002881
W
VY

62 K 764004801
W
VY

63 K 764004861
W

"ozn.BO8" 4
Součet

Demontáž lemování střešních prostupů do suti
21.0"0.5+16.0*0,5+7,0"0,5+12.0
Součet
Demontáž p®okapního žlabu do suti
"ozn B07" 90.0-7,2"4
Součet
Demontáž svodu do suti
"azn. B07" 7.2"4

4,000
4,000

m2 34,000 289,45 9 841,30
34,000
34,000

m 61,200 94,32 5 772,38
61,200
61,200

m 28,800 73,36 2 112,77
28,800
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PČ Typ Kód

VY

64 K 764121411
VY
VY

65 K 764221408

VY
VY

66 K 764222433
W
VY

67 K 764324412
VY
VY

VY
68 K 764521404

VY
VY

Popis MJ
Součet
Krytina střěchy rovné drážkováním ze svitků z Al
plechu rš 670 mm sklonu do 30°
'bzn. N04" 312,0
Součet
Oplechováni větraného hřebene z AI plechu z
hifebenáčů
"schema 02/K" 7,125
Součet
OplechováM rovné okapové hrany z Al plechu rš 250
mm
"schema 03/K" 63.0
Součet
Lemováni prostupů střech s krytinou skládanou nebo
plechovou bez lišty z Al plechu
"schema OSIK" 6,0"0,5
"schema 07/K" 2,6"0,33
Součet
Žlab podokapni půlkruhový z Al plechu rš 330 mm

"schema 04/K" 55,0
Součet

m2

m

m

m2

m

69 K 764521444 Kotlík oválný (trychtýňjvý) pro podokapní žlaby z Al kus 3,000 636,80 1 910,40
plechu 330/100 mm

70 K 764528423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AlpIechu průměru 120 mm m 21,000 1 367,93 28 726,53

Množství j.cena [cz|q Cena celkem [CZK]

28.800

312,000 1 406,76 438 909,12

312,000
312,000

7,125 1 411,04 10 053,66

7,125
7,125

63,000 296,71 18 692,73

63.000
63,000

3,858 1 654,30 6 382,29

3,000
0,858
3,858

55,000 737,17 40 544,35
55,000
55,000

VY
VY

71 K 998764202

"schema 06/K" 21,0
Součet
PResun hmot procentní pro konstrukce klempiřšké v %
objektech v do 12 m

Krytina skládaná

21,000
21,000

5 680,538 1,56 8 861,64

D 765
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu72 K 765131801 do 30° do suti m2 312,000 135,72 42 344,64

Demontáž hňebene nebo nároží z hřěbenáčů
73 K 765131821 vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30" do m 7,100 45,77 324,97

suů
Montáž stkšnich výlezů skládané krytiny plochy d° kus 3,000 363,76 1 091,2874 K 765135011 0,25m2

102 810,92

VY
W

75 M 59161154

VY
VY

"azn.NO5" 3
Součet
výlez na střechu 75Qx83Omm prosklený sklem
bezečnostn/m ka/enYm vC. /emován/
"schema 01/Os" 3
Součet

3,000
3.000

kus 3,000 2 610,00 7 830,00

3,000
3DOO

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie
76 K 765191013 kladené přes 20" volně na bedněni nebo tepelnou m2 312,000 40,42 12 611,04

izolaci
fólie kontaktnl difuzně propustná pro doplňkovou

77 M 28329036 hydroizo/ačn/ vrstvu, tř/vrstvá mikmpwéznl PP m2 343,200 60,72 20 839,10
15Qg/m2 s integrovanou samo/ep/c/ páskou

78 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakryti střechy plachtou m2 312,000 40,28 12 567,36

79 K 998765202 Přésun hmot procentní pro krytiny skládané v % 976,084 5,33 5 202,53
objektech v do 12 m

D 766
80 K 766001

VY'
VY

81 K 998766202

D 767

82 K 767001
VY
VY

83 K 767002

VY
VY

Konstrukce truhlářSké
D"M střešní prosklený výlez dřevěný vc. lemováni
450/550mm
"schema 01" 3
Součet
Přésun hmot procentní pro konstrukce truhlářSké v
objektech v do 12 m

Konstrukce zámečnické
Demontáž anténních stožárů vC. aktivních prvků pro
zpětné použiti
"ozn.806" 3
Součet

D+M stožár pro uWstění datového zařízeni výška
600cm DN 76mm žárově zinkováno vC. stupaček
"schema N06" 2
Součet

48 518,40
ks 3,000 16 000,00 48 000,00

3,000
3,000

% 480,000 1,08 518,40

61 074,00

ks 3,000 1 000,00 3 000,00
3900
3.CK)O

ks 2,000 3 000,00 6 000,00

2.000
2,000

84 K 767003 D"M střéšni lávka vC. zábradlí a nátěru délka 5,6m ks 1,000 46 000,00 46 000,00pochozi šIňca min. 250mm
85 K 767004 D"M provizorni anténní stžár DN 76mm žárovězinkováno délka 600cm vC, kotveni k fasádě ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VY
W

86 K 998767202

"schema 04/OS" 1
Součet
Přěsun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 12 m

IMO
1,000

% 600,000 1,79 1 074,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HZS r " " " " t " "
87 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dě|ník-dřevěné hod 10,000 363,21 3 632,10

vestavky na půdě

88 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik cxjbomý-kontrola hod 10,000 394,42 3 944,20zhlaví stropních trámů

Hodinové zúčtovací sazbv 7 576.30

D VRN

D VRN1
89 K 013002000

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
projektové práce-dokumentace skutečného provedeni soubor

86 500,00

8 000,00
1,000 8 000,00 8 000,00

D VRN3 Zařízeni staveniště
_ T _ _

90 K 032002000 Vybavení staveniště-mobilní. . . . soubor 1,000 30 000,00 30 000,00WC,sk|ad,kance|ár,zdv|hacl mechanizmy
91 k 033002000 připojení staveniště na inženýrské sitě-voda,elektro soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

92 K 034002000 Zabezpečení staveniště-provizorní opIocenl soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
93 K 039002000 Zrušeni zařízeni staveniště soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

78 500.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Renovace zastřešeni - Kudrnova 115
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HK-KUDRNOVA 2 - SO-02-Garáž

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
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lC:
DIČ:

lC: 25281861
DIČ: CZ25281861

íc:
DIC:

ic:
DIČ:
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Základ daně Sazba dané
1 166 933,75 21.00%

0,00 15,00%

%9í"E ,š.aáá, czk

výše daně
245 056,09

0.00

1 41198%84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datuin a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Renovace "",1,1 l ', ,a
Objekt:

HK-KUDRNOVA 2 - SO-02-Garáž

Mišto:

Zadavatel:
Zhotovlte|: ASJ s.r.o.

Datum 17. 12. 2021

projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu -PoNs Cena odkem [CZ¶

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
762 - Konstrukce tesaNké

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízeni staveniště

1 166 933,75

78 689,67
3 869,45

61 505,30

13 233,56

81,36

1 022 744,08

854,09
43 061,26

854 149,60

62 141,33

62 537,80

65 500,00
8 000,00

57 500,00
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SOUPIS PRACÍ

5ta "," ba

objekt:
Renovace zastřešeni - Kudrnova 115

HK-KUDRNOVA 2 - SO-02-Garáž

Místo:

Zadavatel:
Zhotc)vite|: ASJ s.r.o.

Datum' 17. 12. 2021

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [cz}q Cena celkem [CZK]

D HSV
D 6

1 K 622325203
VY
VY

2 K 622325203
W
W

D 9

3 K 941111121

VY
VY

4 K 941111221

W
VY

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky
složitosti 1 stěn v rozsahu do 50% m2
"ozn. N29" 4,5
Součet
Oprava vngší vápenocementové štukové omítky
slažitosti 1 stěn v rozsahu do 50% m2
"ozn. N27" 13,0*0,45
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž lešení řádového trubkového lehkého s
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2
(20,57"2"1,2"2)¶.2
Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s m2
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
313.488*30
Součet

4,500

4,500
4,500

5,850

5,850
5,850

1 166 933,75

78 689,67
3 869,45

373,86 1 682,37

373,86 2 187,08

61 505,30

73,14 22 928,51

5 K 941111821 Demontáž lešení Radového trubkového lehkého s m2 313,488 44,54 13 962,76pcňlahami zatíženÍ do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
Prodlouženi komínů nebo ventilaá rourami6 K 953742112 kameninovými dn do 150 mm m 1,500 1 181,37 1 772,06

7 K 962032631 Bouráni zdiva komínového nad střechou z cihel na MV
nebo MVC m3 0,330 980,59 323,59

313,488

313,488
313,488

g 404,640

9 404.640
9 404,640

1,09 10 251,06

VY
W

8 K 966031313
VY
W

9 K 977331113

VY
VY

10 K 978015361

D 997

"azn. B25" 0,33
Součet
vybourání částí řims z cihel vyložených do 250 mm ti
do 300 mm m
"ozn. B27" 63,0'0,2
Součet
Frézováni hloubky do 30 mm komínového průduchu z
cihel plných pálených m
"ozn. N25" 8,5
Součet
Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2
rozsahu do 50%

Přesun sutě

0,330
0,330

12,600 153,53 1 934,48

12,600
12.600

8,500 1 196,32 10168,72

8,500
8.500

4,500 36,47 164,12

11 K 997013152 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 5,983 1 121,68 6 711,01budovy v do 9 m s omezením mechanizace

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 5,983 251,36 1 503,89meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 53,847 10,98 591,2413 K 997013509 ZKD 1 km přes 1 km

13 233,56

VY
VY

14 K 997013631

D 998
15 K 998011002

D PSV

D 721
16 K 721273153

VY

5,983"9
Součet
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150
"schema 21/K" 1

53,847
53,847

t 5,983 740,00 4 427,42

t 0,259 314,13

kus 1,000 854,09
1,000

81,36
81,36

1 022 744,08

854,09
854,09
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PČ Typ K9d

VY

D 762

18 K 762083121

VY
VY

19 K 762341210
W
VY

20 M 60515111
VY
W

21 K 762341811
VY
VY

Popis
Součet

Konstrukce tesařské
Impregnace řěziva proti dřevokaznému hmyzu,
houbám a plIsNm máčením třída ohroženi 1 a 2
"ozn. N21" 12,0"2,112
Součet
Montáž bedněni stkch rovných a šikmých sklonu do
60" z hmbýd7 prken na sraz
"schema N23" 80,0
Součet
řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
80,0"0.024"1,1
Součet
Demontáž bedněni střech z prken
"azn. B26" 400,0"0,2
Součet

MJ Množství J.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK] )
1 000

m3

m2

m3

m2

14,112

14,112
14,112

80,000

80,000
80,000
2,112
2,112
2,112

80,000

80,000
80.000

43 061,26

975,48 13 765,97

122,18 9 774,40

5 360,00 11 320,32

37,92 3 033,60

_ _ ._ _ _
22 k 762395000 spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,nadstřešních konstrukci m3 2,112 1 368,91 2 891,14

Přesun hmot procentní pro Kce tesařSké v objektech " % 407,854 5,58 2 275,8350 K 998762202 do 12 m

D 764
23 K 764001821

VY
VY

24 K 764001861

VY
VY

Konstrukce klempiřšké
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti
"ozn. B21" 400,0
Součet
Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti
"azn. B22" 28,0
Součet

m2

m

__, _ _ _
25 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 66,000 72,86 4 808,76

Demontáž oplechovánI horních ploch zdi a nadezdívek26 K 764002841 do suti m 42,000 214,59 9 012,78

Q

400,000
4OQOOO
400.000
28,000
28,000
28.000

854 149,60
179,66 71 864,00

76,35 2 137,80

VY
VY

ZO.U"1U,U"4,U
Součet

._.- - _
27 K 764002861 Demontáž oplechování řims a ozdobných prvků do suti m 66,000 127,76 8 432,16

28 K 764002881 Demontáž lemováni střešních prostupů do suti m2 0,594 289,45 171,93
L .

42,000
42 (JOO

VY
W

29 K 764004801

W
VY

30 K 764121413

W
VY

31 K 764221408

W
VY

32 K 764222403

W
VY

33 K 764222433
VY
VY

34 K 764224403

W
VY

35 K 764224406

VY
VY

36 K 764228404
VY
VY

37 K 764321413

VY
W

38 K 764521404
VY
VY

1křo,33
Součet

Demontáž podokapniho žlabu do suti m
"ozn. B24" 50,0
Součet
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al
plechu rš 670 mm sklonu do 60° m2
"schema 11/K" 400,0
Součet
Oplechování větraného hřebene z Al plechu z
hřébenáčů m
"ozn, 12/K" 28,0
Součet
Oplechováni štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250
mm m
"schema 2O/K" 44,0
Součet
Oplechováni rovné okapové hrany z Al plechu rš 250
mm m
"schema 13/K" 32,0
Součet

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 250 mm m
"schema 18/K" 6,0
Součet

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez
rohů z Al plechu mechanicky kotvené š 500 mm m

"schema 17/K" 4,0
Součet
Oplechováni římsy rovné mechanicky kotvené z Al
plechu rš 330 mm m
"schema 15/K" 26,0
Součet
Lemováni rovných zdí střech $ krytinou skládanou z Al
plechu rš 250 mm m
"schema 19/K" 8,5
Součet
Žlab podokapni půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m

"schema 14/K" 32,0
Součet

0,594
0,594

50,000
50,000
5Q000

400,000

400,000
400,000

28,000

28,000
28,000

44,000

44,000
44,000

32,000

32,000
32,000

6,000

6,000
6.000

4,000

4,000
4,000

26,000

26,000
26JJ00
8,500
8,500
8,500

32,000
32,000
32.000

94,32 4 716,00

1 518,03 607 212,00

1 411,04 39 509,12

320,22 14 089,68

296,71 9 494,72

555,29 3 331,74

842,35 3 369,40

364,39 9 474,14

289,09 2 457,27

737,17 23 589,44
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PČ Typ Kód

39 K 764528423
VY
VY

51 K 998764202

Popis

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al
plechu průměru 120 mm
"schema 16/K" 20,0
Součet
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempíišké v
objektech v do 12 m

Krvtina skládaná

MJ

m

%

Množství j.cena ICZN Cena oelkem [CZK]

20,000 1 367,93 27 358,60
20.000
20,000

8 410,295 1,56 13120,06

D 765
"rMontáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie

40 K 765191013 kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou m2 400,000 40,42 16 168,00
izolaci
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou

49 M 28329036 hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP m2 440,ClOO 60,72 26 716,80
150g/m2 s integrovanou samo/ep/c/ páskou

53 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakryti střěchy plachtou m2 400,000 40,28 16112,00

52 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v
objektech v do 12 m % 589,968 5,33 3 144,53

m 141

D 783
42 K 783218111

D VRN

D VRN1
43 K 013002000

Dokončovací práce - nátěry
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských
konstrukci m2

vedlejší rozpočtové náklady

,Průzkumné, geodetické a projektové práce
projektové práce-dokumentace skutečného provedení soubor

za řízení staveniště

62 537,80
260,000 240,53 62 537,80

65 500,00

8 000,00
1,OOO| 8 000,00) 8 000,00

D VRN3
44 K 032002000 Vybaveni staveniště-mobilní

. . - soubor 1,000 20 000,00 20 000,00WC,sk|ad,kance|ář,zdv|hac| mechanizmy
45 K 033002000 připojeni staveniště na inženýrské sÍtě-voda,e|ektro soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
46 K 034002000 Zabezpečeni staveniště-provizorní oploceni soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
47 K 039002000 Zrušeni zařízeni staveniště soubor 1.000 5 000,00 5 000,00

a7 Aňň nn
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Renovace zastřešeni - Kudrnova 115
objekt:

HK-KUDRNOVA 3 -SO-03-Pří...

KSO:
Mišto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ASJ s.r.o.

ProÍektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2021

1¢:
DIČ:

1¢: 25281861
DIČ: CZ25281861

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně
dph základni 79 381,49

snížená 0,00

Cena s DPH , .,,:. . ,

79 381,49

Sazba dané výše daně
21,00% 16 670,11
15,00% 0,00

V CZK- 96 051,60

prQjektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Renovace zastřešení - Kudrnova 115
objekt:

HK-KUDRNOVA 3 - SO-03-Při..,

Mišto:
Zadavatel:
Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Datum: 17. 12. 2021

Projektarů:
Zpracovatel:

Kód dílu-Popis Cena celkem [cz]q

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

764 - Konstrukce klempířské

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízeni staveniště

79 381,49

4 752,53
1 253,92
2 180,32
1 316,70

1,59

35 628,96
542,57

35 086,39

39 000,00
7 000,00

32 000,00
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objekt:
Renovace zastřešeni - Kudrnova 115

HK-KUDRNOVA 3 - SO-03-Při...
Mišto:

Zadavatel:
Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Datum 17. 12. 2021

F'rojektant:
Zpracovatel.

PČ Typ K9d Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 3 Svislé a kompletní konstrukce
příplatek k ukončeni jednoprúduchového cihelného1 K 314236195.CIK komínu za hlavici větrací šachty ČIKO CHV

MJ

kus

MnožsM j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZKJ

79 381,49

4 752,53
1 253,92

1,000 1 253,92 1 253,92

D 9

2 K 949101111

W
W

3 K 953731311
VY
VY

4 K 962032631

D 997

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženÍ do 150 kg/m2 m2
(12,35"1,2"2+5,45"2" 1.2"2)*1.2
Součet
Odvětráni svislé - montáž větrací hlavice plastové ON kus
do 160 mm
"schema 25/K" 1
Součet
Bouráni zdiva komínového nad střechou z cihel na MV
nebo MVC m3

Přesun sutě

33,660

33,660
33.660

1,000

1,000
1,000

0,310

2 180,32

54,54 1 835,82

40,52 40,52j

980,59 303,98

1 316,70

5 K 997013151 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 0,737 696,39 513,24budovy v do 6 m s omezením mechanizace

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 0,737 251,36 185,25meziskládku do 1 km se složením

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 6,633 10,98 72,83ZKD 1 km přes 1 km
W
VY

8 K 997013631

VY
VY

D 998
9 K 998011001

D PSV

D 711
10 K 711131811

VY
VY

D 764
11 K 764002811 Demontáž okapoveho pIechu do suti v krytině m 23,000 38.93 895,39podakové
12 K 764002871 Demontáž lemováni zdi do suti m 12,000 89,33 1 071,96
13 K 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m 23,000 94,32 2 169,36
14 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 7,500 73,36 550,20

0,737"9
Součet

Poplatek za uhjženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t

0,737
Součet

Přesun hmot
Pksun hmot pro budovy zděné v do 6 m j t ,

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné m2
"ozn. B31" 23,0"1,0
Součet

Konstrukce klempířské

6,633
6,633

0,737 740,00 545,38

0.737
0,737

0,005 317,94j

23,000 23,59
23,000
23.000

1,59
1.59

35 628,96
542,57
542,57

35 086,39

W
VY

15 K 764222433
W
VY

16 K 764321413

VY
W

17 K 764521403
VY

3,75*2
Součet
Oplechováni rovné okapové hrany z Al plechu rš 250

m
mm
"schema 21/K" 23,0
Součet

'Lemováni rovných zdi střech s krytinou skládanou z Al m
plechu rš 250 mm
"schema 24/K" 13,0
Součet
Žlab podokapni půlkruhový z AI plechu rš 250 mm m

°'schema 22/K" 23.0

7,500
7,500

23,000 296,71 6 824,33

23,000
23AJOO

13,000 289,09 3 758,17

13,000
13,000

23,CK)O 510,70 11746,10

23,000
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PČ Typ Kód Popis MJ

vy Součet

18 K 764521444 Kotlík oválný (trychtýřový) p'o podokapni žlaby z AI
plechu 330/100 mm kus 2,000 636,80 1 273.60

19 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AlpIechu průměru 100 mm m 7,500 836,26 6 271,95

Množství j.cena [C2N Cena celkem [CZK]" 7
7'\ nnn

V V

VY

20 K 998764201

D VRN

D VRN1
21 K 013002000

scnema ĺj/y\' /.3
Součet
Přésun hmot procentní pro konstrukce klempířšké v
objektech v do 6 m %

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
projektové práceAokumentace skutečného provedeni soubor

7.500
7.500

345,611 1,52 525,33

39 000,00
7 000,00

1,000 7 000,00 7 000,00

D VRN3
\jUU,UV

22 K 032002000 Vybaveni staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
23 K 033002000 Pňpojeni staveniště na inženýrské sitě-voda,elektro soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
24 K 034002000 Zabezpečeni staveniště-provizorní op|ocení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
25 K 039002000 Zrušeni zařízení staveniště soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

Zařízeni staveniště q9 nnn nn
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C'D

Časový a finanční harmonogram s[aveDnlch prací
"KŘP Khk - HK Kudrnova Cp. 115 - renovace zastřešeni"

P°Ě' "'rok 2022 - sLwebnl práco v rnzsahu Do 20 týdnů '"

Stavební objekt Stavebm dtl bte"m l qym I ERTň '"'m l ¢"w" ·átt 'jqnĹJ cd n slaven lti 5'¶ 22 b
- budova s dilnou

SV1C.iR a krmst'ukce
,', .lpŕjvy půvrc"ú. podéaty a výµ1rn

Piace HSV (j':tatrw a prace bourám
Píesm sute
přes tm hm"t

k'yhň,r
17DläC0 tope rě

2dravcmN ľechnM vnrM 7äc.e
.t ek1'olnswjce

Nám dMámky PSY Kans1'ukce tesafské
W —

Ktx'sMukce kkmpúské

Klýt""d skladám
Kori 5ŕ,ócce tr.±lHshť

.í&m¢rucké
HZS hochmcm sazby

VRN · HZS a páce
F

žalkem stawmtšN
scm4jmt

L pravy pcvmhů pod|ah} a osazwáni výpln'
Dstatni kcnstrukôe a práce bouráni

mec hsv ' ' " ' - " " "pfesíjn sufě

p/esim hmat

7cmvclrii techn ká - vr.ŕlňm kanNzace
0 " T

Konstmkce
Kwstrukce klempiřskC

a (jQdávky PSY Krytna skladana
ŕKonytnjkce

ŕ " I "

Kur iMmK::c.

a[jokar Co'ac' mäféřY
""Jzkurrné. gec.def·cké a ptáče

VRN zm sLavemšpé " ' ' " " '

8o-oj^$uvek
Sv15 a kc nµle!m konsIrukcé

. - .
(jsľam' a ráce bouráni

P·ace HSV
Ptesun sutě
PNsun hmřM

lzoľ3co PfOb VODě, vWqsH a plýnúm
fPUce a dudavky PSY Kcc5t"ukre tesařské

·'růzku'mé 'jcĽ.detické a prace
VRN . , ,

Za/lztxn St&vF4MŠ7ě

j blo$kcNvQd "
E|ektr[jms|aLace na pMíé materd 3 mnnta

Demontáže a dHMomontáZe SL P na mater.ál a monľá2
a íemnče ·naterM a montáž '!!ÉÉ "="=

N'mni práce a stavetjni ptim'nn:'e [Tv:"m I

(Rfal':t naklac!,' l näk!äďY
ZhciRoveN pledáväci dokumeMace 5tavby

Pŕedánf dokonCené stiwby
CamvC čerpáni n nancí mési¢rú (Finanční harmonogram bez DPH) 525 OÔOAO KC 493 (K)0jDO KC 950 200,00 KC 400 525,70 Kč

Casové ¢erpán6 financi (Ročni bez ÓěA 3 24J 725,70

Datum zahájeni chlj: 1.4 2022
IDatum tNoncenô dila: 30.7.2022



V

čsob pojišťovna

čsob pojišt'ovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
Cp 1458, PSČ 532 18
IČO' 45534306, DIČ: CZ45534306
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále také jen ,,pojistitel")

Potvrzeni o uzavření pojistné smlouvy

Poj|st|te| potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným asj ,s,r.o

sidlo/misto podnikáni:.. ..Světí 8,503 12 IČO :25281861

zápis v obchodním rejstřiku:Krajský soud Hradec Králové oddíl C,vložka 12651
dne 20 06 2018 uzavřel pcyistnou smlouvu č.: 8069899610

pojištěni je sjednáno v rozsahu:

l) Druh pojištěni: Pojištěni odpovědnosti za újmu z činnosti a vztahu
pojištěni se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami - obecná část VPP OČ 2014 a VPP ODP 2014
Sjednaný limit pojistného plněni l pojistná částka : 40 000 000,-KČ
Spoluúčast pojištěného na pojistném plněni" 10 000,- KČ
Místo pojištěniNzemni rozsah Česká republika

Počátek poµštěni 21.6.2018

Konec pojištěni doba neurčitá

Toto potvrzeni prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne
uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištěni sjednanému výše uvedenou
pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojit i před uplynutím
sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzeni nijak existenci pojištěni k jakémukoliv časovému
okamžiku ze sjednané pojistné doby.

20.06.2018



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým Číslem 501017_007807, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišŮwacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Hradec Králové 2
Česká pošta, s.p. dne 25.02.2019



Uchazeč ASJ s.r.o. ncbudc při realizaci díla využívar poddodavatelů.

Ve Světí dne 03.12 2021

si



Příloha č. 5 k č.j. KRPH-105477-3/ČJ-2021-0500NE-VZ

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že budu provádět odborné vedeni provádění stavby - jako stavbyvedoucí v
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavebním
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160
zákona, na akci:

,,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Kudrnova 115 - renovace
zastřešeni"

Dále prohlašuji, že jsem oprávněná osoba, dle zákona č, 360/1992 Sb., o výkonu povolánI
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, v platném znění, autorizovaný inženýr/technik pro pozemní stavby, ČKAIT
0601004

V Světí., dne 21.12.2021

Autorizovaný technik

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Podpis'

Otisk autorizačního razítka:



Příloha č. 6 k č.j. KRPH-105477-3/ČJ-2021-0500NE-VZ

POVĚŘENÍ
V souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním p|ánováni a
stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřujeme pana

autorizovaného technika v oboru pozemní stavby , ČKAIT 0601004., narozeného dne
k odbornému vedení prováděni stavby, tj.

stavbyvedoucím, na akci

,,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Kudrnova 115 - renovace
zastřešení"

V Světí , dne 21.12.2021

Firma: ASJ s.r.o.

Adresa: 503 12 Světí 8

Telefon:

Jméno j

Podpis j

Razítko:

Pověření ve výše uvedeném rozsahu na výše uvedenou akci přijímám.

V Světí , dne 21.12.2021

Jméno stavbyvedoucího:

Autorizační razít

Podpis:
Telefon:



čj. KRPH-105477-16-1/ČJ-2021-0500NE-VZ

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

,,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Kudrnova 115 - renovace
zastřešeni" SMVS:114V172000141

čj. KRPH-105477-16/ČJ-2021-050ONE-VZ

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")

(dále jen ,,smlouva")

W

Smluvní strany

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

lČ:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Email:
Datová schránka:

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Email:
Datová schránka:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235881/0710

urnai6d

ASJ s.r.o.
503 12 světí 8

25281861
CZ 25281861
ČSOB Hradec Králové
128014022/0300

yuenn8a

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka
12651
(dále jen ,,zhotovitel")
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Z důvodu způsobené administrativní chyby při zpracováni předmětné smlouvy o dílo v ČI. lV
bodě 2 ,,Cena díla včetně 21% DPH" se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek lV. bod 2. se původní cena díla včetně 21% DPH

Cena díla včetně 21% DPH: 3.924.907,10 Kč

ruší a nahrazuje se

Cena díla včetně 21% DPH: 3.924.908,10 Kč

1. Ostatrý ustanoveni této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají y platnosti.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnImi stranami a účinnosti dnem
uvekjnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

V Hradci Králové dne Ve Světí dne

Za oBjednate[e: Za zhotovitele:

pIk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského řediteIsM
pro ekonomiku
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