

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi stranami:

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 22-20A-2004

I. Smluvní strany a jejich oprávnění zástupci:**Objednatel:****Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov**

Zastoupená: Mgr. Lenkou Hodaňovou, ředitelkou školy

Se sídlem: Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov

IČ: 709 95 087

Pověřen podpisem této smlouvy:

Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy

Zhotovitel:**ERDING, a. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2465, vedenou u Krajského soudu v Brně

Zastoupená: Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva

Se sídlem: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

IČ: 255 12 455

DIČ: CZ255 12 455

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 382349813/0300

Dále jednáním pověřen:

- ve věcech smluvních: Přemysl Botko, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Půček, vedoucí projektant

II. Předmět plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce kotelny ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov“.
2. Předmět plnění zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby – kompletní rekonstrukce kotelny ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov.
V rekonstruované kotelně budou osazeny 2–3 kondenzační kotle, umístěné na nynější základ. Odvod spalin bude do stávajícího, nově vyložkovaného komína. Odvod spalin z ponechaného závěsného kotle Therm bude nově vyřešen. Z nového rozdělovače/sběrače topné vody budou vyvedeny topné větve, které budou odpovídat dosavadnímu členění. Na větvích, na nichž je nyní regulace teploty, tak bude opět. Na otopný systém bude napojen expanzní a doplňovací automat s úpravnou vody.
Řízení kotelny zajistí nový řídicí systém s možností přenosu dat na případný dispečink. Rozvody plynu budou upraveny podle typů použitých kotlů. Předpokládáme i úpravu v místě měření plynu. Větrání kotelny bude nově vyřešeno na základě aktualizovaných potřeb spalovacího a větracího vzduchu. Stavební úpravy budou jen v nezbytném rozsahu.
Dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, ale pouze v rozsahu odpovídajícímu povaze díla.
3. Předmět plnění bude v průběhu prací projednáván s objednatelem. A v návaznosti na průběžná projednání bude odsouhlasen objednatelem.
4. Projektová dokumentace bude objednateli předána vytištěná v šesti tištěných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě.

III. Součinnost objednatele:

Objednatel poskytne zhotoviteli dostupnou projektovou dokumentaci současného stavu.

IV. Čas plnění:

Projektová dokumentace bude předána do **31. 8. 2022**.

V. Cena:

1. Cena díla je dána nabídkou zhotovitele ze dne 17. 2. 2022 a činí **277 000,- Kč bez DPH**.
2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je možné ji překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.
3. Cena díla zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele potřebné ke splnění předmětu zakázky.
4. Změna ceny díla je možná na základě změny rozsahu díla. Tato musí být písemně potvrzena objednatelem a změna ceny musí být sjednána dodatkem ke smlouvě, kterou potvrdí jeden ze zástupců obou smluvních stran uvedených v této smlouvě.

VI. Způsob fakturace:

Dílo bude fakturováno po předání projektové dokumentace.
Splatnost faktury činí 21 dní.

VII. Záruční podmínky:

Záruka za dílo činí 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady prací, které se vyskytnou v době, kdy má odstranění vad význam z hlediska technického nebo ekonomického.

VIII. Majetkové sankce:

1. Při nedodržení doby plnění dle čl. V. sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné částky za každý týden prodlení.
2. Při nedodržení lhůty splatnosti sjednávají strany smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky za každý týden prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy:

Pro odstoupení od smlouvy se sjednávají podmínky v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

X. Všeobecná ujednání:

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text smlouvy pozorně přečetly a že s ním bez výhrad souhlasí. Svůj podpis připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží jeden.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude zveřejňovat objednatel.

V Moravském Krumlově dne 21. 03. 2022

V Brně dne 21. 03. 2022



Mgr. Lenka Hodaňová
ředitelka školy



Přemysl Botko
místopředseda představenstva

Základní škola, Moravský Krumlov
Ivančická 218, okres Znojmo
příspěvková organizace
tel.: 515322442-3
IČO: 70 99 50 87 (1)

 ERDING, a.s. ®
Zaoralova 5
628 00 Brno
iČ: 255 12 459-DIČ: CZ25512455