

Veřejná zakázka č.:	VZ 03.22
Identifikátor zakázky č.:	P22V00000053
Číslo smlouvy odboru:	4/031/310/22
Agendové číslo smlouvy:	S/0243/2022/ODK
Číslo smlouvy zhotovitele:	18/2022

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

**a**

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.**  
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
zastoupena [redacted] členem představenstva

IČO: 25317628  
DIČ: CZ 25317628  
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 2102043465/2700  
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v Brně, oddíl B,  
vložka 2144.

dále jen **zhotovitel**

## čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši min. 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 24. 2. 2022 pod usn. 5668/RMOB-JIH/1822/101.

## čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem: „**Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce, Etapa I. – IV**“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 03.22, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: VS projekt, s.r.o., IČO: 25385054, datum 06/2019 pod zakázkovým číslem: S/0151/2019/ODK, akce: „Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce, Etapa I. - IV.“, místo stavby ul. Františka Hajdy, Ostrava - Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Dílo je rozděleno na dvě části, a to **Dílčí část č. 1:** Etapa I., II. a III., a **Dílčí část č. 2:** Etapa IV., přičemž realizace Dílčí části č. 2 je podmíněna přidělením finančních prostředků objednateli z rozpočtu městského obvodu v průběhu roku 2022, nejdéle však do 15.7.2022. Pokud objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro realizaci Dílčí části č. 2, nebude tato část v rámci veřejné zakázky realizována.

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 9. 2. 2022, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
  - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
  - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 16 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Františka Hajdy, Ostrava - Hrabůvka, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranných písemných výzev ze strany objednatele, přičemž výzva k realizaci Dílčí části č. 2 je podmíněna přidělením finančních prostředků z rozpočtu městského obvodu v roce 2022.

### čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Dílčí části č. 1: Etapa I., II. a III.	11 758 258,53	2 469 234,29	14 227 492,82
Dílčí část č. 2: Etapa IV.	3 121 322,00	655 477,62	3 776 799,62
<b>Cena celkem</b>	<b>14 879 580,53</b>	<b>3 124 711,91</b>	<b>18 004 292,44</b>

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

#### čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
  - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele (S/0243/2022/ODK )** uvedeno na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 03.22**; identifikátor: **P22V00000053**,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
  - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb),
  - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
6. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura

bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání díla. V případě, že nedojde k realizaci Dílčí části č. 2, provede zhotovitel dle výše uvedeného závěrečné vyúčtování ve vztahu k Dílčí části č. 1.

7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny Dílčí části č. 1, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
12. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z ceny Dílčí části č. 1 vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
13. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
14. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
15. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
16. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 11 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
17. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
18. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
19. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

20. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
21. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
22. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
23. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
24. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
26. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
27. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
28. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

## čl.V. Doba plnění

### 1.

#### a) **Termín zahájení realizace Dílčí části č. 1:**

- Předání staveniště se uskuteční do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 písm. a) tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla nebo jeho části.

- b) **Termín provedení Dílčí části č. 1** je časové období od zahájení realizace Dílčí části č. 1 do jejího předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje provést Dílčí část č. 1 **do 100 kalendářních dnů** od zahájení realizace Dílčí části č. 1.
- c) **Termín zahájení realizace Dílčí části č. 2:**
- Termín předání staveniště bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, přičemž předání staveniště se uskuteční do 1 měsíce od doručení výzvy. Výzva bude zhotoviteli zaslána za předpokladu, že budou objednateli přiznány finanční prostředky na realizaci Dílčí části č. 2 z rozpočtu městského obvodu v roce 2022. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Dílčí části č. 2 nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
  - O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace Dílčí části č. 2 sjednaná v odst. 1 písm. c) tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
  - Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla nebo jeho části.
- d) **Termín provedení Dílčí části č. 2** je časové období od zahájení realizace Dílčí části č. 2 do jejího předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje provést Dílčí část č. 2 **do 30 kalendářních dnů** od zahájení realizace Dílčí části č. 2.

**Smluvní strany berou na vědomí, že Dílčí část č. 2 bude realizována pouze za předpokladu, že objednateli budou přiděleny finanční prostředky pro tuto dílčí část z rozpočtu městského obvodu v roce 2022. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o přidělení / nepřidělení finančních prostředků na realizaci Dílčí části č. 2 nejpozději do 31.7.2022.**

- e) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla nebo jeho části** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla nebo jeho části (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla nebo jeho části a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla nebo jeho části. **V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla nebo jeho části. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla nebo jeho části v době vyhrazené pro předání a převzetí díla nebo jeho části bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla nebo jeho části dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatel zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla nebo jeho části, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušování prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.



4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
- V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla nebo jeho části, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla nebo jeho části, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace Dílčí části č. 1 a Časový harmonogram realizace Dílčí části č. 2.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla nebo jeho části.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) a písm. c) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dílčí části za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na Dílčí části č. 1 do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny Dílčí části č. 1. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci Dílčí části č. 1, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z ceny Dílčí části č. 1.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo nebo jeho část řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru dopravy a komunálních služeb. Dílo nebo jeho část se mají za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely převjímacího řízení je dílo nebo jeho část možné převzít i v případě, vykazují-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo nebo jeho část vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo nebo jeho část mají vady, jestliže jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo jeho části, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž byly určeny a zhotoveny.

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepiše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- označení díla nebo jeho části,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- termín vyklizení prostor,
- datum ukončení záruky o dílo,
- soupis nákladů od zahájení po předání díla nebo jeho části,
- zahájení a ukončení realizace díla nebo jeho části,
- seznam převzaté dokumentace,
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
- prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, popř. že dílo nebo jeho část nepřejímá a z jakých důvodů,
- datum a místo sepsání protokolu,
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné dílčí části za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním Dílčí části č. 1 v termínu provedení Dílčí části č. 1 podle čl. V. odst. 1 písm. b) této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Dílčí části č. 1 za každý i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním Dílčí části č. 2 v termínu provedení Dílčí části č. 2 podle čl. V. odst. 1 písm. d) této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Dílčí části č. 2 za každý i započatý den prodlení.

## čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

### čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z ceny příslušné dílčí části, jíž se prověření kvality prací týká, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny příslušné dílčí části, jíž se tyto povinnosti týkají, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončené dílčí části. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné dílčí části, jíž se vyklizení a vyčištění staveniště týká, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovací prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel vyšší náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.

22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení dílčí části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny příslušné dílčí části, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

## **čl.VIII.Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## **čl.IX.Záruční podmínky a vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle nebo jeho části projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo nebo jeho část převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců.
  - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné dílčí části, na níž byla vada zjištěna, za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

## **čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## **čl. XI. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:  
technických [REDACTED]  
realizačních [REDACTED]  
smluvních: [REDACTED] člen představenstva

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Mgr. Lukáš Blahuta, správce místních komunikací

a pověřeni zaměstnanci odboru dopravy a komunálních služeb.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny nebo ceny dílčí části formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny nebo ceny dílčí části dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným dokončením díla nebo jeho části je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo nebo jeho část včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.



19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby Etapa I. – IV.
  - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
  - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace Dílčí části č. 1 a časový harmonogram realizace Dílčí části 2


**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
člen představenstva

*Dokument je opatřen elektronickým podpisem*

<b>Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce</b>			<b>Část : Oprava chodníků - etapa I</b>		
<b>Faktura</b>					
Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo : Dodatek číslo : Archivní číslo : Datum : Kurz měny :			Umístění : Investor : Objednatel : Projektant : VS Projekt, s.r.o. Zpracoval : VS Projekt, s.r.o. 09.09.2021 Soubor :		
<b>Rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní náklady</b>		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přírážky	Název nákladu
HSV	911 617,42	3 850 110,13			Částka
PSV					Sazba DPH
MON					
VRN					
OST		93 725,00			
<b>Celkem</b>	<b>911 617,42</b>	<b>3 943 835,13</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>4 855 452,55</b>		
<b>Přírážky</b>			<b>4 855 452,55</b>		
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>4 855 452,55</b>		
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>			<b>Daň</b>		
Sazba[%]	Základ				Dañ
15 %	4 855 452,55		1 019 645,04		
21 %					
0 %					
	<b>4 855 452,55</b>		<b>1 019 645,04</b>		
<b>Celkové náklady (Rozpočet+Ostatní) vč. DPH</b>			<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>		
<b>5 875 097,59</b>			<b>Název MJ</b>		
			<b>Počet MJ</b>		
			<b>Náklady/MJ</b>		
			<b>Dne:</b>		
			<b>Odsouhlasil:</b>		
			<b>Dne:</b>		
			<b>Razítko:</b>		
			<b> Vypracoval:</b>		

## Rekapitulace

Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Celkem
						<b>4 855 452,55</b>
1		B			<b>Oprava chodníků - etapa I</b>	<b>4 761 727,55</b>
	001	O		HSV	Zemní práce	1 195 595,48
	0011	O		HSV	Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek	619 312,19
	005	O		HSV	Komunikace	1 480 309,42
	008	O		HSV	Trubní vedení	34 028,50
	009	O		HSV	Ostatní konstrukce a práce	613 071,97
	988	O		HSV	Odvoz sutí	635 966,66
	998	O		HSV	Přesun hmot	183 443,32
		B			Ostatní náklady	93 725,00
2	000	O		OST	Ostatní	93 725,00

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hřat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>4 855 452,55</b>

1	B				<b>Oprava chodníků - etapa I</b>				<b>4 761 727,55</b>
	001	O		HSV	<b>Zemní práce</b>				<b>1 195 595,48</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P 1	460030024	Odstranění dřevitého porostu z křovin vč. likvidace				3,000	m2	82,80	248,40
P 2	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic				110,000	m2	46,00	5 060,00
P 3	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm				110,000	m2	94,30	10 373,00
P 4	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých do tl 50 mm				1 065,000	m2	23,00	24 495,00
P 5	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm				512,000	m2	55,79	28 562,69
P 6	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 220 mm				512,000	m2	71,30	36 505,60
P 7	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 250 mm				1 158,000	m2	88,55	102 540,90
P 8	113151114	Odstranění živého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm				114,400	m2	120,75	13 813,80
P 9	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm				14,300	m2	235,75	3 371,23
P 10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých				1 391,000	m	57,50	79 982,50

## Položkový rozpočet

**Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat**

**Zakázka :**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>4 855 452,55</b>

P 11	113203111				Výtrhání obrub z dlažebních kostek	1320,00 143,000	m	69,00	9 867,00
P 12	122101102				Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	140,000 126,700	m3	241,50	30 598,05
P 13	122201109				Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	125,700 126,700	m3	23,00	2 914,10
P 14	122201102				Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	168,000	m3	362,25	60 858,00
P 15	122201109				Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	100,000 168,000	m3	23,00	3 864,00
P 16	132201102				Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	88,635	m3	505,94	44 844,21
P 17	132201109				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	88,635	m3	57,50	5 096,51
P 18	131201202				Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	7,860	m3	414,00	3 254,04
P 19	131201209				Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	7,860	m3	23,00	180,78
P 20	151101102				Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	9,200	m2	162,58	1 495,69

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>4 855 452,55</b>

P 21	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	9,200	m2	88,07				8 10,22
P 22	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	626,695	m3	92,00				57 655,94
			391,195						
P 23	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	626,695	m3	156,40				98 015,10
P 24	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	626,695	m3	17,25				10 810,49
P 25	171201201	Uložení sypaniny na skládky	391,195	m3	23,23				9 087,46
P 26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	704,151	t	241,50				170 052,47
P 27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	7,860	m3	128,71				1 011,64
S 28	58344169	Štěrkodrt' 0-32	15,563	t	402,50				6 264,03
P 29	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	2 133,900	m2	40,25				85 889,48

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>4 855 452,55</b>

P	30	181301113	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	1 370,000	m2	28,75	39 387,50
---	----	-----------	---	-----------	----	-------	-----------

P	31	181301115	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	100,000	m2	32,20	3 220,00
---	----	-----------	---	---------	----	-------	----------

S	32	R	Substrát pro trávníky	235,500	M3	759,00	178 744,50
---	----	---	-----------------------	---------	----	--------	------------

P	33	180402111	Založení parkového travního výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. travního semene	1 526,800	m2	43,70	66 721,16
---	----	-----------	--	-----------	----	-------	-----------

<b>0011</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>	<b>Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek</b>				<b>619 312,19</b>
-------------	----------	------------	--	--	--	--	-------------------

**Seznam položek pro oddíl :**

P	34	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	213,390	m3	362,25	77 300,53
---	----	-----------	--	---------	----	--------	-----------

P	35	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	213,390	m3	23,00	4 907,97
---	----	-----------	--	---------	----	-------	----------

P	36	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	213,390	m3	92,00	19 631,88
---	----	-----------	---	---------	----	-------	-----------

P	37	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	213,390	m3	156,40	33 374,20
---	----	-----------	--	---------	----	--------	-----------

P	38	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	213,390	m3	17,25	3 680,98
---	----	-----------	---	---------	----	-------	----------

P	39	171201201	Uložení sypaniny na skládky	213,390	m3	23,23	4 957,05
---	----	-----------	-----------------------------	---------	----	-------	----------

P	40	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	384,102	t	241,50	92 760,63
---	----	-----------	--	---------	---	--------	-----------

## Položkový rozpočet

**Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat**

**Zakázka :**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>4 855 452,55</b>
	P	41	457971111		Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	2 133,900	m2	24,15	51 533,69
	S	42	67352041		Geotextilie 300g/m2	2 133,900	m2	55,20	117 791,28
	P	43	564831111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	2 133,900	m2	94,30	201 226,77
	P	44	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	422,512	t	28,75	12 147,23
<b>005</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>	<b>Komunikace</b>						<b>1 480 309,42</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>									
	P	45	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	2 112,450	m2	189,67	400 667,34
	P	46	564831111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	14,300	m2	94,30	1 348,49
	P	47	596211233		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	1 680,000	m2	294,40	494 592,00
	S	48	59244998		Zámková dlažba H-PROFIL 20x16,5x8 přírodní	1 718,555	m2	240,35	413 054,69
	S	49	59245312		Zámková dlažba KLASIKO 20x10x8 cm slepecká červená	11,845	m2	585,35	6 933,47
	P	50	596211133		Obnova žlabu z dlažby 30x30	14,000	m	517,50	7 245,00
	P	51	573211111		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	57,200	m2	40,25	2 302,30
	P	52	565135111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m ruční pokládka	57,200	m2	1 173,00	67 095,60



## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>4 855 452,55</b>
P	53	577143111			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m ruční pokládka	57,200	m <sup>2</sup>	1 437,50	82 225,00
P	54	599141111			Vyplnění spár mezi silničními dílci živícnou závlivkou	79,500	m	60,95	4 845,53
008	O	HSV			<b>Trubní vedení</b>				<b>34 028,50</b>
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>									
P	55	895941111			D+M vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	1,000	kus	12 075,00	12 075,00
P	56	899103111			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	1,000	kus	1 725,00	1 725,00
S	57	008			Rám s mříží 500x500 D 400 pro uliční vpust polyplast	1,000	ks	3 795,00	3 795,00
P	58	871313121			Napojení potrubí z kanalizačních trub KG DN 150 do stávající kanalizace	1,000	m	586,50	586,50
P	59	877315221			Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 150	4,000	kus	92,00	368,00
P	60	899431111			Výšková úprava uličního vstupu (hydrant, šoupě, poklop)	8,000	ks	1 863,00	14 904,00
P	61	R			Zkouška těsnosti UV	1,000	ks	575,00	575,00
009	O	HSV			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>613 071,97</b>
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>									
P	62	919735112			Řezání stávajícího živícného krytu hl do 100 mm	79,500	m	111,17	8 838,05
P	63	358315114			Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m <sup>2</sup>	0,300	m <sup>3</sup>	5 980,00	1 794,00
P	64	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1 370,000	m	267,79	366 870,93
S	65	59217410			Betonový chodníkový obrubník 100x10x25 cm přírodní	1 411,100	kus	101,20	142 803,32
P	66	917461111			Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	71,500	m	285,20	20 391,80
S	67	56380211			Krajník silniční KS3	73,645	m	471,50	34 723,62

## Položkový rozpočet

Zakázka : **Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>4 855 452,55</b>

P 68	91611123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého				143,000	m	178,89	25 581,84
S 69	58380110	Kostka dlažební drobná 10cm 10,5/10,2/4,6				3,109	t	2 415,00	7 507,51
P 70	R	Odstranění stávajícího mobiliáře mimořádkové koše, střešy				1,000	kpl	172,50	172,50
P 71	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše nopovou fólií				31,800	m2	138,00	4 388,40
<b>988</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>							<b>635 966,66</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P 72	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				1 335,238	t	46,00	61 420,93
------	-----------	--	--	--	--	-----------	---	-------	-----------

13,000  
 22,000  
 1,000  
 79,237  
 145,030  
 2,000  
 12,000

P 73	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				1 335,238	t	51,75	69 098,57
P 74	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				#####	t	17,25	230 328,56

## Položkový rozpočet

Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SK P)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>4 855 452,55</b>

P 75 979099115 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 863,763 t 149,50 129 132,52

P 76 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 209,323 t 575,00 120 360,73

P 77 979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 262,152 t 97,75 25 625,36

998 O HSV Přesun hmot 183 443,32

**Seznam položek pro oddíl :**

P 78 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným 2 058,270 t 28,75 59 175,27

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>4 855 452,55</b>

123,14  
 123,14  
 123,14  
 123,14  
 123,14

3,169

P 79 998223091	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným - ručně	1 029,135	t	120,75	124 268,05
	2059,27/2				
	929,73/1				

Z	B	O	OST	Ostatní náklady	Mj	Sazba	Cena celkem
				Ostatní			<b>93 725,00</b>
				Ostatní			<b>93 725,00</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P 80	Vytýčení inženýrských sítí	1,000	kpl	5 750,00	5 750,00
P 81	Zkoušky únosnosti	5,000	ks	2 875,00	14 375,00
P 82	Zařízení staveniště	1,000	kpl	11 500,00	11 500,00
P 83	Přechodné dopravní značení + zabezpečení staveniště	1,000	kpl	11 500,00	11 500,00
P 84	Geometrický plán/geodetické zaměření	1,000	kpl	28 750,00	28 750,00
P 85	Provozní vlivy	1,000	kpl	1 150,00	1 150,00
P 86	Čištění komunikací po dobu výstavby	1,000	kpl	11 500,00	11 500,00
P 87	Uvedení okolního terénu poježděné stavební technikou do původního stavu	1,000	kpl	5 750,00	5 750,00
P 88	Kompletační činnost dodavatele	1,000	kpl	3 450,00	3 450,00



## Rekapitulace

Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Celkem
1		B			Oprava chodníků - etapa II	3 520 785,09
	001	O		HSV	Zemní práce	789 802,21
	0011	O		HSV	Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek	413 571,34
	005	O		HSV	Komunikace	1 195 408,30
	008	O		HSV	Trubní vedení	115 621,00
	009	O		HSV	Ostatní konstrukce a práce	395 889,37
	988	O		HSV	Odvoz sutí	486 757,35
	998	O		HSV	Přesun hmot	123 735,52
2		B			Ostatní náklady	93 725,00
	000	O		OST	Ostatní	93 725,00

## Položkový rozpočet

Zakázka : **Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat**

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 614 510,09</b>

1		B			<b>Oprava chodníků - etapa II</b>				<b>3 520 785,09</b>
	001	O		HSV	<b>Zemní práce</b>				<b>789 802,21</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P 1	460030024	Odstranění dřevitého porostu z křovin vč. likvidace				3,000	m2	82,80	248,40
P 2	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic				75,000	m2	46,00	3 450,00
P 3	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm				75,000	m2	94,30	7 072,50
P 4	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých do tl 50 mm				1 325,000	m2	23,00	30 475,00
P 5	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 250 mm				1 372,000	m2	88,55	121 490,60
P 6	113151114	Odstranění živého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm				200,000	m2	120,75	24 150,00
P 7	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm				25,000	m2	235,75	5 893,75
P 8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých				440,000	m	57,50	25 300,00
P 9	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek				250,000	m	69,00	17 250,00

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 614 510,09</b>

P 10	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3			26,000	m3	241,50	6 279,00
P 11	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3			26,000	m3	23,00	598,00
P 12	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3			120,000	m3	362,25	43 470,00
P 13	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3			120,000	m3	23,00	2 760,00
P 14	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3			41,250	m3	505,94	20 870,13
P 15	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			41,250	m3	57,50	2 371,88
P 16	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3			31,440	m3	414,00	13 016,16
P 17	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3			31,440	m3	23,00	723,12
P 18	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m			36,800	m2	162,58	5 982,78
P 19	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m			36,800	m2	88,07	3 240,87
P 20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3			369,590	m3	92,00	34 002,28



## Položkový rozpočet

Zakázka : **Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat**

Objekt	Oddíl	Drů	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 614 510,09</b>

213,000

P 21 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 369,590 m3 156,40 57 803,88

213,000

P 22 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 369,590 m3 17,25 6 375,43

369,590

P 23 171201201 Uložení sypaniny na skládky 218,690 m3 23,23 5 080,17

218,690

P 24 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 393,642 t 241,50 95 064,54

393,642

P 25 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 31,440 m3 128,71 4 046,58

S 26 58344169 Štěrkodrt' 0-32 62,251 t 402,50 25 056,11

P 27 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhuštěním 1 425,000 m2 40,25 57 356,25

P 28 181301113 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm 512,000 m2 28,75 14 720,00

## Položkový rozpočet

Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 614 510,09</b>
P	29	181301115			Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	247,000	m2	32,20	7 953,40
S	30	R			Substrát pro trávníky	150,900	M3	759,00	114 533,10
									5,6
P	31	180402111			Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. travního semene	759,000	m2	43,70	33 168,30
									5,2;247
0011	O	HSV			<b>Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek</b>				<b>413 571,34</b>
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>				
P	32	122201102			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3	142,500	m3	362,25	51 620,63
					objem do 1000 m3				
P	33	122201109			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	142,500	m3	23,00	3 277,50
P	34	167101102			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	142,500	m3	92,00	13 110,00
P	35	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	142,500	m3	156,40	22 287,00
P	36	162701109			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	142,500	m3	17,25	2 458,13
P	37	171201201			Uložení sypaniny na skládky	142,500	m3	23,23	3 310,28
P	38	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	256,500	t	241,50	61 944,75
P	39	457971111			Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	1 425,000	m2	24,15	34 413,75
S	40	67352041			Geotextilie 300g/m2	1 425,000	m2	55,20	78 660,00



## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 614 510,09</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P 52 89594111	D+M	vpustí	kanalizační	uliční z betonových dílců	4,000	kus	12 075,00	48 300,00
P 53 89910311	Osazení	poklopů	litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	4,000	kus	1 725,00	6 900,00	
S 54 008	Rám s mříží	500x500 D 400	pro uliční vpustí polyplast	4,000	ks	3 795,00	15 180,00	
P 55 87131312	Napojení	potrubí z kanalizačních trub KG DN 150 do stávající kanalizace	4,000	m	586,50	2 346,00		
P 56 87731522	Montáž	tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 150	16,000	kus	92,00	1 472,00		
P 57 89943111	Výšková	úprava uličního vstupu (hydrant, šoupě, poklop)	21,000	ks	1 863,00	39 123,00		

P 58 R	Zkouška	těsnosti UV	2,000					2 300,00
009 O	HSV	Ostatní konstrukce a práce	4,000	ks	575,00			395 889,37

**Seznam položek pro oddíl :**

P 59 91973512	Řezání	stávajícího živého krytu hl do 100 mm	127,000	m	111,17	14 118,65
P 60 35831514	Bourání	šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	1,200	m3	5 980,00	7 176,00
P 61 916231213	Osazení	chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	500,000	m	267,79	133 894,50
S 62 59217410	Betonový	chodníkový obrubník 100x10x25 cm přírodní	515,000	kus	101,20	52 118,00
P 63 917461111	Osazení	obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	125,000	m	285,20	35 650,00
S 64 58380211	Krajník	silniční KS3	128,750	m	471,50	60 705,63
P 65 916111123	Osazení	obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	250,000	m	178,89	44 723,50
S 66 58380110	Kostka	dlažební drobná 10cm	5,435	t	2 415,00	13 124,99

## Položkový rozpočet

Zakázka : Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 614 510,09</b>

P 67 R Odstranění stávajícího mobiliáře 1,000 kpl 172,50 172,50

P 68 711132230 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše nopovou folií 106,200 m2 138,00 14 655,60

P 69 R Přemístění svislé DZ 1,000 ks 2 875,00 2 875,00

P 70 R Realizace VDZ 5,800 m2 2 875,00 16 675,00

**988 O HSV Odvoz sutí 486 757,35**

**Seznam položek pro oddíl :**

P 71 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 1 017,770 t 46,00 46 817,41  
dopravu sutí

P 72 979081111 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1 017,770 t 51,75 52 669,60

P 73 979081121 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 17,25 t 175 565,33  
přes 1 km

P 74 979099115 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 832,395 t 149,50 124 443,02  
(skládkovné)

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 614 510,09</b>

9,000  
22,900  
4,50  
25,00  
100,200

P 75	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	144,875	t	575,00	83 303,13
------	-----------	--	---------	---	--------	-----------

P 76	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	40,500	t	97,75	3 958,88
------	-----------	---	--------	---	-------	----------

14,000  
100,000  
100,000

<b>998</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>	<b>Přesun hmot</b>			<b>123 735,52</b>
------------	----------	------------	--------------------	--	--	-------------------

Seznam položek pro oddíl :

P 77	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	1 388,337	t	28,75	39 914,68
------	-----------	---	-----------	---	-------	-----------

32,250  
100,000  
100,000

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 614 510,09</b>

P 78 998223091 Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným - ručně  
1303,2372 t 120,75 83 820,85

2	B	O	OST	Ostatní náklady					93 725,00
				Ostatní					<b>93 725,00</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P 79	Vytýčení inženýrských sítí	1,000	kpl	5 750,00	5 750,00
P 80	Zkoušky únosnosti	5,000	ks	2 875,00	14 375,00
P 81	Zařízení staveniště	1,000	kpl	11 500,00	11 500,00
P 82	Přechodné dopravní značení + zabezpečení staveniště	1,000	kpl	11 500,00	11 500,00
P 83	Geometrický plán/geodetické zaměření	1,000	kpl	28 750,00	28 750,00
P 84	Provozní vlivy	1,000	kpl	1 150,00	1 150,00

P 85	Čištění komunikací po dobu výstavby	1,000	kpl	11 500,00	11 500,00
P 86	Uvedení okolního terénu poježděné stavební technikou do původního stavu	1,000	kpl	5 750,00	5 750,00
P 87	Kompletační činnost dodavatele	1,000	kpl	3 450,00	3 450,00

Zakázka : <b>Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce</b>		Část : <b>Oprava chodníků - etapa III</b>																																																																			
Faktura																																																																					
Zakázka číslo :	Umístění																																																																				
Stavební objekt číslo	Investor :																																																																				
Rozpočet číslo	Objednatel :																																																																				
Dodatek číslo :	Projektant : VS Projekt, s.r.o.																																																																				
Archivní číslo :	Zpracoval : VS Projekt, s.r.o.																																																																				
Datum : 09.09.2021	Soubor :																																																																				
Kurz měny :		Vypracovali:																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpočtové náklady</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přirážky</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td>554 718,93</td> <td>2 639 851,96</td> <td></td> <td></td> <td>Částka</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sazba DPH</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td>93 725,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>554 718,93</td> <td>2 733 576,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Základní rozpočtové náklady</td> <td colspan="2"></td> <td>3 288 295,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Přirážky</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</td> <td colspan="2"></td> <td>3 288 295,89</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Rozpočtové náklady				Ostatní náklady		Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky		HSV	554 718,93	2 639 851,96			Částka	PSV					Sazba DPH	MON						VRN						OST		93 725,00				Celkem	554 718,93	2 733 576,96				Základní rozpočtové náklady			3 288 295,89			Přirážky						Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			3 288 295,89		
Rozpočtové náklady				Ostatní náklady																																																																	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky																																																																	
HSV	554 718,93	2 639 851,96			Částka																																																																
PSV					Sazba DPH																																																																
MON																																																																					
VRN																																																																					
OST		93 725,00																																																																			
Celkem	554 718,93	2 733 576,96																																																																			
Základní rozpočtové náklady			3 288 295,89																																																																		
Přirážky																																																																					
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			3 288 295,89																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</th> <th colspan="2">Díčí DPH</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>3 288 295,89</td> <td>690 542,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 288 295,89</td> <td>690 542,14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Díčí DPH		Sazba[%]	Základ	Základna	Daň	15 %				21 %	3 288 295,89	690 542,14		0 %					3 288 295,89	690 542,14																																											
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Díčí DPH																																																																			
Sazba[%]	Základ	Základna	Daň																																																																		
15 %																																																																					
21 %	3 288 295,89	690 542,14																																																																			
0 %																																																																					
	3 288 295,89	690 542,14																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</th> <th colspan="2">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">3 978 838,02</th> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Náklady/MJ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH		Účelové měrné jednotky (bez DPH)		3 978 838,02		Název MJ	Počet MJ			Náklady/MJ																																																							
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH		Účelové měrné jednotky (bez DPH)																																																																			
3 978 838,02		Název MJ	Počet MJ																																																																		
		Náklady/MJ																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Odsouhlasil:</th> <th colspan="2">Dne:</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Razítko:</td> <td colspan="2">Dne:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Odsouhlasil:		Dne:						Razítko:		Dne:																																																							
Odsouhlasil:		Dne:																																																																			
Razítko:		Dne:																																																																			



## Rekapitulace

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Celkem
						<b>3 288 295,89</b>
<b>1</b>		<b>B</b>			<b>Oprava chodníků - etapa III</b>	<b>3 194 570,89</b>
	001	O		HSV	Zemní práce	704 696,35
	0011	O		HSV	Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek	368 760,52
	005	O		HSV	Komunikace	1 115 863,07
	008	O		HSV	Trubní vedení	131 019,50
	009	O		HSV	Ostatní konstrukce a práce	346 135,39
	988	O		HSV	Odvoz sutí	419 033,00
	998	O		HSV	Přesun hmot	109 063,06
		<b>B</b>			<b>Ostatní náklady</b>	<b>93 725,00</b>
<b>2</b>	000	O		OST	Ostatní	93 725,00

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
1	B				<b>Oprava chodníků - etapa III</b>				<b>3 194 570,89</b>
	001	O		HSV	<b>Zemní práce</b>				<b>704 696,35</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P 1	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	85,000	m2	46,00	3 910,00
P 2	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	85,000	m2	94,30	8 015,50
P 3	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých do tl 50 mm	1 130,000	m2	23,00	25 990,00
P 4	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 250 mm	1 130,000	m2	88,55	100 061,50
P 5	113151114	Odstranění živého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	217,600	m2	120,75	26 275,20
P 6	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	27,200	m2	235,75	6 412,40
P 7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	381,000	m	57,50	21 907,50
P 8	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	272,000	m	69,00	18 768,00

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 288 295,89</b>
P	9	122101102			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	27,000	m3	241,50	6 520,50
P	10	122201109			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	27,000	m3	23,00	621,00
P	11	122201102			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	106,000	m3	362,25	38 398,50
P	12	122201109			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	106,000	m3	23,00	2 438,00
P	13	132201102			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	38,040	m3	505,94	19 246,05
P	14	132201109			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	38,040	m3	57,50	2 187,30
P	15	131201202			Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	39,300	m3	414,00	16 270,20
P	16	131201209			Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	39,300	m3	23,00	903,90
P	17	151101102			Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	46,000	m2	162,58	7 478,47
P	18	151101112			Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	46,000	m2	88,07	4 051,08
P	19	167101102			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	320,590	m3	92,00	29 494,28

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 288 295,89</b>

P 20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	320,590	m3	156,40	50 140,28
P 21	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	320,590	m3	17,25	5 530,18
P 22	171201201	Uložení sypaniny na skládce	210,340	m3	23,23	4 886,20
P 23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	378,612	t	241,50	91 434,80
P 24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	39,300	m3	128,71	5 058,22
S 25	58344169	Štěrkodrt' 0-32	77,814	t	402,50	31 320,14
P 26	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	1 270,600	m2	40,25	51 141,65
P 27	181301113	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	425,000	m2	28,75	12 218,75
P 28	181301115	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	155,000	m2	32,20	4 991,00
S 29	R	Substrát pro trávníky	110,250	M3	759,00	83 679,75

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 288 295,89</b>

1536,

P 30 180402111 Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu 580,000 m2 43,70 25 346,00  
do 1:5 vč. travního semene

123,15

**0011 O HSV Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek 368 760,52**

*Seznam položek pro oddíl :*

P 31 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 127,060 m3 362,25 46 027,49  
objem do 1000 m3

127,06

P 32 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 127,060 m3 23,00 2 922,38

127,06

P 33 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 127,060 m3 92,00 11 689,52

127,06

P 34 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 127,060 m3 156,40 19 872,18

127,060

P 35 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 127,060 m3 17,25 2 191,79

127,060

P 36 171201201 Uložení sypaniny na skládky 127,060 m3 23,23 2 951,60

127,060

P 37 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 228,708 t 241,50 55 232,98

228,708

P 38 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m 1 270,600 m2 24,15 30 684,99

1 270,600

S 39 67352041 Geotextilie 300g/m2 1 270,600 m2 55,20 70 137,12

1 270,600

P 40 564831111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm 1 270,600 m2 94,30 119 817,58

1 270,600

P 41 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným 251,579 t 28,75 7 232,89

251,579

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hřat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 288 295,89</b>

<b>005</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>	<b>Komunikace</b>						<b>1 115 863,07</b>
------------	----------	------------	-------------------	--	--	--	--	--	---------------------

**Seznam položek pro oddíl :**

P	42	564861111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	1 229,800	m2	189,67	233 255,55
P	43	564831111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	27,200	m2	94,30	2 564,96
P	44	596211233			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	1 060,000	m2	294,40	312 064,00
S	45	59244998			Zámková dlažba H-PROFIL 20x16,5x8 přírodní	1 066,256	m2	240,35	256 274,63
S	46	59245312			Zámková dlažba KLASIKO 20x10x8 cm slepecká červená	25,544	m2	585,35	14 952,18
P	47	573211111			Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	108,800	m2	40,25	4 379,20
P	48	565135111			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m ruční pokládk	108,800	m2	1 173,00	127 622,40
P	49	577143111			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m ruční pokládk	108,800	m2	1 437,50	156 400,00
P	50	599141111			Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	137,000	m	60,95	8 350,15
<b>008</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>	<b>Trubní vedení</b>						<b>131 019,50</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P	51	895941111			D+M vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	5,000	kus	12 075,00	60 375,00
P	52	899103111			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	5,000	kus	1 725,00	8 625,00
S	53	008			Rám s mříží 500x500 D 400 pro uliční vpust polyplast	5,000	ks	3 795,00	18 975,00

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 288 295,89</b>
	P	54	871313121		Napojení potrubí z kanalizačních trub KG DN 150 do stávající kanalizace	5,000	m	586,50	2 932,50
	P	55	877315221		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 150	20,000	kus	92,00	1 840,00
	P	56	899431111		Výšková úprava uličního vstupu (hydrant, šoupě, poklop)	19,000	ks	1 863,00	35 397,00
	P	57	R		Zkouška těsnosti UV	5,000	ks	575,00	2 875,00
009	O			HSV	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>346 135,39</b>
	P	58	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	137,000	m	111,17	15 230,36
	P	59	358315114		Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m <sup>2</sup>	1,500	m <sup>3</sup>	5 980,00	8 970,00
	P	60	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	550,000	m	267,79	147 283,95
	S	61	59217410		Betonový chodníkový obrubník 100x10x25 cm přírodní	566,500	kus	101,20	57 329,80
	P	62	917461111		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	16,000	m	285,20	4 563,20
	S	63	58380211		Krajník silniční KS3	16,480	m	471,50	7 770,32
	P	64	916111123		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	272,000	m	178,89	48 659,17
	S	65	58380110		Kostka dlažební drobná 10cm	5,913	t	2 415,00	14 279,99
	P	66	R		Odstranění stávajícího mobiliáře	1,000	kpl	172,50	172,50
	P	67	711132230		Isolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše nopovou folii	97,200	m <sup>2</sup>	138,00	13 413,60
	P	68	R		Přemístění svislé DZ	3,000	ks	2 875,00	8 625,00

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství/ Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 288 295,89</b>

P 69 R					Realizace VDZ	6,900	m2	2 875,00	19 837,50
988 O				HSV	Odvoz suti				419 033,00

**Seznam položek pro oddíl :**

P 70 979087212					Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	874,175	t	46,00	40 212,05
----------------	--	--	--	--	--	---------	---	-------	-----------

Cena  
689,280  
1475  
5757  
100000  
22,366  
C

35,89

P 71 979081111					Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	874,175	t	51,75	45 238,56
P 72 979081121					Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	8 741,750	t	17,25	150 795,19
P 73 979099115					Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	700,253	t	149,50	104 687,83



## Položkový rozpočet

Zakázka : **Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat**

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 288 295,89</b>

472,00 1,72  
13,24

P 74 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 128,022 t 575,00 73 612,65

P 75 979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 45,900 t 97,75 4 486,73

**998 O HSV Přesun hmot 109 063,06**

**Seznam položek pro oddíl :**

P 76 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným 1 223,709 t 28,75 35 181,63

6,958  
5,700  
0,250

0,10

P 77 998223091 Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným - ručně 611,855 t 120,75 73 881,43

0,10,655

<b>2</b>	<b>B</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>93 725,00</b>
----------	----------	------------------------	------------------

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrat

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Dru	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 288 295,89</b>

000	O	OST	Ostatní						
									<b>93 725,00</b>

### Seznam položek pro oddíl :

P 78					Vytýčení inženýrských sítí	1,000	kpl	5 750,00	5 750,00
P 79					Zkoušky únosnosti	5,000	ks	2 875,00	14 375,00
P 80					Zařízení staveniště	1,000	kpl	11 500,00	11 500,00
P 81					Přechodné dopravní značení + zabezpečení staveniště	1,000	kpl	11 500,00	11 500,00
P 82					Geometrický plán/geodetické zaměření	1,000	kpl	28 750,00	28 750,00
P 83					Provozní vlivy	1,000	kpl	1 150,00	1 150,00
P 84					Čištění komunikací po dobu výstavby	1,000	kpl	11 500,00	11 500,00
P 85					Uvedení okolního terénu poježděné stavební technikou do původního stavu	1,000	kpl	5 750,00	5 750,00
P 86					Kompletační činnost dodavatele	1,000	kpl	3 450,00	3 450,00

Zakázka :		<b>Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce</b>		Část :	Oprava chodníků - etapa IV
Faktura :					
Zakázka číslo :		Umístění			
Stavební objekt číslo :		Investor :			
Rozpočet číslo :		Objednatel :			
Dodatek číslo :		Projektant : VS Projekt, s.r.o.			
Archivní číslo :		Zpracoval : VS Projekt, s.r.o.			
Datum :		09.09.2021			
Kurz měny :		Soubor :			
<b>Rozpočtové náklady</b>					
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	
HSV	557 703,78	2 469 893,22			
PSV					
MON					
VRN					
OST		93 725,00			
Celkem	557 703,78	2 563 618,22			
Základní rozpočtové náklady			3 121 322,00		
Přirážky					
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			3 121 322,00		
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>					
Sazba[%]	Základ			Daň	
15 %					
21 %	3 121 322,00			655 477,62	
0 %					
	3 121 322,00			655 477,62	
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>					
				<b>3 776 799,63</b>	
<b>Ostatní náklady</b>					
Název nákladu		Částka	Sazba DPH		
Celkové ostatní náklady					
Dílčí DPH					
Základna					
Daň					
Dne:					
Odsouhlasil:					
Dne:					
Razítko:					
Vypracoval:					
Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Počet MJ	Náklady/MJ		

## Rekapitulace

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Celkem
						3 121 322,00
1		B			Oprava chodníků - etapa IV	3 027 597,00
	001	O		HSV	Zemní práce	632 173,31
	0011	O		HSV	Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek	355 584,28
	005	O		HSV	Komunikace	1 047 844,62
	008	O		HSV	Trubní vedení	131 019,50
	009	O		HSV	Ostatní konstrukce a práce	374 153,72
	988	O		HSV	Odvoz sutí	386 545,33
	998	O		HSV	Přesun hmot	100 276,24
		B			Ostatní náklady	93 725,00
2	000	O		OST	Ostatní	93 725,00

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
1									3 121 322,00
	B				<b>Oprava chodníků - etapa IV</b>				<b>3 027 597,00</b>
	001	O		HSV	<b>Zemní práce</b>				<b>632 173,31</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P 1	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	40,000	m2	46,00		1 840,00
P 2	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	40,000	m2	94,30		3 772,00
P 3	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých do tl 50 mm	1 060,000	m2	23,00		24 380,00
P 4	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 250 mm	1 060,000	m2	88,55		93 863,00
P 5	113151114	Odstranění živého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	190,400	m2	120,75		22 990,80
P 6	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	23,800	m2	235,75		5 610,85
P 7	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	434,000	m	57,50		24 955,00
P 8	113203111	Výtrhání obrub z dlažebních kostek	238,000	m	69,00		16 422,00
P 9	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	27,000	m3	241,50		6 520,50
P 10	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	27,000	m3	23,00		621,00

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
P 11	122201102				Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	102,000	m3	362,25	36 949,50
P 12	122201109				Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	102,000	m3	23,00	2 346,00
P 13	132201102				Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	37,470	m3	505,94	18 957,67
P 14	132201109				Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	37,470	m3	57,50	2 154,53
P 15	131201202				Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	39,300	m3	414,00	16 270,20
P 16	131201209				Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	39,300	m3	23,00	903,90
P 17	151101102				Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	46,000	m2	162,58	7 478,47
P 18	151101112				Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	46,000	m2	88,07	4 051,08
P 19	167101102				Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	280,700	m3	92,00	25 824,40
P 20	162701105				Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	280,700	m3	156,40	43 901,48
P 21	162701109				Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	280,700	m3	17,25	4 842,08
P 22	171201201				Uložení sypaniny na skládky	205,700	m3	23,23	4 778,41
P 23	171201211				Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	370,260	t	241,50	89 417,79
P 24	174101101				Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	39,300	m3	128,71	5 058,22

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 121 322,00</b>

S	25	58344169			Štěrkodř 0-32 3,3*1,1*1,7	77,814 77,814	t	402,50	31 320,14																																																													
P	26	181102302			Úprava pláně v zářezech se zhutněním	1 225,200	m2	40,25	49 314,30																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">P</td> <td style="width: 5%;">27</td> <td style="width: 10%;">181301113</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 35%;">Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm</td> <td style="width: 10%;">340,000</td> <td style="width: 5%;">m2</td> <td style="width: 5%;">28,75</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">9 775,00</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>28</td> <td>181301115</td> <td></td> <td></td> <td>Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm</td> <td>80,000</td> <td>m2</td> <td>32,20</td> <td style="text-align: right;">2 576,00</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>29</td> <td>R</td> <td></td> <td></td> <td>Substrát pro trávníky</td> <td>75,000</td> <td>M3</td> <td>759,00</td> <td style="text-align: right;">56 925,00</td> </tr> </table>										P	27	181301113			Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	340,000	m2	28,75	9 775,00	P	28	181301115			Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	80,000	m2	32,20	2 576,00	S	29	R			Substrát pro trávníky	75,000	M3	759,00	56 925,00																															
P	27	181301113			Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	340,000	m2	28,75	9 775,00																																																													
P	28	181301115			Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	80,000	m2	32,20	2 576,00																																																													
S	29	R			Substrát pro trávníky	75,000	M3	759,00	56 925,00																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">P</td> <td style="width: 5%;">30</td> <td style="width: 10%;">180402111</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 35%;">Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. travního semene</td> <td style="width: 10%;">420,000</td> <td style="width: 5%;">m2</td> <td style="width: 5%;">43,70</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">18 354,00</td> </tr> </table>										P	30	180402111			Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. travního semene	420,000	m2	43,70	18 354,00																																																			
P	30	180402111			Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. travního semene	420,000	m2	43,70	18 354,00																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">0011</td> <td style="width: 5%;">O</td> <td style="width: 10%;">HSV</td> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek</b></td> <td style="width: 15%; text-align: right;"><b>355 584,28</b></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;"><b>Seznam položek pro oddíl :</b></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>31</td> <td>122201102</td> <td></td> <td></td> <td>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3</td> <td>122,520</td> <td>m3</td> <td>362,25</td> <td style="text-align: right;">44 382,87</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>32</td> <td>122201109</td> <td></td> <td></td> <td>Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3</td> <td>122,520</td> <td>m3</td> <td>23,00</td> <td style="text-align: right;">2 817,96</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>33</td> <td>167101102</td> <td></td> <td></td> <td>Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3</td> <td>122,520</td> <td>m3</td> <td>92,00</td> <td style="text-align: right;">11 271,84</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>34</td> <td>162701105</td> <td></td> <td></td> <td>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4</td> <td>122,520</td> <td>m3</td> <td>156,40</td> <td style="text-align: right;">19 162,13</td> </tr> </table>										0011	O	HSV	<b>Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek</b>							<b>355 584,28</b>	<b>Seznam položek pro oddíl :</b>										P	31	122201102			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	122,520	m3	362,25	44 382,87	P	32	122201109			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	122,520	m3	23,00	2 817,96	P	33	167101102			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	122,520	m3	92,00	11 271,84	P	34	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	122,520	m3	156,40	19 162,13
0011	O	HSV	<b>Sanace pláně v případě nevyhovujících zkoušek</b>							<b>355 584,28</b>																																																												
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>																																																																						
P	31	122201102			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	122,520	m3	362,25	44 382,87																																																													
P	32	122201109			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	122,520	m3	23,00	2 817,96																																																													
P	33	167101102			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	122,520	m3	92,00	11 271,84																																																													
P	34	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	122,520	m3	156,40	19 162,13																																																													

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 121 322,00</b>
P	35	162701109			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	122,520	m3	17,25	2 113,47
P	36	171201201			Uložení sypaniny na skládky	122,520	m3	23,23	2 846,14
P	37	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	220,536	t	241,50	53 259,44
P	38	457971111			Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 do 3 m	1 225,200	m2	24,15	29 588,58
S	39	67352041			Geotextilie 300g/m2	1 225,200	m2	55,20	67 631,04
P	40	564831111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	1 225,200	m2	94,30	115 536,36
P	41	998223011			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	242,590	t	28,75	6 974,45
<b>005</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>			<b>Komunikace</b>				<b>1 047 844,62</b>
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>									
P	42	564861111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	1 189,500	m2	189,67	225 611,87
P	43	564831111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	23,800	m2	94,30	2 244,34
P	44	596211233			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	1 020,000	m2	294,40	300 288,00
S	45	59244998			Zámková dlažba H-PROFIL 20x16,5x8 přírodní	1 028,970	m2	240,35	247 312,94
S	46	59245312			Zámková dlažba KLASIKO 20x10x8 cm slepecká červená	21,630	m2	585,35	12 661,12
P	47	573211111			Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	95,200	m2	40,25	3 831,80



## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 121 322,00</b>
P	48	565135111			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m ruční pokládká	95,200	m2	1 173,00	111 669,60
P	49	577143111			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m ruční pokládká	95,200	m2	1 437,50	136 850,00
P	50	599141111			Vyplnění spár mezi silničními dílci živícnou závlivkou	121,000	m	60,95	7 374,95
<b>008</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>131 019,50</b>
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>									
P	51	895941111			D+M vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	5,000	kus	12 075,00	60 375,00
P	52	899103111			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	5,000	kus	1 725,00	8 625,00
S	53	008			Rám s mříží 500x500 D 400 pro uliční vpust polyplast	5,000	ks	3 795,00	18 975,00
P	54	871313121			Napojení potrubí z kanalizačních trub KG DN 150 do stávající kanalizace	5,000	m	586,50	2 932,50
P	55	877315221			Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 150	20,000	kus	92,00	1 840,00
P	56	899431111			Výšková úprava uličního vstupu (hydrant, šoupě, poklop)	19,000	ks	1 863,00	35 397,00
P	57	R			Zkouška těsnosti UV	5,000	ks	575,00	2 875,00
<b>009</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>374 153,72</b>
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>									
P	58	919735112			Řezání stávajícího živícného krytu hl do 100 mm	121,000	m	111,17	13 451,63
P	59	358315114			Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	1,500	m3	5 980,00	8 970,00
P	60	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	430,000	m	267,79	115 149,27
S	61	59217410			Betonový chodníkový obrubník 100x10x25 cm přírodní	442,900	kus	101,20	44 821,48
P	62	917461111			Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	135,000	m	285,20	38 502,00
S	63	58380211			Krajník silniční KS3	139,050	m	471,50	65 562,08

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem
	P 64			916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	238,000	m	178,89	42 576,77
	S 65			58380110	Kostka dlažební drobná 10cm	5,174	t	2 415,00	12 494,99
	P 66	R			Odstanění stávajícího mobiliáře	1,000	kpl	172,50	172,50
	P 67			711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše novovou folii	81,000	m2	138,00	11 178,00
	P 68	R			Přemístění svislé DZ	3,000	ks	2 875,00	8 625,00
	P 69	R			Realizace VDZ	4,400	m2	2 875,00	12 650,00
	988	O		HSV	Odvoz sutí				386 545,33
	P 70			979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	803,142	t	46,00	36 944,53

### Seznam položek pro oddíl :

P 70 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí

P 71	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	803,142	51,75	41 562,60
P 72	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 031,420	17,25	138 542,00

## Položkový rozpočet

Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>3 121 322,00</b>

P 73 979099115 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 662,754 t 149,50 99 081,71

10,802  
10,802  
10,802

P 74 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 118,788 t 575,00 68 303,10

P 75 979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 21,600 t 97,75 2 111,40

**998 O HSV Přesun hmot 100 276,24**

**Seznam položek pro oddíl :**

P 76 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným 1 125,119 t 28,75 32 347,18

10,802



**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
<b>VZ 03.22 „Oprava chodníků na ul. Fr. Hajdy v Ostravě – Hrabůvce, Etapa I. – IV.“</b>			
1. Název:	GAKO - Oblouk s.r.o.	Geodetické práce 115 000 Kč	0,77%
Sídlo / místo podnikání:	Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:	26813637		
DIČ:	CZ26813637		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 2144		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

### Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

<b>Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení</b>	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	ředitel o.z. Ostrava
Datum:	

