

# Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele : .....

číslo smlouvy objednatele : 1122002

zní takto:-

## čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Jaroslav Hornig, jednatel

Sídlo: Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice

IČ: 05769370

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech stavby:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hornig

ve věcech technických: Ing. Jaroslav Hornig

Osoba oprávněná k převzetí stavby: Ing. Jaroslav Hornig

**Zhotovitel:** **SPORT Construction a.s.**

Zastoupený Petrem Klárem, předsedou správní rady

Sídlo: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1

IČ: 27752771

DIČ: CZ699002976

Společnost je zapsána v OR vedeném B 22904/MSPH Městský soud v Praze

Bank.spojení: Komerční banka a.s. 43-1840480267/0100

ČSOB a.s. 217366548/0300

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat ve věcech stavby :

ve věcech smluvních: Petr Klár, Ing. Daniela Slámková

ve věcech technických: Stanislav Potocký, Ing. Tomáš Drozdek

Osoba oprávněná k převzetí stavby: Stanislav Potocký nebo Ing. Tomáš Drozdek

## **čl. II. Předmět díla**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo.
2. Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky s názvem „Víceúčelové hřiště“ v rozsahu specifikovaném v čl. III. bodu 1 (dále též „dílo“).
3. Místem plnění je sportovní areál v Jilemnici.

## **čl. III. Podklady pro provedení díla**

Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě vyplývající z následujících podkladů: Cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr, jehož obsahem jsou odsouhlasené ceny za dílo a odsouhlasený nabídkový propočet, který tvoří Přílohu č. 1 jako součást této smlouvy.

## **čl. IV. Cena díla**

1. Smluvní cena za dílo podle této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:

PŘEDMĚT DÍLA	CENA DÍLA V Kč		
	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
<b>Víceúčelové hřiště</b>	2 838 588,77	596 104,00	<b>3 434 693,00</b>

2. Cena díla se sjednává na základě rozpočtu daného s výhradou nezaručující jeho úplnost, pokud v průběhu realizace díla nastanou situace popsané níže, pro které je možné sjednanou cenu díla překročit. Nedojde-li k situaci popsané níže, na základě které lze překročit cenu stanovenou rozpočtem, má se za to, že cena stanovená rozpočtem zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za podmínek vymezených v této smlouvě.
3. Cenu lze překročit pouze v těchto případech:
  - a) dojde-li ke změně daňových či jiných právních předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny;
  - b) v případě, že se během provádění díla objeví potřeba změn či úprav provedení díla, na základě zjištěných skrytých překážek, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a zpracování výkazu výměr v zadávací dokumentaci (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.); případné změny či úpravy budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v Příloze č. 1 ,
  - c) v případě, že se během provádění díla objeví potřeba dalších činností do výkazu výměr objednatelům nezahrnutých, jež nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a zpracování výkazu výměr v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla (dále jen „vícepráce“); objem víceprací musí být oběma stranami písemně odsouhlasen; cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr, bude stanovena podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v době provádění díla;
  - d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby.

#### **čl. V. Placení a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebních podmínek.
2. Dílčí fakturace zhotovitele bude prováděna na základě odsouhlasených soupisů zhotovitelem provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení zjišťovací protokoly. Objednatel nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických zjišťovací protokoly potvrdí do dvou pracovních dnů od jejich obdržení. Pokud bude mít objednatel výhrady k obsahu zjišťovacího protokolu musí je do dvou pracovních dnů od obdržení dát písemně na vědomí zhotoviteli, jinak bude příslušný zjišťovací protokol považován za potvrzený objednatelem. Výhrady nebo chyby, které dá objednatel písemně, budou zhotovitelem posouzeny a v případě oprávněnosti provede zhotovitel opravy příslušného zjišťovacího protokolu. Obě smluvní strany budou opravený zjišťovací protokol považovat za oboustranně odsouhlasený. Na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů provedených prací a dodávek za období nejméně jednoho měsíce budou zhotovitelem vystavovány dílčí faktury. Součet dílčích faktur zhotovitele může být maximálně do výše 90 % z celkové ceny díla vč. DPH.
3. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního předání dokončeného díla. Závěrečná faktura bude obsahovat celkovou cenu díla vč. DPH po odečtení sumy dílčích faktur do té doby vystavených zhotovitelem a uhrazených objednatelem.
4. Splatnost závěrečné faktury (daňového dokladu) a dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu objednateli.
5. V případě výskytu víceprací dle čl.IV. odst. 3 písm. c) této smlouvy, musí být jejich cena fakturována zhotovitelem samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce smluvními stranami písemně sjednány a odsouhlaseny.
6. Pro posouzení včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsání fakturované peněžní částky na účet zhotovitele.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla na základě faktur dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla až do doby úplného uhrazení plateb ceny díla, s nimiž je objednatel v prodlení. O dobu takového přerušování se posouvá termín dokončení díla sjednaný v čl.VI, odst. 1., písm. c) této smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků.

#### **čl. VI. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době vymezené následujícími termíny:

a) Převzetí staveniště:	do 10 dnů od písemné výzvy objednatele
b) Zahájení prací:	do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště
c) Dokončení díla:	do 150 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací
d) Vyklizení staveniště:	do 3 pracovních dnů ode dne předání díla
2. Zhotovitel nepřevzme staveniště, pokud nebude způsobilé pro zahájení prací, provádění díla a nebudou splněny podmínky pro předání staveniště požadované v článku IX. Ujednání o provedení díla, odst. 11 této smlouvy.
3. Objednatel má právo v průběhu plnění veřejné zakázky upravovat po dohodě se zhotovitelem termín realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. Dohoda o této změně bude provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Termín předání dokončeného díla uvedený v odst. 1., písm. c) tohoto článku smlouvy se prodlouží přinejmenším o dobu (počet dnů), o kterou bylo nutno posunout termín převzetí staveniště dle odst. 1., písm. a) tohoto článku smlouvy nebo o dobu, po kterou bylo nutné přerušit provádění díla dle odst. 6., tohoto článku smlouvy, anebo je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do

doby, než objednatel změní svůj příkaz určený zhotoviteli, který byl překážkou v řádném provedení a dokončení díla.

5. Pro případ, že se termín pro dokončení díla uvedený v odst. 1., písm. c) tohoto článku smlouvy změní z důvodů upravených v odst. 4 a 6 tohoto článku smlouvy a z důvodu uvedeného v čl. V odst. 7 této smlouvy tak, že by zasahoval do období od 1. 12. do 30. 4., v němž nelze očekávat vhodné klimatické podmínky pro realizaci díla, bude nový termín předání dokončeného díla stanoven zhotovitelem tak, že posun termínu bude počítán od 30. 4. roku následujícího po roku, kdy dílo mělo být dokončeno v původním termínu.
6. Zhotovitel je povinen přerušit nebo zastavit provádění díla pokud nebudou splněny následující parametry vhodného počasí pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy:
  - teploty po celý den (tzn. 24 hod.) nesmí klesnout pod +10°C
  - nesmí probíhat a být předpovídané dešťové a sněhové srážky a ranní mlhy
  - nebudou splněny podmínky pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN
  - vlhkost vzduchu od 30% do 70%

#### **čl. VII. Smluvní sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném podle článku VI. Doba plnění, odst. 1. písm. c) této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- za každý započatý kalendářní den, o který bude sjednaný termín překročen.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den, o který bude termín splatnosti uvedený na faktuře překročen.
3. Doba (počet dnů), po kterou trvá nevhodné počasí pro zhotovování díla dle čl. VI Doba plnění odst. 4 a 6 této smlouvy, a dále období od 1. 12. do 30. 4., po které nelze očekávat vhodné klimatické podmínky pro realizaci díla, se nepočítají jako dny prodlení s plněním či případně předáním dokončeného díla a zhotovitel se po tuto dobu nemůže ocitnout v prodlení s plněním či případně předáním díla.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den, o který bude sjednaný termín překročen.
5. Pro případ prodlení zhotovitele s nesplněním dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dokončeného díla se sjednává smluvní pokuta 500 Kč.
6. Smluvní strany se dohodly na omezení výše sankcí uplatňovaných objednatelem na maximální hodnotu do 5% z celkové ceny díla bez DPH.
7. Zhotovitel se vyviní z povinnosti úhrady sjednané smluvní pokuty prokázáním, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno existencí nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

#### **čl. VIII. Odpovědnost za vady - záruky**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za práce na díle v trvání **30** měsíců na stavební část díla.
2. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla.
3. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené mechanickým poškozením objednatelem či jinou osobou (např. jinou než sportovní činností) a dále na poruchy, které vznikly nedodržením pravidel údržby díla. Do záruky nespadá běžné opotřebení díla odpovídající danému zatížení. Pokud je

stanovena záruka výrobcem na konkrétní dodaný výrobek nebo materiál nižší než je celková záruční doba, platí záruka stanovená výrobcem konkrétního materiálu nebo výrobku.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou vadou podloží, na němž je dílo zhotovováno.
5. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemně zhotoviteli závadu na díle po jejím zjištění. V oznámení musí být vady popsány a dále musí být uvedeno, jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení oznámení sdělit objednateli termín prohlídky díla.
7. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, pokud nevznikly z důvodů, na které se záruka nevztahuje. Pokud se bude jednat o poruchy nebo vady, na které se záruka nevztahuje, zhotovitel vady či poruchy opraví na základě písemného požadavku objednatele a na jeho náklady.
8. Objednatel je povinen od protokolárního předání díla po celou dobu trvání záruky dle odst. 1 tohoto článku smlouvy vést provozní deník díla. Záruční doba končí před uplynutím její délky stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy porušením povinnosti objednatele vést řádně provozní deník díla.
9. Na žádost zhotovitele je objednatel povinen předložit zhotoviteli provozní deník díla k průběžné kontrole. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nevydáním provozního deníku díla nebo zjištěním neoprávněných zásahů do něj, dochází bez dalšího právního jednání některé ze smluvních stran k ukončení běhu záruční doby díla stanovené v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ke dni, kdy nebyl vydán provozní deník nebo ke dni zjištění neoprávněných zásahů do něj.
10. Pokud zhotovitel zadá část plnění předmětu smlouvy jiným osobám, provádějí tyto osoby dílo pod osobním vedením zhotovitele.

#### **Čl. IX. Ujednání o provedení díla**

1. Staveniště je vymezeno hranicemi pozemku objednatele. Objednatel je povinen umožnit, resp. zajistit vjezd techniky zhotovitele na staveniště a určit příjezdovou trasu pro nákladní vozidla. Objednatel zajistí, že řádný průběh realizace díla podle této smlouvy nebude rušen zásahy třetích osob.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Místa připojení energií (el. energie 3×380/220V, voda) budou poskytnuty zhotoviteli včetně medií (el. energie, voda) bezplatně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.
6. Objednatel zajistí po celou dobu realizace díla sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele v areálu staveniště.
7. Dodatečné výkony (vícepráce), které byly vyvolány objednatelem nebo okolnostmi, které nemohly být předvídané, budou uhrazeny na základě předchozího písemného schválení a odsouhlasení oprávněností objednatelem. Písemné schválení bude provedeno formou zápisu do stavebního deníku nebo dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla až do doby písemného schválení a odsouhlasení víceprací objednatelem. O dobu takového přerušování se

posouvá termín dokončení díla v čl. VI, odst. 1., písm. c) této smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků.

8. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště, v souladu s čl. VI odst. 1 písm. a) této smlouvy.
9. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel zajistí občasnou přítomnost svého stavebního dozoru (stavbyvedoucího) na stavbě po celou dobu provádění díla.
11. Objednatel se zavazuje při předání staveniště dle článku VI. Doba plnění, odst. 1., písm. a) této smlouvy předat zhotoviteli doklady veškeré doklady, které mohou mít vliv na realizaci díla, zejména pak rozhodnutí či jiné doklady vydané orgány veřejné moci týkající se povolení stavby, doklady o vedení všech inženýrských sítí včetně jejich vytýčení, jakož i jakékoliv jiné doklady, které jsou nezbytné k realizaci díla ve sjednaném termínu.
12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
13. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.
14. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
15. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za investora stavby veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.

#### **čl. X. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla v místě jeho plnění 3 dny předem.
2. O předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem se pořídí písemný předávací protokol. V případě výskytu vad a nedodělků bránících užívání díla objednatelem k termínu předání a převzetí díla, nebude dílo převzato až do jejich odstranění.
3. V případě výskytu vad a nedodělků při předání a převzetí díla, které však ať již samy o sobě či ve spojení s jinými vadami a nedodělků nebrání řádnému užívání díla, není objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, je povinen takové dílo převzít a k odstranění vad a nedodělků zhotoviteli poskytnout přiměřenou lhůtu. O tomto bude proveden zápis do předávacího protokolu.
4. Dílo, které nebylo předáno a převzato, nesmí být bez předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele, objednatelem užíváno.

### čl. XI. Další ujednání

1. Objednatel je oprávněn odsotupit od této smlouvy v případě, že neobdrží finanční prostředky – dotaci na realizaci díla od poskytovatele dotace, jež měla sloužit k úhradě díla, avšak pouze do termínu sjednaném v článku VI. Doba plnění, odst. 1. písm. a) této smlouvy nebo do doby, než zhotovitel převezme staveniště.
2. Všechny materiály, výrobky a konstrukce použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované v §156 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
5. Objednatel umožní zhotoviteli po předání díla umístit v areálu stavby na veřejnosti viditelném místě tabuli s označením zhotovitele o rozměru max. 12m x 2m na dobu minimálně tří let.

### čl. XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Za písemnou změnu smlouvy se považují rovněž zápisy do stavebního deníku.
4. Účastník této smlouvy je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo z její části ve prospěch třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem druhého účastníka smlouvy.
5. Smlouva obsahuje 7 stran textu a je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Přílohy této smlouvy: Cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr

Jilemnice, dne 28.3.2022

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.**  
Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice  
IČ: 05769370 DIČ: CZ05769370  
Tel.: 603 819 334  
e-mail: info@sport-jilemnice.cz

**Ing. Jaroslav Hornig**  
jednatel  
Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.

**SPORT Construction a.s.** <sup>16</sup>  
Újezd 450/40, Malá Strana  
118 00 Praha 1  
IČ 27752771  
DIČ CZ27752771  
Skupina dle zákona o DPH DIČ: CZ699002976

**Petr Klár**  
předseda správní rady  
SPORT Construction a.s.

## Soupis prací s výkazem výměr

Stavba: **20200120 JILEMNICE - Výměna povrchu hřiště**

Objekt: **01 Víceúčelové hřiště**

Rozpočet: **2020B120 Výměna povrchu víceúčelového hřiště**

Objednatel: **Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.** IČO: **05769370**  
**Jungmannova 146** DIČ: **CZ05769370**  
**51401 Jilemnice**

Zhotovitel: **SPORT Construction a.s.** IČO: **27752771**  
**Újezd 450/40** DIČ: **CZ699002976**  
**118 00 Praha 1**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 686 542,87
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	152 045,90
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2 838 588,77</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 838 588,77 CZK
Základní DPH	21 %	596 104,00 CZK
Zaokrouhlení		0,23 CZK

**Cena celkem s DPH 3 434 693,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**SPORT Construction a.s.**

Újezd 450/40, Malá Strana

118 00 Praha 1

IČ 27752771

DIČ CZ27752771 Za zhotovitele

Skupina dle zákona o DPH DIČ: CZ699002976

**Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.**

Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice

IČ: 05769370 DIČ: CZ05769370

Tel.: 603 819 334

e-mail: info@sport-jilemnice.cz

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 779,20	0
471	Umělé povrchy	HSV			1 336 192,00	47
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 018 045,60	36
914 Z	Výměna sítě	HSV			98 238,80	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 968,94	0
96	Bourací práce	PSU			217 318,33	8
VN	Vedlejší náklady	VN			152 045,90	5
Cena celkem					2 838 588,77	100

## Položkový rozpočet

S:	20200120	JILEMNICE - Výměna povrchu hřiště
O:	01	Víceúčelové hřiště
R:	2020B120	Výměna povrchu víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							<b>7 779,20</b>	
1	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 144,00000	6,80	7 779,20	RTS 20/ II	Indiv

/obnažené plochy hřiště po odkopávce/

hřiště : (44,0\*26,0)

1 144,00000

<b>Díl: 471 Umělé povrchy</b>							<b>1 336 192,00</b>	
2	589119201	Sportovní PUR povrch EPDM, jednovrstvý, tl. 10mm plocha do 1000m2, ostatní barvy	m2	1 144,00000	1 168,00	1 336 192,00	Vlastní	Indiv

Elastický polyuretanový sportovní jednovrstvý povrch z barevného granulátu typu EPDM frakce 1-4mm a polyuretanového pojiva s porézni vrstvou. Povrch je vodopropustný, monolitický a splňuje normu DIN 18035/6. Neobsahuje změkčovadla, a proto v průběhu své životnosti nekřehne a nemění své vlastnosti. To umožňuje jednoduché opravy v případě mechanického poškození.

Doporučené podkladní souvrství: vodopropustný asfalt, ET podložka, beton

Spádování podkladu: 0,5%

Prostředí: venkovní prostředí

Sporty: atletika, basketbal, házená, malá kopaná, míčové a školní hry, nohejbal, tenis, volejbal, dětská hřiště

Požadovaná rovinatost podkladu ±3mm na 4-metrové lati.

Podmínky provádění:

- teplota vzduchu nesmí po celý den klesnout pod +10°C

- vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 30-70%

- teplota podkladu nesmí být nižší než +10°C a vyšší než +60°C

(44,0\*26,0)

1 144,00000

<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>1 018 045,60</b>	
3	564801112	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	1 144,00000	59,00	67 496,00	RTS 20/ II	Indiv

/vyrovnávací vrstva ze šterkodrti fr.0-4mm/

4	589119204	Podložka ze PUR syntetického betonu tl. 35mm plocha do 1000m2	m2	1 144,00000	830,90	950 549,60	Vlastní	Indiv
---	-----------	---	----	-------------	--------	------------	---------	-------

VENKOVNÍ SYSTÉM PODKLADNÍ VRSTVY NA BÁZI POLYURETANU, KAMENIVA A GUMOVÉHO SBR GRANULÁTU, VODOPROPUSTNÝ.

Celková tloušťka 35 mm.

Barevnostní řešení není.

Použití: vodopropustná podkladní vrstva pro plochy s umělým trávničkem nebo jako náhradní řešení k vodopropustnému asfaltu

Podklad: kamennivové vrstvy uzavřené kamenným prachem

Zpracování:

Spodní stavba, připravená k pokládce musí být pevná, suchá.

Teplota podloží musí být průměrně 3°C nad teplotou rosného bodu. Min teplota vzduchu dlouhodobě pod hodnotou 10°C, max 40°C, vlhkost vzduchu –dlouhodobě pod hranici 65-70%.

CONIPUR 70 na asfalt, CONIPUR 74 na beton. Je nutné připravit pouze takovou plochu, kterou zpracujeme v příštích 24 hodinách (u betonu v příštích 8 hodinách).

<b>Díl: 914 Z Výměna sítě</b>							<b>98 238,80</b>	
5	3132754004.NC	Záchytná PP síť-oko 45x45mm síla 3mm zelená /včetně uchycení a napínacího příslušenství, D+M/	m2	332,00000	295,90	98 238,80	Vlastní	Indiv

/dodávka a montáž/

dodávka a montáž sítě : (44,0\*2)\*2+(26,0\*3)\*2

332,00000

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>8 968,94</b>	
6	998827711	Přesun hmot pro sportovní povrchy	t	145,83648	61,50	8 968,94	RTS 12/ II	Indiv

<b>Díl: 96 Bourací práce</b>							<b>217 318,33</b>	
7	776511810	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch nad 20 m2, příplatek za ruční odstranění	m2	1 144,00000	70,40	80 537,60	RTS 20/ II	Indiv

/odstranění stávajícího umělého trávničku/

### Položkový rozpočet

S:	20200120	JILEMNICE - Výměna povrchu hřiště
O:	01	Víceúčelové hřiště
R:	2020B120	Výměna povrchu víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	966889 OA0	Odstraně síťové výplně oplocení	m	140,00000	56,60	7 924,00	Vlastní	Indiv
		(140)		140,00000				
9	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	80,08000	1 087,80	87 111,02	RTS 20/ II	Indiv
10	979081111	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,08000	214,20	17 153,14	RTS 20/ II	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	80,08000	13,60	1 089,09	RTS 20/ II	Indiv
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t	80,08000	293,50	23 503,48	RTS 20/ II	Indiv
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>152 045,90</b>		
13	1000T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	85 269,00	85 269,00	Vlastní	Indiv
14	VRN8	NUS-náklady spojené s umístěním stavby	Soubor	1,00000	66 776,90	66 776,90	Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>2 838 588,77</b>
---------------	---------------------

JKSO:

823.33 plochy hřišť  
 m2 kryt z umělých povrchů  
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Poznámky uchazeče k zadání