

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o.

Se sídlem: náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 28818334
DIČ: CZ28818334
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Mrázek – jednatel společnosti
E-mail: petr.mrazek@mevakdknl.cz
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

K&K TECHNOLOGY a.s.

Se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy – Klatovy II
IČO: 64833186
DIČ: CZ64833186
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531
(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany výslovně ujednávají, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo v souladu s § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

1. Výchozí údaje

- a) **Název zakázky:** Výměna tepelného výměníku pro ohřev kalů ve vyhřívací nádrži
- b) **Místo plnění zakázky:** Areál ČOV Dvůr Králové nad Labem
Luční 3055, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

2. Dílo a provedení díla

2.1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení prací na akci „**Výměna tepelného výměníku pro ohřev kalů ve vyhřívací nádrži**“, a to v rozsahu dle dokumentu „Výzva k podání cenové nabídky na výměnu tepelného výměníku pro ohřev kalů ve vyhřívací nádrži“ ze dne 10.01.2022, zpracovatel [REDAKCE] Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 288 18 334 a v souladu s platnými právními předpisy, normami a podmínkami stanovenými touto smlouvou.

Nedílnou součástí díla dále jsou:

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- Uvedení všech povrchů dotčených montáží do původního stavu, případně dle dohody,
- Zajištění a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- Provedení přejímky pracoviště,
- Před předáním a převzetím předmětu plnění dle podmínek této smlouvy provedení zkoušky těsnosti instalovaného výměníku a vyhotovení protokolu o provedené zkoušce těsnosti,

- Případné změny, méněpráce a vícepráce, oproti schválené projektové dokumentaci, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu realizace díla z předem nepředvídatelných okolností, budou zapsány do montážního deníku, na základě čehož bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran.
- 2.2. V rámci předání hotového díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, která bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení. Zhotovitel předá objednateli výkresovou dokumentaci skutečného provedení v jednom parě v tištěné podobě a v jednom parě v elektronické podobě.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v rámci realizace díla oproti původní projektové dokumentaci (včetně termínových změn) konzultovat s objednatelem, a to ještě než tyto změny nastanou. Rozhodnutí, zdali budou tyto změny akceptovány, je výhradně v kompetenci objednatele.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 2.6. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.1. této smlouvy převezme a uhradí zhotoviteli cenu ve výši a způsobem popsáním v čl. 4 a 5 této smlouvy.

3. Dodací lhůty

- 3.1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že řádně dokončené dílo v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.1. této smlouvy bude objednateli předáno nejpozději do 12 týdnů od data podpisu této smlouvy.
- 3.2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele ve smyslu této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti ve smyslu této smlouvy není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Termín dokončení a předání díla se v tomto případě prodlužuje o dobu pozastavení

prací z viny objednatele. Toto bude řešeno zápisem v montážním deníku a následně dodatkem ke smlouvě.

4. Cena díla

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.1. této smlouvy uhradí

zhotoviteli sjednanou cenu:	v celkové výši bez DPH	439 000 Kč
	DPH 21 %	92 190 Kč
	Cena celkem včetně DPH	531 190 Kč

4.1. Výše uvedená cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci díla specifikovaného touto smlouvou.

4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v těchto případech:

4.2.1. Dojde-li po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení plnění ke změnám sazeb DPH.

4.2.2. Pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah předmětu této smlouvy. Právo na změnu sjednané ceny vzniká v tomto případě teprve po vzájemném odsouhlasení smluvních stran a uzavření písemného dodatku této smlouvy.

4.2.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny (s výjimkou případů uvedených v odst. 4.2., bod 4.2.1. a 4.2.2.), jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.

4.2.4. V případě nepředvídatelných víceprací, nadměrného zvýšení cen materiálů oproti 01/2022 budou tyto projednány s objednatelem, oceněny a po schválení budou vícepráce a nadměrné zvýšení nákladů doplaceno objednatelem. O jednání bude sepsán zápis s podpisy osob oprávněných k jednání.

5. Platební podmínky

- 5.1. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
- 5.2. Pokud nebude faktura obsahovat veškeré náležitosti dané zákonem, vrátí objednatel ve lhůtě splatnosti fakturu zpět, aniž tím bude v prodlení s termínem zaplacení. Opravenou fakturu doručí zhotovitel zpět objednateli a nová doba splatnosti začíná běžet dnem tohoto doručení.
- 5.3. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 5.4. Částka uvedená v čl. 4 této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od data vystavení daňového dokladu. Nedílnou přílohou daňového dokladu musí být položkový seznam fakturovaných prací.

6. Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
- 6.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2619 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů byla stanovena záruční lhůta na toto dílo v délce **36 měsíců od předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků**. Záruční lhůta se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení a dále na mechanické a chemické poškození způsobené nepřiměřenými provozními vlivy, případně způsobené chybným provozováním v rozporu s předpisy pro provoz a údržbu zařízení uvedenými v průvodní dokumentaci k zařízení. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání bezvadně provedeného díla objednateli, o čemž bude vyhotoven písemný protokol. Reklamací vad vzniklých během záruční lhůty uplatní objednatel písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy byly tyto zjištěny. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad a nedodělků v záruční lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne

průkazného nahlášení reklamované vady. Pokud zhotovitel s uplatněnou reklamací nebude souhlasit, doručí toto své nesouhlasné stanovisko objednateli do 3 pracovních dnů ode dne obdržení písemného nahlášení reklamované vady.

- 6.3. Záruční lhůta na reklamovanou část dodaného díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
- 6.4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady a nedostatky, za které odpovídá, odstranit. V případě, že zhotovitel řádně a včas reklamovanou závadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat závadu odstranit na náklady zhotovitele.
- 6.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován nebo kde příčinou je nedostatečná údržba.
- 6.6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů prokazatelným způsobem upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 6.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou.
- 6.8. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 6.9. Zhotovitel garantuje záruční lhůtu dle odst. 6.2. této smlouvy na svou dodávku prací i na subdodávky.

7. Podmínky provedení a předání díla

- 7.1. Objednatel nabývá právo užívat dílo dnem jeho předání a převzetí. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Vlastnické právo k předmětu díla přechází

- na objednatele uhrazením ceny díla, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací (zjišťovacího protokolu).
- 7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla pracoviště vyklizené, zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v čl. 2, odst. 2.1. této smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření, která vyplývají z platných právních předpisů, ČSN norem apod.
- 7.4. Zhotovitel umožní přístup třetím osobám, tj. především pověřeným zaměstnancům objednatele.
- 7.5. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 1 den předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy. Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení dodávky v souladu s touto smlouvou. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol, v němž budou určeny lhůty k odstranění případných vad a nedodělků nebránících provozu. Dnem podpisu přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
- 7.6. Zhotovitel je povinen účastnit se na závěrečné kontrolní prohlídce díla. Objednatel jej vyrozumí o termínu konání nejméně 1 den předem.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, budou odstraněny do 5 dnů po provedení nápravy.
- 7.8. Po celou dobu realizace díla bude zhotovitelem veden montážní deník. Do deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace. Během pracovní doby musí být montážní deník na pracovišti trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla. Listy montážního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. Montážní deník bude obsahovat zejména přesné

označení smluvních stran, zpracovatele projektové dokumentace, přehled provedených zkoušek jakosti a dokladů týkajících se díla.

- 7.9. Dílo bude převzato řádně dokončené, tj. bez vad a nedodělků bránících provozu. O předání a převzetí předmětu díla po jeho řádném provedení bude vyhotoven a oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Pro účely řádného plnění předmětu této smlouvy se objednatel zavazuje, že před zahájením montážních prací bude stávající kalový výměník FEROX odpojen od distribučního potrubí kalu a topné vody. Objednatel se dále zavazuje, že pracoviště bude vyklizeno a řádně připraveno pro realizaci montážních prací v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 8.2. Objednatel zajistí dodavateli bezplatný odběr elektrické energie po dobu montáže (příkon max. 5kW), přípojku 220V a 380V/16A.
- 8.3. Objednatel zajistí uložení dodávek zhotovitele na místě montáže, včetně zajištění proti zcizení.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností považují toto:
- 9.1.1. Nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel dle této smlouvy či podle zákona oprávněn, zejména neukončení prací a dodávek v termínu určeném, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a předaných podkladů.
- 9.1.2. Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v termínu dle čl. 5., odst. 5.4. této smlouvy.
- 9.2. Smluvní pokuta za den prodlení s termínem dokončení díla je stanovena ve výši 1 500,-Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení po uplynutí smluveného termínu

pro předání díla (dodací lhůty jsou uvedeny v čl. 3, odst. 3.1. této smlouvy). Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- 9.3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou plateb dle odst. 9.1., bodu 9.1.2. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,-Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí díla stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do doby jejich odstranění. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na úhradu škody. Termín pro odstranění vad a nedodělků je vzájemně dohodnut na 30 kalendářních dnů ode dne průkazného nahlášení vady či nedodělku po celou dobu běhu záruční lhůty na jakost díla. Za prokazatelné je v tomto případě považováno doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli o zjištěné vadě či nedodělku.
- 9.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 9.6. Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

10. Ostatní ustanovení

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště montážní deník. K požadavkům objednatele zapsaným do montážního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.
- 10.2. Pověření pracovníci objednatele mohou vstupovat z důvodu kontrolní a dozorčí činnosti na pracoviště. O tom, zda je osoba oprávněná vstupu na pracoviště rozhoduje výhradně objednatel.
- 10.3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu prací skryté překážky, které znemožňují provedení práce dohodnutým způsobem, je povinen toto oznámit písemně bez zbytečného odkladu

objednateli. Do dosažení dohody o změně postupu je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci zakázky oproti projektové dokumentaci a požadavkům uvedeným v této smlouvě konzultovat s objednatelem, ještě než tyto změny nastanou. Rozhodnutí o tom, zdali budou tyto změny akceptovány, je výhradně v kompetenci objednatele.
- 10.5. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím platném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
- 10.6. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do montážního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré dokumentace skutečného provedení díla.
- 10.7. Pro náhradu škody platí ust. § 2913 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro vady díla platí ust. § 2615 téhož zákona, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.
- 10.8. Objednatel po dobu montáže zajistí skladování montážního materiálu a nářadí v uzamykatelných prostorách ČOV.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že tato smlouva má být zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnost dnem zveřejnění v registru smluv. Ke zveřejnění smlouvy v registru smluv se zavazuje objednatel. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků

ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.


- 11.3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se řídí právem České republiky.
- 11.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 11.6. Pokud oddělitelné ustanovení smlouvy je (nebo se stane) neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek smlouvy nahrazující oddělitelné ustanovení smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 11.7. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu plnění díla této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona o ochraně osobních údajů účinného v době uzavření smlouvy a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 11.8. Vzhledem k situaci v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2 v České republice jakožto i v zahraničí a možným personálním i ekonomickým následkům, jakožto i jiným následkům, které tato situace může způsobit, jak na straně zhotovitele zahrnující v to i jeho subdodavatele, tak na straně objednatele, si jsou strany vědomy a souhlasí s tím, že může dojít ke změně termínů plnění předmětu této smlouvy, které mohou být přiměřeným způsobem upraveny, a to na základě písemného oznámení smluvní strany vůči straně druhé (e-mailová komunikace se považuje ze dostatečnou). V tomto oznámení smluvní strana uvede návrh nového termínu a uvede rozhodné skutečnosti, které ji k tomu vedly a které souvisí s infekcí SARS CoV-2 či jejími následky, jak je uvedeno výše, přičemž se nesmí jednat o skutečnosti, které mohou být s rozumně

požadovatelným úsilím překonány. Pokud jsou náklady na překonání zcela zjevně ekonomicky nepřiměřené vzhledem k dané skutečnosti, pak to znamená, že danou skutečnost nelze překonat s rozumně požadovatelným úsilím. Smluvní strany jsou oprávněny tuto změnu učinit zejména na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci či právního předpisu, které budou v budoucnu v souvislosti s infekcí SARS CoV-2 vydány. Pokud lze rozhodné skutečnosti překonat s přiměřeně vyžadovaným úsilím nebo pokud není nový termín přiměřeně navržen, může druhá strana souhlas s novým termínem odmítnout. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou veškeré rozumně požadovatelné úsilí ke splnění této smlouvy.


- 11.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

24. 03. 2022

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne



Ing. Petr Mrázek – jednatel společnosti
Městské vodovody a kanalizace
Dvůr Králové nad Labem, s.r.o.
(objednatel)



K&K TECHNOLOGY a.s.
(zhotovitel)