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(oprávnění zástupci ve věcech technických)

PŘEDMĚT smouvv

1. Na zá kladě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to úpravu strojoven ústředního vytápění a úpravu systémů měření a
regulace vareálu ZŠ Jiráskovo náměstí, Jiráskovo nám. 1166, Hradec Králové, na základě
zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 122028 s názvem „ZŠ JIRÁSKOVO NÁM.
- ÚPRAVA Rozvooů ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ" (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele
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podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo"), a objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je
blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

|||.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a
2 této zadávací dokumentace, tj. projektovou dokumentací s názvem „ZŠ JIRÁSKVO NÁMĚSTÍ—
OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE" zpracovanou
projekční kanceláří Jiří Vik — Tepelná technika, Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové, IČ:
11016019 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
- demontáž nepotřebných částí rozvodů ústředního vytápění, regulačních ventilů a

uzavíracích armatur;

. demontáž čerpadel a technologie měření a regulace;

. příprava podkladu a provedení nové betonové podlahy;

. oprava zdiva a výmalba upravované strojovny;

. úprava strojovny ústředního vytápění;

. dodávka a montáž systému měření a regulace;
. odstranění rzi, nátěr a izolace potrubí;
. provedení zkoušky zařízení dle ČSN 060310 a ČSN 060830;
o provedení závěrečného důkladného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního

stavu;
. zaškolení obsluhy vrozsahu pravidelné údržby a uživatelské obsluhy systému měření a

regulace.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, vsouladu se zadávacími
mínkami zakáz a v souladu se všemi říslušn'mi rávními řed is Iatn' i a

\:účinnými v České republice a príslušnými českými a harmonizovarými česg'mi technickými
normami 1ČSN, ČSN EN, p_říadně i dalšími příslušnými), které se M'm obsahem vztahují
k dodávkám materiálům věcem službám a racím tvořících dílo.

4. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, pň'padně další),
které se vztahují ktěmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány
včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

5. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně prúkazného provedení
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad
dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příšlušné oprávněné osobě s ohledem na
jejich vlastnosti.



. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se záknem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech,
dále zákonem č. 477/2001 Sb. — zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č.
383/2001 — o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat
tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o
zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadl vč. nebezpečného odpadu sobsahem azbestu,
apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. — zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o
obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 -— o podrobnostech nakládání
s odpady.

. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně
instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a
budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby (5 156 stavebního zákona).

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.

Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky
zhotovitele nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně vtéto smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je vplném
rozsahu dodržet.

10.2hotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou taki práce blíže nespecifikované, které jsou
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

11.2hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
vjednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy vdohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

12.Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po

1.

vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

N.
. neumím A MÍSTO Puuišuí

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předánístaveniště): 1. 7. 2022.
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Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveništěj: nejpozději do 19. 8.
2022.

Místem plnění je Základní škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166, Jiráskovo náměstí
1166, 500 02 Hradec Králové.

v.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve
výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 841 523,65; Kč.

. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, vsouladu
s ust. 5 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH").

. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje,
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i
dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel,
informační tabule, projednávání s úřady apod.)

informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
— název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do
15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a požadovými
čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být přílohou faktury. Bez
odsouhlaseného soupisu provedených pracíje faktura neplatná.

. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že
výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení
„daň odvede zákazník". Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce
jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného
od 1. 1. 2008.

. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vterrnínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě
její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se
správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené
ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.



10.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.
SAN KCE

V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

. Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené vpředávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označi—li
objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení sjinými podstatným
způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně
“v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 2.000,- Kč.

. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.

. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
zporušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení & 2050 občanského
zákoníku se nepoužije.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi
utvrzené smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její
úhradě (tato výzva může mít formu faktury, vtakovém případě platí splatnost uvedená v této
smlouvě bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí vpřípadě
smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní
pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po
každém takovém dni prodlení.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
v souvislosti s touto smlouvou.



10.

11.

12.

vu.
ODPOVĚDNOST ZA VADv DÍLA ZÁRUKA ZA JAKOST REKLAMACE

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou,
předmětnou zadávací dokumentaci (výzvou) včetně jejich příloh a všemi příslušnými
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené vodst. 1
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. Vpřípadě
však, že objednatel převezme dílo svadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
Odstra nění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají Obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kpísemné dohodě O termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do
10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně
Odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou.
Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní
věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže—li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení sodstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na
základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše
uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo
objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž Odstranění vyžaduje okamžitého zásahu,
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jim smluvně
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí—li takový úmysl objednatel
prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup
prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto
článku smlouvy.



10.

11.

vm.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ o PROVÁDĚNÍ DÍLA

. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném
znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců
a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,

požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,

příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,

požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení
potřebné péče.

Zhotivel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
svůj náklad.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani vzápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Zhotovitel je povinen komunikovat sdodavatelem tepla Tepelným hospodářstvím Hradec
Králové, a.s. z důvodu odstavení upravovaných strojoven a jejich opětovného uvedení do
provozu.

Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození.

Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
popř. nutné pro řádně a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.

Vprůběhu provádění díla budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně
opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd. tak, aby nedošlo k úrazu.

Zhotivtel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace i
mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli zodpovědnost za případné vniknutí třetích
osob na staveniště a s tím souvisejícími následky.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby — zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. V případě jejich
narušení je uvede do původního a funkčního stavu.

Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.

Nesplní—li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

Nedostaví—li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat
toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části dila odkryty a na náklady zhotovitele
znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů
nebo podle příslušných technických norem.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

— v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn
režim přenesení DPH,

— rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění.
Zjisti-Ii, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-Ii by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy.

Vprůběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku
minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne
dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis zkontrolního dne není
způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dilo, nicméně může sloužit jako podklad pro
vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené
lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V



21.

22.

23.

24.

25.

opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele
sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činnosti
se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,— Kč. Zhotovitel je
povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo
pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici
vprůběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou
minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady
na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení 5 2914 věta druhá
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou
koordinaci.

Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit.

Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění Zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi snázvem stavby, údaji o
objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

Zhotovitel zajistí po dokončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného
čistého úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu.

|x.

MMM
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o
průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad,
či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu
této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky".

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně
může sloužitjako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

x.
PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami,
které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
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ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s
u v :tím, že událostí vyssr moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž
zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl
celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění
díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítn,

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

Přerušením provádění díla zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet
lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické
normy,

— by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení
smlouvy,

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.

Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla ztitulu záruky za
jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.
piteoAní A PŘEVZETÍ DÍLA .

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných
zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem,
přizve; nezúčastní—li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však
jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla)
funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o
jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se
případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem
předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku ktéto smlouvě.
V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není
objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení spředáním a převzetím díla
odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
dle čl. Vl. odst. 2 této smlouvy.

10



!“
Ú

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíši obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i svadami, bude předávací protokol obsahovat
ivymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a
zhotovitel dohodli. Nedojde—li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla,
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a
převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami
protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
Ustanovení odst. 7 tohoto článku tím není dotčeno.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající
jakost a provedení díla, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály,
doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené
příslušnými platnými předpisy nebo zopodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.
Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

V rámci předání díla zhotovitel objednateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah
nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby
byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla.

Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho
uskutečněním.

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se vtakovém případě
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 10 dnů ode dne takového vytknutí, nebude-Ii mezi
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

xu.
ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

— prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,

— prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované/vytknuté vady díla nebo vady uvedené

v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů

— opakované nedodržování harmonogramu prací ze strany zhotovitele.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení
musí být písemné.

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
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10.

11.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

xm.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na
svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného
ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní
strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným
právním řádem.

Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (5 1765 odst. 2 občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník"), s tím, že smluvní strany se
dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 9 2591, 9 2594, 5
2595, 5 2605, 5 2606, 5 2611, 9 2618, 5 2620 odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2629
(případně další, jakje uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní
vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 5 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po
jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomý veškerých práv a povinnosti z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.
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xw.
PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací. dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

V Hradci Králové dne 18.3.2022 V Hradci Králové dne ze; na, 2022

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

Zdeněk Pěnkava - Aldeos 

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
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ŘEKAPITULACE STAVBY
Kód: njiraskovonam . _
Stavba: zs JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA Rozvonů USTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MEŘENÍ A REGULACE

KSO: CC—CZ:
Místo: HRADEC KRALOVE Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IC:
Magistrát města Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IC: 64216250
Zdeněk Pěnkava — Aldeos DIC: 627

Proiektant: IC: 11016019
Jiří Vik Tepelná technlka DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: IC:
JVIK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 641 523,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21  ,00% 841 523,65 116 719,91

snížená 150096 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 018 243,62

Projektant Zpracovat-l

Daum aMis: Razítko Datum a podpis: Razhko

Objednavam Uchazeč

Datum amms: Razítko Datum a podpis: Razítko

W 1 2 2
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ŘEKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: zsiiraskovonam

Stavba: zs JIRÁSKOVO NÁM— OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A REGULACE

Misto: HRADEC KRÁLOVÉ Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové Projektant: Jiří \nk Tepelná technika
Uchazeč: Zdeněk Pěnkava - Aldeos Zpracovatel: JVIK

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena a DPH [CZK]

Náklady : rozpočtů 841 523,05 1 018 243,62

firm" stavebně konstrukčnlčást 117 444,86 14210828
“:?:—=“" zařizeni pro vytápění stavob 500 999.79 605 209,75
332“ zařizení měi'unl :. regulace 223 079,00 209 925.59

StranaZzZ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MEŘENI A
REGULACE

Obiekt
zsjiraskovonam - stavebně konstrukční část

KSO:
Misto: HRADEC KRÁLOVÉ

Zadavatel:
Magistrát města Hradec Králové

Uchazeč:
Zdeněk Pěnkava - Aldeos

Proiektant:
Jiří Vik Tepelná technika

Zpracovatel:
JVIK

Pomámka:

CC—CZ'
Datum:

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

1 5.03.2022

6421 6250
CZ
11016019
CZ45092711

Cena bez DPH 1 17 444,86

Základ daně
DPH základní 117 444,86

snížená 0.00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 663,42

0,00

LCena s DPH v CZK 142 108,2;

Projektant

_Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum agodiis: Razítko

$hna1z4

Uchazeč

Datum a pada: Razítko



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba. ZŠ JIRASKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNIHO VYTÁPENI A MĚŘENÍ A
REGULACE

Obieki;
zsjiraskovonam - stavebně konstrukční část

Misto: HRADEC KRALOVE Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové Projektant: Égťálepelná

Uchazeč: Zdeněk Pénkava - Aldeos Zpracovatel: JVIK

Kod dilu — Popis ' Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 444,86
HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletni konstrukce 
6 - Úpravy povrchů,ščlahy a osazování výptni 
9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 
10001 - Vzduchotechnika 

Íaa - Dokončovací práoe- nátěry 

s m z u  



soums PRACÍ
ba: ,

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNÍHO VYTAPÉNI A MĚŘENÍ A
REGULACE

Obiekt
zsjiraskovonam - stavebně konstrukční část

Místo: HRADEC KRALOVE Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové Projektant: afgepem
Uchazeč: Zdeněk Pěnkava - Aldeos Zpracovatel:

FC Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 444,86

0 HSV Práce a dodávky HSV 

_ D 3 Svislé a kompletnlkgnspykce 
Zazdlvka otvorů v příčkách nebo stěnách pI do 0,02251 K 340235212 "12521018ml,a y"Mlýně i 00 mm kus 4,000 

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes
2 K 340236212 0,0225 do 0,09 m2 cihlamip__|nými ll pres 100 mm “"s 3900

D 6 Úpravy povrchu yodlahy a gíazgyérl vypni 
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu3 K 612315411 plochy do 10 % m2 35,000 
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků4 K 619998145 _gb_aíenlgí geote_xti|ií m2 65,000 
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 5 K 631312131 P'QÉLQPÁJEŽĚIQI-l—ln 'e! 80 mm m3 3,810 

W 2,703 0,810
w 300,1 a.000
w Soucet 3.010

0 9 gstatní konstrukce aLace bourání 
istění budov omytí jednoduchých oken nebo6 K 952901102 balkonových;dveří PUBS; o 6 do 1 5 m2 m2 1,500 

w 1 5-1 _ 1,500
7__K_ 932902021 , (3531n Émebll hladkých podlah m2 60,00
8 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 60,000 
9 K 93902221 Čištění budovýzaLnetenlíchoíšt' m2 20,000 
10 K 952902231 , Čištěnl budov omytí schodišť m2 20,000 

11 K 965049111 "'P'atřk “ “'"“ “mmm" mmm“ “ “'"“ m3 0,03mazamn se svařovanou sítí tl do 100 mm
“ Mmsvamvaňbw 48812160 5500412 M 01316002 100x 1 00mm dm D 4mm m2 30.000 

13 K 968062455 Mbourání dřevěných dveřních zámbnl pl do 2 m2 m2 1,000 

D 997 Přesun sutě 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo14 K 997013501 "skládku do 1 km_so;složenlm t 0,714 

w * l).-99110; 05+o 130,_5_ i 0.714
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

_ 1 5  K_Ě7013509 ZKD_17|_cr_n přes 1 km t 7,140 
w 0,714j10 7,140

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně)
"5 K 997013601 stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 ' 0964

w 0,0:12? ' 0,004
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

" K 997013603 stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 * 0'05
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

18 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 ' 0-50" 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne)19 K 9970133" stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 * 0,10
0 PSV Práce a dodávky PSV 
D 10001 Vzduchotechnika 

20 M 10002 Ventiláícrpro montáž do alma axiální aamam ks 1,000 
21 K 2000 Montáž a připojení ventílátoru ks 1,000 

Stranaazlí



PČ Typ Kod Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK]

22 R |20001 Eprava okenní výplně pro osazení ventilátoru ks 1,000l 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 
[_23_|_K]_783801401 íOmetení omítek před provedením nátěru m2 139.500| 

w 42 “ 42,000
w 201 80,000
w 7'2,5 17,500
W Součet 139.500

Lokální vyro1mání omítky před provedením nátěru
24 K 783822203 disperzní stěrkou tI do 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2 kus 30'000 

Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých25 K 783823131 zrnitých '!ebťoštMý ch omítek _ m2 139.500 
26 K 783827121 Krycí lednonásobny akrylátovy nátěr omítek stupně 1112 139.500 

členitost: 1 a 2_
27 K 783901453 Vysátl betonových podlah před provedením nátěru m2 39.000 

ze K 783913161 333“ smetí“ “á'ě' 90mm“ “““""VÝG" m2 39,000 
29 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 39,000 

Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou30 K 783932161 stěrkou tl dolmrumvované | do 10 % m2 12,000 

31 M 59071060 tmel těmgygngíďíiíačnlch speršedý litr 2,000 

32 K 783932171 “bpm“ ““""“ hemm“ ““"“" “mmm" m2 6.000 etapu tl do 3 mm

Stranu“



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NAM— OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPENi A MĚŘENÍ A
REGULACE

Obiekt:
zsjiraskovonam1 - zařízení pro vytápění staveb

KSO: CC—CZ'
Místo: HRADEC KRALOVE Datum: 15.03.2022

Zadavatel: IC:
Magistrát města Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IC: 64216250
Zdeněk Pěnkava - Aldeos DIČ: CZ 0

Proiektant IC: 11016019
Jiří Vik Tepelná technika DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: IC:
JVIK DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 500 999,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 500 999.79 21.00% 105 209,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

[Cena s DPH v czx 606 209,75

Projektant Zpracovatel

patumgpgdpis Razítko Dama a_gogpis: Rage

Objednavatel Uchazeč

Datum a pogíis: Razítko Datum a podpis Razítko

Shimano



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stam“ zs JIRASKOVO NAM— OPRAVA ROZVODÚ úsmeomno VYTAPENI A MĚŘENÍ A
REGULACE

Obiekt'
zsjiraskovonam1 - zařízení pro vytápění staveb

Misto: HRADEC KRALOVE Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové Projektant :;řcíhťášepelná

Uchazeč: Zdeněk Pénkava - Aldeos Zpracovatel: JVIK

Kód dnu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 500 999,79
PSV- Práce a dodávky PSV 
__75 má? tepelné 0

722- Zdráv0technika- vnitrni vodovod 
— FEI.'žěr'acnika Ímívýb—avem 
_íz'Mín—eíniífytapenfšíršjovny 

_793—U50'e—dHvytápění rozv0dn_é píuši 
_73—4-_ Ustredni vytápění- ánnátury 
_"IŠ3Í Dokončovací práce -—Láíěw_ 

VRN- Vedlejší rozpo_čtové náklady 
Ým—Tdenýrskán—činnost 
__VRNS- Finanční náklady 

VRN9- Ostatní náklady 

Suanazza



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Objekt:
zsjiraskovonam1 - zařízení pro vytápění staveb

Místo: HRADEC KRALOVE Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové Projektant: gixílepelná

Uchazeč: Zdeněk Pěnkava - Aldeos Zpracovatel: JVIK

pc Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 500 999,79

[) PSV Práce a dodávky PSV 

D 713 Izolaoelepelné 
1 M 63151672 rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 m2 8,000 

__ kg;/(nití. 60 mm _ _ 
pouzdro izolační poířubní : minerální vlny s Al Eli!

i _ M_ 63154605 max 250/100'C 60/50mm m 12,000- 

pouzdro izolační porubní z minerální vlny 3 Al folií _ 3 M 531_5460! max 250_100'C 48/50mrn 101 64,000 

pouzdro izolační potrubní : minerální vlny 5 Al fólií4 M 63154032 max 250/100'C 76/60mm m 28,000 

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s A! íčlií , 5 M 63154050 _ _max 250/100'0108/80mm m __ 24,000 

pouzdro izolační potrubní : minerální vlny 3 Al íón'r'í_6_„„M__ 0315-15—32 !T'QX, 250/100'C 35430mm m 27,000 

pouzdra izolační potrubní : minerální víny 5 Al fólií7 M_ 63154005 max 250/100'6 28/20mm m 7,000 

pouzdro izolační potrubní : minerální vlny 8 Al lbíií 8 M 63154004 max' 250/100'0 22/20mm _ _ _ m 3,000 

9 M 631546200 páska samolepící ALS šílíra 50 mm, délka 50 m kus 6,000 
Montáíiíolaoe tepelné ohybů pasy nebo Fáhozemi sAl 10 K 713411145 __  fólií steženýnli 55235110" 1x m2 8,000 

Montáž izolace tepelné potrubí potrubnlmi pouzdry 5 Al11 K 713463213 fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm rn 165.000 

w _ 12+64L20424£27+7+a 165.000
12 K 998713101 231; hmot tonální pro notace tepelné v objektech v 1 0352 

13 K 990713192 522335: 195312“ 
hmmm,-"' 713 za "mew 1 0,052

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
14 K 722130802 BŠĚĚĚŽŽTĚNN ocelové pozmkované závrtové DN m 30,000 

15 K 722174005 332 3:30“ “sme PPR “*" ""e P" 16 m 10,000
Čerpadlo ponome do Bmw výtlak 5m 230Vs16 M 10000 PICLVŠKQMJÉQQTPBKW ks 1.000 

Přemístění vnitrostaveništní demontovany'ch hmot pro 
17 K 722290821 vnitřní vodovod v objektech v do 6 m 1 0'200 
18 K 998722101 l;;egtgl hmot tonážní pro vnltt'ní vodovod v objektech v 1 0,028 

19 K 990722192 Egťjfgokfágsmm" “"““ “mm 722 " “me“ 1 0020 
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 

* 20 K 724125810 Demontáž čerpadel ponomých vodovodních soubor 1.000 
_ Přemístění vnítrostaveništní demontovaných hmot pro ,

21 K 724590811 strpjní_vybavenLv_ objektech v do 6 3  ! 0'100 

D 732 Ústřední vytápění- strojovny 
22 K 732110813 ggomontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 200 do 111 5.000 

23 K 732111139 Eišugšdé'ovaw “ Sběračů DN 200 : ""“ ““Mým kus 2,000
** * " * " 'Firíaíaíélí 1702605372001“ a sběračům za každých 24 K 732111239 dalších 0 5 m tělesa DN ZQQ f_v, kus 4,000 

25 K 732111315 ;;ubková hrdla rozdělovači: a sběračů bez pfírub DN kus 2.000 

26 K 732111316 Igubková hrdla rozdělovaču a sberaCu bez pfírub DN kus 6,000 
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přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32 2,000

PČ Typ Kod Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK]
2., K 732111318 ;Bubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN kus 2 000 

28 K 732111322 šgubková hrdla rozdělovaěů a sběračů bez přírub DN kus 2,000 

29 K 732111328 Iauobková hrdla rozdělovači: a sběračů bez přirub DN kus 2,000 

"a?—k— 732190100 Montážní dodávka orientačních štítků “ ' "  _" soubor 30,000 
31 K 732420312 _ Demontáž čerpadla oběhového spirMhopN 40 kus 1,000 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN
32 K 732421406 25 výtlak do 4,0 rn průtok 5,7 m3lh pro vytápění s soubor 2,000 

elektronickým řízením
Čerpadlo teplovodní mckroběžné závitové oběhové DN

33 K 732421412 25 výtlak do 6,0 m průtok 2, B m3lh pro vytápění s soubor 2,000 
_ _ elektronickým řízením _

Čerpadlo teplovodní mokrobéžné závitové oběhové DN
34 K 732421453 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění s soubor 1,000 

___ _ _ _ _ ___ elektronickým řízením _ _ ________ _ _
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN

35 K 732421473 32 výtlak do 9,0 rn průtok 10,0 m3lh pro vytápění s soubor 1,000 
__ _ _ __ _ _  elektronickým řízením _ __

36 K 732429212 muší čerpadla oběhového\mokrobéžného závitového soubor 3,000 

37 K 732429215 ggg? “mad“ “move“ "mmm“ “Vime“ soubor 3,000
' _ * * Přesun demontovíWÉhŠíoííwnWodšoWě 100 m v _ _ _ 

_38 _ K_ 73269030_1___ objektech __ do 6_m_ _t__ 0,300 

39 K 996732101 Přesun hmot tonážnl pro strojovny v objemech v do 6 m t 0,300 

* * * *  k “ý—"——' Příplatek k přesu—nu hmot tonážní 732 za zvětšený
_40 _K_ 998732193 239033590 "___ _ _  __ __  __ t 0,300 

D 733 Ústřední vytápění- rozvodné potrubí 
41 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 rn 5,000 

42 K 733110606 3Dzemontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do rn 8,000 

43 K 733110608 _nomáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do rn 32,000 

44 K 733111104 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné m 3,000 
__ __ __ nízkotlaké DN 20

Potrubí ocelové závitové černá bezešvé běžné45 K 733111105 nlzísptlaké DN 25 m 7,000 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžně46 K 733111106 nízkotlaké DN 32 m 27,000 

W 29+4+_2+1 27,000
Potrubí ocelové závitové oemé bezešvé běžně47 K 733111107 nizkotíake DN 40 ___ m 64,000 

w 20+40+4 __ _ _ 64,000
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 48 K 733111108 "219116“ DN 50 m 12,000 

W 10+2 _ _____ 12,_000 
49 K 733120926 gšmmtáz potrubí ocelového hladkého D přes 60.3 do 01 85.000 

50 K 733120832 Džamontáž potrubí ocelového hladkého L'I—přes 89 do m 91900 

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojovanéÍLĚ [332222____iv_8ř_07šmím Díexaz ,_ "' ??L999_ "w zs+3 _ _ 28,000
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované52 K 733121126 svařováním D 108x4,0 m __24,000 

w 20+4 ___aooo
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení53 K 733123115 přípojky z trubek ocelových hladky'oh D 38x2,6 kus 2,000 

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení *54 K 733123116 pří_pojky : trubek ocelových hladkých D 44 5x26 kus 6,000 

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení55 K 733123118 přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2 9 kus 2,000 

Příplatek k potrubí ooelovému hladkému za motovení56 K 733123123 příqy z trubek ocelových hladkych D_76x3 2_ kus 2,000 

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení57 K 733123128 přípojkyz trubek ocelových híadkych D 108x4 0 kus 2,000 

58 K 733124117 Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení kus 
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení59 K 733124119 přechodů : trubek hladkých kováním DN 65/40 kus 6,000 

Příplatek k potrubí oeelovému hladkému za zhotovení
60 K 733124122 přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/50 kus 2'000 

Příplatek k potrubí ooeíovému hladkému za motovenl61 K 733124124 přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/65 kus 6,000 

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení
52 K 733124125 přechodů z trubek hladkých kováním DN 100/50 “"s 2.000 

63 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 101.000 
__  w * 3+7+27+64 * _ __  101.ooo__ __
64 K 733190106 6231033 těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 m 12.000 

*"  *Zkouska tésríosti potrubí ocelové hladké D přes65 K 733190225 60 3x2 9 do 89x25,0 m 28,000 

66 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5, 0 m 24,000 
_do133x_5,0_ , __ _ _ _ _ _ _ _  _ 
Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76

67 K 733191823 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků kus 6,000 

Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 
65 K 733191828 bez demontáže podpěr konzol nebo výložnlků kus 8'000 

' Řozřezánl konzoly, podpěryíeÉ výložníku pro potrubí __
_69 K „31935310 2 L profto do 50x50x5 mm kus 10'000 

Přemístění potrubí demontovaného vodorovné do 10070 K 733690801 m v objektech v do 6 m t 1,500 

71 K 998733101 533 ""““ “mam "“ “medy ““"“" V “mam" " r 1,006 
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený72 KJ 998733193 přesundoQm _ t 1,006 

0 734 Ústřední vytápění - armatu_ry_ 
73 K 734100811 mama: “"“"" “"N““ * mm“ ""N"“ D" kus 3,000 

Demontáž armatury přírubové se dvěma přlmbami DN74 K 734100812 přes 50 do 100 _ ., _ kus 14.000 

Demontáž armatury příníbové se dvěma přlrubami DN
_75 K 734100613 přes 100 do 159 kus 2,000 

76 K 734109215 m2: “"““" "'m * M“ “"N““ P" 16 soubor 6,000 
.,., K 734109217 gůnšš armatury přírubové se dvěma přlrubami PN 16  soubor 2,000 

FiltrřDN 65 PN 16 do 3006 z uhlíkové oceli s
_7_8_ K 734163427 uštécl zátkou soubor 1,000 

79 K 734192316 :;Éšggumá mém DN 65 P" 16 do 100 c soubor 1,000 
Klapka méžibřírubova uzavírací DN 65 PN 16 do mm80 K 734193115 disk tvámá litina soubor 4,000 

Klapka mezipřlrubová uzavírací DN  100 PN  16 do61 K 734193117 129%; disk tvárné litina soubor 2,000 

„ Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 162 K 734200623 přes G 1 do G 6/4 kus 4,000 

63 K 734200824 mag “"“““ ""“““ * dvema “VW G kus 3,000 
' Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 164 K 734200633 _ $$$, 1 do G 6/4 kus 1,000 

65 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 112 kus 22.000 

786 K 734209115 Montáž anríatury závitové s dvěma_závity G 1 kus 1,000 
87 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 514 kus 7,000 
88 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 614 kus 18,000 
69 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 6,000 

_90 „ K_ 734209124 7 Montáž armatury zatkli/é e_třemi závity G 314 kus 1,000 
91 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 3,000 
92 K_ 731209126 _Montáž alnaturyíávitové s třemi závity G 5l4 kus 2,000 
93 K 734220102 Ventíl závrtový regulační přímý G 1 PN 20 do 100“C kus 1.000 

_ _ vyvažovací _____ _

94 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 514 PN 16 do 110'C kus 1,000 

95 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110'C kus 3,000 

96 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110'C kus 1,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 KŘ 734261235 Šroubení t;:eíáfšké přímé G 5/4 PN 16 do 120'c kus 2,000 
90 K 734291123 * ES;—003mm: “Ýpouštěc' G "2 PN 1“ do WC kus 22.000 
99 K 734291265 , 23“13mm přímý G 1 174 PN 30 do 1100 s vnitřními kus 1.000 
100 K 734291266 glxvitový přímý G 1 112 PN 30 do 110“C s vnitřními kus 3.000 

7101 K 734291267 it:;ávitčvý přímý G 2 PN 307161100 : 4401174114441 klis__ 1.020 

102 M 55126272 ventil uzavíracipm topeni mosazný T 110'C DN 32 kus 5,000 

103 * M ' 55126274 ventil uzavírací pro topení mosazný T 1156 DN 40 kus 12,000 

104 M 65126276 ventil uzavírací pro topeni mosazný T 11  O'C DN šó __ kus 4,000 

__KK 0424440444000“ KK KK -KK
100 _ K 734295022 33:33:23;VĚTĚŘĚŠĚĚLĚÚĚŽĚ kus _ 2,000 

K KKKKKK 3 4 4 n  K K KK K KKKKKK__ 44244 KL 4,44K K KKKKKKK 4240444444444.. KK 4,44 Kr_KKKKKKK “ “ a “ "  K 12:0
111 K 73441 117— _,7 333333323; 245323113 $$$; “ ""““" “dm kus 2.000 

4 KKK„_ _ ížzzršmgmrzzzzr.2:32:34““* KKKK 4.44
113 K 734424101 ŠggŠgmm smÝČka “ "MM “""““ P" 250 do kus 2,000 04.4 404444444 L4n44444444mí44444444440044040 444 4,0 3144
115 K 734499211 Montáž návarku M 20x15“ __ _ _ kus 12,000 
116 K 734890801 ŠÝÍÉĚÉQLÉÉZTÉÝŠHÝCÝÝ armatur vodorovně do  100 ! 0,800 

117 K 998734101 Přesun hmot tonážni pro armatury v objektech v do 6 m t 0,297 

110 K 99334193 _ Žgšfgššggsšm ""““ “"až" 734 " m á  1 0297 

D 783 _ Dokončoýaqpráoe- nátěry _ 
119 K 703314101 f::ffu'ťcifdmmsww Www "á'é' “mmm“ m2 35,000 
420 40 700045404 g;;tfxghnggggggghřdýKimm- „0 0000 0
121 K 783417101 mžággfnásow sÝmemkÝ "a“ “'emp'ÝSKÝG" m2 35,000 
122 K 703514551 Š'ĚŠ'ÝÝŠ'Ý'RŠOW “me"“ 4401045400001 D" “O m 113,000
E:. K 783614561 ŠŠĚTMWW'W "“FMa-Waó— _m— 52,000 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

D VRN4 Inženýrská činnost ___ 
MI K |043194000 [Ostatní zkoušky - topná zkouska [ Ks | 1 m l  

D VRN5 Finanční nákladý 
|125| K [050001000 JFinanónt náklady prožekt skutečného provedení stavby I k a 1 . 0 0 0 |  J

_ _  L 3113119 Ostamt náklady 
126 K 091003000 ŽŠÉQÉŠLZĚÉSÉĚ' 10000401 ks 1.000 
127 K 091003000r gzztglsáktady bez masem-odvoz demontovaného ks 1.000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ JIRÁSKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Obiekt
zsjiraskovonamz - zařizení měření a regulace

KSO:
Místo: HRADEC KRALOVE

Zadavatel:
Magistrát města Hradec Králové

Uchazeč:
Zdeněk Pénkava - Aldeos

Proiektant:
Jiri Vik Tepelná technika

Zpracovatel:
JVIK

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

DIČ:

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

15.03.2022

64216250
CZ

11016019
CZ45092711

Cena bez DPH 223 079,00

Základ daně
DPH základni 223 079,00

snížená 0.00

Sazba dané
21.00%
15.00%

Výše daně
46 846.59

0.00

Cena s DPH 269 925,59

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Razítk_o

Objednavatel

Datum a podpis: Razltk'o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ JIRASKOVO NAM- OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNIHO VYTÁPÉNI A MĚŘENÍ A
REGULACE

Obiekt:
zsjiraskovonamz - zařízení měření a regulace

Místo: HRADEC KRALOVE Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové Projektant Šimišepelná
Uchazeč: Zdeněk Pénkava — Aldeos Zpracovatel: JVIK

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 223 079,00

PSV - PSV 
D.1.4.b - Zařízení měření a regulace 

Strmažza
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ JIRASKOVO NÁM- OPRAVA ROZVODÚ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A MĚŘENÍ A
REGULACE

Obiekt:
zsiilaskovonamz - zařízení měření a regulace

Místo: HRADEC KRALOVE Datum: 15.03.2022

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové Projektant 333W“
Uchazeč: Zdeněk Pěnkava - Aldeos Zpracovatel: JVIK

pc Typ Kod Popis MJ Mnoam J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 223 079,00

:) PSV PSV 

D D.1.4.b Zaflgenl měření a regulace 
1 K 1000 |Zaflzenl méfenl & regulace dle exteml speciňkaoe ks 1,000 
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VYKAZ VYM ER
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZŠ Jiráskovo náměstí - Hradec Králové

D.1.4.b Měření a regulace
1. N1 Řídící programovatelný regulátor - 8Al. SAO, aDl, BDO. ARM, bez kus 1,0 

displeje, protokol Modbus. Ethernet. RS485. NVRAM. RAM,
int.web server (kompatibilita s regulací v ostatních stroiovnách)

2. TP Procesní stanice s kapacitnim dotykovým displejem 7“, 800x480, kus 1.0 
ARM, 256MB RAM. Ethernet

3. SW TCP/iP switch, PoE (5-mi portový) kus 1,0 
4. T1 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 kus ' 1.0 
5.  T2 » T7 Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, lP65 kus 6 ,0  
8. Nerezová jímka, GBX100 mm kus 6,0 
7. EP1 Regulátor tlaku pro kapaliny a plyny ] 20...250kPa, kontakt kus 1,0 
8. MT1 - MTG Ventil trojcestný, DN20—32 (dodávka Ú'l), servopohon 0—10V — kus 6.0 

dodávka MaR
8. SL1 Snímač zaplavení kus 1.0 

10. BA1 Rozvaděčová skříň o rozměrech (š x v x h) 800 x 1600 x 250 vč. kus 1,0 
výzbroje, lP43/20. Elektrovýzbroj rozváděče (hl. 1F vypínač, jističe,
pojistky, pomocná relé, přepěťová ochrana "D", nap. zdroje
AC/DC, GSM hlásič, ovládací a signalizační přístroje na dveře
rozv., DIN a vkládací lišty, svorky, vývodky, vodiče, mont. materiál,
apod. dwmieilmmšše)

11. i Kabel CYKY-J 3 x 1.5 'm 113,0 
12. Í K a b e l  CYKY-J 3 x 2,5 m 35,0 
13. ' Kabel CYKY—J 3 x 4 m 15,0 
14. i K a b e l  CYKY-0 2 x 1,5 m ( 10,0 
15. 'Kabel JYTY-O 2 x 1  m ! 120,0 
16. Kabel JYTY-O 4 x 1 m i 120,07 
17. Vodič 1-žilový, pr.6mm2. slaněný. barva: ZZ CYYB rn ; 20,0 
18. Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, lP54 ks 12,0 
19. Plastová trubka ohebná. vnitřní průměr 16mm. odolnost 'm 200,0 

320N/5cm. sv. šedá RAL 7035
20. Ostatní drobný montážní materiál (rozboč. PVC krabičky, ks 1,0 

hmoždinky, šrouby. apod.)
21 . Zásuvka 230V—16A pro povrchovou montáž ks 5,0 
22. Zářivkové svltido 2x36W ks 3,0 
23. Vypínač pro povrchovou montáž ks 2.0 

24. Uživatelský program pro řídící PLC podstanici ks 1,0 



25. Montážní práce ks 1.0 
26. Demontaže ks 1,0 
27. Provozní a funkční kontrola. komplexní zkoušky, test 1:1 ks 1,0 
28. Koordinace prací se souvisejícími profesemi ks 1,0 
29. lZprovoznění zařízení. zaregulování, uvedení do provozu ks 1,0 
30. lZaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele ks 1,0 
31. |Výchozí el. revize zařizení MaR ks 1,0 
32. jDokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická ks 1,0 

ipodoba

CELKEM (bez DPH): 223 079

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (544, odst. (4), písm. b).

Pří vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedená pokyny:
1) Pň zpracování nabídky je nutně využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., 544. odst (4), písm. a), tj. technické zprávy. seznamu pozic, všech výkresů.

tabulek a speciňkací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala oelou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškerá technicky a logicky dovoditelné součástí dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě Iloencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. tak. aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo

všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, 544. odst. (9) :

Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň. přejímá odpovědnost za správnost náhrady — splnění všech parametrů a koordinaci se všemi
navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). Dodavatel zajistí použití kompatibilního řídícího systému
s již v budově použtým ve stávajících strojovnách.

6) V případě zjištění nesouladu mezí projektovou dokumentaci a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč. v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli VŘ.
7) Všechny položkyjsou uvedeny bez DPH.
El) Nakládání se sutí :

Uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích praci náklady na svislou l vodorovnou vnitrostavenlštnl manipulaci se sutí vč. překládání, náklady na odvoz na mezideponií, opětovně
nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné. Dále zahrne do svých cen náklady na laboratoml rozbory sutí vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
Vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele.
Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídková ceně.

9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnítrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor
dowených stavbou. Dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení sutí vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.




