
"Š' Statutární město Ostrava

‘ *“, městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Smlouva o dilo č. TSIOO49/22

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo :áka:ník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech technických: Ing. Miroslav Bilanič, tel. 599 410 071, mobil 702 285 689,

email: mbilanicábslezskacz — vedoucí odboru technické správy — odbor technické

správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Ing. David Antl, tel.: 599 410 416, mobil: 702 271 599,

e—mail: dantlQDslezskaez — referent správy budov — odbor technické správy Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní ústav: Česká spořitelna, as.,

číslo účtu: 27—1649322359/0800

pro potřeby vystavení daňových dokladů přý'emce nebo zasílací adresa

  

na stranějednéjako objednatel, dálejen „Objednatel“

a

HYDOR s.r.o.

sídlo: Fugnerova 778/23, 702 00 Ostrava-Přívoz

zapsaná(ý) V živnostenském rej stříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě,

oddíl C, vložka 19025

doručovací adresa: Fugnerova 778/23, 702 00 Ostrava-Přívoz

ID datové schránky: nxfa65t

zástupce: Jiří Kunz, jednatel

ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel

— tel.: 596 134 854, mobil:_,e-mail: hydorkunzábvolnycz

ve věcech technických: Jiří Kunz

— tel.: 596 134 854, mobil:_,e-mail: hydorkunzábvolnycz

IČO: 25818457

DIČ: CZ25818457

bankovní ústav: Komerční banka, as.

číslo účtu: 43—3345970217/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

~. =: '. ..- ...
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Článek |.

Základní ustanoveni

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat V rámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Oprava

hydroizolace Stromovka 1460/17, Slezská Ostrava“, zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna

podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i V dalším je oprávněn provést

závazky z této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy

nezbytne.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené V této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění (za jednu pojistnou událost) nejméně

ve výši 25% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané V čl. III. této Smlouvy, kterou kdykoliv

na požádání předloží zástupci Objednatele.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1.

9
9
3
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5
5
1
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Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí

kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Oprava hydroizolace Stromovka 1460/17,

Slezska Ostrava“. Předmětem této Smlouvy je svislá hydroizolace obvodových stěn asfaltovými pásy

a zateplení základového zdiva nenasákavým polystyrenem, související zemní práce a terénní úpravy, obvodová

drenáž, horizontální chemická clona u paty zdiva vnitřních i vnějších stěn, sanační omítka vnitřních stěn,

přičemž se jedná o stavbu V majetku Objednatele na adrese Stromovka 1460/ 17, Slezská Ostrava, pozemek parc.

č. 2545, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1460, bytový dům, V k. u. Slezská Ostrava,

obec Ostrava, zapsaný na listu vlastnictví č. 3425 V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

Dílo bude provedeno V souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby z 03/2021, zpracovanou

Ing. Jiřím Valentou, se sídlem Břenkova 2974/7, 700 30 Ostrava — Zábřeh, IČO:01896636 a V souladu se zájmy

Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět plném’”). Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou

dokumentací seznámil, jejímu obsahu porozuměl a nemá k ní výhrady.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí V ujednaném čase a obstarat vše, co je

k jeho provedení potřeba. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na majetku

Objednatele či jiným škodám.

Smluvní strany V této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky

materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést V rozsahu a za podmínek ujednaných V této Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu této Smlouvy na profilu zadavatele.

Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset

s odstraněním vad definovaných V předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad

definovaných V předávacím protokolu.
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Článek |||.

Cena za Dílo

10.

11.

12.

Cena za Dílo ve výši 697 497,18 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitélé (s odkazem na

rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po

celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je

možné překročit jen za podmínek stanovených V této Smlouvě.

Cena za Dílo je uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické

činnosti a bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 9221 a násl. zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 DPH“).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění

a vyplývá—li to z platné legislativy.

Objednatel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena V souladu s platnými právními předpisy.

Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny V místě a čase obvyklé nebo ceny nižší, Zhotovitel

není oprávněn učtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než V místě a čase obvyklou.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky ajiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na

zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební

průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky; dopravní značení; náklady na spotřebovaná média atd.).

Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím

z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, jé

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu

předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není V rozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Obj ednátélé ve věcech technickych. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V ujednané ceně za Dílo zahrnuty.

Smluvní strany se dohodly, že V případě vzniku víceprací zahájí jednání o rozsahu víceprací, kdy jejich

provedení musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelém, a to před jejich samotným

prováděním, a upraveno V dodatku k této Smlouvě.

Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož součástí bude

vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním

změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládáné příčiny

změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovym rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být

provedeny pouze po předchozím souhlasu Objednatele a Objednatelem pověřených osob.

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn

technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které

budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněprácé, ať už z důvodů

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu

Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových

cen položkového rozpočtu — cenového návrhu Zhotovitélé a uzavřen dodatek k této Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

1.
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Místem plnění Díla je stavba V majetku Objednátélé na adrese Stromovka 1460/17, Slezská Ostrava, pozemek

parc. č. 2545, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1460, bytový dům, v k. u. Slezská

Ostrava, obec Ostrava, zapsaný na listu vlastnictví č. 3425 V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále též jako „Staveniště “).

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními

stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku V souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání Staveniště

dojde nejpozději do 7 dnů od účinnosti této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednátele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících

termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 15 dnů od předání Staveniště

- '" * *. „ III
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b) termín dokončení Díla: do 60 dnů ode dne zahájení Díla

4. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit pro obě části Díla harmonogram postupu prací, členěný po týdnech dle

oddílů stavebních prací. Zhotovitel harmonogram předloží ke schválení zástupcům Objednatele ve věcech

technických, ato ke dni zahájení provádění Díla.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1.

2.

10.

11.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo V souladu s dokumentací specifikovanou V čl. II. odst. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební

zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon

0 technických požadavcích na výrobky “), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 BOZP“),

a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná

ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy,

veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. “),

nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 3 78/2001 Sb. “).

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí

a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit

Obj ednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li

Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících zejména

z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními

informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených

Zákonem o BOZP V rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi a ve společných prostorách předmětné budovy udržovat pořádek

a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit

na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke

znečišťování místní komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami

a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro

provozování stavby.

Zhotovitel zabezpečí V souladu se Zákonem o BOZP přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to

včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Objednatel umožní Zhotovitéli přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

úřad městského obvodu

Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět,

ato formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na

výrobky a jeho prováděcích předpisů.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným

alespoň 3 dny předem. Zjistí—li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak Zhotovitel ani V přiměřené lhůtě

Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši

10000,— Kč, ato i opakovaně.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl,

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno

provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na

straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením

dotčené.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném

rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické

a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením

dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje rovněž jeho

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel

nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty

V ujednané ceně za Dílo.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající

z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel V souladu s bezpečnostními předpisy.

Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla,

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují

V místě plnění, aje povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět V průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností

práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci

poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce poddodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci

Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat

hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem

hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí

práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost

práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

Článek VI.

Jakost Dila

1.
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prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické

dokumentaci Díla a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích

na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i V případě, že V průběhu prováděných prací nastanou

nepříznivé klimatické podmínky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla V souladu s dokumentaci Díla, s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými

českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, V souladu se současným

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Dilá.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné

vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nej sou uvedeny v dokumentaci Díla, lze použít pouze

takových, které V době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými

technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci Díla musí být předem odsouhlasený Objednatelem,

stavebním a autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

1. Zhotovitel povede stavební denik V přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy

č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Vyhláška

č. 499/2006 Sb. “). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního

dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění

Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný

kdykoliv V průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.

2. Objednatelem pověřené osoby (autorský nebo technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavebni denik

kontrolovat a k zápisům V něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit

se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že s obsahem zápisu

souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku zá

podklad pro smluvní upravy této Smlouvy.

3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatele a/nebo

technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit

k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu

připomínky).

4. D0 stavebního deniku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí

obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele á Zhotovitele a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup práci a jejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek V postupech práci a v použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla, resp.

stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Dilá,

i) výzvy k účasti na zkouškách.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy V den, kdy byly tyto práce

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deniku nesmí být

přepisovány, škrtány a ze stavebního deniku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do

odstranění vad a nedodělků.
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7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem

převzetí díla Objednatelem bez vad.

8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo meněprací V tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje

za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádne vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí

požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 této Smlouvy.

Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo připraveno k předání.

Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemného

oznámení Zhotovitele a ukončí nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen

„Předávacíprotokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní

strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků

Díla s termínem jejich odstranění, delku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést

V Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany V Předávacím protokole svá stanoviska a jejich

odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí

Díla V nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek

k předmětnému Předávacímu protokolu, V němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis

provedených prací a doddvek“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit

k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,

případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním

předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

e) prohlášení o shodě,

f) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) revizní zprávy,

i) doklady o likvidaci odpadů,

j) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se

vztahující k Dílu.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad.

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobne vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání Díla, tj. svýhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady

a nedodělky v termínu uvedeném V Předávacím protokole a délku jejich záruky.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 7 dnů od předání Díla Objednateli v souladu s touto

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do

původního stavu.
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Článek IX.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby. Smluvní strany se

dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. IH. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura,

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura “).

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona

o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této

Smlouvy),

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

f) lhůtu splatnosti Faktury,

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti — je aplikován režim přenesení

daňové povinnosti dle zákona o DPH — daň odvede zákazník“ a sazbu.

4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis

P
o
.
“

10.

11.

12.

13.

provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a oceněny práce, výkony

a dodávky zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění

uskutečněné V poslední pracovní den V kalendářním měsíci.

Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit

den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše

90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy stím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné

(pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na

základě Faktury, V níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.

Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.

Smluvní strany si ujednaly, že platby budou prováděny bezhotovostně na číslo účtu uvedené V záhlaví této

Smlouvy, není—li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem

ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

Lhůta splatnosti Faktury je do 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit

je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitelé.

V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura

neobsahuje potřebné náležitosti nebo májiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod

vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu

ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury.

Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále se

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací

a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům

V době realizace Díla.
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Zhotovitel se zavazuje, že V záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel,

a zachová si V této Smlouvě ujednáné, jinak obvyklé Vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost V délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání

Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po

kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí

osobou.

Jestliže se V záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním

protokolu musí být vady popsány á uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel

bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad V reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII.

odst. 6 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovnich dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednátéli, zda

jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do

3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez

zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů

od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel

je povinen odstranit vady i V případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel

náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání této

Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do

24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící

užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných

vad včetně následků porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie či

vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při

odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či Vád třetí osobě, je Zhotovitel povinen

uhradit Objednáteli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitélém přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada.

O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, V němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po

odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný

Objednatélém V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Obj ednatélé na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou upravu práv z vadného plnění obsaženou

V Občanském zákoníku.

Je—li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně

organizace dopravy.

Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu V rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za

jakost ve stejné délce dle odstávce 3 tohoto článku.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada ujmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví,

životě nebo na Vlastnictví jiného.
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Způsobí—li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené

zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jej ím odstraněním a pokud

to není dobře možné, tak V penězích.

Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jim

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Táto povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné

poddodavatele.

Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou V této Smlouvě

a vedle V této Smlouvě ujednáných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Uloží—li Objednateli správní orgán sankci zá správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze

strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové

ujmy (škody)

Uloží—li Objednateli pokutu Statni úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob,

zavazuje se Zhotovitel uhradit Obj ednáteli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové ujmy (škody) To platí

iv případě uložení sankce jiným orgánem.

Nebezpečí ujmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého

Díla bez vad.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti ujmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen

Zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.

V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma,

která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto ujmu

uhradit z vlastních prostředků.

Článek XII.

Smluvni pokuty

1.

10.

V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou V čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodů dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dilo dle čl. III. odst. 1 této

Smlouvy.

Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený V čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy,

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deniku Objednátelem nebo jeho oprávněným

zástupcem ve stanoveném dodatečném terminu neodstraní.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení stanoveného technologického postupu praci dle technické dokumentace.

V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku V souladu s čl. X. této Smlouvy,

které se projevily V záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč

za každou vadu, a i za každý i započatý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z čl. IV. odst. 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě, že Zhotovitel nebude dodržovat schválený harmonogram postupu praci dle čl. IV. odst. 4 této

Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý oddíl stavebních prací, kde k nedodržení

došlo, a i za každý i započatý týden prodlení.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.
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11. Vpřípádě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 6 této

Smlouvy, tj. před zahájením praci nesdělí Objednateli závazné informace o svých poddodavatelích na stavbě

nebo tuto skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

12. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném V čl. V. odst. 15 této

Smlouvy.

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný

případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě nedodržení povinnosti smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 6 této Smlouvy,

budou tato porušení povinnosti považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany

Zhotovitele, a to i pro účely posouzeni povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

16. Všechny smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy lze uplatnit kumulativně.

17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.

18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.

19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčislenou Objednatelem V písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele

uvedený v záhlaví této Smlouvy.

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.

21. V případě, že závazek provést Dilo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,

pokud vznikl dřivěj ším porušením povinnosti.

22. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení této Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany od této Smlouvy v případech stanovených Občanským

zákoníkem nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy V těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dilo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadni výsledek

provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán opodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 prvni věta Občanského

zákoníku se vylučuje.

3. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

4. Odstoupením od této Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení

od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva

na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.

5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli
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nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věci, které Zhotovitel účelně

zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součásti Díla, a uhradit
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V době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání
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práv a povinností dle tohoto ustanovení a V případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určená výše

jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady za

takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této

Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou V souladu se skutečností v době

uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní

straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového

vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků této Smlouvy,

se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, ato na adresu

pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na

adresu sídla zapsanou V příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny stím, že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen

„ Zásilka “)

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle

dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří—li vědomě adresát dojití

Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek xv.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví—li táto Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným,

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. Pokud nelze účelu této

Smlouvy vyhovět jinak než změnou této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny spolupracovat na těchto

změnách a uzavřít dodatek k této Smlouvě.

3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze V případě, že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dodatek k této Smlouvě musí být podepsán

oprávněnými zástupci smluvních stran a za dodatek k této Smlouvě výslovně prohlášen. Každý dodatek k této

Smlouvě se vyhotoví V elektronické podobě jako tato Smlouva a musí být vzestupně očíslován. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-máilových či jiných elektronických zpráv, s výjimkou

datových zpráv zasílaných prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Smlouvy svými níže uvedenými

vlastnoručními podpisy.
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"Š' Statutární město Ostrava

‘ *“, městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 registru smluv“).

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel jako uzemni samosprávný celek, tj. městský obvod, uveřejní tuto

Smlouvu dle Zákona 0 registru smluv.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů:

O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4605/RMOb-

Sle/l822/103 ze dne 10.03.2022.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

  
Bc. Richard Vereš Jiří Kunz

starosta jednatel

Přílohy:

č. 1 — Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
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REKAPITULACE STAVBY

Kód. 0108

Stavba: Oprava hydroizolace Stromovka 1460/17, Slezská Ostrava

KSC). CC-CZ;

Místo Datum: 6. 3‘ 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Zhotovilel: IČ: 25818457

Hydor s.r 0 DIČ: (225818457

Proleklanl IČ:

DIČ.

Zpracovatel. IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 697 497,18

Sazba daně Základ dané Výše daně

DPH Základní 21 „00% 0,00 0,00

snížená 1500% 697 497,18 104 524,58

Cena s DPH v CZK 802121,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpls: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

 

Datum a podpls: Razítko

 

Datum a podpist 6.3 2022
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód 0108

Stavba: Oprava hydroizolace Stromovka 1460/17, Slezská Ostrava

Místo Datum

Zadavale1 Prejeklani'

Zhotomtel: Hydor s,r o Zpracovatel.

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

Oprava hydroizolace Stromovka 1460/17, Slezská

0108 Ostrava

Strava E z 2

6 312022

Cena be? DPH [CZK]

697 497,18

697 497.18

Cena s DPH [C7K]

802 121,76

802121,76



KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace Stromovka 1460/17, Slezská Ostrava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

 

   

   

CC—CZ:

Datum: 6‘ 3. 2022

IC:

DIČ

IČ: 25818457

DIČ. c225818457

IČ:

DIČ

IČ*

DIČ

697 497,18

Základ daně Sazba dané Výše daně

0,00 21,00% 0,00

697 497,18 15,00% 104 624.58

v 802 121,76

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

R :. S l r il 0 n

rovo 778/23 '3'

stravu a Přívoz

o OSTRAVA 2

7 , DIC: CZ25818457

Razítko Datum a podpis: 632022 Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace Stromovka 1460/17, Slezská Ostrava

Misto. Datum: 6 3. 2022

Zadavatel; Projektant:

Zhotowtel: Hydor sro. Zpracovatel—

Kod dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 697 497,18

HSV — Práce a dodávky HSV 559 669,55

1 - Zemní práce 10517735

2 - Zakládání 6 706,22

3 — Svislé a kompletní konstrukce 172 834,20

5 -- Komunikace pozemní 12 663,14

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 177 990,50

8 » Trubní vedení 26 038,83

9 — Ostatní konstrukce a práce. bourání 26 843,79

997 - Přesun sutě 15 635,45

998 _ Přesun hmot 15 780,07

PSV — Práce a dodávky PSV 124 777,63

711 — Izolace proti vodě vlhkosti a plynUm 96 370,71

721 » Zdravotechníka — vnítřní kanalizace 3 471,30

762 - Konstrukce tesařské 20 901 ,09

784 - Dokončovací prace - malby a tapety 4 034,53

VRN — Vedlejší rozpočtové naklady 13 050,00

VRNB — Zařízení staveniště 13 050,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Misto:

Oprava hydroizolace Stromovka 1460/17, Slezská Ostrava

Zadavamí:

Zhotovrtel

PČ Typ Kód

Hydor s.r.o

Popis

Náklady soupisu celkem

(
0

10

11

72

15

16

18

19

20

21

D

M

V \/

HSV

1

113106121

113107030

113107042

113202111

132212111

151101201

151101211

162211311

162751115

171201221

174111101

58337403

2

211971110

69311199.

3

319202124

5

566901121

572330111

581114113

596811220

451577877

6

612131121

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Rozebraní dlažeb z betonových nebo kamenných

dlaždic komunikací pro pěší ručně

Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při

překopech ručně

Odstranění podkladu živíčných tl 100 mm při překopech

rucne

Vytrhání obrub krajniku obrubniku stojatých

Hloubení rýh s do 800 mm v soudržných horninách

tridy těžitelnostil skupiny 3 ručně

Zřízení příložněho pažení stěn výkopu hl do 4 m

Odstranění přiložneho paženi stěn hl do 4 m

Vodorovně přemístěni výkopku z horniny třídy

těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10

rn

Vodorovně přemístěni do 8000 m výkopku/sypaniny z

horniny tridy těžítetnosti |, skupiny 1 až 3

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně) zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04

10.23'16 "Přepočtené koeficientem množství

Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou

se zhutněním ručně

kamenivo (kačírek) frakce 16/32

10,23‘1,8"Pfepoélené koeficientem množství

Zakládání

Zřízení opláštění žeber nebo tratívodu geotextilíi v rýze

nebo zářezu sklonu do 1:2

geotextilie netkané separační. ochranná, filtrační.

drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

140*102 “Přepočtené koeíicientem množství

Svislé a kompletni konstrukce

Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nizkotlakou

ínjekta'ži křemičitým roztokem

Komunikace pozemní

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do

15 m2 stěrkopískem tl. 100 mm

543

Vyspraveni krytu komunikací po překopech plochy do

15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm

Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 (puvodní

dlažba)

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do

sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm

Úpravy povrchu; podlahy a osazování výplní

Penetrační disperzni na'těr vnitrnich stěn nana'šený

ručně
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MJ

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum. 6. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

697 497,18

559 669,55

105 177,35

25,200 60,38 1 521.58

3,000 847,38 2 542,14

5,000 283,62 1418.10

7,000 57,94 405,58

60,000 79000 47 400,00

75,600 96,57 7 300.69

75.600 28.54 2157,62

20,000 110.49 2 209,80

20.000 219.24 4 384.80

16,368 400,00 6 547,20

16 368

40,000 203,58 8 14320

18,414 1148,40 21146.64

18.414

6 706,22

140,000 27,93 3 910,20

142,800 79.58 2 796,02

142,800

172 834,20

77.000 2 244.60 172 834.20

12 663,14

8.000 125.28 1 002,24

8000

5,000 464,58 2 322.90

3.000 325.38 976.14

25,200 261.00 6 577,20

25.200 70.82 1 784,66

177 990,50

79.000 59.60 4 708,40



PČ Typ

22 K

23 K

24 K

25 K

26 K

2/ M

W

28 K

vv

29 K

30 K

D

31 K

32 M

VV

33 K

34 K

35 K

D

36 K

37 K

38 K

39 K

40 K

D

41 K

42 K

43 K

vv

44 K

D

45 K

D

D

46 K

Kód

612821002

622135002

622135092

622151001

622211011

28376016

622511112

629995101

631311134

8

871228111

28610400

895270012

895270021

8989900R

9

916231213

966080103

978013191

979021112

985131311

997

997013211

997013501

997013509

997013631

998

998011001

PSV

711

711112001

Popís

Vnítřní sanační Štuková omítka pro vlhké zdivo

prováděna ručně

Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou

tl do 10 mm

Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou

za každých dalších 5 mm tl

Penetrační akrylátový natěr vnějších pastovítých

tenkovrstvých omítek stěn

Montaž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

mechaníckym kotvením poíystyrénových desek ll do 80

mm

deska per/metrická fasádní sok/ová 750kPa A=0035 t/

80mm

29.38105 "Přepočtené koeílctentem množství

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnna

omítka vnějších stěn

29.381 30,06

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez

zvýšených nároku na prostředí tř. C 16/20 (pod drenáž)

Trubní vedení

Kladení drenážnlho potrubí z tvrdého PVC prumeru do

150 mm

trubka drenážní systému budov celoperforovaná

flexibílni tyčova' PVC—U DN 700 SN4 2.5m s'ir'ka štěrb/n

1,2mm

68*1 O1 "Přepočtené koeficientem množství

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC—U vnější

prumer 315 mm pro drenáže budov bez lapače písku

užitné výšky 650 mm

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější

pruměr 315 mm pro drenáže budov Šachtové

prodloužení světlé hloubky 800 mm

Napojení na dest'ovou kanalizací

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

(puvodní obrubníky)

Bourání kontaktního zateplení z potystyrenovýcn desek

tloušťky do 120 mm

Otlučení (osekaní) vnitřní vapenné nebo

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

Očíštění vybouraných obrubníku a krajníku

chodnikových při překopech inženýrských sítí

Ruční doclštění ploch stěn. rubu kleneb a podlah

ocelových kartáči

Přesun sutě

Vnitrostaveníštní doprava sutí a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 rn ručně

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskla'dku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD1 km přes 1 km

6.347'7 "Přepočtené koeftcrentem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 O4

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Práce a dodávky PSV

Izolace protí vodě, vlhkosti a plynUm

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za

studena nátěrem penetračním
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m2

m2

m2

m2

mz

m2

m2

m2

m3

kus

kus

kpl

m2

m2

m2

m2

Množství

79,000

110.000

110.000

59,440

29,380

30,849

30,849

59.440

59,440

110.000

6.900

68.000

68.680

68.680

10.000

14.000

2.000

7.000

29.380

79.000

7.000

110.000

6.347

6.347

44.429

44.429

6.347

53.822

110,000

J.cena [CZK]

468,06

300.15

83.35

57.42

647.28

261.00

562.02

62.55

3 384.30

9.57

42,28

1 261.50

518.52

1 305.00

206.19

66.03

87,00

45,50

147.90

807.36

248.82

10.88

1331.10

293.19

21.23

Cena celkem [CZK]

36 976.74

33 016.50

9168.50

3 41304

19 017,09

8051,59

33 406,47

6 880.50

23 351.67

26 038.83

650.76

2 903. 79

12 615.00

7 259.28

2 610.00

26 843.79

1 443.33

1 939,96

6 873.00

318.50

16 269.00

15 635.45

5124.31

1 579.26

483.39

8 448.49

15 780.07

15 780.07

124 777.63

96 370.71

2 335.30



PC Typ

47

48

50

51

60

61

62

63

64

65

M

vv

K

VV

M

Kód

11763150

711131821

711142559

62853004

711142559

62855007

711161222

711161384

998711201

721

721171916

721242804

721249116

998721201

762

762431220

60726242

998762201

784

784181101

784221101

VRN

VRN3

030001000

Popis

lak penetrační asfaltový

1100 00035 “Přepočtené koehoenlem množství

Odstranění izolace protizemní V1hkOS1lSVtS|É(_DLl\/.

nopova folie)

Provedení izolace protizemní vlhkostí pasy přítavenírn

svisle NAIP

pas asfaltový natavítelny' modlí/kovaný SBS tl 40mm s

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE ló/íí nebo

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

11012 "Přepočtené koeficientem množství

Provedení Izolace proti zemní vrhkostI pasy přítavením

svisle NAlP

pas asfaltový natavzte/ný modifikovaný SBS tl 4,0mm s

vložkou z polyesterové rohože a spal/telnou PE fólií

nebojemnozrnným minerálním posypem na horním

povrchu

110‘1,2"Pfepoélené koeficientem množství

izolace proti zemní vlhkostí nopovou folíi s textílií svislá.

nopek v 8,0 mm. tl do 0,6 mm

izolace proti zemní vlhkostí nopovou folii ukončení

provětrávaci lištou

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a

plynum v objektech v do 6 m

Zdravotechnlka * vnitřní kanalizace

Potrubí z PP propojeni potrubí DN 125

Demontáž lapače střešních splavenin DN 125

Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní

typ (puvodni)

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalrzace- v

objektech v do 6 m

Konstrukce tesařské

Montáž obložení sten deskami dřevotřískovymí na sraz

deska dřevoštépkova' OSB 3 ostra hrana nebroušena' tl

15mm

59'1,04 "Přepočtené koefíoentem množství

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v

do 6 m

Dokončovací prace - malby a tapety

Základní akrylátová jednonasobna penetrace podkladu

v místnostech vysky do 3,80 m

Dvojna’sobné bile malby ze směsí za sucha dobře

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

Vedlejší rozpočtové naklady

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště
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MJ

m2

m2

m2

m?.

m2

m2

%

kus

kus

kus

0/0

m2

m2

%

m2

m2

Množství

0,039

0,039

90,000

110000

132000

“32.000

110.000

132,000

132 000

90.000

70.000

298,000

3,000

3,000

3,000

125,000

59,000

61,360

61,360

85.000

79.000

79.000

1.000

J cena [CZK]

45 066.00

21,92

113.10

14268

113.10

157,47

194.01

107.88

616,83

169,65

309.72

146

103.53

234,90

4.46

15.66

35.41

13 050,00

Cena celkem [CZKl

1757.57

1972,80

12441.00

18 833,76

12 441.00

20 /86.04

17 460,90

7 551.60

790.74

3 471,30

1850.49

508,95

929.16

182.70

20 901,09

6 108.27

14 413,46

379,36

4 034.53

1237.14

2 797,39

13 050,00

13 050,00

13 050,00




