


Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Františkem Štanglem, předsedou představenstva a Mgr. Kryštofem Kothbauerem, místopředsedou představenstva

na základě plné moci Mgr. Františkem Mlčákem, ředitelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1750



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:

- I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Cíl EÚS ČR-BY“), vycházející zejména z:
 - a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;
 - b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
 - c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;
 - d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
- II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1 uzavřenou dne 21.12.2021 (dále jen „Rámcová smlouva“, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3)
tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 19.01.2021 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem dne 04.05.2021 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

Čl. 1 Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	340
Název projektu:	Česko-bavorská síť pro Otevřená data
Prioritní osa:	4
Specifický cíl:	11

(dále jen „Projekt“).

Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Žádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako přílohy č. 1 a 2.

2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner / Partnerů projektu Žádosti. Právní vztahy mezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda“), která byla uzavřena dne 02.11.2021.

Čl. 2 Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

Čl. 3 Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) činí: 155 932,25 EUR.
2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 132 542,41 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak nejvýše 85 % celkového způsobilého rozpočtu.
3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.
4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní spolufinancování ve výši 23 389,84 EUR.

Čl. 4 Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a

rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
 - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,
 - pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
- a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím výborem při naplánování projektu.
 - b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 24.03.2021 (včetně).
 - c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního případu.
3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s čl. 10 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5

Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedeně v čl. 2 Smlouvy.
3. **Udržitelnost**
Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. **Plnění rozpočtu**
 - a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy.
 - b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění).
 - c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.
 - d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.
5. **Způsobilé výdaje**
 - a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu – zprávou za partnera, schválené jako způsobilé Kontrolorem.

- b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).
- c) Pokud Kontrolori zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.
- d) Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.
- e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.
- f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a administrativní náklady ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a administrativních nákladů na způsobilých přímých personálních nákladech v %;	15
--	----

- g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv

- a) Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu, a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci projektu – zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.
- b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví

- a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 593/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.
- b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřirazuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě doloženy pomocí účetních dokladů.
- c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
 - příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
 - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - skutečně příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
 - při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
- d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky

- a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě

zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).

- b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy

Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

10. Kontrola / audit¹

- a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci projektu – zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu – zprávách za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly / auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány² oprávněné k výkonu kontroly.
- b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita

- a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů, a Příručkou pro české příjemce dotace.
- b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.
- c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu

- a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, respektive s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
- b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

¹ Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

² Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.

13. Oznamování změn

Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektů a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů

Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektů, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

15. Příjmy Projektů

- a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
- b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektů a udržitelnosti (vztahuje-li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný být i částečně z prostředků dotace, bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků Projektů s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace

Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektů, které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3 Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektů Partnerem

Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektů před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace

Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu – zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektů

Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplacení příslušné části dotace dotčeným partnerům Projektů, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektů. Identifikace účtu je přílohou č. 7 této Smlouvy.

21. Plnění indikátorů výstupu

Vedoucím partner zodpovídá za naplnění hodnot indikátorů výstupu schválených Monitorovacím výborem a uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

Čl. 6

Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.
2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je realizován v souladu se Smlouvou.
3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.
4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi dotace vyplacena.

5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této Smlouvy.

Čl. 7 Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Čl. 8 Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi následující sankce:
 - a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) – i) Smlouvy, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
 - b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;
 - c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–1 % celkové částky dotace;
 - d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–5% celkové částky dotace;
 - e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;
 - f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
 - g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;
 - h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;
 - i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 15 % hodnotu indikátoru výstupu schválenou Monitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, vyhrazuje si Národní orgán právo – po zohlednění vysvětlení Vedoucího partnera k důvodu nesplnění příslušného indikátoru výstupu – zkrátit (částečně) dotaci.
2. Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.

Čl. 9 Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:

- a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
- b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu – zprávě za partnera, resp. Zprávě o realizaci projektu – zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;
- c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
- d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z jiného programu financovaného EU;
- e) na výdaje – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování³ a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z národních veřejných zdrojů;
- f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

Čl. 10 Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo / IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy EU a národními předpisy.
2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou **písemného dodatku ke Smlouvě**. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního orgánu.
3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).
8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

³ Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. z prostředků státního rozpočtu.

9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.
11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.
13. Smlouva se uzavírá na dobu do data uvedeného v čl. 2.

V Č. Budějovicích, dne 7. 3. 20
Za Partnera

V Praze, dne 28. 3 2022
Za Národní orgán

Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

24. 02. 2022

V Písku, dne
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky




Evropská unie
Evropský fond pro
regionální rozvoj

**Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Freistaat Bayern - Tschechische Republik
Ziel ETZ 2014 - 2020 /
Program přeshraniční spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014 - 2020**

Projekt 340

**Česko-bavorská síť pro Otevřená data /
Tschechisch-Bayerisches Open Data
Netzwerk**

23.02.2022 08:09



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Prioritätsachse / Prioritní osa

4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

11b) Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

Projektname / Název projektu

Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data Netzwerk

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky generováno)

340

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího partnera

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu

17 Monat(e) / 17 měsíc(ů)

Projektbeginn / Začátek realizace projektu

01.08.2021

Projektende / Konec realizace projektu

31.12.2022



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Projekts, geplante Aktivitäten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert für das Programmgebiet.

Ziel des Projekts ist die Schaffung eines grenzüberschreitenden Netzwerks zur Entwicklung der Zusammenarbeit und Vernetzung von Open-Data-Eigentümern und Anbietern digitaler Daten-Dienste in der Region Südböhmen - Bayern. Das Projekt soll die digitale Zusammenschaltung des tschechisch-bayerischen Raums ähnlich wie die bestehende physische Zusammenschaltung unterstützen.

Die Hauptzielgruppe besteht aus der staatlichen Verwaltung, lokalen Regierungen und öffentlichen Organisationen (Dateneigentümer), die am aktivsten an der Dateneröffnung beteiligt sind. Wir richten uns an Einrichtungen in der Grenzregion sowie überregionale erfahrene Vorreiter als Träger bewährter Verfahren. Das Öffnen und Verarbeiten von Daten allein wäre ohne Dienstleister (IT-KMUs), die über das erforderliche Wissen verfügen, um Mehrwert auf der Grundlage großer Datensätze zu erstellen, nicht sinnvoll. In der ersten Phase des Projekts werden die Zielgruppen anhand einer Fragebogenumfrage erfasst und zum Beitritt des Netzwerks eingeladen. Anschließend finden gemeinsame Treffen der Dateneigentümer statt, die sich auf den Erfahrungsaustausch, den Aufbau einer aktiven Zusammenarbeit und die Unterstützung der Zusammenarbeit mit Experten konzentrieren. Gemeinsame Treffen von Dienstleistern konzentrieren sich hauptsächlich auf den Erfahrungsaustausch, die Analyse des Datenbedarfs, die Sicherheit, die Standardisierung und den Erfahrungsaustausch bei der Anwendungsentwicklung.

In der zweiten Phase des Projekts werden die beiden Arbeitsgruppen (Dateneigentümer und Dienstleister) zusammengelegt. Hackathons werden als Veranstaltungsformat zur Unterstützung der Netzwerkzusammenarbeit verwendet. Das Ziel wird die Entwicklung einer aktiven Zusammenarbeit beider Zielgruppen und ein gegenseitiges Verständnis der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei bestimmten Anwendungsergebnissen (Anwendungsprototypen) sein. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit im Netzwerk werden auf dem Projektabschlusstreffen den Netzwerkmitgliedern vorgestellt. Die beim Aufbau des Netzes gewonnenen Informationen werden zu einer Situationsanalyse verarbeitet, die Vorschläge für Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung datenorientierter digitaler Dienste und zukünftigen Zusammenarbeit enthält.

Informationen über Netzwerkmitglieder und ihre Aktivitäten werden online veröffentlicht und über eine Kartenanwendung visualisiert. Diese Informationen werden nach Projektende über die Website verfügbar sein. Das tschechisch-bayerische Open Data Netzwerk ist eine Plattform, die dazu beitragen wird, den Durchsatz digitaler Dienste und Informationen als auch die Mehrwert schaffende Zusammenarbeit in der Zielregion zu steigern. Dank gemeinsamer Aktivitäten wie Workshops, grenzüberschreitenden Hackathons und dem Austausch offener Daten im Netzwerk wird der Aufbau neuer tschechisch-bayerischer Partnerschaften unterstützt und Impulse für die Entwicklung völlig neuer Dienste gegeben.

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

Cílem projektu je vytvoření přeshraniční sítě zaměřené na rozvoj spolupráce a propojování vlastníků otevřených dat a poskytovatelů digitálních služeb v regionu jižní Čechy - Bavorsko. Projekt je navržen s ohledem na podporu digitálního propojení česko-bavorského regionu, podobně, jako je tomu u propojení fyzického. Hlavní cílovou skupinu tvoří především státní správa, samospráva a veřejné organizace, které jsou v otevírání dat neaktivnější. Cílíme na subjekty v blízkosti fyzické hranice, sekundárně pak na zkušené subjekty v regionu, jako nositele dobré praxe. Samotné otevírání dat by pak nemělo smysl bez poskytovatelů služeb (MSP z oblasti IT), kteří mají potřebné znalosti pro tvorbu služeb a aplikací, založených na otevřených datech. První fází projektu bude mapování cílových skupin prostřednictvím dotazníkového šetření a jejich oslovení s nabídkou zapojení do sítě. Následně proběhnou společná setkání vlastníků dat, zaměřená na výměnu zkušeností, navázání aktivní spolupráce a podporu spolupráce s odborníky. Společná setkání poskytovatelů služeb budou zaměřena především na výměnu zkušeností, analýzu poptávky po datech, oblasti bezpečnosti, standardizace a výměny zkušeností při vývoji aplikací.

Ve druhé fázi projektu dojde ke sloučení obou pracovních skupin (vlastníci dat a poskytovatelé služeb). Jako nástroje pro podporu spolupráce v síti budou využity hackathony. Jejich cílem bude rozvoj aktivní spolupráce cílových skupin, vzájemné pochopení potřeb a možností spolupráce na konkrétních aplikačních výstupech (prototypy aplikací). Výsledky spolupráce v síti budou prezentovány na závěrečné setkání členů sítě. Informace získané v průběhu budování sítě budou zpracovány do situační analýzy, včetně návrhů na opatření podporujících rozvoj datově orientovaných digitálních služeb. Informace o členech sítě a jejich aktivitách budou publikovány v podobě otevřené datové sady a vizualizovány prostřednictvím mapové aplikace. Tyto informace budou dosažitelné i po skončení projektu prostřednictvím webových stránek. Česko-bavorská síť pro otevřená data je platformou, která přispěje ke zvýšení dostupnosti digitálních služeb a informací v cílovém regionu. Díky společným aktivitám jako jsou workshopy, přeshraniční Hackathony a sdílení otevřených dat o síti a jejich členech bude podpořen vznik nových česko-bavorských partnerství a poskytnuty impulsy pro rozvoj zcela nových služeb.



Ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag:

Hier haben Sie Platz für ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag.

Eine ausführliche Erläuterung und Definition einiger wichtiger Begriffe (offene Daten, Dateneigentümer, Dienstleister usw.), wie sie im Rahmen des vorgestellten Projekts gemeint sind, ist in einem separaten Anhang "Glossar" enthalten.

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu

	LP1 (CZ)	PP2 (CZ)	PP3 (DE)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky cíle EÚS (prostředky ERDF)	132.542,41 €	85.565,25 €	80.431,76 €	298.539,42 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	23.389,84 €	15.099,75 €	14.193,85 €	52.683,44 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	0,00 €	15.099,75 €	14.193,85 €	29.293,60 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	23.389,84 €	0,00 €	0,00 €	23.389,84 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	155.932,25 €	100.665,00 €	94.625,61 €	351.222,86 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	85,00 %	-



Europäische Union
Evropská unie
Evropscher Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Doplňující poznámky k projektové žádosti:

Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Podrobné vysvětlení a definice některých důležitých pojmů (otevřená data, vlastníci dat, poskytovatelé služeb, ...), tak jak jsou myšleny v kontextu předkládaného projektu je obsaženo v samostatné příloze "Slovník pojmů".



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag:

Hier haben Sie Platz für ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag.

Eine ausführliche Erläuterung und Definition einiger wichtiger Begriffe (offene Daten, Dateneigentümer, Dienstleister usw.), wie sie im Rahmen des vorgestellten Projekts gemeint sind, ist in einem separaten Anhang "Glossar" enthalten.

Doplnující poznámky k projektové žádosti:

Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti

Podrobné vysvětlení a definice některých důležitých pojmů (otevřená data, vlastníci dat, poskytovatelé služeb, ...), tak jak jsou myšleny v kontextu předkládaného projektu je obsaženo v samostatné příloze "Slovník pojmů".

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu

	LP1 (CZ)	PP2 (CZ)	PP3 (DE)	Gesamt / Celkem	
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	132.542,41 €		85.565,25 €	80.431,76 €	298.539,42 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	23.389,84 €		15.099,75 €	14.193,85 €	52.683,44 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	0,00 €		15.099,75 €	14.193,85 €	29.293,60 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	23.389,84 €		0,00 €	0,00 €	23.389,84 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	155.932,25 €		100.665,00 €	94.625,61 €	351.222,86 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %		85,00 %	85,00 %	



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

2. Projektpartner / Partneři projektu

Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Jihozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Jihočeský kraj

Adresse / Adresa

U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

<http://www.jvtp.cz>

Projektpartnerotyp / Typ organizace partnera

Obchodní společnost

Rechtsform / Právní forma

Akciová společnost

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

Fördersatz / Dotační sazba

85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud existuje)

280 80 581

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt

nein / ne

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Organisation

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.

JVTP ist eine Organisation der südböhmischen Region, unterstützt Innovationen und schafft ein Innovationsökosystem der Region. RPA- und AI-Labors im Rahmen des Jihočeský Digi Hub-Projekts befassen sich mit Digitalisierung und offenen Daten. Es bezieht Universitätsstudenten in die Entwicklung offener Daten im Rahmen von Praktikumsprogrammen ein. Es entwickelt Open-Map-Anwendungen, die die Innovationsaktivitäten in der Region visualisieren.

JVTP je organizací jihočeského kraje, podporuje inovace a vytváří inovační ekosystém regionu. Digitalizací a otevřenými daty se zabývají RPA a AI laboratoře v rámci projektu Jihočeský Digi Hub. Do rozvoje otevřených dat zapojuje vysokoškolské studenty v rámci stážových programů. Rozvíjí otevřené mapové aplikace, které vizualizují inovační aktivity v regionu.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

Das JVTP-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung internationaler Projekte. JVTP und JČU haben tschechisch-österreichische Projekte, MSB Innocat und SIP-SME (Interreg V-A Österreich-Tschechische Republik) sowie das internationale Projekt Enter-Transfe umgesetzt. JVTP hat Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit bayerischen Partnern im Rahmen der Twinning-Aktivität im Rahmen des Smart Accelerator-Projekts, dessen Thema die Digitalisierung in der Bildung war.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od těchto projektů liší.

Tým JVTP má mnohaleté zkušenosti s realizací mezinárodních projektů. JVTP a JČU realizovali česko-rakouské projekty, MSB Innocat a SIP-SME (Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a mezinárodní projekt Enter-Transfe. Zkušenosti ze spolupráce s bavorskými partnery má JVTP v rámci aktivity Twinning v projektu Smart akcelérátor, jehož tématem byla digitalizace ve vzdělávání.

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Ústav aplikované informatiky / Přírodovědecká fakulta

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Jihozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Jihočeský kraj

Adresse / Adresa

Branišovská 31a, 37005 České Budějovice

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

<https://www.jcu.cz>

Projektpartnertyp / Typ organizace partnera

Vzdělávací instituce

Rechtsform / Právní forma

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola

Rechtsstatus / Typ prostředků

öffentlich / veřejné

Fördersatz / Dotační sazba

85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud existuje)

CZ60076658

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt

nein / ne

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Organisation

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.



Die Universität von Südböhmen in České Budějovice ist eine öffentliche Universität. Die Fakultät für Naturwissenschaften hat Erfahrung mit der Implementierung von Datenbanksystemen und offenen Daten nicht nur im Bereich wissenschaftlicher Daten (z. B. im Rahmen des ELIXIR-Projekts), sondern auch mit offenen Daten in der staatlichen Verwaltung und Selbstverwaltung (z. B. eine Reihe von betreuten Bachelor- und Masterarbeiten zu diesem Thema).

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

PfF hat viel Erfahrung mit grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten, insbesondere mit Bayern, wo eine Reihe von wissenschaftlichen Projekten erfolgreich abgeschlossen wurden (z. B. BarkBeeDet, SmartGrid). Das Institut für Angewandte Informatik ist direkt an der laufenden Umsetzung eines ähnlichen Interreg-Projekts mit österreichischen Partnern (NABIAM) beteiligt. Die Fakultät hat auch Erfahrung mit Horizont 2020, ERA-Projekten oder großen ESFRI-Infrastrukturprojekten.

Projektpartner / Projektový partner PP 3

Name der Organisation / Název organizace

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Staat / Stát (NUTS 0)

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartner typ / Typ organizace partnera

Rechtsform / Právní forma

Rechtsstatus / Typ prostředků

Fördersatz / Dotační sazba

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud existuje)



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejnou vysokou školou univerzitního typu. Přírodovědecká fakulta má zkušenosti s implementací databázových řešení a problematikou otevřených dat nejen v oblasti vědeckých dat (např. v rámci projektu ELIXIR), ale i problematikou otevřených dat v prostředí státní správy a samosprávy (např. řada vedených bakalářských a diplomových prací na dané téma).

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od těchto projektů liší.

PfF má řadu zkušeností s projekty přeshraniční spolupráce, především s Bavorskem, kde byla úspěšně dokončena řada vědeckých projektů (BarkBeeDet, SmartGrid). Ústav aplikované informatiky se přímo podílí na probíhající realizaci Interreg projektu obdobného typu s rakouskými partnery (NABIAM). Fakulta má dále zkušenosti s projekty Horizon 2020, ERA, či velkými infrastrukturními ESFRI projekty.

Technische Hochschule Deggendorf

Technologie Campus Freyung

DEUTSCHLAND

nein / ne

Niederbayern

Freyung-Grafenau

Grafenauer Straße 22, 94078 Freyung

www.th-deg.de/tcf

Bildungs- /Forschungseinrichtung

Sonstiges (Öffentlich)

öffentlich / veřejné

85,00 %



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt

nein / ne

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Organisation

Der TCF ist ein Forschungsinstitut der THD mit Schwerpunkt Informatik. Die Entwicklung von Softwareanwendungen insb. im Bereich der Geoinformatik und die touristisch-kartographische Konzeptionierung sowie deren Einbettung in Smartphone- und Webanwendungen stehen im Fokus. Einzelne Arbeitsgruppen mit verschiedenen Schwerpunkten ergänzen sich dabei mit fachlichem Knowhow und durch die unterschiedliche Ausrichtung der MitarbeiterInnen: Softwareentwicklung/ Big (Geo-)Data / Tourismus / Start-ups.

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

Der TCF arbeitete in F&E Projekten des BMBF, BayStMWIT und BMWi wie ZIM, IuK, Ing. Nachwuchs sowie internationalen Projekten (Interreg, Ziel3, FP6, WtZ, Client-II, Era-Net). Mitarbeiter sind erfahren als Partner, Projektleiter / -manager. Bearbeitete Ziel3-Projekte des TCFs sind bspw. eRoad Deggendorf-Pisek und Photostruck. Dieses Projekt unterscheidet sich von vorherigen Projekten insbesondere in der Ausrichtung auf Netzwerkbildung im Bereich Open Data und Datenwertschöpfung.

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt

TCF je výzkumný ústav THD se zaměřením na informatiku. Důraz je kladen na vývoj softwarových aplikací, zejména v oblasti geoinformatiky a turisticko-kartografické koncepce, jakož i jejich začlenění do chytrých telefonů a webových aplikací. Jednotlivé pracovní skupiny s různým zaměřením se navzájem doplňují technickým know-how a odlišnou orientací zaměstnanců: vývoj softwaru / velká (geo) data / cestovní ruch / start-upy.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od těchto projektů liší

TCF pracoval v projektech výzkumu a vývoje BMBF, BayStMWIT a BMWi, jako jsou ZIM, IuK, Ing. Nachwuchs, stejně jako v mezinárodních projektech (Interreg, Ziel3, FP6, WtZ, Client-II, Era-Net). Zaměstnanci mají zkušenost jako partneři, vedoucí projektů / manažeři. Zpracované projekty Ziel3 TCF jsou například eRoad Deggendorf-Pisek a Photostruck. Tento projekt se liší od předchozích projektů zejména zaměřením na budování sítě v oblasti otevřených dat a zhodnocení těchto dat.

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

ILE Nationalparkgemeinden e.V.

Staat / Stát (NUTS 0)

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Niederbayern

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Freyung-Grafenau

Adresse / Adresa

Konrad-Wilsdorf-Straße 5, 94518 Spiegelau

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Assoziierter Partner, unterstützt die Praktische Seite des Projekts voranzutreiben und zu fördern. Außerdem unterstützt die ILE, passende Partner aus der Projektregion in das Netzwerk zu bringen.

Role asociovaného partnera

Přidružený partner, podporuje pokrok a propagaci praktické stránky projektu. ILE také pomáhá přivést do sítě vhodné partnery z regionu projektu.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Europaregion Donau-Moldau e.V. (EDM)

Staat / Stát (NUTS 0)

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

**Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)**

Niederbayern

**Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)**

Freyung-Grafenau

Adresse / Adresa

Kolpingstraße 1, 94078 Freyung

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Assoziierter Partner, die EDM unterstützt grenzübergreifende Kommunikation im
Projektkontext zu erleichtern und insbesondere Wirtschaftspartner auf beiden Seiten der
Grenze für das Netzwerk zu motivieren.

Role asociovaného partnera

Přidružený partner, který podporuje EDM pro usnadnění přeshraniční komunikace v
kontextu projektu a zejména pro motivaci obchodních partnerů na obou stranách hranice
pro síť.



3. Projektbeschreibung / Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial:

Welche grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial wird durch das Projekt aufgegriffen? Was soll durch das Projekt geändert werden?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts für das Programmgebiet hinsichtlich der grenzüberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probleme / Potenziale.

„Von der physischen Integrität zur digitalen Integrität“ ist das Grundmotto und die Herausforderung dieses Projekts. Das Projekt zielt darauf ab, Grenzen im digitalen Bereich zu beseitigen, insbesondere im Bereich des offenen Datenaustauschs und der damit verbundenen Dienste. In der Vergangenheit wurden in der Zielregion eine Reihe von Teilprojekten und Programmen durchgeführt, um die physische Integrität der Region zu erreichen. Diese Verbesserungen machen sich insbesondere in Bereichen wie Verkehrsinfrastruktur und Tourismus bemerkbar. Leider ist im digitalen Bereich, der sich auf beiden Seiten der Grenze rasch entwickelt, die Harmonisierung und Kohärenz der Dienstleistungen unterentwickelt. Trotz der offensichtlichen historischen, geografischen und sozialen Verbindung der tschechisch-bayerischen Region fehlen Datensätze mit Informationen beider Seiten der Grenze praktisch vollständig.

Das Projekt zielt darauf ab, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausgewählter Zielgruppen im Bereich offener Daten zu initiieren und zu helfen, offene Daten in der tschechisch-bayerischen Grenzregion auszutauschen und den Aufbau von Diensten auf der Grundlage dieser Daten zu unterstützen. Dank der Harmonisierung offener Daten können Dienstleister dann die gesamte grenzüberschreitende Region besser ansprechen und die Schwelle für die Übertragung bestehender Dienste in die grenzüberschreitende Region senken. Gemeinsame Aktivitäten wie Workshops, grenzüberschreitende Hackathons und der Austausch offener Netzwerkinformationen werden die Entstehung neuer grenzüberschreitender Partnerschaften unterstützen.

Zu lösende Probleme:

- Geringe (grenzüberschreitende) Zusammenarbeit der Zielgruppen
- Fehlende austauschbare Informationen führen zu Verständnisproblemen und erhöhen Barriere für Zusammenarbeit Chancen:
- Ermittlung von Bedürfnissen von Zielgruppen in Bezug auf offene Daten
- Identifikation neuer Potentiale zur Zusammenarbeit

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:

Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných přeshraničních výzev / problémů / potenciálů

„Od fyzické integrity k integritě digitální“ je základním motem a výzvou tohoto projektu. Projekt usiluje o odstranění hranic a bariér v digitální oblasti, především v oblasti sdílení otevřených dat a souvisejících služeb.

V minulosti byla v cílovém regionu uskutečněna řada dílčích projektů a programů pro dosažení fyzické integrity regionu. Tato zlepšení jsou patrná především v oblastech jako je dopravní infrastruktura či turistický ruch. Bohužel v digitální sféře, která se rychle rozvíjí na obou stranách hranice, je harmonizace a konzistence služeb málo rozvinutá. Přes zjevné historické, geografické a sociální propojení česko-bavorského regionu prakticky zcela chybí datové sady, obsahující data z obou stran hranice.

Projekt se snaží nastartovat přeshraniční spolupráci zvolených cílových skupin v oblasti otevřených dat a pomoci jim sdílet otevřená data z česko-bavorského příhraničního regionu a podporovat budování služeb na těchto datech založené.

Díky harmonizaci otevřených dat se poskytovatelé služeb budou moci lépe zaměřit na celý přeshraniční region, sníží se práh pro přenos stávajících služeb do přeshraničního regionu. Díky společným aktivitám jako jsou workshopy, přeshraniční Hackathony a sdílení otevřených informací o síti bude podpořen vznik nových přeshraničních partnerství.

Řešené problémy

- Nízká přeshraniční spolupráce cílových skupin
- Nedostatek sdílených informací vede k problémům s porozuměním a ztěžuje spolupráci

Příležitosti

- Identifikace potřeb cílových skupin v souvislosti s otevřenými daty
- Identifikace nových možností spolupráce



Vorgehensweise und Projektansatz:

Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich der Projektansatz von bisher durchgeführten Projekten, bzw. von Problemlösungen im gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten?

Bitte beschreiben Sie die neuen Ansätze, die im Projekt entwickelt werden und/oder bereits vorhandene Lösungsansätze, die im Projekt angepasst und durchgeführt werden. Führen Sie an, in welcher Weise der gewählte Ansatz über die bereits existierende Praxis im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht.

Die erste Phase ist der Abbildung des aktuellen Zustands offener Daten & digitaler Dienste in der Grenzregion und der Suche nach potenziellen Mitgliedern des Netzwerks gewidmet. Die zweite Phase konzentriert sich auf den Aufbau eines Netzwerks in Form einer aktiven Zusammenarbeit in zwei Arbeitsgruppen (Dateneigentümer und Dienstleister). Die dritte Phase konzentriert sich auf die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Dateneigentümern und Diensteanbietern, um die Entstehung neuer Mehrwertschaffender Zusammenarbeit zu unterstützen. Die letzte Phase des Projekts ist der Entwicklung von Instrumenten gewidmet, die die Nachhaltigkeit des geschaffenen tschechisch-bayerischen Open Data-Netzwerks unterstützen (Situationsanalyse, offener Datensatz mit Informationen zu wichtigen Partnern in der Region und den von ihnen bereitgestellten Daten und Diensten, Kartenanwendung zur Visualisierung wichtiger Informationen im Netzwerk).

Derzeit sind Aktivitäten zum Öffnen von Daten einer bestimmten Organisation oder nur einer kleinen Region (Städte, Nationalpark, Touristengebiet) zugeordnet, und der Erfahrungsaustausch findet hauptsächlich auf Fachkonferenzen (Städte, Dateneigentümer, Entwickler) ohne Mischung der Gruppen statt. Das vorgestellte Projekt zielt darauf ab, den derzeitigen überwiegend lokalen / fachspezifisch geschlossenen Ansatz zu ändern und die Aufmerksamkeit auf die Mischung der Zielgruppen in der grenzüberschreitenden Region zu lenken. Informationen und Erfahrungen im Bereich der Datenharmonisierung, der Umsetzung der Europäischen Open-Data-Richtlinie oder der INSPIRE-Richtlinie für Geodaten sollen diskutiert werden.

Es wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in dem noch wenig bearbeiteten Feld "Open Data" zwischen Netzwerkmitgliedern gefördert und ausgebaut.

Plánovaný postup a záměr projektu:

Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu zahrnuty?

Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uvedte, jakým způsobem přesahuje zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských státech.

První fáze se věnuje mapování aktuálního stavu otevřených dat digitálních služeb v příhraničním regionu a vyhledávání potenciálních členů sítě. Druhá fáze je zaměřena na budování sítě formou aktivní spolupráce ve dvou pracovních skupinách (vlastníci dat a poskytovatelé služeb). Třetí fáze je zaměřena na rozvoj spolupráce vlastníků dat s poskytovateli služeb s cílem podpořit vznik nových digitálních služeb.

Poslední fáze projektu je věnována rozvoji nástrojů podporujících udržitelnost vytvořené Česko-bavorské sítě pro Otevřená data (Situční analýza, otevřená datová sada poskytující informace o klíčových partnerech v regionu a jimi poskytovaných datech a službách, mapová aplikace pro vizualizaci klíčových informací v síti).

V současné době jsou aktivity zaměřené na otevírání dat spojené s konkrétní organizací, nebo jen malým regionem (města, národní park, turistická oblast) a výměna zkušeností probíhá především na specializovaných konferencích (města, vlastníci dat, vývojáři) bez jejich propojení.

Předkládaný projekt se zaměřuje na změnu dosavadního převážně lokálního/odborného přístupu a přesunout pozornost na propojené skupiny v přeshraničním regionu.

Budou diskutovány informace a zkušenosti v oblasti datové harmonizace, implementace evropské směrnice o otevřených datech, nebo směrnice INSPIRE v případě prostorových dat. Dojde k podpoře přeshraniční spolupráce mezi členy sítě a jejich rozvoji v stále málo rozvinuté oblasti otevřených dat.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Kooperation:

Warum ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und -ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt für das Programmgebiet?

Bitte erklären Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden können. Welche Barrieren zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?

Die Koordination und Kommunikation zwischen Dateneigentümern und Diensteanbietern ist der effektivste Weg, um die praktische Nutzung offener Daten in einer grenzüberschreitenden Region zu unterstützen und die Entwicklung neuer digitaler Dienste zu erreichen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit müssen einige Hindernisse beseitigt werden, die nur durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit gelöst werden können.

Zum Beispiel das Problem der Zweisprachigkeit in veröffentlichten Datensätzen, die Einhaltung tschechischer und deutscher nationaler Empfehlungen oder die gemeinsame Umsetzung der europäischen Richtlinie zur Veröffentlichung offener Daten (Open Data-Richtlinie 2019/1024).

Entscheidend ist auch die Möglichkeit für digitale Dienstleister (Open-Data-Dienstleister), sich mit der Umwelt in der Nachbarregion vertraut zu machen, Kontakte zu knüpfen und das Interesse und die Möglichkeiten der Erweiterung bestehender oder der Entwicklung neuer Dienste zu analysieren.

Der Erfahrungsaustausch und insbesondere gute Beispiele für die Öffnung von Daten oder die Entwicklung digitaler Dienste, die zur Implementierung ähnlicher Lösungen auf der anderen Seite der Grenze führen können, werden sehr nützlich sein.

Dateneigentümer werden hauptsächlich aus staatlicher Verwaltung, Selbstverwaltungen und öffentlichen Organisationen angesprochen. Viele Daten, bspw. über Touristen in Hotels oder Parks können z.B. für die Optimierung des ÖPNV verwendet werden. Dafür muss aber eine Harmonisierung und Verarbeitung flächenübergreifend initiiert werden. Dafür benötigt man die Zusammenarbeit mit Datendienstleistern (IT-KMU), die über das erforderliche Wissen verfügen, um Dienste und Anwendungen auf der Grundlage offener Daten zu verarbeiten.

Das eingereichte Projekt konzentriert sich auf das Wichtigste: Vernetzung und Entwicklung der Zusammenarbeit von Interessengruppen auf beiden Seiten der Grenze, ohne die Digitalisierung und Innovation nicht möglich sind.

Potřeba přeshraniční spolupráce:

Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou přidanou hodnotu přináší projekt doražnému území?

Vysvětlíte prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a Bavorskem budou projektem odstraněny?

Koordinace a vzájemná komunikace mezi vlastníky dat a poskytovateli služeb je neúčinnějším způsobem, jak podpořit praktické využití otevřených dat v přeshraničním regionu a dosáhnout rozvoje nových digitálních služeb. V rámci této spolupráce je nutné odstranit celou řadu překážek, které lze vyřešit jen přeshraniční spoluprací.

Například problém dvouzjazyčnosti v publikovaných datových sadách, dodržování českých i německých národních doporučení, nebo společná implementace evropské směrnice pro publikaci otevřených dat (Open Data Directive 2019/1024).

Klíčová je také možnost poskytovatelů digitálních služeb (poskytovatelé služeb založených na otevřených datech) seznámit se s prostředím v sousedském regionu, navázat kontakty a analyzovat zájem a možnosti rozšíření stávajících, nebo vývoje nových služeb.

Velmi užitečná bude výměna zkušeností, a především dobrých příkladů při otevírání dat, nebo vývoji digitálních služeb, díky které může dojít k realizaci obdobných řešení na druhé straně hranice.

Otázkami vlastnictví dat se zabývají především orgány státní správy, samospráva a veřejné organizace. Například nejrůznější data o počtech turistů v hotelech / parcích mohou být použita pro optimalizaci veřejné dopravy. Aby mohla být taková data využita, musí dojít k jejich harmonizaci a zpracování napříč přeshraniční oblastí. To vyžaduje spolupráci s poskytovateli datových služeb (IT MSP), které mají znalosti pro zpracování služeb a aplikací založených na otevřených datech).

Předložený projekt se zaměřuje na nejdůležitější aspekt tohoto problému: vytváření sítí a rozvoj spolupráce zúčastněných stran na obou stranách hranice, bez nichž digitalizace a inovace nebyly možné.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:

Bitte setzen Sie ein Häkchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfüllt und beschreiben Sie, wie diese erfüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchführung" verpflichtend zu erfüllen sind. / Proším zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Proším vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.

Kooperationskriterium / Kritérium spolupráce	Beschreibung	Popis
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / Společná příprava (nutno splnit vždy)	X Das Projekt wurde gemeinsam von den Zielen bis zur Formulierung des Inhalts einzelner Aktivitäten vorbereitet. Zu diesem Zweck trafen sich die Partner, tauschten frühere Erfahrungen aus und diskutierten die Möglichkeiten und Vorteile aller Aktivitäten. Jeder Partner war an der Vorbereitung des Projektantrags beteiligt, indem er Dokumente und obligatorische Anhänge vorbereitete. Die regionalen Koordinatoren wurden zu unklaren Punkten bei der Vorbereitung der Dokumente und der Vorbereitung des Antrags konsultiert.	Projekt byl společně připravován od cílů až po formulaci náplni jednotlivých aktivit. Partneri se za tímto účelem scházeli, vyměňovali si dosavadní zkušenosti a diskutovali možnosti a přínosy všech aktivit. Každý partner se podílel na přípravě projektové žádosti přípravou podkladů a povinných příloh. Nejasné body při přípravě podkladů a přípravě žádosti bylo konzultováno s regionálními koordinátory.
Gemeinsame Durchführung (verpflichtend) / Společná realizace (nutno splnit vždy)	X Der federführende Partner von JVTP übernimmt die Aufgaben des gesamten Projektmanagements. Wenn der Inhalt der Aktivität identisch ist, ist immer einer der Partner für die teilweise Koordinierung, Zusammenschaltung und Vereinheitlichung der Ergebnisse auf beiden Seiten der grenzüberschreitenden Region verantwortlich. Diese Verantwortung verlagert sich zwischen den einzelnen Partnern und ihre Beteiligung ist außerhalb des Projektmanagements selbst ausgewogen. Jede Aktivität wird daher von mindestens einem bayerischen und mindestens einem tschechischen Partner durchgeführt, meist in Zusammenarbeit mit allen Partnern. Alle Projektpartner beteiligen sich somit aktiv an der Umsetzung der Projektaktivitäten.	Vedoucí partner JVTP přebírá úkoly celkového managementu projektu. Pokud jsou v projektu obsahově shodné aktivity, pak vždy jeden z partnerů je zodpovědný za jejich dílčí koordinaci, propojení a sjednocení výstupů na obou stranách přeshraničního regionu. Tato zodpovědnost se přeusovává mezi jednotlivými partnery a jejich zapojení je mimo samotný management projektu vyrovnané. Každá aktivita je tedy realizována minimálně jedním bavorským a minimálně jedním českým partnerem, většinou ve spolupráci všech partnerů. Všichni partneři projektu se tak aktivně podílí na realizaci projektových aktivit.
Gemeinsames Personal / Společný personál	X Das Kriterium des gemeinsamen Personals wird durch die enge Zusammenarbeit zwischen Partnern im Bereich der Arbeitsgruppen (Dateneigentümer, Dienstleister) und die Teilnahme an der Organisation anderer Projektveranstaltungen (Meetings, Hackathons) erfüllt. Tschechische Projektpartner nehmen an den Veranstaltungen auf bayerischer Seite statt und vice versa. Jedem Projektpartner wurden abhängig von den Aktivitäten der anderen Partner, eigene Aktivitäten zugewiesen. Es geht immer darum, tschechische und bayerische Kollegen einzubeziehen.	Kritérium společného personálu je splněno díky úzké spolupráci mezi partnery v oblasti jednotlivých pracovních skupin (vlastníci dat, poskytovatelé služeb) i podíl na organizaci dalších událostí projektu (setkání, hackathony) kde se personál českého partnera aktivně podílí na realizaci významné aktivity v bavorské části projektu a naopak. Každému projektovému partnerovi byly přiděleny jeho vlastní aktivity, přičemž jsou závislé na aktivitách dalších partnerů. Vždy se jedná o zapojení českých i bavorských pracovníků.
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování	X Teile des Budgets der einzelnen Partner sind ausgeglichen, wobei THD ein Budget von 94.625,61EUR, JČU ein Budget von 100.665 EUR und der Hauptpartner von JVTP ein Budget von 155.932,25 EUR hat. Damit ist das Kofinanzierungskriterium erfüllt. Alle Partner werden das Projekt mitfinanzieren.	Části rozpočtu jednotlivých partnerů jsou vyrovnané, přičemž THD má rozpočet 94 625,61 EUR, JČU má rozpočet ve výši 100 665 EUR a vedoucí partner JVTP má rozpočet ve výši 155 932,25 EUR. Kritérium společného financování je tedy splněno. Všichni partneři se budou podílet na spolufinancování projektu.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:

Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erläutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem gewählten Spezifischen Ziel beiträgt.

Hauptziel des Projekts ist die proaktive Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Kommunen als Datenbesitzer, Dienstleistern, die Daten verarbeiten und ihren Nutzern, Bürgern, in der Region Südböhmen - Bayern. Es wird versucht, den Umfang der veröffentlichten Daten und den Umfang der Dienste (Anwendungen), die sie verwenden, abzubilden und wichtige Partner in diesem Bereich in einem Netzwerk zu verbinden. Das Netzwerk schafft eine Umgebung für die gemeinsame Diskussion von Netzwerkpartnern mit externen Experten, die zu einem besseren Verständnis der grenzüberschreitenden Open-Data-Umgebung beiträgt, Partner in Datenkataloge und Datensätze beider Ländern einführt und dabei hilft, das verborgene Potenzial bestehender Open-Data-Quellen zu finden. Gleichzeitig findet dadurch ein Wissenstransfer und Aufbau statt, der hilft den Transfer von Know-how in die grenzüberschreitende Region in Form von Beispielen für bewährte Verfahren und die Einführung gemeinsamer Standards zu unterstützen. Ziel ist die Harmonisierung der Daten und die Unterstützung der Entwicklung neuer grenzüberschreitender digitaler Dienste um Mehrwerte zu schaffen. Der Schwerpunkt auf der Entwicklung der praktischen Zusammenarbeit mit Hilfe von technologieorientierten Workshops zielt darauf ab, das Potenzial der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Form von Prototypen spezifischer Dienste (Anwendungen) zu überprüfen.

Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:

Wählen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird. / Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat

Ergebnisse des Projekts:

Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Führen Sie an, wie diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen

11b) Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

Hlavní cíl projektu:

Jaky je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému specifickému cíli

Hlavním cílem projektu je proaktivní podpora přeshraniční spolupráce mezi obcemi otevírajícími data, poskytovateli služeb a jejich uživateli (občany) v regionu jižní Čechy - Bavorsko. Snaží se zmapovat rozsah publikovaných dat a spektrum služeb (aplikací), které je využívají a propojit klíčové partnery v této oblasti do jedné sítě. Vytváří prostředí pro společnou diskusi partnerů zapojených v síti spolu s externími odborníky, která přispívá k lepšímu porozumění přeshraničního prostředí otevřených dat, seznamuje partnery navzájem s datovými katalogy a datovými sadami v obou zemích a pomáhá najít skrytý potenciál stávajících otevřených datových zdrojů. Zároveň se snaží o edukaci, přenos know-how do přeshraničního regionu formou příkladů dobré praxe a zavádění společných standardů a postupů vedoucích k harmonizaci dat a podpoře vývoje nových přeshraničních digitálních služeb pro jejich zhodnocení. Důraz na rozvoj praktické spolupráce za pomoci technologicky orientovaných workshopů má za cíl ověřit potenciál přeshraniční spolupráce v podobě prototypů konkrétních služeb (aplikací).

Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce

Výsledky projektu:

Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu. Uveďte, jak tyto výsledky přispívají k indikátoru výsledku programu.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Durch eine Fragebogenumfrage, persönliche Treffen und die gemeinsame Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen wird eine Kartierung der Zielgruppen und ihrer Bedürfnisse durchgeführt. Diese Informationen werden in die endgültige Situationsanalyse verarbeitet, die eine der Hauptergebnisse des Projekts darstellt. Angesichts der aktuell minimalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Bereich ist die Schaffung des Netzwerks selbst, das sich auf das Thema Open Data und die Förderung der Digitalisierung konzentriert, ein sehr wichtiges Ergebnis. Die während des Projekts erhaltenen Informationen werden in Form eines offenen Datensatzes veröffentlicht, der Informationen aus beiden Ländern enthält und ein Beispiel für eine harmonisierte Datenquelle darstellt, die im gesamten tschechisch-bayerischen Raum verwendet werden kann. Diese Datenquelle wird von den Mitgliedern des Netzwerks kontinuierlich aktualisiert und mit aktuellen Daten ergänzt. Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Projekts, das sich auch auf die langfristige Nachhaltigkeit des Netzwerks auswirken wird, wird eine Kartenanwendung sein, über die diese Informationen in benutzerfreundlicher Form im Internet veröffentlicht und visualisiert werden. Zu den interessantesten Ergebnissen des Projekts gehören auch Prototypen spezifischer Dienste (Anwendungen), die im Rahmen der geplanten Technologie-Workshops (Hackathons) erstellt werden und offene Daten aus der Region verwenden.

Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:

Welche positiven Wirkungen wird das Projekt für den bayerischen Grenzraum und für den tschechischen Grenzraum haben?

Die positiven Auswirkungen des Projekts auf der bayerischen und tschechischen Grenze sind gleich: • Aufbau von Kommunikation und grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Bereich der Veröffentlichung und Nutzung offener Daten • Verbesserung der Verwendbarkeit veröffentlichter Daten durch Harmonisierung und Standardisierung von Datenquellen; • Identifizierung und Aktivierung neuer Datenquellen; • Verbesserung der Verfügbarkeit und Qualität veröffentlichter Daten für diejenigen, die an ihrer Verarbeitung interessiert sind; • Entwicklung neuer öffentlicher digitaler Dienste, die Mehrwert für Mitarbeiter und Bürger der Region schaffen • Verbesserung der Koordinierung bei der Öffnung und Nutzung offener Daten in der tschechisch-bayerischen Grenzregion. • Verbesserung des Bewusstseins der wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und allgemeinen Bevölkerung für die Bedeutung und Verwendbarkeit offener Daten;

Prostřednictvím dotazníkového průzkumu, osobních jednání a společné spolupráce v pracovních skupinách proběhne mapování cílových skupin a jejich potřeb. Tyto informace budou zpracovány do výsledné situační analýzy, která je jedním z hlavních výstupů projektu. Vzhledem k minimální přeshraniční spolupráci v této oblasti je velmi důležitým výstupem také vytvoření samotné sítě zaměřené na téma otevřených dat a podpory digitalizace. Informace získané v průběhu projektu budou publikovány formou otevřené datové sady, která bude obsahovat data z obou zemí a stane se příkladem harmonizovaného datového zdroje, využitelného napříč česko - bavorským regionem. Tento datový zdroj bude členy sítě průběžně aktualizován a doplňován a aktuální data. Dalším z hlavních výstupů projektu, který bude mít vliv také na dlouhodobou udržitelnost sítě bude mapová aplikace, prostřednictvím které budou tyto informace zveřejněny a vizualizovány v uživatelsky přívětivé podobě na internetu. Jedním ze zajímavých výstupů projektu budou také prototypy konkrétních služeb (aplikací) které vzniknou v rámci plánovaných technologických workshopů (hackathonů) a které budou využívat otevřená data regionu.

Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:

Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?

Pozitivní dopady projektu na Bavorské a české pohraničí jsou stejné. • Navázání komunikace a přeshraniční spolupráce v oblasti publikování a využívání otevřených dat • zlepšení využitelnosti publikovaných dat díky harmonizace a standardizaci datových zdrojů; • Identifikace a aktivace nových datových zdrojů; • zlepšení dostupnosti a kvality publikovaných dat pro zájemce o jejich zpracování; • rozvoje nových veřejných digitálních služeb, pracujících s publikovanými daty a s přidanou hodnotou pro občany a pracovníky v regionu • zlepšení koordinace při otevírání a využívání otevřených dat v česko-bavorského příhraničím regionu. • zlepšení povědomí akademické, odborné i laické veřejnosti o významu a využitelnosti otevřených dat;



In welchem Maße und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt für den bayerisch-tschechischen Grenzraum haben?

Das tschechisch-bayerische Open Data Netzwerk wird wichtige Partner im Bereich der Veröffentlichung und Nutzung offener Daten in der tschechisch-bayerischen Region verbinden. Aufgrund der bestehenden Kontakte, Bindungen und Projektabsichten wird die Zusammenarbeit auch nach Projektende fortgesetzt. Es wird eine offene Plattform geschaffen, auf der alle an einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich Open Data interessierten Personen Informationen und Kontakte erhalten können. Innerhalb des Projekts werden eine Projektwebsite und Konten in sozialen Netzwerken erstellt, um die Kommunikation innerhalb des etablierten tschechisch-bayerischen Open Data Netzwerk auch nach Projektende zu unterstützen. Die Entwicklung und Aktualisierung dieser elektronischen Kommunikationsmittel wird von der JVTP im Auftrag der tschechischen Seite und der Technischen Hochschule Deggendorf im Auftrag der bayerischen Seite bereitgestellt. Die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Städten wird weiterhin von der Arbeitsgruppe Smart Cities unterstützt, der regionalen Innovationsplattform der südböhmischen Region. Eine der geplanten Ergebnisse des Projekts ist eine Situationsanalyse, die den aktuellen Stand der Open-Data-Situation in der grenzüberschreitenden Region beschreibt und Vorschläge für Maßnahmen zur Entwicklung dieser Aktivitäten enthält. Das Dokument wird eine ideale Inspiration und ein Thema für die weitere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Netzwerks sein. Die Aktualisierung des offenen Datensatzes mit Informationen über die Netzwerkmitglieder und ihre Aktivitäten, einschließlich des Betriebs der Kartenanwendung, wird vom federführenden Partner des Projekts Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. auch nach Projektende weiter betrieben.



Europäische Union
Evropská unie
Evropský fond pro
regionální rozvoj
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po ukončení projektu a jak?
Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

Projekt česko-bavorské sítě pro Otevřená data propojí klíčové partnery v oblasti publikování a využití otevřených dat v Česko – Bavorském regionu. Na základě vybudovaných kontaktů, vazeb a projektových záměrů bude spolupráce pokračovat i po ukončení projektu. Vznikne otevřená platforma, která bude moci poskytnout informace a kontakty všem zájemcům o přeshraniční spolupráci v oblasti otevřených dat. V rámci projektu bude vytvořen projektový web a účty na sociálních sítích pro podporu komunikace v rámci vzniklé Česko-bavorské sítě pro Otevřená data i po ukončení projektu. Rozvoj a aktualizaci těchto elektronických komunikačních nástrojů bude i po ukončení projektu nadále zajišťovat za českou stranu JVTP a za Bavorskou stranu Technische Hochschule Deggendorf. Rozvojem přeshraniční spolupráce mezi městy bude nadále podporovat pracovní skupina Smart Cities, která je Krajskou inovační platformou Jihočeského kraje. Jedním z plánovaných výstupů projektu je Situační analýza, popisující aktuální stav situace otevřených dat v přeshraničním regionu, která bude obsahovat také návrhy opatření pro rozvoj těchto aktivit. Dokument bude ideální inspirací a námětem pro další spolupráci mezi členy sítě. Aktualizaci otevřené datové sady obsahující informace o členech sítě a jejich aktivitách, včetně provozu mapové aplikace bude po ukončení projektu dále zajišťovat vedoucí partner projektu Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., který podporuje digitalizaci a datově orientované aplikace v rámci svého projektu Jihočeský Digi Hub.



Europäische Union
Evropská unie

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Unterziele:

Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max 3 Unterziele. Bitte erläutern Sie die angelegten Unterziele

Situationsanalyse

Analyse des aktuellen Stands offener Daten in der Region. Kartierungsaktivitäten, Bedürfnisse der beteiligten Organisationen und Identifizierung erfolgreicher Projekte. Die Situationsanalyse wird viele Informationen über den Umfang und die Methode des Öffnens der Daten erhalten und gleichzeitig überprüfen, wie groß das Interesse der Dienstleister an diesen Daten ist. Es bildet die Perspektivenbereiche einer möglichen Zusammenarbeit auf der Grundlage ihrer Diskussion ab und macht auf potenzielle Risiken aufmerksam. Sie wird eine Reihe von Maßnahmen vorschlagen, um die Entwicklung datengesteuerter digitaler Dienste in der grenzüberschreitenden Region zu unterstützen.

Mapapplikation

Veröffentlichung von Informationen über Netzwerkmitglieder und deren Aktivitäten in Form eines offenen Datensatzes und Visualisierung der Projektergebnisse in Form einer interaktiven Kartenanwendung, die auf der Projektwebsite veröffentlicht wird. Die Kartenanwendung verwendet GIS-Layer, in denen veröffentlichte Daten auf verschiedene Arten gefiltert und angezeigt werden können. Sowohl der offene Datensatz als auch die Kartenanwendung werden dazu beitragen, die Nachhaltigkeit des Projekts sicherzustellen, indem Informationen für die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks ausgetauscht werden können und insbesondere die Projektergebnisse für alle genutzt werden können, die an grenzüberschreitenden Bemühungen zur effektiven Entwicklung und Nutzung offener Daten interessiert sind.

Dilčí cíle:

Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle. Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle

Situační analýza

Analýza aktuálního stavu otevřených dat v regionu. Zmapování aktivit, potřeb zapojených organizací a identifikace úspěšných projektů. Situační analýza získá mnoho informací o rozsahu a způsobu otevírání dat a zároveň ověří jak velký zájem ze strany poskytovatelů služeb o tato data je. Zmapuje perspektivní oblasti možné spolupráce na základě jejich diskuze a upozorní na případná rizika. Navrhne množná opatření podporujících rozvoj datově orientovaných digitálních služeb nepřechráníčím regionem.

Mapová aplikace

Zveřejnění informací o členech sítě a jejich aktivitách formou otevřené datové sady a vizualizace výstupů projektu v podobě interaktivní mapové aplikace, publikované na webových stránkách projektu. Mapová aplikace bude využívat GIS vrstvy ve kterých bude možné filtrovat a zobrazovat publikovaná data různými způsoby. Otevřená datová sada i mapová aplikace pomohou zajistit udržitelnost projektu díky možnosti sdílet data pro spolupráci uvnitř sítě a především následnou užitelnost výstupů projektu pro kohokoliv se zájmem zapojit se do přeshraniční snahy o efektivní rozvoj a využití otevřených dat.



Europäische Union
Evropská unie
Evropscher Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Übergeordnete Strategien:

Falls zutreffend, nennen Sie übergeordnete regionale, nationale oder europäische Strategien, zu welchen das Projekt beiträgt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den angeführten Strategien beiträgt.

Im Februar 2020 veröffentlichte die EU-Kommission "Eine europäische Datenstrategie", da Daten "die Art und Weise verändern, wie wir produzieren, verbrauchen und leben". Sie beschreibt, dass Daten grenzübergreifend mehrwertbringend veröffentlicht und verarbeitet werden müssen, um die EU wettbewerbsfähig wachsen zu lassen. Hierfür verbindet das Projekt Dateneigentümer, die oft noch nicht den Wert der Daten erfassen können, mit Daten-Dienstleistern, denen oft der Zugang zu den relevanten Daten fehlt, um sie nutzenorientiert zu verarbeiten.

Weiterhin setzt Bayern mit der Hightech Agenda Plus den Grundstein für eine vernetzte, digitale und datensicherere Welt, wie es die Bayerische Staatsregierung mit "Open Data Bayern" schon langsam aufbaut. Hierfür ist die Öffnung und Verarbeitung von Daten von grundlegender Natur und Wichtigkeit, die mit diesem Netzwerk angestoßen werden soll. Das Projekt trägt zum strategischen Entwicklungsplan der intelligenten südböhmischen Region für den Zeitraum 2019 - 2023, sowie zur Erfüllung des Regierungsprogramms zur Digitalisierung CZ 2018+ bei. Insbesondere werden mehrere vorgeschlagene Maßnahmen mit strategischer Priorität 2 erfüllt: E-Government und Digitalisierung, 2.1: E-Government- und Digitalisierungsdienste, 2.2: Arbeiten mit Daten (Bigdata, Opendata). Das Projekt entspricht den Grundsätzen des strategischen Rahmens der Tschechischen Republik 2030: Strategisches Ziel 25. Die politischen Entscheidungsträger verfügen über qualitativ hochwertige und leicht zugängliche Daten und Informationen für die Entscheidungsfindung, Spezifisches Ziel 25.1. Innerhalb der öffentlichen Verwaltung wird ein System zur Erfassung und Weitergabe von Daten und Informationen weiterentwickelt, das die Analyse von Problemen, die Erstellung von Varianten und die Abschätzung von Auswirkungen ermöglicht. Spezifisches Ziel 25.2. Daten der öffentlichen Verwaltung werden so verfügbar sein, wie es für die Bürger am bequemsten ist.

Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region

Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie, inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Donauraumstrategie beitragen wird.

Das Projekt wird einen positiven Beitrag zur Umsetzung der EU-Strategie für den Donauraum leisten. Das Projekt wird sich auf den Wohlstand des Donauraums auswirken. Es konzentriert sich auf die Entwicklung von Forschungskapazitäten - Verbindung zum Schwerpunkt 10 "Steigerung der institutionellen Kapazität und Zusammenarbeit". Das Projekt wird ein tschechisch-bayerisches Open-Data-Netzwerk schaffen und damit die Zusammenarbeit und Kommunikation einer Reihe von Institutionen aus der grenzüberschreitenden Region unterstützen.

Nadřazené strategie:

Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.

V únoru 2020 zveřejnila Evropská komise "Evropskou datovou strategii", neboť data „mění způsob, jakým vyrábíme, spotřebujeme a žijeme“. Tato vize popisuje potřebu zveřejňovat a zpracovávat údaje bez ohledu na hranice a s větší přidanou hodnotou tak, aby byla podpořena konkurenceschopnost a růst EU. Za tímto účelem projekt spojuje vlastníky dat, kteří často jejich hodnotu ještě nerozpoznali, s poskytovateli datových služeb, kteří často nemají přístup k příslušným údajům, aby je mohli zpracovávat uživatelsky orientovaným způsobem.

Bavorsko v rámci Hightech Agenda Plus položilo základy pro propojený, digitální a datově bezpečný svět, jehož zárodkem je projekt "Open Data Bayern" bavorské vlády. Z tohoto důvodu má otevírání a zpracování dat, které tento projekt vytvořením sítě podporuje, zásadní význam.

Projekt přispívá k naplnění aktuálního Strategického plánu rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje pro období 2019 - 2023 a projekt digitalizace České republiky 2018+. Konkrétně naplňuje hned několik navržených opatření strategické priority 2:

2.1: Služby eGovernmentu a digitalizace

2.2: Práce s daty (Bigdata, Opendata).

Projekt je plně v souladu se zásadami Strategického rámce České Republiky 2030, konkrétně se:

Strategickým cílem 25. Tvůrci a tvůrkyňe veřejných politik mají kvalitní a snadno dostupná data a informace pro potřeby rozhodování

Specifickým cílem 25.1. Uvnitř veřejné správy se dále rozvine systém sběru a sdílení dat a informací, které umožňují analýzu problémů, tvorbu variant a odhad dopadů.

Specifickým cílem 25.2. Data a informace veřejné správy budou dostupné takovou cestou, která je z hlediska občanů a občerek nejpohodlnější.

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci Strategie EU pro dunajský region

Projekt pozitivně přispěje k realizaci Strategie EU pro dunajský region. Projekt bude mít vliv na prosperitu dunajského regionu. Zaměřuje se na rozvoj výzkumných kapacit - vazba na prioritní oblast 10 "Zvýšení institucionální kapacity a spolupráce". Projekt vytvoří česko-bavorskou síť pro Otevřená data, čímž podpoří spolupráci a komunikaci řady institucí z přeshraničního regionu.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Synergien:

Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, EU oder andere)?

Die ZD.B Themenplattform Smart Cities and Regions, angesiedelt bei Bayern Innovativ, arbeitet seit Jahren am Aufbau eines Netzwerks um Stakeholder unterschiedlicher Interessensgruppen miteinander zu vernetzen. Auch die THD ist Teil dieses Netzwerks und unterstützt sie in der Mitarbeit im Aufbau eines digitalen Zwillings im Landkreis Freyung-Grafenau. Auch Grenzübergreifend arbeitet die Themenplattform in der Vernetzung von Smart City-Akteuren (siehe LOI). Die Zusammenarbeit der Plattform mit unserem aufzubauenden Netzwerk wird daher uns als auch der Plattform selbst, einen Mehrwert bieten.

In vergangenen Interreg-Projekten der THD und JCU in Kooperation mit unterschiedlichen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Partnern sind weiterhin viele Daten gesammelt, Datensätze aufgebaut und analysiert worden, die teilweise als Grundstock in das Netzwerk mit aufgenommen werden können. Daraus kann ein Mehrwert aus den Ergebnissen abgeschlossener Projekte geschaffen und die Region sowie das neue Netzwerk nachhaltig unterstützt werden.

Synergie:

Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Platforma ZD.B Smart Cities and Regions, která se nachází v Bayern Innovativ, již léta pracuje na budování sítě pro členy z různých zájmových skupin. THD je také součástí této sítě a podporuje ji při vytváření digitálního dvojčete ve čtvrti Freyung-Grafenau. Tematická platforma funguje i přeshraničně tím, že propojuje partnery v chytrých městech (viz LOI). Spolupráce platformy s naší sítí, která má být navázána nabídne nám a samotné platformě přidanou hodnotu. V minulých projektech v rámci programu Interreg THD a JČU spolupracovali s různými vědeckými a ekonomickými partnery, shromáždili mnoho dat a vytvořili a analyzovali datové soubory, z nichž některé lze zahrnout jako základ spolupráci v budované síti. Z výsledků těchto dokončených projektů bude možné vytvořit přidanou hodnotu pro region a podpořit jimi udržitelnost nové sítě.

3.4 Horizontale Prinzipien / Horizontální zásady

Bitte geben Sie eine Einschätzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontalen Prinzip beiträgt (0 neutral, + positiv, ++ sehr positiv) und begründen Sie Ihre Einschätzung / Prosim uvedte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění

Horizontales Prinzip / Horizontální zásada	Beitrag / Přínos	Beschreibung	Popis
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj	positiv / pozitivní	Für viele lokale und regionale Initiativen und Institutionen wird die Bereitstellung offener Daten zu einer gängigen Methode für den Informationsaustausch mit der Öffentlichkeit. Digitalisierung, Offenheit, einfache Verfügbarkeit von Informationen und deren unbegrenzter Austausch sind ein Phänomen von heute, bei dem Daten eine immer wichtigere Rolle spielen. Eine der Hauptquellen für offene Daten in unserer grenzüberschreitenden Region sind naturgemäß umweltorientierte Datenquellen. Eigentümer dieser Daten sind öffentliche Organisationen wie das Bayerische Umweltamt, das Bayerische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der Nationalpark Šumava, die Region Südböhmen oder akademische	Pro mnoho místních a regionálních iniciativ a institucí se stává poskytování otevřených dat běžným způsobem sdílení informací s veřejností. Digitalizace, otevřenost, snadná dostupnost informací a jejich neomezené sdílení jsou fenoménem dnešní doby, ve které hrají data stále důležitější roli. Díky svému charakteru jsou jedním z hlavních zdrojů otevřených dat v našem přeshraničním regionu, environmentálně zaměřené datové zdroje. Vlastníky těchto dat jsou veřejné organizace jako je například Bavorský státní úřad pro životní prostředí, Bavorské státní ministerstvo pro výživu, zemědělství a lesy, Národní park Šumava, Jihočeský kraj, nebo akademické instituce jako Jihočeská univerzita nebo THD. Předkládaný projekt vytváří prostředí pro



Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung neutral / neutrální
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

Einrichtungen wie die Universität Südböhmen oder die TH Deggendorf. Das vorliegende Projekt schafft eine Umgebung für die gemeinsame Diskussion von Netzwerkpartnern mit externen Experten, die zu einem besseren Verständnis der grenzüberschreitenden Open-Data-Umgebung beiträgt. Partner in Datenkataloge und Datensätze in beiden Ländern einführt und dabei hilft, das verborgene Potenzial bestehender Open-Data-Quellen zu finden. Gleichzeitig strebt sie Bildung an, den Transfer von Know-how in die grenzüberschreitende Region in Form von Beispielen für bewährte Verfahren und die Einführung gemeinsamer Standards und Verfahren, die zur Harmonisierung der Daten und zur Unterstützung der Entwicklung neuer grenzüberschreitender digitaler Dienste führen. Es ist der Datenaustausch über die grenzüberschreitende Region hinweg, der zur Verwendbarkeit dieser Daten auf beiden Seiten der Grenze und zur Entwicklung einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen Organisationen oder Umweltschutzbehörden beiträgt. Die koordinierte Förderung offener Umweltdaten und deren Austausch in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kann einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, des Innovationspotenzials und der nachhaltigen Entwicklung der gesamten Region leisten.

Das Projekt hat potenzielle direkte Auswirkungen auf die Chancengleichheit und wird insbesondere den gleichberechtigten Zugang zu Wissen, Arbeitsgruppen, Veranstaltungen usw. fördern. Es unterstützt auch das Prinzip der genderneutralen Zugänglichkeit auf allen Ebenen. Jeder kann an dem Projekt, seinen Aktivitäten und Ergebnissen teilnehmen, unabhängig von seiner Nationalität, Hautfarbe, Religion oder seinem Geschlecht.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropský fond pro regionální rozvoj

společnou diskusi partnerů zapojených v síti spolu s externími odborníky, která přispívá k lepšímu porozumění přeshraničního prostředí otevřených dat, seznamuje partnery navzájem s datovými katalogy a datovými sadami v obou zemích a pomáhá najít skrytý potenciál stávajících otevřených datových zdrojů. Zároveň se snaží o edukaci, přenos know-how do přeshraničního regionu formou příkladů dobré praxe a zavádění společných standardů a postupů vedoucí k harmonizaci dat a podpoře vývoje nových přeshraničních digitálních služeb. Právě datová výměna napříč přeshraničním regionem přispívá k využitelnosti těchto dat na obou stranách hranice a k rozvoji dlouhodobých kooperací mezi organizacemi nebo orgány ochrany životního prostředí. Koordinovaná podpora otevřených dat v oblasti životního prostředí a jejich sdílení v rámci přeshraniční spolupráce může zásadním způsobem přispět nejen k posílení konkurenceschopnosti, inovativního potenciálu a udržitelnému rozvoji celého regionu.


Projekt má potenciální přímý dopad na rovné příležitosti a bude zejména podporovat rovný přístup ke znalostem, pracovním skupinám, událostem atd. Podporuje také zásadu přístupnosti na všech úrovních. Do projektu, jeho aktivit i výstupů se budou moci zapojit všichni, bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti, náboženské vyznání či pohlaví.



Gleichstellung von Männern und Frauen / neutral / neutrální
Rovnost mezi muži a ženami

Das Projekt wird eine ausgewogene Anzahl von Frauen und Männern in allen Projektgruppen berücksichtigen. Der Grundsatz der Gleichstellung wird insbesondere durch den gleichberechtigten Zugang zu allen Projektaktivitäten und Zielgruppen gewährleistet.

Projekt bude věnovat pozornost vyváženému počtu žen a mužů ve všech projektových skupinách. Zásada rovnosti je zajištěna zejména rovným přístupem ke všem projektovým činnostem a cílovým skupinám.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



4. Projektdurchführung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitäten / Pracovní balíčky a aktivity

Durchführung / Realizace

Nr. AP / Č. PB	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Budget AP / Rozpočet PB
A1	08.2021	12.2022	351.222,86 €
Name des Arbeitspakets	Název pracovního balíčku		
Durchführung	Realizace		
Für AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB	Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.		
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu	<ul style="list-style-type: none">• Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích• Technische Hochschule Deggendorf		

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:

Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag der einzelnen Projektpartner

Die Implementierung beginnt mit einem Kick-off-Meeting, um das Projekt vorzustellen und Interessenten für eine Zusammenarbeit mit dem Netzwerk zu gewinnen. Anschließend erfolgt eine Kartierung des aktuellen Zustands, ein Profiling potenzieller Mitglieder des Netzwerks, eine Analyse ihrer Aktivitäten und Bedürfnisse in Form einer aktiven Zusammenarbeit in zwei Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppe der Dateneigentümer wird von JČU geleitet. Die Gruppe bildet die staatliche Verwaltung, die lokalen Regierungen und die öffentlichen Einrichtungen ab, die in der grenzüberschreitenden Region tätig sind. Anschließend werden ihre Anforderungen und Bedürfnisse im Bereich Standardisierung, Technologie und Zusammenarbeit mit Datenverarbeitern diskutiert. Die Arbeitsgruppe der Dienstleister wird von THD geleitet. Kleine und mittlere Unternehmen, die in der grenzüberschreitenden Region tätig sind werden aufgefordert, ihre Dienste und Anforderungen anhand von Datenquellen und Endbenutzern zu definieren. Mind. 100 Organisationen und Unternehmen werden in einer Fragebogenumfrage angesprochen, zusätzlich mind. 40 individuell kontaktiert. Daran schließt sich eine gemeinsame Zusammenarbeit der beiden Arbeitsgruppen unter der Leitung der JVTP an. In Form von Videokonferenzen und thematischen Webinaren wird die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch initiiert und individuelle Treffen zwischen Netzwerkmitgliedern unterstützt. Diese Aktivitäten werden durch zwei thematische Hackathons unterstützt. Am Ende des Projekts wird ein offenes Treffen aller Netzwerkmitglieder und externen Experten stattfinden, bei dem die Ergebnisse des Projekts und den Hackathons vorgestellt, Beispiele für bewährte Verfahren ausgetauscht und weitere Partnerschaften geschlossen werden. Die während des Netzwerkaufbaus erhaltenen Informationen werden in Form einer Beschreibung des Netzwerkökosystems veröffentlicht. Die Datei wird zum kostenlosen Download freigegeben und mithilfe einer Online-Kartenanwendung visualisiert.

Souhrnný popis pracovního balíčku:

Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů projektu

Realizaci zahájí otevřené Kick-Off setkáním s cílem představit projekt, přilákat zájemce o spolupráci vsítí. Následně proběhne mapování aktuálního stavu, profilování potenciálních členů sítě, analýza jejich aktivit a potřeb formou aktivní spolupráce ve dvou pracovních skupinách. Pracovní skupinu vlastníků dat povede JČU. Skupina sdruží státní správu, místní samosprávy a veřejné instituce působící v přeshraničním regionu. Poté budou vyjasněny jejich požadavky a potřeby v oblasti standardizace, technologií a kooperace se zpracovateli dat. Pracovní skupinu poskytovatelů služeb povede THD. Malé a střední podniky působící v přeshraničním regionu budou osloveny s žádostí, aby definovaly své služby a potřeby ve spojitosti se zdroji dat a koncovými uživateli. Dotazníkové průzkumy osloví nejméně 100 organizací a firem a nejméně 40 jich bude osloveno individuálně. Následovat bude společná spolupráce obou pracovních skupin, kterou povede JVTP. Formou videokonferencí a tematicky zaměřených webinářů bude podporovat vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností a podporovat individuální setkávání mezi členy sítě. Tyto aktivity budou podpořeny dvěma tematickými hackathony. Na závěr projektu proběhne otevřené setkání všech členů sítě a externích expertů, na kterém budou prezentovány výsledky projektu a hackathonů, sdíleny příklady dobré praxe a navazovány nová partnerství. Informace získané během rozvoje sítě budou publikovány formou otevřených dat popisujících ekosystém sítě. Soubor bude uvolněn volně ke stažení a vizualizována prostřednictvím online mapové aplikace.



Outputs / Výstupy:

Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu

Nr. des Outputs / Č. výstupu	Bezeichnung des Outputs / Název výstupu	Outputindikator / Indikátor výstupu	Zielwert / Cílová hodnota
O.A1.1	Tschechisch-bayerisches Open Data Netzwerk / Česko-bavorská síť otevřených dat	Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací	3,00
Beschreibung des Outputs	Grundlage für die Entwicklung des tschechisch-bayerischen Open Data-Netzwerks sind die Projektpartner, die das gesamte Netzwerk verwalten und dessen Implementierung sowie die anschließende Entwicklung organisieren. Es schafft ein Umfeld für die gemeinsame Diskussion der am Netzwerk beteiligten Partner mit externen Experten, das zu einem besseren Verständnis des grenzüberschreitenden Umfelds offener Daten beiträgt, Partner in Datenkataloge und Datensätze in beiden Ländern einführt und nach Bildung und Transfer von Wissen in die grenzüberschreitende Region sucht. Beispiele für bewährte Verfahren, die Einführung gemeinsamer Standards und Verfahren sowie die Unterstützung bei der Entwicklung neuer grenzüberschreitender digitaler Dienste.	Popis výstupu Základem rozvoje česko-bavorské sítě pro Otevřená data jsou partneři projektu, kteří celou síť řídí a organizují její realizaci, a následný rozvoj. Vytváří prostředí pro společnou diskusi partnerů zapojených v síti spolu s externími odborníky, která přispívá k lepšímu porozumění přeshraničního prostředí otevřených dat, seznamuje partnery navzájem s datovými katalogy a datovými sadami v obou zemích a snaží se o edukaci, přenos know-how do přeshraničního regionu formou příkladů dobré praxe, zavádění společných standardů a postupů a podpory vývoje nových přeshraničních digitálních služeb.	
O.A1.2	Situationsanalyse / Situační analýza	Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací	0,00
Beschreibung des Outputs	Analyse des aktuellen Zustands offener Daten in der Region. Abbildung der Bedürfnisse der beteiligten Organisationen und Ermittlung erfolgreicher Projekte. Es werden vielversprechende Bereiche möglicher Zusammenarbeit und potenzieller Risiken überprüft und Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung datenorientierter digitaler Dienste vorgeschlagen.	Popis výstupu Analýza aktuálního stavu otevřených dat v regionu. Zmapování potřeby zapojených organizací a identifikace úspěšných projektů. Ověření perspektivních oblastí možné spolupráce a případných rizik a návrh opatření podporujících rozvoj datově orientovaných digitálních služeb.	
O.A1.3	Map-Applikation / Mapová aplikace	Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací	0,00
Beschreibung des Outputs	Veröffentlichung von Informationen über Netzwerkmitglieder und deren Aktivitäten in Form eines offenen Datensatzes und Visualisierung der Projektergebnisse. Gewährleistung der Verwendbarkeit von Projektergebnissen für alle, die an grenzüberschreitenden Bemühungen zur effektiven Entwicklung und Nutzung offener Daten interessiert sind.	Popis výstupu Zveřejnění informací o členech sítě a jejich aktivitách formou otevřené datové sady a vizualizace výstupů projektu. Zajištění využitelnosti výstupů projektu pro kohokoli se zájmem zapojit se do přeshraniční snahy o efektivní rozvoj a využití otevřených dat.	
O.A1.4	Hackathon / Hackathon	Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací	0,00



Beschreibung des Outputs

Im Rahmen des Projekts werden zwei Hackathons geplant und organisiert. Einer konzentriert sich auf die Entwicklung allgemeiner digitaler Anwendungen und einer speziell auf Kartenanwendungen (Mapathon).

Popis výstupu

V rámci projektu budou navrženy a uspořádány dva Hackathony. Jeden zaměřený na vývoj obecných aplikací a jeden zaměřený specificky na mapové aplikace (Mapathon).



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivitäten / Aktivität

Nr. der Aktivität / Č. aktivity

Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity

Beginn der Aktivität / Začátek aktivity

Ende der Aktivität / Konec aktivity

Voraussichtliche Kosten / Předpokládané náklady na aktivitu

Zuordnung der Aktivität (entspr. Kostenplan und Verantwortungsbereich) / Přiřazení aktivity (dle rozpočtu a zodpovědnosti) (durch die Zuordnung wird angegeben, in welchen Kostenplan und Verantwortungsbereich die Aktivität fällt) / (přiřazením se stanovuje, ke kterému rozpočtu a do jaké zodpovědnosti aktivita spadá)

Aktivität A1.1 / Aktivita A1.1

Management / Management 08.2021

12.2022

37.853,36 €

Tschechische Republik / Česká republika

Beschreibung der Aktivität:
Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Diese Aktivität umfasst hauptsächlich Projektmanagementaufgaben und ist mit dem JVTP-Projektpartner als Projektleiter verbunden. Die Aktivität umfasst Aufgaben wie die Koordination der finanziellen Seite des Projekts, die Erstellung von Überwachungsberichten, die Koordination der Aktivitäten aller Projektpartner, das Risiko Management usw.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah aktivity. Uveďte prosím, který partner bude aktivitu realizovat

Tato aktivita zahrnuje především úkoly projektového managementu a je vázána primárně na projektového partnera JVTP, jako vedoucího partnera projektu. Aktivita zahrnuje činnosti jako jsou koordinace finanční stránky projektu, vypracovávání monitorovacích zpráv, koordinace činností všech projektových partnerů, risk management apod.

Aktivität A1.2 / Aktivita A1.2

Projektwerbung und öffentliche Ergebnisse / Publicita projektu a veřejné výstupy 08.2021

12.2022

28.902,24 €

Tschechische Republik / Česká republika

**Beschreibung der Aktivität:**

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

JVTP ist verantwortlich für die externe Kommunikation des Projekts und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ergebnisse des Projekts. Innerhalb des Projekts wird eine Projektwebsite erstellt, über die grundlegende Informationen über das Projekt und die Projektpartner verfügbar sind. Die Website wird später auch eine Kartenanwendung enthalten, in der detaillierte Daten zu Netzwerkmitgliedern und ihren Aktivitäten öffentlich verfügbar sind. Die JČU ist verantwortlich für die Kommunikation des Projekts in den sozialen Medien. Im Rahmen der internen Projektzusammenarbeit werden Inputs von anderen Projektpartnern gesammelt und in öffentliche Outputs in sozialen Netzwerken umgewandelt und das Projekt bei relevanten Veranstaltungen im Online-Umfeld beworben. JVTP ist außerdem verpflichtet, im Rahmen der internen Projektzusammenarbeit grundlegendere Projektergebnisse mit anderen Projektpartnern zu erörtern und über die Auswirkungen von Veröffentlichungsaktivitäten zu informieren. Im Rahmen dieser Aktivität implementiert JVTP die Erstellung der visuellen Identität des Projekts, das Design grundlegender Dokumentvorlagen (Logo, Briefkopf, Präsentationen) und physische Medien (3x Rollup, 12xPoster).

Aktivität A1.3 / Aktivita A1.3

Netzwerk-Veranstaltungen 08.2021
(CZ) / Události v rámci sítě
(CZ)

Popis aktivity:

Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat

JVTP je zodpovědný za větší komunikaci projektu a udržování veřejných výstupů projektu. V rámci projektu bude vytvořena projektová webová stránka, prostřednictvím které budou dostupné základní informace o projektu a projektových partnerech. Součástí webové stránky bude později také mapová aplikace, ve které budou veřejně dostupná podrobná data o členech sítě a jejich aktivitách. Za komunikaci projektu na sociálních médiích je zodpovědná JČU. V rámci vnitro projektové spolupráce shromažďuje vstupy od dalších projektových partnerů a transformuje je do veřejných výstupů na sociálních sítích a propaguje projekt na relevantních událostech v online prostředí. JVTP je rovněž povinné v rámci vnitroprojektové spolupráce diskutovat zásadnější projektové výstupy s ostatními projektovými partnery a informovat o dosahu publikačních aktivit. V rámci této aktivity JVTP realizuje vznik vizuální identity projektu, návrh základních šablon dokumentů (logo, hlavičkový papír, prezentace), fyzických nosičů (3xroll-up, 12xposter).

12.2022

66.755,60 €

Tschechische Republik /
Česká republika

Beschreibung der Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird

Innerhalb des Projekts sind mehrere Großveranstaltungen geplant, die auf die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks abzielen (Kick-off, Hackathon, Mapathon, Abschlussbesprechung). Während des gesamten Projekts wird die Teilnahme aller Projektpartner an all diesen Veranstaltungen erwartet. Die einzelnen Veranstaltungen werden dann in erster Linie von einem bestimmten Projektpartner als Hauptorganisator organisiert und durchgeführt. Der THD-Projektpartner ist in erster Linie für das Kick-off-Meeting verantwortlich, der Open Data Hackathon wird von der JČU organisiert, der Open Data Mapathon wird von der THD organisiert und das Abschlussmeeting der JVTP.

Aktivität A1.4 / Aktivita A1.4

Netzwerk-Veranstaltungen 08.2021
(BY) / Události v rámci sítě
(BY)

Popis aktivity:

Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat

V rámci projektu je plánováno několik významnějších událostí, které jsou cíleny na spolupráci v rámci sítě. (Kick-off, Hackathon, Mapathon, Závěrečné setkání) V celém projektu je přepokládána účast všech projektových partnerů na všech těchto událostech. Jednotlivé události pak primárně organizuje a realizuje konkrétní projektový partner jako hlavní organizátor. Za Kick-off setkání je primárně zodpovědný projektový partner THD, Open Data Hackathon organizuje JČU, Open Data Mapathon organizuje THD a závěrečné setkání JVTP.

12.2022

27.755,60 €

Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

**Beschreibung der****Aktivität:**

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Innerhalb des Projekts sind mehrere Großveranstaltungen geplant, die auf die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks abzielen (Kick-off, Hackathon, Mapathon, Abschlussbesprechung). Während des gesamten Projekts wird die Teilnahme aller Projektpartner an all diesen Veranstaltungen erwartet. Die einzelnen Veranstaltungen werden dann in erster Linie von einem bestimmten Projektpartner als Hauptorganisator organisiert und durchgeführt. Der THD-Projektpartner ist in erster Linie für das Kick-off-Meeting verantwortlich, der Open Data Hackathon wird von der JČU organisiert, der Open Data Mapathon wird von der THD organisiert und das Abschlussmeeting der JVTP.

Popis aktivity:

Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

V rámci projektu je plánováno několik významnějších událostí, které jsou cíleny na spolupráci v rámci sítě (Kick-off, Hackathon, Mapathon, Závěrečné setkání). V celém projektu je předpokládána účast všech projektových partnerů na všech těchto událostech. Jednotlivé události pak primárně organizuje a realizuje konkrétní projektový partner jako hlavní organizátor. Za Kick-off setkání je primárně zodpovědný projektový partner THD, Open Data Hackathon organizuje JČU, Open Data Mapathon organizuje THD a závěrečné setkání JVTP.

Aktivität A1.5 / Aktivita A1.5

Arbeitsgruppe der Dateneigentümer (CZ) / Pracovní skupina vlastníků dat (CZ)

08.2021

04.2022

32.633,80 €

Tschechische Republik / Česká republika

**Europäische Union
Evropská unie**Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Beschreibung der

Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Die Arbeitsgruppe der Dateneigentümer wird von JČU geleitet. Mithilfe einer Fragebogenumfrage werden die lokalen Gebietskörperschaften in der Zielregion erfasst. Die Fragebogenumfrage ist ein Tool, das im Rahmen des Projekts erstellt und für die erste Zuordnung potenzieller Mitglieder des Netzwerks verwendet wird. Die Umfrage konzentriert sich auf das Sammeln grundlegender Informationen. Zum Beispiel die Identifizierung der Organisation und das Interesse an der Netzwerkzusammenarbeit, der Umfang der veröffentlichten Daten, die Analyse der Partner, die bei der Dateneröffnung zusammenarbeiten, die Identifizierung der verwendeten Standards und Normen usw. Die durch die Fragebogenerhebung erhaltenen Informationen werden Teil des offenen Datensatzes sein (siehe Projektergebnisse). Die Umfrage richtet sich an alle Städte, Gemeinden und Organisationen auf der Grundlage von Kontaktinformationen aus öffentlichen Quellen. Der Netzwerkbeitritt wird allen Befragten automatisch angeboten. Daran schließt sich eine persönliche Ansprache an eine begrenzte Gruppe der aktivsten Einheiten an, um detaillierte Informationen zu erhalten, insbesondere für die Bedürfnisse der Situationsanalyse (das Hauptkriterium für die Bewertung der Aktivität der angesprochenen Organisationen ist die Anzahl der offenen Datensätze). Sie werden gebeten, ihre Anforderungen und Bedürfnisse im Bereich Standardisierung, Technologie und Zusammenarbeit mit Datenverarbeitern zu definieren. Anschließend wird mit der Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit der beteiligten Stellen begonnen, insbesondere in Form regelmäßiger Treffen (die sich auf alle Mitglieder der Gruppe konzentrieren), um detaillierte Informationen von der Gruppe zu erhalten, eine aktive Kommunikation zwischen den Mitgliedern herzustellen und den Erfahrungsaustausch zu unterstützen. Ziel ist es, eine kohärente grenzüberschreitende Gruppe BY & CZ aktiver Vertreter von Kommunen, Kommunalverwaltungen und öffentlichen Institutionen zu schaffen.

Popis aktivity:

Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

Pracovní skupinu vlastníků dat povede JČU. Dotazníkovým průzkumem zmapuje místní samosprávy v cílovém regionu. Dotazníkový průzkum je nástroj, který bude vytvořen v rámci projektu a využíván pro úvodní mapování potenciálních členů sítě. Průzkum bude zaměřen na sběr základních informací. Například, identifikace organizace a zájmu o spolupráci v síti, rozsah publikovaných dat, analýza partnerů spolupracujících na otevírání dat, identifikace využívaných standardů a norem, atd. informace získané dotazníkovým průzkumem budou součástí otevřené datové sady (viz výstupy projektu). V rámci průzkumu budou osloveni všichni města, obce a organizace na základě kontaktních informací získaných z veřejných zdrojů. Zapojení do sítě bude automaticky nabídnuto všem osloveným. Následovat bude osobní oslovení omezené skupiny neaktivnějších subjektů, za účelem získání detailních informací, především pro potřeby situační analýzy (Hlavním měřítkem pro posouzení aktivity oslovených organizací bude počet otevřených datových setů). Ty budou požádány, aby definovaly své požadavky a potřeby v oblasti standardizace, technologií a kooperace se zpracovateli dat. Následně začne rozvoj užší spolupráce zapojených subjektů a to především formou pravidelných setkání (zaměřeno na všechny členy skupiny) s cílem získat podrobné informace z dané skupiny, navázat aktivní komunikaci mezi členy podpořit výměnu zkušeností. Cílem je vytvoření koherentní česko-bavorské skupiny aktivních zástupců municipalit, samospráv a veřejných institucí.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Aktivität A1.6 / Aktivita A1.6

Arbeitsgruppe
Dateneigentümer (BY) /
Pracovní skupina vlastníků
dat (BY)

08.2021

04.2022

28.633,80 €

Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko



Beschreibung der Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Die Arbeitsgruppe der Dateneigentümer wird von JČU geleitet. Mithilfe einer Fragebogenumfrage werden die lokalen Gebietskörperschaften in der Zielregion erfasst. Die Fragebogenumfrage ist ein Tool, das im Rahmen des Projekts erstellt und für die erste Zuordnung potenzieller Mitglieder des Netzwerks verwendet wird. Die Umfrage konzentriert sich auf das Sammeln grundlegender Informationen. Zum Beispiel die Identifizierung der Organisation und das Interesse an der Netzwerkzusammenarbeit, der Umfang der veröffentlichten Daten, die Analyse der Partner, die bei der Dateneröffnung zusammenarbeiten, die Identifizierung der verwendeten Standards und Normen usw. Die durch die Fragebogenerhebung erhaltenen Informationen werden Teil des offenen Datensatzes sein (siehe Projektergebnisse). Die Umfrage richtet sich an alle Städte, Gemeinden und Organisationen auf der Grundlage von Kontaktinformationen aus öffentlichen Quellen. Der Netzwerkeintritt wird allen Befragten automatisch angeboten. Daran schließt sich eine persönliche Ansprache an eine begrenzte Gruppe der aktivsten Einheiten an, um detaillierte Informationen zu erhalten, insbesondere für die Bedürfnisse der Situationsanalyse (das Hauptkriterium für die Bewertung der Aktivität der angesprochenen Organisationen ist die Anzahl der offenen Datensätze). Sie werden gebeten, ihre Anforderungen und Bedürfnisse im Bereich Standardisierung, Technologie und Zusammenarbeit mit Datenverarbeitern zu definieren. Anschließend wird mit der Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit der beteiligten Stellen begonnen, insbesondere in Form regelmäßiger Treffen (die sich auf alle Mitglieder der Gruppe konzentrieren), um detaillierte Informationen von der Gruppe zu erhalten, eine aktive Kommunikation zwischen den Mitgliedern herzustellen und den Erfahrungsaustausch zu unterstützen. Ziel ist es, eine kohärente grenzüberschreitende Gruppe BY & CZ aktiver Vertreter von Kommunen, Kommunalverwaltungen und öffentlichen Institutionen zu schaffen.

Popis aktivity:

Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat

Pracovní skupinu vlastníků dat povede JČU. Dotazníkovým průzkumem zmapuje místní samosprávy v cílovém regionu. Dotazníkový průzkum je nástroj, který bude vytvořen v rámci projektu a využíván pro úvodní mapování potenciálních členů sítě. Průzkum bude zaměřen na sběr základních informací. Například, identifikace organizace a zájmu o spolupráci v síti, rozsah publikovaných dat, analýza partnerů spolupracujících na otevírání dat, identifikace využívaných standardů a norem, atd. informace získané dotazníkovým průzkumem budou součástí otevřené datové sady (viz výstupy projektu). V rámci průzkumu budou osloveni všichni města, obce a organizace na základě kontaktních informací získaných z veřejných zdrojů. Zapojení do sítě bude automaticky nabídnuto všem osloveným. Následovat bude osobní oslovení omezené skupiny neaktivnějších subjektů, za účelem získání detailních informací, především pro potřeby situační analýzy (Hlavním měřítkem pro posouzení aktivity oslovených organizací bude počet otevřených datových setů). Ty budou požádány, aby definovaly své požadavky a potřeby v oblasti standardizace, technologií a kooperace se zpracovateli dat. Následně začne rozvoj užší spolupráce zapojených subjektů a to především formou pravidelných setkání (zaměřeno na všechny členy skupiny) s cílem získat podrobné informace z dané skupiny, navázat aktivní komunikaci mezi členy podpořit výměnu zkušeností. Cílem je vytvoření koherentní česko-bavorské skupiny aktivních zástupců municipalit, samospráv a veřejných institucí.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Aktivität A1.7 / Aktivita A1.7

Arbeitsgruppe der Datendienstleister (CZ) / Pracovní skupina poskytovatelů datových služeb (CZ)

08.2021

04.2022

38.633,80 €

Tschechische Republik / Česká republika

**Beschreibung der Aktivität:**

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird

Die Arbeitsgruppe der Datendienstleister wird von THD geleitet. Mithilfe einer Fragebogenumfrage werden lokale Unternehmen aus der Kategorie KMU (insbesondere im Bereich IT) in der Zielregion abgebildet. Die Fragebogenumfrage ist ein Tool, das im Rahmen des Projekts erstellt und für die erste Zuordnung potenzieller Mitglieder des Netzwerks verwendet wird. Die Umfrage konzentriert sich auf das Sammeln grundlegender Informationen zum Beispiel die Identifizierung der Organisationen und das Interesse an einer Zusammenarbeit im Netzwerk, die Anzahl der implementierten Dienste / Anwendungen, die Analyse der Kooperationspartner, die Identifizierung der verwendeten Standards und Normen usw. Die durch die Fragebogenerhebung erhaltenen Informationen werden Teil eines offenen Datensatzes (siehe Projektergebnisse). Die Umfrage befasst sich mit Themen, die auf Kontaktinformationen aus öffentlichen Quellen basieren. Der Netzwerkbeitritt wird allen Befragten automatisch angeboten. Daran schließt sich eine persönliche Ansprache an eine begrenzte Gruppe der aktivsten Stellen an, um detaillierte Informationen zu erhalten, insbesondere zu den Anforderungen der Situationsanalyse (Auswahlkriterium: Anzahl datengetriebener Dienstleistungen). Sie werden gebeten, ihre Anforderungen und Bedürfnisse in Bezug auf Standardisierung, Technologie und Zusammenarbeit mit Dateneigentümern zu definieren. Anschließend wird mit der Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit der beteiligten Stellen begonnen, insbesondere in Form regelmäßiger Treffen (die sich auf alle Mitglieder der Gruppe konzentrieren), um detaillierte Informationen von der Gruppe zu erhalten, eine aktive Kommunikation zwischen den Mitgliedern herzustellen und den Erfahrungsaustausch zu unterstützen. Wir gehen von der Verwendung von Online-Kommunikationstools aus. Ziel ist es, eine kohärente grenzüberschreitende Gruppe BY & CZ aktiver KMU - Vertreter zu schaffen.

Aktivität A1.8 / Aktivita A1.8

Arbeitsgruppe der Datendienstleister (BY) /
Pracovní skupina poskytovatelů datových služeb (BY)

08.2021

04.2022

26.633,80 €

Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko



Evropská unie
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Popis aktivitu:

Prosím popište obsah aktivitu Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

Pracovní skupinu poskytovatelů datových služeb povede THD. Dotazníkovým průzkumem zmapuje místní podnikatelské subjekty z kategorie MSP (především z oblasti IT) v cílovém regionu. Dotazníkový průzkum je nástroj, který bude vytvořen v rámci projektu a využíván pro úvodní mapování potenciálních členů sítě. Průzkum bude zaměřen na sběr základních informací. Například, identifikace organizace a zájmu o spolupráci v síti, počet realizovaných služeb/aplikací, analýza spolupracujících partnerů, identifikace využívaných standardů a norem, atd. Informace získané dotazníkovým průzkumem budou součástí otevřené datové sady (viz výstupy projektu). V rámci průzkumu budou osloveni subjekty na základě kontaktních informací získaných z veřejných zdrojů. Zapojení do sítě bude automaticky nabídnuto všem osloveným. Následovat bude osobní oslovení omezené skupiny neaktivnějších subjektů, za účelem získání detailních informací, především pro potřeby situační analýzy (kritériem výběru počet realizovaných služeb). Ty budou požádány, aby definovaly své požadavky a potřeby v oblasti standardizace, technologií a kooperace s vlastníky dat. Následně začne rozvoj užší spolupráce zapojených subjektů a to především formou pravidelných setkání (zaměřeno na všechny členy skupiny) s cílem získat podrobné informace z dané skupiny, navázat aktivní komunikaci mezi členy podpořit výměnu zkušeností. Předpokládáme využití online komunikačních nástrojů. Cílem je vytvoření koherentní česko-bavorské skupiny aktivních zástupců MSP.



Beschreibung der Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Die Arbeitsgruppe der Datendiensteanbieter wird von THD geleitet. Mithilfe einer Fragebogenumfrage werden lokale Unternehmen aus der Kategorie KMU (insbesondere im Bereich IT) in der Zielregion abgebildet. Die Fragebogenumfrage ist ein Tool, das im Rahmen des Projekts erstellt und für die erste Zuordnung potenzieller Mitglieder des Netzwerks verwendet wird. Die Umfrage konzentriert sich auf das Sammeln grundlegender Informationen zum Beispiel die Identifizierung der Organisationen und das Interesse an einer Zusammenarbeit im Netzwerk, die Anzahl der implementierten Dienste / Anwendungen, die Analyse der Kooperationspartner, die Identifizierung der verwendeten Standards und Normen usw. Die durch die Fragebogenerhebung erhaltenen Informationen werden Teil eines offenen Datensatzes (siehe Projektergebnisse). Die Umfrage befasst sich mit Themen, die auf Kontaktinformationen aus öffentlichen Quellen basieren. Der Netzwerkbeitritt wird allen Befragten automatisch angeboten. Daran schließt sich eine persönliche Ansprache an eine begrenzte Gruppe der aktivsten Stellen an, um detaillierte Informationen zu erhalten, insbesondere zu den Anforderungen der Situationsanalyse (Auswahlkriterium: Anzahl datengetriebener Dienstleistungen). Sie werden gebeten, ihre Anforderungen und Bedürfnisse in Bezug auf Standardisierung, Technologie und Zusammenarbeit mit Dateneigentümern zu definieren. Anschließend wird mit der Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit der beteiligten Stellen begonnen, insbesondere in Form regelmäßiger Treffen (die sich auf alle Mitglieder der Gruppe konzentrieren), um detaillierte Informationen von der Gruppe zu erhalten, eine aktive Kommunikation zwischen den Mitgliedern herzustellen und den Erfahrungsaustausch zu unterstützen. Wir gehen von der Verwendung von Online-Kommunikationstools aus. Ziel ist es, eine kohärente grenzüberschreitende Gruppe BY & CZ aktiver KMU - Vertreter zu schaffen.

Aktivität A1.9 / Aktivita A1.9

Vernetzung der Gruppen (CZ) 05.2022 / Meziskupinová spolupráce (CZ)

Popis aktivity:

Prosím popište obsah aktivity. Uveďte prosím, který partner bude aktivitu realizovat

12.2022



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pracovní skupinu poskytovatelů datových služeb povede THD. Dotazníkovým průzkumem zmapuje místní podnikatelské subjekty z kategorie MSP (především z oblasti IT) v cílovém regionu. Dotazníkový průzkum je nástroj, který bude vytvořen v rámci projektu a využíván pro úvodní mapování potenciálních členů sítě. Průzkum bude zaměřen na sběr základních informací. Například, identifikace organizace a zájmu o spolupráci v síti, počet realizovaných služeb/aplikací, analýza spolupracujících partnerů, identifikace využívaných standardů a norem, atd. Informace získané dotazníkovým průzkumem budou součástí otevřené datové sady (viz výstupy projektu). V rámci průzkumu budou osloveni subjekty na základě kontaktních informací získaných z veřejných zdrojů. Zapojení do sítě bude automaticky nabídnuto všem osloveným. Následovat bude osobní oslovení omezené skupiny neaktivnějších subjektů, za účelem získání detailních informací, především pro potřeby situační analýzy (kritériem výběru počet realizovaných služeb). Ty budou požádány, aby definovaly své požadavky a potřeby v oblasti standardizace, technologie a kooperace s vlastníky dat. Následně začne rozvoj užší spolupráce zapojených subjektů a to především formou pravidelných setkání (zaměřeno na všechny členy skupiny) s cílem získat podrobné informace z dané skupiny, navázat aktivní komunikaci mezi členy podpořit výměnu zkušeností. Předpokládáme využití online komunikačních nástrojů. Cílem je vytvoření koherentní česko-bavorské skupiny aktivních zástupců MSP.

51.818,45 €

Česká republika / Tschechische Republik



Beschreibung der Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Aktivität A1.10 / Aktivita A1.10

Beschreibung der Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Gruppen ist für die zweite Hälfte des Projekts geplant. Es handelt sich hauptsächlich um eine kontrollierte Zusammenarbeit beider Arbeitsgruppen und eine direkte Verbindung von Vertretern beider Gruppen. Diese Aktivität wird von JVTP unter Beteiligung aller Projektpartner geleitet. Es wird die gegenseitige Kommunikation und den Erfahrungsaustausch in Form von Videokonferenzen und thematisch ausgerichteten Webinaren unterstützen. Koordiniert werden zusätzlich individuelle Besprechungen zwischen Netzwerkmitgliedern entsprechend ihren Anforderungen, Datenquellen und Diensten. Diese Aktivitäten werden durch zwei thematische Hackathons und ein abschließendes Treffen aller Netzwerkmitglieder unterstützt. Alle Aktivitäten finden unter Einbeziehung tschechischer als auch bayerischer Stakeholder statt.

Vernetzung der Gruppen (CZ) 05.2022 / Meziskupinová spolupráce (BY)

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Gruppen ist für die zweite Hälfte des Projekts geplant. Es handelt sich hauptsächlich um eine kontrollierte Zusammenarbeit beider Arbeitsgruppen und eine direkte Verbindung von Vertretern beider Gruppen. Diese Aktivität wird von JVTP unter Beteiligung aller Projektpartner geleitet. Es wird die gegenseitige Kommunikation und den Erfahrungsaustausch in Form von Videokonferenzen und thematisch ausgerichteten Webinaren unterstützen. Koordiniert werden zusätzlich individuelle Besprechungen zwischen Netzwerkmitgliedern entsprechend ihren Anforderungen, Datenquellen und Diensten. Diese Aktivitäten werden durch zwei thematische Hackathons und ein abschließendes Treffen aller Netzwerkmitglieder unterstützt. Alle Aktivitäten finden unter Einbeziehung tschechischer als auch bayerischer Stakeholder statt.

Popis aktivitu:

Prosím popište obsah aktivitu. Uveďte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

12.2022

Popis aktivitu:

Prosím popište obsah aktivitu. Uveďte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

Meziskupinová spolupráce je plánována na druhou polovinu projektu. Jedná se především o řízenou spolupráci obou pracovních skupin a přímé provazování zástupců obou skupin. Tato aktivita je vedena JVTP, přičemž se jí účastní všichni projektoví partneři. Formou videokonferencí a tematicky zaměřených webinářů bude podporovat vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností. Koordinovat individuální setkávání mezi členy sítě podle jejich potřeb, zdrojů dat a služeb. Tyto aktivity budou podpořeny dvěma tematickými hackathony a závěrečným setkáním všech členů sítě. Všechny aktivity budou probíhat jak na české tak na Bavorské straně.

11.602,41 €



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko

Meziskupinová spolupráce je plánována na druhou polovinu projektu. Jedná se především o řízenou spolupráci obou pracovních skupin a přímé provazování zástupců obou skupin. Tato aktivita je vedena JVTP, přičemž se jí účastní všichni projektoví partneři. Formou videokonferencí a tematicky zaměřených webinářů bude podporovat vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností. Koordinovat individuální setkávání mezi členy sítě podle jejich potřeb, zdrojů dat a služeb. Tyto aktivity budou podpořeny dvěma tematickými hackathony a závěrečným setkáním všech členů sítě. Všechny aktivity budou probíhat jak na české tak na Bavorské straně.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wählen Sie projektrelevante Zielgruppen aus / Prosím vyberte cílové skupiny relevantní pro projekt

Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und beschreiben Sie, wie das Projekt dieser Zielgruppe einen Nutzen stiften soll

Prosím specifikujte cílovou skupinu a popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou skupinu mít

Zielwert / Cílová hodnota.
Bitte schätzen Sie die ungefähre Zahl der Personen / Organisationseinheiten für jede Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný počet osob / organizačních jednotek pro každou cílovou skupinu.

Behörden / Orgány veřejné správy

Das Projekt konzentriert sich auf Stellen und Institutionen der öffentlichen Verwaltung, die Datensätze gemäß den Regeln für offene Daten veröffentlichen. Dies werden in erster Linie Kommunalverwaltungen in der grenzüberschreitenden Region (kleine und mittlere Städte) sein, aber auch Großstädte und höhere Selbstverwaltungseinheiten, die am aktivsten an der Veröffentlichung offener Daten beteiligt sind. Beispiele sind Städte und Gemeinden, die südböhmische Region, der Nationalpark Šumava, das Bayerische Staatsamt für Umwelt, das Bayerische Staatsamt für Digitalisierung, Breitband- und Geodätische Arbeiten und dergleichen.

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a jimi zřizované instituce, které veřejně publikují datové sady dle pravidel pro otevřená data. Primárně půjde o samosprávy v přeshraničním regionu (malá a střední města), ale také velká města a vyšší samosprávné celky, které jsou v publikaci otevřených dat nejaktivnější. Příkladem je například města a obce, Jihočeský kraj, Šumavský národní park, Bavorský státní úřad pro životní prostředí, Bavorský státní úřad pro digitalizaci, širokopásmové připojení a geodetické práce a podobně.

30,00

KMU / MSP

Das Projekt richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die offene Daten für die Ausführung öffentlich verfügbarer Anwendungen verarbeiten. Die Anwendung kann in Form einer Webanwendung, einer mobilen Anwendung oder in einer anderen digitalen Form vorliegen und dem Endbenutzer einen bestimmten Dienst bereitstellen. Das Projekt konzentriert sich in erster Linie auf Dienstleister, deren Anwendungen offene Daten aus der grenzüberschreitenden tschechisch-bayerischen Region verwenden oder deren Anwendungen sich an Bürger der grenzüberschreitenden Region richten. Das Projekt richtet sich sowohl an bestehende als auch an zukünftige Dienstleister. Das heißt, Institutionen und Unternehmen, die an der Entwicklung und Verbreitung solcher Dienste (Anwendungen) interessiert sind.

Projekt je zaměřen na malé a střední podniky, které zpracovávají otevřená data pro potřeby provozu veřejně dostupných aplikací. Aplikace může být v podobě webové aplikace, mobilní aplikace nebo v jiné digitální formě, poskytující konkrétní službu koncovému uživateli. Projekt je zaměřen primárně na poskytovatele služeb, jejichž aplikace využívají otevřená data česko-bavorského přeshraničního regionu, nebo jejichž aplikace cílí na občany přeshraničního regionu. Projekt cílí jak na stávající poskytovatele služeb, tak na ty budoucí. Tedy instituce a firmy, které mají zájem o vývoj a distribuci takových služeb (aplikací).

10,00



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode /
Č. období

1

Dauer (in Monaten) /
Doba trvání (v měsících)

17

Beginn /
Začátek

01.08.2021

Ende /
Konec

31.12.2022



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne

Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů

	Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady	119.715,00 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	17.957,25 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	5.000,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	11.760,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	1.500,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €
Gesamt / Celkem	155.932,25 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	Gesamt / Celkem	Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)	132.542,41 €	85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	23.389,84 €	
Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera	155.932,25 €	

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování	Rechtsstatus / Typ prostředků	Art der Finanzierung / Druh financování	Gesamt / Celkem
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.	privat / soukromé	Private Mittel / Soukromé zdroje	23.389,84 €
Gesamt / Celkem			23.389,84 €



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne

Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů

	Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady	81.100,00 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	12.165,00 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	5.000,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	2.400,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €
Gesamt / Celkem	100.665,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	Gesamt / Celkem	Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky cíl EÚS (prostředky ERDF)	85.565,25 €	85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	15.099,75 €	
Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera	100.665,00 €	

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování	Rechtsstatus / Typ prostředků	Art der Finanzierung / Druh financování	Gesamt / Celkem
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	öffentlich / veřejné	Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje	10.066,50 €
Ministerstvo pro místní roz	öffentlich / veřejné	Bundesmittel / Státní rozpočet	5.033,25 €
Gesamt / Celkem			15.099,75 €



Partnerbudget / Rozpočet partnera - Technische Hochschule Deggendorf

Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne

Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů

	Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady	76.293,58 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	11.444,03 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	3.088,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	3.800,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €
Gesamt / Celkem	94.625,61 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	Gesamt / Celkem	Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)	80.431,76 €	85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	14.193,85 €	
Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera	94.625,61 €	

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování	Rechtsstatus / Typ prostředků	Art der Finanzierung / Druh financování	Gesamt / Celkem	Status / Stav
Technische Hochschule Deggendorf	öffentlich / veřejné	Landesmittel / Krajský rozpočet	14.193,85 €	gesichert / zajištěné
Gesamt / Celkem			14.193,85 €	



Europäische Union
Evropská unie
 Europäischer Fonds für
 regionale Entwicklung
 Evropský fond pro
 regionální rozvoj

5.2 Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Häkchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgeführt wird

Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp. v jakém kraji v České republice bude projekt realizován

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

- Deggendorf
- Passau, Kreisfreie Stadt
- Straubing, Kreisfreie Stadt
- Freyung-Grafenau
- Passau, Landkreis
- Regen
- Straubing-Bogen

- Jihočeský kraj

Bitte erläutern Sie im Textfeld, ob die ausgewählten räumlichen Einheiten vollständig oder nur teilweise abgedeckt werden. Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie bitte die betroffenen Gemeinden

V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte prosím dotyčné obce

Das Projekt deckt das gesamte Gebiet ab

Projekt pokrývá celé území

Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets / Aktivität mimo dotační území

Bitte benennen Sie jene Aktivitäten, die außerhalb des Programmgebiets stattfinden, und geben Sie an, wo diese Aktivitäten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen Mehrwert diese Aktivitäten für das Programmgebiet haben.

Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.

1. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)	0,00 €
2. Davon Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se propagačních činností a budování kapacit (indikativně)	0,00 €
3. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets abzüglich der Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativní, 1. řádek minus 2. řádek)	0,00 €
4. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně)	0,00 €
5. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert mit dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersätze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4. řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb projektových partnerů nižší dotační sazba) 0.7000000000	0,00 €
6. Anteil der EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten an den EFRE-Gesamtmitteln des Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkově prostředky ERDF za projekt)	0,00 %



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

5.3 Erwerb von Grundstücken / Nákup pozemků

Kosten für den Erwerb des Grundstücks / Náklady
na nákup pozemku

Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé
výdaje projektu

Anteil der Grundstückskosten am Gesamtbudget /
Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových
způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy

Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Beschreibung / Popis
1	Erklaerung-Eigenmittel-THD.pdf	/
2	Subventionserheblichkeit_340_-_THD_.pdf	/
3	LOI-ZD.B-TP-SCR.pdf	Interessenbekundung - ZD.B / Vyjádření zájmu - ZD.B
4	Eine_europäische_Datenstrategie_-_EU_Kommission.pdf	/
5	prohlasenedoucihoptbnera_aussagedeshauptpartners.pdf	Eidesstattliche Erklärung des Lead Partners / Čestné prohlášení vedoucího partnera
6	JU_čestné_prohlášení_projektového_partnera.pdf	Ehrenamtliche Erklärung des Partners / Čestné prohlášení projektového partnera
8	OR-2021.pdf	/ Výpis z OR JVTP
9	JVTP_rozpočet.xlsx	/
10	JU_rozpočet.xlsx	Kontenplan der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Rozpočet Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
11	SORP.pdf	Interessenbekundung - SORP / Vyjádření zájmu - SORP
12	LOI_loucovice.pdf	Interessenbekundung - Loučovice / Vyjádření zájmu - Loučovice
13	DOPIS_-_VYJÁDŘENÍ_ZÁJMU.pdf	Interessenbekundung - Lipno z.s. / Vyjádření zájmu - Lipno z.s.
14	Partnerská_dohoda_Partnerschaftvereinbarung.pdf	hinzugefügt / doplněno
15	Anlage_Degg_.pdf	/ Subventionserheblichkeit - THD
16	Kostenplan_340.xlsx	/
17	Kostenplan_340.xlsx	aktualisierter Kostenplan /
18	ČP_vedoucího_partnera_op.pdf	/
19	JU_jednatelské_oprávnění.pdf	Ernennung des Rektors / Jmenování rektora
20	JU_rozpočet_ver2.xlsx	Kontenplan der Südböhmischen Universität in České Budějovice Ver 2 / Rozpočet Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ver 2
21	JU_čestné_prohlášení_projektového_parrtnera_ver2.pdf	Ehrenamtliche Erklärung des Partners Ver 2 / Čestné prohlášení projektového partnera ver 2
22	ČP_vedoucího_partnera_f.pdf	/ ČP vedoucího partnera final
23	Kostenplan_340_nachberechnet.xlsx	Kostenplan aktualisiert nach Stellenveränderung - irrelevant / Plán nákladů aktualizovaný po změně zaměstnání - nerelevantní



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evrapský fond pro
regionální rozvoj

24	340_partnerská_dohoda.pdf	/
25	340_partnerská_dohoda-doplneni.pdf	/
26	Plná_moc_Mičák_open_data.pdf	/ Plná moc k podpisu - Mičák
1	Kopie - 340_ Harmonogram monitorovacích období.xlsx	/
2	Priloha 4 - Financni identifikace EFRR.doc	/
3	Priloha 6 - Financni identifikace SR.doc	/
4	340_PP2_JU_Příloha A - Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ.pdf	/
5	340_Zeitplan Berichtszeiträume_Harmonogram MO.pdf	/
6	Rozhodnutí o spolufinancování.docx	/
7	odpoved_registr_smluv.pdf	/
8	prehled_zakazek.pdf	/
9	340_PP2_Finanční identifikace - SR.pdf	/
10	340_PP2_Rozhodnutí o zabezpečení spolufinancování.pdf	/



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen.

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestätigt, dass mit der Durchführung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum begonnen wird, Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum dürfen lediglich Maßnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgeführt werden, die in begrenzter Höhe zuschussfähig sind.
3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der zuschussfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Beschneigungsbehörde (StMWI) abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass die Daten im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europäische Kommission) weitergegeben werden können.
8. Werden EU-Mittel gewährt, so erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veröffentlichende Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
10. Der Leadpartner bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Änderungen in den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben können die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur Folge haben. Zusätzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages“ vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigelegt.
13. Ergänzend zur Einreichung des Projektantrags über das eMS übermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Original an die zuständige antragsbearbeitende Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls für die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung“.

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 CJL EUS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy CJL EUS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před uzavřením Rámcové smlouvy CJL EUS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smíjí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, které jsou způsobilé v omezené výši.
3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWI). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisii).
8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu CJL EUS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a poskytovat potřebné informace.
10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“.
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojitým vyhotovení v originále (s podpisem statutárního zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda".

Ort / Místo

Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby

Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera



Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 340



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 /

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 340

Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data Netzwerk

Kommentarfeld / Pole pro komentář

Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /
Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zuständige Stellen / Příslušná místa

Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP

Ressortzuständigkeit in BY / Rezort v BY

Jihočeský kraj

Niederbayern

StMWK

Příloha 2

**I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti****Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu**

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu

17 Monate / měsíců

Prioritätsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku

Outputindikator / Indikátor výstupu | Zielwert / Cílová hodnota

Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet

Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)

Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu

Falls ja, Umsetzung über AGVO oder *de minimis* / Pokud ano, realizace v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci *de minimis*

Projektbeginn / Začátek realizace projektu

01.08.2021

Projektende / Konec realizace projektu

31.12.2022

4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

11b) Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce

Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací

3,00

351.222,86 €

0,00 €

Nein / Ne

Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

- Deggendorf
- Passau, Kreisfreie Stadt
- Straubing, Kreisfreie Stadt
- Freyung-Grafenau
- Passau, Landkreis
- Regen
- Straubing-Bogen

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

- Jihočeský kraj



Projektzusammenfassung

Ziel des Projekts ist die Schaffung eines grenzüberschreitenden Netzwerks zur Entwicklung der Zusammenarbeit und Vernetzung von Open-Data-Eigentümern und Anbietern digitaler Daten-Dienste in der Region Südböhmen - Bayern. Das Projekt soll die digitale Zusammenschaltung des tschechisch-bayerischen Raums ähnlich wie die bestehende physische Zusammenschaltung unterstützen.

Die Hauptzielgruppe besteht aus der staatlichen Verwaltung, lokalen Regierungen und öffentlichen Organisationen (Dateneigentümer), die am aktivsten an der Dateneröffnung beteiligt sind. Wir richten uns an Einrichtungen in der Grenzregion sowie überregionale erfahrene Vorreiter als Träger bewährter Verfahren. Das Öffnen und Verarbeiten von Daten allein wäre ohne Dienstleister (IT-KMUs), die über das erforderliche Wissen verfügen, um Mehrwert auf der Grundlage großer Datensätze zu erstellen, nicht sinnvoll.

In der ersten Phase des Projekts werden die Zielgruppen anhand einer Fragebogenumfrage erfasst und zum Beitritt des Netzwerks eingeladen. Anschließend finden gemeinsame Treffen der Dateneigentümer statt, die sich auf den Erfahrungsaustausch, den Aufbau einer aktiven Zusammenarbeit und die Unterstützung der Zusammenarbeit mit Experten konzentrieren.

Gemeinsame Treffen von Dienstleistern konzentrieren sich hauptsächlich auf den Erfahrungsaustausch, die Analyse des Datenbedarfs, die Sicherheit, die Standardisierung und den Erfahrungsaustausch bei der Anwendungsentwicklung.

In der zweiten Phase des Projekts werden die beiden Arbeitsgruppen (Dateneigentümer und Dienstleister) zusammengelegt. Hackathons werden als Veranstaltungsformat zur Unterstützung der Netzwerkzusammenarbeit verwendet. Das Ziel wird die Entwicklung einer aktiven Zusammenarbeit beider Zielgruppen und ein gegenseitiges Verständnis der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei bestimmten Anwendungsergebnissen (Anwendungsprototypen) sein. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit im Netzwerk werden auf dem Projektabschlusstreffen den Netzwerkmitgliedern vorgestellt. Die beim Aufbau des Netzes gewonnenen Informationen werden zu einer Situationsanalyse verarbeitet, die Vorschläge für Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung datenorientierter digitaler Dienste und zukünftigen Zusammenarbeit enthält.

Informationen über Netzwerkmitglieder und ihre Aktivitäten werden online veröffentlicht und über eine Kartenanwendung visualisiert. Diese Informationen werden nach Projektende über die Website verfügbar sein. Das tschechisch-bayerische Open Data Netzwerk ist eine Plattform, die dazu beitragen wird, den Durchsatz digitaler Dienste und Informationen als auch die Mehrwert schaffende Zusammenarbeit in der Zielregion zu steigern. Dank gemeinsamer Aktivitäten wie Workshops, grenzüberschreitenden Hackathons und dem Austausch offener Daten im Netzwerk wird der Aufbau neuer tschechisch-bayerischer Partnerschaften unterstützt und Impulse für die Entwicklung völlig neuer Dienste gegeben.

Shrnutí projektu

Cílem projektu je vytvoření přeshraniční sítě zaměřené na rozvoj spolupráce a propojování vlastníků otevřených dat a poskytovatelů digitálních služeb v regionu jižní Čechy - Bavorsko.

Projekt je navržen s ohledem na podporu digitálního propojení česko-bavorského regionu, podobně, jako je tomu u propojení fyzického.

Hlavní cílovou skupinu tvoří především státní správa, samospráva a veřejné organizace, které jsou v otevírání dat neaktivnější. Cílíme na subjekty v blízkosti fyzické hranice, sekundárně pak na zkušené subjekty v regionu, jako nositele dobré praxe. Samotné otevírání dat by pak nemělo smysl bez poskytovatelů služeb (MSP z oblasti IT), kteří mají potřebné znalosti pro tvorbu služeb a aplikací, založených na otevřených datech.

První fází projektu bude mapování cílových skupin prostřednictvím dotazníkového šetření a jejich oslovení s nabídkou zapojení do sítě. Následně proběhnou společná setkání vlastníků dat, zaměřená na výměnu zkušeností, navázání aktivní spolupráce a podporu spolupráce s odborníky. Společná setkání poskytovatelů služeb budou zaměřena především na výměnu zkušeností, analýzu poptávky po datech, oblasti bezpečnosti, standardizace a výměny zkušeností při vývoji aplikací.

Ve druhé fázi projektu dojde ke sloučení obou pracovních skupin (vlastníci dat a poskytovatelé služeb). Jako nástroje pro podporu spolupráce v síti budou využity hackathony. Jejich cílem bude rozvoj aktivní spolupráce cílových skupin, vzájemné pochopení potřeb a možností spolupráce na konkrétních aplikačních výstupech (prototypy aplikací). Výsledky spolupráce v síti budou prezentovány na závěrečné setkání členů sítě.

Informace získané v průběhu budování sítě budou zpracovány do situační analýzy, včetně návrhů na opatření podporujících rozvoj datové orientovaných digitálních služeb. Informace o členech sítě a jejich aktivitách budou publikovány v podobě otevřené datové sady a vizualizovány prostřednictvím mapové aplikace. Tyto informace budou dosažitelné i po skončení projektu prostřednictvím webových stránek. Česko-bavorská síť pro otevřená data je platformou, která přispěje ke zvýšení dostupnosti digitálních služeb a informací v cílovém regionu. Díky společným aktivitám jako jsou workshopy, přeshraniční Hackathony a sdílení otevřených dat o síti a jejich členech bude podpořen vznik nových česko-bavorských partnerství a poskytnuty impulsy pro rozvoj zcela nových služeb.



Projektgesamtziel

Hauptziel des Projekts ist die proaktive Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Kommunen als Datenbesitzer, Dienstleistern, die Daten verarbeiten und ihren Nutzern, Bürgern, in der Region Südböhmen - Bayern. Es wird versucht, den Umfang der veröffentlichten Daten und den Umfang der Dienste (Anwendungen), die sie verwenden, abzubilden und wichtige Partner in diesem Bereich in einem Netzwerk zu verbinden. Das Netzwerk schafft eine Umgebung für die gemeinsame Diskussion von Netzwerkpartnern mit externen Experten, die zu einem besseren Verständnis der grenzüberschreitenden Open-Data-Umgebung beiträgt, Partner in Datenkataloge und Datensätze beider Ländern einführt und dabei hilft, das verborgene Potenzial bestehender Open-Data-Quellen zu finden. Gleichzeitig findet dadurch ein Wissenstransfer und Aufbau statt, der hilft den Transfer von Know-how in die grenzüberschreitende Region in Form von Beispielen für bewährte Verfahren und die Einführung gemeinsamer Standards zu unterstützen. Ziel ist die Harmonisierung der Daten und die Unterstützung der Entwicklung neuer grenzüberschreitender digitaler Dienste um Mehrwerte zu schaffen. Der Schwerpunkt auf der Entwicklung der praktischen Zusammenarbeit mit Hilfe von technologieorientierten Workshops zielt darauf ab, das Potenzial der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Form von Prototypen spezifischer Dienste (Anwendungen) zu überprüfen.

Ergebnisse des Projekts

Durch eine Fragebogenumfrage, persönliche Treffen und die gemeinsame Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen wird eine Kartierung der Zielgruppen und ihrer Bedürfnisse durchgeführt. Diese Informationen werden in die endgültige Situationsanalyse verarbeitet, die eine der Hauptergebnisse des Projekts darstellt. Angesichts der aktuell minimalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Bereich ist die Schaffung des Netzwerks selbst, das sich auf das Thema Open Data und die Förderung der Digitalisierung konzentriert, ein sehr wichtiges Ergebnis. Die während des Projekts erhaltenen Informationen werden in Form eines offenen Datensatzes veröffentlicht, der Informationen aus beiden Ländern enthält und ein Beispiel für eine harmonisierte Datenquelle darstellt, die im gesamten tschechisch-bayerischen Raum verwendet werden kann. Diese Datenquelle wird von den Mitgliedern des Netzwerks kontinuierlich aktualisiert und mit aktuellen Daten ergänzt. Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Projekts, das sich auch auf die langfristige Nachhaltigkeit des Netzwerks auswirken wird, wird eine Kartenanwendung sein, über die diese Informationen in benutzerfreundlicher Form im Internet veröffentlicht und visualisiert werden. Zu den interessantesten Ergebnissen des Projekts gehören auch Prototypen spezifischer Dienste (Anwendungen), die im Rahmen der geplanten Technologie-Workshops (Hackathons) erstellt werden und offene Daten aus der Region verwenden.

Beitrag zu den Horizontalen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám

- Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj
- Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung / Rovné příležitosti a zamezení diskriminace
- Gleichstellung von Männern und Frauen / Rovnost mezi muži a ženami

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je proaktivní podpora přeshraniční spolupráce mezi obcemi otevírajícími data, poskytovateli služeb a jejich uživateli (občany) v regionu jižní Čechy - Bavorsko. Snaží se zmapovat rozsah publikovaných dat a spektrum služeb (aplikací), které je využívají a propojit klíčové partnery v této oblasti do jedné sítě. Vytváří prostředí pro společnou diskusi partnerů zapojených v síti spolu s externími odborníky, která přispívá k lepšímu porozumění přeshraničního prostředí otevřených dat, seznamuje partnery navzájem s datovými katalogy a datovými sadami v obou zemích a pomáhá najít skrytý potenciál stávajících otevřených datových zdrojů. Zároveň se snaží o edukaci, přenos know-how do přeshraničního regionu formou příkladů dobré praxe a zavádění společných standardů a postupů vedoucí k harmonizaci dat a podpoře vývoje nových přeshraničních digitálních služeb pro jejich zhodnocení. Důraz na rozvoj praktické spolupráce za pomoci technologicky orientovaných workshopů má za cíl ověřit potenciál přeshraniční spolupráce v podobě prototypů konkrétních služeb (aplikací).

Výsledky projektu

Prostřednictvím dotazníkového průzkumu, osobních jednání a společné spolupráce v pracovních skupinách proběhne mapování cílových skupin a jejich potřeb. Tyto informace budou zpracovány do výsledné situační analýzy, která je jedním z hlavních výstupů projektu. Vzhledem k minimální přeshraniční spolupráci v této oblasti je velmi důležitým výstupem také vytvoření samotné sítě zaměřené na téma otevřených dat a podpory digitalizace. Informace získané v průběhu projektu budou publikovány formou otevřené datové sady, která bude obsahovat data z obou zemí a stane se příkladem harmonizovaného datového zdroje, využitelného napříč česko - bavorským regionem. Tento datový zdroj bude členy sítě průběžně aktualizován a doplňován a aktuální data. Dalším z hlavních výstupů projektu, který bude mít vliv také na dlouhodobou udržitelnost sítě bude mapová aplikace, prostřednictvím které budou tyto informace zveřejněny a vizualizovány v uživatelsky přívětivé podobě na internetu. Jedním ze zajímavých výstupů projektu budou také prototypy konkrétních služeb (aplikací) které vzniknou v rámci plánovaných technologických workshopů (hackathonů) a které budou využívat otevřená data regionu.

positiv / pozitivní

neutral / neutrální

neutral / neutrální



Erfüllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchführung werden verpflichtend erfüllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeinsames Personal / Společný personál



Gemeinsame Finanzierung / Společné financování



Projektpartner / Partneři projektu

Leadpartner / Vedoucí partner LP1

Name der Organisation / Název organizace

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Staat / Stát

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Radovan Polanský

Rechtsform / Právní forma

Akciová společnost

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Staat / Stát

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Miloš Prokýšek

Rechtsform / Právní forma

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola

Rechtsstatus / Typ prostředků

öffentlich / veřejné

Projektpartner / Projektový partner PP 3

Name der Organisation / Název organizace

Technische Hochschule Deggendorf

Staat / Stát

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Wolfgang Dorner

Rechtsform / Právní forma

Sonstiges (Öffentlich)

Rechtsstatus / Typ prostředků

öffentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu

Kostenplan / Rozpočet

LP1 (CZ)

PP2 (CZ)

PP3 (DE)

Gesamt / Celkem



Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady	nein / ne	nein / ne	nein / ne	-
Personalkosten / Personální náklady	119.715,00 €	81.100,00 €	76.293,58 €	277.108,58 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	17.957,25 €	12.165,00 €	11.444,03 €	41.566,28 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	5.000,00 €	5.000,00 €	3.088,00 €	13.088,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	11.760,00 €	2.400,00 €	3.800,00 €	17.960,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje	155.932,25 €	100.665,00 €	94.625,61 €	351.222,86 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	155.932,25 €	100.665,00 €	94.625,61 €	351.222,86 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	LP1 (CZ)	PP2 (CZ)	PP3 (DE)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	132.542,41 €	85.565,25 €	80.431,76 €	298.539,42 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	23.389,84 €	15.099,75 €	14.193,85 €	52.683,44 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	0,00 €	15.099,75 €	14.193,85 €	29.293,60 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	23.389,84 €	0,00 €	0,00 €	23.389,84 €



Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 340



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	155.932,25 €	100.665,00 €	94.625,61 €	351.222,86 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	85,00 %	

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Private Mittel / Soukromé zdroje 23.389,84 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 10.066,50 €

Ministerstvo pro místní rozv Bundesmittel / Státní rozpočet 5.033,25 €



II. Entscheidung / Rozhodnutí

**Entscheidung in der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 /
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 12. zasedání dne 04.05.2021:**

Eingeplant mit Vorbehalt / Naplánován s výhradou

Finanzierungsplan / Finanční plán

	LP1 (CZ)	PP2 (CZ)	PP3 (DE)	Gesamt / Celkem	
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	132.542,41 €		85.565,25 €	80.431,76 €	298.539,42 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	23.389,84 €		15.099,75 €	14.193,85 €	52.683,44 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	0,00 €		15.099,75 €	14.193,85 €	29.293,60 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	23.389,84 €		0,00 €	0,00 €	23.389,84 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	155.932,25 €		100.665,00 €	94.625,61 €	351.222,86 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %		85,00 %	85,00 %	

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Private Mittel / Soukromé zdroje 23.389,84 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 10.066,50 €
Ministerstvo pro místní roz. Bundesmittel / Státní rozpočet 5.033,25 €



Vorbehalt / Výhrada

Vorbehalt:

Die Einbindung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales und des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat in die Projektumsetzung ist zwingend erforderlich. /

Erläuterungen / Vysvětlivky

Výhrada:

Zapojení Bavorského státního ministerstva pro digitalizaci (StMD) a Bavorského státního ministerstva financí a vlastí (StMFH) do realizace projektu je nezbytně nutné.

Enthaltungen / Zdržení se hlasování:

VB (StMWi), Regierung der Oberpfalz, Regierung von Oberfranken, Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn, Euregio Egrensis BY, Bezirk Karlsbad / RO (Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky), vláda Horní Falc, vláda Horní Franky, Euroregion Bavorský les - Šumava – Dolní Inn, Euregio Egrensis BY, Karlovarský kraj



**Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020**

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 340

Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data Netzwerk

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020.
(2) Für das Projekt / Pro projekt

(1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

- Projektnummer / Číslo projektu: 340
- Projektname / Název projektu: Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data Netzwerk

werden EU-Mittel gemäß Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt.

jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru

In der 12. Sitzung des Begleitausschusses am 04.05.2021 wurde das Projekt wie folgt eingeplant:

Na 12. zasedání Monitorovacího výboru dne 04.05.2021 byl výše uvedený projekt naplánován následovně:

Auflagen: -

Podmínky: -

**Finanzierungsplan / Finanční plán**

	LP1 (CZ)	PP2 (CZ)	PP3 (DE)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	132.542,41 €	85.565,25 €	80.431,76 €	298.539,42 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	23.389,84 €	15.099,75 €	14.193,85 €	52.683,44 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	0,00 €	15.099,75 €	14.193,85 €	29.293,60 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	23.389,84 €	0,00 €	0,00 €	23.389,84 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	155.932,25 €	100.665,00 €	94.625,61 €	351.222,86 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	85,00 %	-

Partner / Partner

Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an der Einleitung oder Einleitung und Durchführung des Projektes verantwortlich mitwirkt.

Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu.



Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federführenden Partner (Leadpartner).
2. Der Leadpartner
 - a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die Bestimmungen enthält, die unter anderem die wirtschaftliche Verwaltung der für das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewährleisten, sowie Vorkehrungen für die Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge,
 - b. trägt die Verantwortung für die Durchführung des gesamten Vorhabens,
 - c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der Durchführung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitäten, die von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der rechtlichen Mittelbindung entsprechen,
 - d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren nachgeprüft wurden,
 - e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie möglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzüge, Einbehalte, später erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher Wirkung verringert.

1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Vedoucí partner
 - a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení neoprávněně vyplacených částek,
 - b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
 - c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání prostředků,
 - d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny kontrolorem nebo kontrolory,
 - e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem Leadpartner wiedereingezogen.
2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Beträge.

1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím partnerem.
2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.



Inkrafttreten / Nabytí platnosti

Der Vertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mit allen nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením smlouvy nebo rovnocenné dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.

- Für / pro LP1

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

- Für / pro PP2

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

- Für / pro PP3

Technische Hochschule Deggendorf

Der Vertrag ändert den am __ abgeschlossenem Rahmenvertrag.

Verwaltungsbehörde / Řídící orgán

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie /
Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky

Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne __.

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis

Leadpartner / Vedoucí partner

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis

Projektčást / Název projektu	Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data Netzwerk			
Name des Projektpartners / Název partnera	Jihoceský vědeckotechnický park a.s.			
Anwendung der Pauschalen / Původní úhrada nákladů	Anwendung der Pauschale? / Původní úhrada?	%	Grundlage für die Berechnung / Základ pro výpočet	Kontrolle / Kontrola
Personalkosten / Büro- und Verwaltungsausgaben / Náklady na administrativní výdaje	NEIN / NE JA / ANO		0 Gesamtausgaben ohne Personalkosten und Personalkosten / Personální náklady	OK OK

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenträgerkategorie / Přílohy	Aktivitätspaket 1 "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček 1 "Příprava a plánování"	Aktivitätspaket 2 "Name" / Pracovní balíček 2 "název"	Aktivitätspaket 2 "Name" / Pracovní balíček 2 "název"	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition - Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
PERSONALKOSTEN / PERSONÁLNÍ NÁKLADY	0,00	119 715,00	0,00	119 715,00	X
1.1. Datový analytik / Daten Analyst		20 820,00		20 820,00	0,4 úvazek, 17 měsíců, sazba 80 280 Kč při 100 % úvazku, mzda je včetně zdravotního, sociálního a úrazového pojištění náplň práce: analýza datových sad, návrh a vytvoření otevřené datové sady projektu, účast na přípravě a realizaci workshopů a hackathonů, účast na mapových a analytických dnech, spolupráce na vývoji mapové aplikace. 0,4 FTE, 17 Monate, 80.280 CZK bei 100% Vollzeit, Gehalt einschließlich Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung, Arbeitsumfang: Analyse von Datensätzen, Entwurf und Erstellung eines offenen Projektdatensatzes, Teilnahme an der Vorbereitung und Durchführung von Workshops und Hackathons, Teilnahme an Kartierungs- und Analyseaktivitäten, Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Kartenanwendungen.
1.2. GIS specialista / GIS-Spezialist		20 820,00		20 820,00	0,4 úvazek, 17 měsíců, sazba 80 280 Kč při 100 % úvazku, hrubá mzda je včetně zdravotního, sociálního a úrazového pojištění náplň práce: analýza geoinformačních datových sad, návrh a vytvoření mapové aplikace, správa mapové aplikace, účast na přípravě a realizaci workshopů a hackathonů, účast na mapových a analytických dnech. 0,4 FTE, 17 Monate, Rate 80.280 CZK bei 100% Vollzeit, Bruttogehalt einschließlich Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung, Arbeitsumfang: Analyse von Geoinformationsdatensätzen, Entwurf und Erstellung einer Kartenanwendung, Verwaltung einer Kartenanwendung, Teilnahme an der Vorbereitung und Implementierung Workshops und Hackathons, Teilnahme an Kartierungs- und Analyseaktivitäten.
1.3. Projektový vedoucí / Projektmanager		26 025,00		26 025,00	0,5 úvazek, 17 měsíců, sazba 80 280 Kč při 100 % úvazku, hrubá mzda je včetně zdravotního, sociálního a úrazového pojištění náplň práce: Koordinace projektového týmu, dohled nad věcným a časovým plněním plánu projektu, kontrola plnění cílů a výstupů projektu, spolupráce na analytických pracích, spolupráce na situační analýze, spolupráce na mapové aplikaci, komunikace s cizovou skupinou, příprava společných setkání a workshopů. 0,5 FTE, 17 Monate, Rate 80.280 CZK bei 100% Vollzeit, Bruttogehalt einschließlich Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung, Arbeitsumfang: Koordination des Projektteams, Überwachung der materiellen und zeitlichen Erfüllung des Projektplans, Kontrolle der Projektziele und -ergebnisse, Zusammenarbeit bei der analytischen Arbeit, Zusammenarbeit bei der Situationsanalyse, Zusammenarbeit bei einer Kartenanwendung, Kommunikation mit der Zielgruppe, Vorbereitung gemeinsamer Sitzungen und Workshops.

PĚLILOHA 4

1.4. Projektový koordinátor / Projektkoordinator		13 880,00			13 880,00	0,4 úvazek, 17 měsíců, sazba 53 520 Kč při 100 % úvazku, hrubá mzda je včetně zdravotního, sociálního a úrazového pojištění náplň práce: koordinace spolupráce projektových partnerů, koordinace spolupráce s cílovou skupinou, vedení průběžné evidence a výstupů projektuspolupráce, koordinaci společných setkáních a hackathonech. 0,4 FTE, 17 Monate, Rate 53.520 CZK bei 100% Vollzeit, das Bruttogehalt umfasst den Arbeitsumfang der Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung: Koordination der Zusammenarbeit der Projektpartner, Koordination der Zusammenarbeit mit der Zielgruppe, Führung von Aufzeichnungen und Ergebnissen der Projektkooperation, Koordination der Zusammenarbeit Treffen und Hackathons
1.5. Finanční manažer / Finanzmanager		17 350,00			17 350,00	0,5 úvazek, 17 měsíců, sazba 53 520 Kč při 100 % úvazku, hrubá mzda je včetně zdravotního, sociálního a úrazového pojištění náplň práce: realizace nákupů, zodpovědnost za finanční řízení projektu dle pravidel programu, dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu, tvorba zpráv o realizaci projektu včetně všech příloh 0,5 FTE, 17 Monate, Rate 53.520 CZK zu 100% Vollzeit, das Bruttogehalt umfasst den Arbeitsumfang der Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung: Durchführung von Einkäufen, Verantwortung für das Finanzmanagement des Projekts gemäß den Programmregeln, Überwachung der Projektfinanzierung und Status des Projektbudgets Erstellung eines Berichts über die Durchführung des Projekts, einschließlich aller Anhänge
1.6. Projektový administrátor / Projektadministrator		10 410,00			10 410,00	0,3 úvazek, 17 měsíců, sazba 53 520 Kč při 100 % úvazku, hrubá mzda je včetně zdravotního, sociálního a úrazového pojištění náplň práce: administrace projektu, komunikace s poskytovatelem dotace, spolupráce s projektovými partnery na administrativních činnostech, formální kontrola projektových materiálů a výstupů. 0,3 FTE, 17 Monate, Rate 53.520 CZK bei 100% Vollzeit, das Bruttogehalt umfasst den Arbeitsumfang der Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung: Projektverwaltung, Kommunikation mit dem Zuschussgeber, Zusammenarbeit mit Projektpartnern bei administrativen Aktivitäten, formelle Kontrolle der Projektmaterialien und Ausgänge
1.7. Specialista regionálního rozvoje / Spezialist für regionale Entwicklung		10 410,00			10 410,00	0,3 úvazek, 17 měsíců, sazba 53 520 Kč při 100 % úvazku, hrubá mzda je včetně zdravotního, sociálního a úrazového pojištění náplň práce: komunikace s regionální samosprávou s projektovými partnery, spolupráce analytických činnostech, realizaci situační analýzy, podpora využití výsledků projektu a udržitelnosti. 0,3 FTE, 17 Monate, Rate 53.520 CZK bei 100% Vollzeit, das Bruttogehalt umfasst den Arbeitsumfang der Kranken-, Sozial- und Unfallversicherung: Kommunikation mit der regionalen Selbstverwaltung und den Projektpartnern, Zusammenarbeit der analytischen Aktivitäten, Durchführung der Situationsanalyse, Unterstützung für die Verwendung der Projektergebnisse und Nachhaltigkeit
2 BÜRO- UND VERWALTUNGS-AUSGABEN / HANDELAŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	0,00	17 957,25	0,00		17 957,25	
Pauschale von den Personalkosten / Pausšální úhrada z personálních výdajů	0,00	17 957,25	0,00		17 957,25	automaticch berechnet / automatický výpočet
3 REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN / NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTÍVÁNÍ	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	
3.1 Reise- und Unterbringungskosten von Beaufügten des Begünstigten / Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	

3.1.1.	Cestovné tuzemské i zahraniční / Inlands- und Auslandsreisen		5 000,00			5 000,00	Kalkulovány jsou tuzemské i zahraniční výdaje (setkávání partnerů, členů sítě, 2 denní kick-off meeting v Bavorsku, 3 denní hackathon v Bavorsku). V položce jsou obsaženy veškeré cestovní výlohy členů realizačního týmu (jízdné, stravné, ubytování). Setkávání partnerů bude probíhat převážně v jejich sídlech. Kalkulace této položky vychází z předpokladu pokrýt cca 16 člověkodni na zahraniční cestě a cca 10 člověkodni na tuzemské cestě pro projekt. Kalkulace pro zahraniční cestu je provedena v průměru na cestu 260 km ve výši cca 2 028 Kč + stravné členů týmu, které se bude pobývat v závislosti na délce cesty 15 - 45 EUR na den. Ubytování je počítáno pro 10 členů nocí v ceně 200 EUR/noc. Kalkulace pro tuzemskou cestu je provedena v průměru na cestu 100 km ve výši cca 830 Kč + stravné členů týmu, které se bude pobývat v závislosti na délce cesty 79 - 120 Kč na den. Očekává se, že na zahraniční cesty se bude jezdit osobní autem. In- und Auslandsausgaben werden berechnet (Treffen von Partnern, Netzwerkmitgliedern, 2-tägiges Kick-off-Meeting in Bayern, 3-tägiger Hackathon in Bayern), Der Posten
3.2	bei Jugendprojekten Reise- und Unterbringungskosten der teilnehmenden Jugendlichen / v případě projektů mládeže: náklady na cestování a ubytování zúčastněné mládeže	0,00	0,00	0,00		0,00	
						0,00	
						0,00	
4	KOSTEN FÜR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGEN / NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY	0,00	11 760,00	0,00		11 760,00	
4.1	Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbücher) / Studie nebo šetření (např. hodnocení, strategie, koncepční poznámky, konstrukční výkresy, šifry, atd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	x
						0,00	
						0,00	
4.2	Berufliche Weiterbildung / Odborná příprava	0,00	0,00	0,00		0,00	x
						0,00	
						0,00	
4.3	Übersetzungen / Překlady	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00	x
4.3.1	Překlady / Übersetzungen		2 000,00			2 000,00	překlady průběžných zpráv a závěrečné zprávy, překlady corporate identity materiálů a propagačních textů, překlad situační analýzy, překlad textů webu a mapové aplikace, předtiskové korektury. Übersetzungen von Zwischenberichten und Abschlussberichten, Übersetzungen der Corporate Identity von Materialien und Werbetexten, Übersetzung von Situationsanalysen, Übersetzung von Webtexten und Kartenanwendungen, Korrekturlesen in der Druckvorstufe.
						0,00	

4.4	Entwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen und Websites / Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.5	Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information im Zusammenhang mit	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	x
4.5.1	Corporate Identity / Unternehmensidentität		2 000,00		2 000,00	Logo, hlavičkový papír, 2x posters, (3 + 12)x roll-ups design, web design, app design, social media design. Logo, Briefkopf, 2x Poster, (3 + 12) x Roll-Ups-Design, Webdesign, App-Design, Social Media-Design
					0,00	
4.6	Finanzbuchhaltung /	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.7	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	x
4.7.1	Občerstvení / Erfrischungen		500,00		500,00	Pořízení drobného občerstvení při jednáních projektového týmu, schůzkách členů sítě atd. / Erwerb kleiner
4.7.2	Závěrečné setkání členů / Schlussversammlung der Mitglieder		900,00		900,00	Celodenní nájem prostor, catering pro 50 osob / Ganztägige Raummiete für 50 Personen
	Překladačská služba / Übersetzungsdienst		4 000,00		4 000,00	Služby dvou tlumočnicků a technické vybavení (úvodní setkání, závěrečné setkání, 2 x hackathon) / Dienstleistungen von
					0,00	
4.8	Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Teilnahmegebühren) / Účast na akcích (poplatky, poplatky)	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	x
4.8.1	Účastnické poplatky na konferencích v rámci disseminace / Teilnahmegebühren für Konferenzen im Rahmen von Veröffentlichungen		1 520,00		1 520,00	Poplatky za účast a prezentaci na odborných konferencích onferenční poplatek 2x 20000 Kč / Gebühren für die Teilnahme und Präsentation an Fachkonferenzen, Konferenzgebühr 2x 20000 CZK
					0,00	
4.9	Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und finanzielle Expertise, sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
4.10	Rechte am geistigen Eigentum /	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
4.11	Übernahme einer Bürgschaft durch eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut, sofern dies	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
4.12	Erforderliche Reise- und Unterbringungskosten von externen Sachverständigen, Náklady na externí odborníky / Kosten für externe Expertise	0,00	840,00	0,00	840,00	x Účast 4 externích odborníků na setkáních členů a hackathonech. Náklad je stanoven paušálním nákladem na účast externího experta 210 EUR/expert. Teilnahme von 4 externen Experten an Mitgliederversammlungen und Hackathons. Die Kosten werden durch eine Pauschale für die Teilnahme eines externen Experten von 210 EUR / Experte bestimmt.
					0,00	
4.13	Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und Dienstleistungen /	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
5.	AUSRÜSTUNGSKOSTEN / VÝDAJE NA VYBAVENÍ	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	x
5.1	Büroausrüstung / Kancelářské vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	

5.2	IT-Hard- und Software / Hardware a software informačních technologií	0,00	1500,00	0,00	1500,00	x
5.2.1	Osobní videokonferenční sady / Persönliche Videokonferenz-Ausrüstung		400,00		400,00	2 x Personální přenosný videokonferenční set pro hybridní home office komunikaci 2 členů týmu / 2 x Persönliches tragbares Videokonferenzset für die hybride Home-Office-Kommunikation von 2 Teammitgliedern
	Videokonferenční set do zasedací místnosti / Videokonferenzset für einen Besprechungsraum		1100,00		1100,00	1 x videokonferenční set pro komunikaci týmu v rámci zasedací místnosti / Videokonferenzset für einen Besprechungsraum
5.3	Mobiliar und Ausstattung / Nábytek a vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.4	Laborausrüstung / Laboratorní vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.5	Maschinen und Instrumente / Stroje a nástroje	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.6	Werkzeuge / Nástroje nebo zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.6.1					0,00	
5.7	Fahrzeuge (nur in Bayern) / Vozidla (pouze v Bavorsku)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.8	Sonstige für das Projekt erforderliche besondere Ausrüstungen /	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6	ANSCHAFFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN SOWIE BAUKOSTEN / POŘÍZENÍ A PROMĚNA NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	Ausgaben für die Anschaffung von Immobilien und Grundstücken /	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Baukosten und weitere damit zusammenhängende Kosten /	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3	Kosten für die Miete von Immobilien und Grundstücken /	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme / Mezisoučet	0,00	155 932,25	0,00	155 932,25	x
	Einnahmen / Příjmy				0,00	x
	GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBLÉ VÝDAJE	0,00	155 932,25	0,00	155 932,25	x
		Arbeitspaket "Vorbereitung und	Arbeitspaket 1 "Name "	Arbeitspaket 2 "Name "	GESAMT / CELNEM	Kontrolle / Kontrola (%)
1	Personalkosten / Personální náklady	0,00	119 715,00	0,00	119 715,00	655,61
2	Büro- und Verwaltungsausgaben /	0,00	17 957,25	0,00	17 957,25	15,00
3	Reise- und Unterbringungskosten /	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4	Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen /	0,00	11 760,00	0,00	11 760,00	
5	Ausstattungskosten / Výdaje na vybavení	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
6	Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten /	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme / Mezisoučet	0,00	155 932,25	0,00	155 932,25	
	Einnahmen / Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBLÉ VÝDAJE	0,00	155 932,25	0,00	155 932,25	

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		1			
Projektname / Název projektu:		Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data Netzwerk			
Projektnummer / Číslo projektu:		340			
LP1:		Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.		CZ	
PP2:		Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích		CZ	
PP3:		Technische Hochschule Deggendorf		BY	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od:				24.03.2021	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:				01.08.2021	
Projektende / Konec realizace projektu:				31.12.2022	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	24.03.2021	31.12.2022	abschließend / závěrečná	01.03.2023	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	4.2.2022		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.	03.02.2022		

Přehled odvodů – zadávání veřejných zakázek a publicita

I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unii za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se **nesčítají**, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se zohlední **nejzávažnější porušení**.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
1.	Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení Nebo neoprávněné přímé zadání (tj. protiprávní jednací řízení bez uveřejnění)	Článek 31 směrnice 2014/23/EU Články 26, 32 a 49 směrnice 2014/24/EU Články 44, 67 až 69 směrnice 2014/25/EU	Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> (dále jen <i>Úř. věst.</i>), pokud to směrnice vyžadují). To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.	100 %
			Stejně jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo učiněno jinými odpovídajícími prostředky ² .	25 %

¹ Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.

² Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
2.	Zakázky na stavební práce/ služby/ dodávky jsou uměle rozděleny	Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU C-574/10, Komise/ Německo, T-358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, Španělsko/ Komise	Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst. ³	100 % (tato oprava se použije, pokud oznámení o zahájení zadávacího řízení týkající se dotčených stavebních prací/ dodávek/ služeb nebylo uveřejněno v Úř. věst., ačkoli to směrnice vyžadují)
			Stejně jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných podmínek uvedených v bodě 1 výše.	25 %
3.	Chybějící odůvodnění pro zadání zakázky bez rozdělení na části	Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU	Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí nerozdělit zakázku na části.	5 %

³ Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
4.	Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro podání žádostí o účast ⁴ . nebo Neproloužení lhůt pro podání nabídek, pokud došlo k významným změnám v zadávacích podmínkách	Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Směrnice 2014/25/EU	Lhůty stanovené ve směrnici byly zkráceny o 85 % a více, nebo lhůta je 5 dnů a méně.	100 %
			Lhůty stanovené ve směrnici byly zkráceny o 50 % a více (ale méně než 85 %). ⁵	25 %
			Lhůty stanovené ve směrnici byly zkráceny o 30 % a více (ale méně než 50 %). nebo Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo k významným změnám v zadávací dokumentaci ⁶ .	10 %
			Lhůty stanovené ve směrnici byly zkráceny o méně než 30 %.	5 %

⁴ Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.

Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na přípravu nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31".

⁵ Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což znamená zkrácení časové lhůty o 71,4 % [= (35-10)/35]), a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33 % [= (15-10)/15]), a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.

⁶ Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
5.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální účastníci opatřili zadávací dokumentaci nebo Omezení pro získání zadávací dokumentace	Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU	Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.	10 %
			Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek, v souladu s příslušnými ustanoveními.	5 %
			Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně. nebo Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl ⁷ za pomoci elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost ⁸ .	25 %

⁷ Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.

⁸ S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
6.	Neuveřejnění prodloužených lhůt pro podání nabídek ⁹ nebo Neproloužení lhůt pro podání nabídek	Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU	Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), <u>ale uveřejnění (prodloužených lhůt) bylo provedeno jinými prostředky</u> (viz podmínky v bodě 1 výše).	5 %
			Stejně jako výše a <u>uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými prostředky nebylo provedeno</u> (viz podmínky v bodě 1 výše). nebo Neproloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečně informace dodány nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek ¹⁰ , i když o to hospodářský subjekt požádal včas.	10 %
7.	Případy, které neodůvodňují použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu	Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU	Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které směrnice neupravuje.	25 %
			Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.	10 %

⁹ Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.

¹⁰ Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
8.	Nedodržení postupu stanoveného ve směrnici pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek ¹¹	Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU	Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek ¹² nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na potenciální účastníky ¹³ .	10 %
			Vedle-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za závažnou nesrovnalost ¹⁴ .	25 %
9.	V oznámení o zahájení zadávacího řízení nejsou uvedeny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria hodnocení (a jejich váhy) nebo podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace. nebo Nedostatečně podrobně popsaná kritéria hodnocení a jejich váhy. nebo Neposkytnutí/ neuveřejnění vysvětlení/ doplňujících informací.	Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a příloha V (body 7.c a 9) směrnice 2014/23/EU Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, příloha V část C (body 11.c a 18) a příloha VII směrnice 2014/24/EU Čl. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B (bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) směrnice 2014/25/EU Zásada rovného zacházení uvedená v článku 18 směrnice 2014/24/EU Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, ESD-11/2010 COM vs. Irsko, ESD-01/2008 Lianakis	a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení ¹⁵ nejsou uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria hodnocení (a jejich váhy).	25 %
			b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení ¹⁶ nejsou uvedeny podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.	10 %
			c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující účinek) ¹⁷ .	
			d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.	

¹¹ S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.

¹² Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.

¹³ Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.

¹⁴ Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.

¹⁵ Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.

¹⁶ Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.

¹⁷ S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
10.	Použití - důvodů pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo - podmínek pro plnění zakázek nebo - technických specifikací které jsou <u>diskriminační</u> na základě neodůvodněných vnitrostátních, regionálních nebo místních preferencí	Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k článku 3 směrnice 2014/23/EU Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu k článku 18 odst. 1, příloze VII směrnice 2014/24/EU Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 2014/25/EU	Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být odraženy od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní preference. Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby v době podání nabídky měl účastník: (i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo (ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo regionu ¹⁸ ; (iii) vybavení v zemi nebo regionu.	25 %
			Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily požadavky na kvalifikaci.	10 %

¹⁸ Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěži. Pokud jsou tyto podmínky splněny, není finanční oprava odůvodněná.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
11.	<p>Použití</p> <ul style="list-style-type: none"> - kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo - podmínek pro plnění zakázek nebo - technických specifikací <p>které nejsou diskriminační ve smyslu předchozího druhu nesrovnalosti, ale stále <u>omezují přístup</u> hospodářských subjektů</p>	<p>Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k článku 3 směrnice 2014/23/EU</p> <p>Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice 2014/24/EU</p> <p>Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 2014/25/EU</p>	<p>To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení. Příkladem toho jsou následující případy.</p> <p>1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná;</p> <p>2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení</p> <p>3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné známky/ značky/ normy¹⁹, s výjimkou případů, kdy se tyto požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).</p>	10 %
			<p>Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační požadavky.</p>	5 %
			<p>Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu.</p> <p>nebo</p> <p>Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn technickou specifičností dané zakázky.</p>	25 %

¹⁹ Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný".

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
12.	Nedostatečná nebo nepřesná definice předmětu zakázky ²⁰	Článek 3 směrnice 2014/23/EU Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Článek 36 směrnice 2014/25/EU Věci C-340/02, Komise/ Francie EU:C:2004:623 a C-299/08, Komise/ Francie EU:C:2009:769 C-423/07, Komise/ Španělsko	Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek, který by mohl omezit hospodářskou soutěž ²¹ .	10 %
13.	Neodůvodněné omezení poddodávek	Články 38 odst. 2 a 42 směrnice 2014/23/EU Články 63 odst. 2 a 71 směrnice 2014/24/EU Články 79 odst. 3 a 88 směrnice 2014/25/EU Věc C-406/14, EU:C:2016: 652, Wroclaw - Miasto na prawach powiatu, bod 34	Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají omezení na použití poddodavatelů na část zakázky stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny.	5 %

²⁰ S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.

²¹ Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníků však nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.

2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
14.	Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly upraveny po otevření nabídek nebo byly nesprávně uplatněny.	Články 3 odst. 1 a 37 směrnice 2014/23/EU Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 2014/25/EU	Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí nabídek, které přijaty být měly ²²).	25 %
15.	Vyhodnocení nabídek s použitím kritérií hodnocení, která se liší od kritérií uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách nebo Vyhodnocení za použití dodatečných kritérií pro zadání, která nebyla uveřejněna	Článek 41 směrnice 2014/23/EU Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU Věci C-532/06, <i>Lianakis</i> , EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, <i>TNS Dimarso</i> , body 25-36	Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna ²³ .	10 %
			Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.	25 %

²² Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.

²³ Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
16.	Nedostatečná auditní stopa pro zadání zakázky	Článek 84 směrnice 2014/24/EU Článek 100 směrnice 2014/25/EU	Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.	25 %
			Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.	100 %
17.	Jednání během zadávacího řízení, včetně úpravy vítězné nabídky během hodnocení	Články 37 odst. 6 a 59 směrnice 2014/23/EU Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice 2014/24/EU Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice 2014/25/EU Věci C- 324/14, <i>Partner Apelski Dariusz</i> , EU:C:2016:214, bod 69 a C-27/15, <i>Pippo Pizzo</i> EU:C:2016:404 Společné případy, C-21/03 a C-34/03, <i>Fabricom</i> , EU:C:2005:127	Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku ²⁴ během hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky danému účastníkovi. nebo V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách. nebo V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede k zadání zakázky danému účastníkovi.	25 %

²⁴ S výjimkou vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
18.	Nedovolená předchozí účast účastníků na přípravě zakázky u zadavatele	Články 3 a 30 odst. 2 směrnice 2014/23/EU Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice 2014/24/EU Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 2014/25/EU Společné případy, C-21/03 a C-34/03, <i>Fabricom</i> , EU:C:2005:127	Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za podmínek uvedených v člancích 40 a 41 směrnice 2014/24/EU ²⁵ .	25 %
19.	Jednací řízení s uveřejněním, s podstatnou změnou podmínek stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách	Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice 2014/24/EU Článek 47 směrnice 2014/25/EU	V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční podmínky zakázky podstatně změněny ²⁶ , což vyžaduje uveřejnění nového zadávacího řízení.	25 %
20.	Neodůvodněné odmítnutí nabídek obsahujících mimořádně nízkou nabídkovou cenu	Článek 69 směrnice 2014/24/EU Článek 84 směrnice 2014/25/EU Spojené věci C-285/99 <i>Lombardini</i> a C-286/99 <i>Mantovani</i> EU:C:2001:610, body 78 až 86 a věc T-402/06, <i>Španělsko/ Komise</i> , EU:T:2013:445, bod 91	Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.	25 %

²⁵ Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.

²⁶ Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
21.	Sřet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího řízení	Článek 35 směrnice 2014/23/EU Článek 24 směrnice 2014/24/EU Článek 42 směrnice 2014/25/EU Věc C-538/13, <i>eVigilo</i> EU:C:2015:166, body 31–47	Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice 2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná veřejná zakázka (zakázky) ²⁷ .	100 %
22.	Bid rigging ²⁸ (zjištěný úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudem nebo jiným příslušným orgánem)	Článek 35 směrnice 2014/23/EU Článek 24 směrnice 2014/24/EU Článek 42 směrnice 2014/25/EU	Případ 1a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid riggingu (dále také „tajně smluvená společnost“) byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek). Případ 1b: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně narušena. Případ 2: Osoba v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek). V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele.	10 % 25 % 100 %

²⁷ Sřet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.

²⁸ Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).

3. Provádění zakázky

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
23.	Změny prvků zakázky uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách, které nejsou v souladu se směrnicemi.	Článek 43 směrnice 2014/23/EU Článek 72 směrnice 2014/24/EU Článek 89 směrnice 2014/25/EU Věc C-496/99P, <i>Succhi di Frutta</i> EU:C:2004:236, body 116 a 118 Věc C-454/06, <i>Presstext</i> EU:C:2008:351 Věc C-340/02, <i>Komise v. Francie</i> EU:C:2004:623 Věc C-91/08, <i>Wall AG</i> , EU:C:2010:182	1) Byly provedeny <u>změny</u> zakázky (včetně snížení rozsahu zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené směrnice; Změny prvků zakázky však nebudou považovány za nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud jsou dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.: a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících hodnot: (i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 2014/24/EU ²⁹ ; a (ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce, a b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové dohody ³⁰ . 2) Byla provedena <u>podstatná změna</u> prvků zakázky (jako je cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy na zakázku. V každém případě bude změna považována za podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.	25 % hodnoty původní zakázky a nových stavebních prací/ dodávek/ služeb (pokud existují) vyplývajících ze změn

²⁹ Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.

³⁰ Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody“ není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese <http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf>): „Změna je povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
		Čl. 72 odst. 1 písm. b) poslední pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) směrnice 2014/24/EU	Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní zakázky.	25 % hodnoty původní zakázky a 100 % hodnoty souvisejících změn zakázky (zvýšení ceny)


jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokud je povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně."

II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce **nesčítají**, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Odpovědnost příjemců	Pochybení	Pokud je náprava možná	Postih příjemce, pokud se neřídil napomenutím nebo pokud náprava není možná v %	Základ pro stanovení sankce
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na výstupech projektu (publikace, mapy,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	5	sankce v % výdaje na pořízení výstupu
	je nekompletní	napomenutí	3	
	je nepředpisové ³¹	napomenutí	1	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	50	sankce v % výdaje na pořízení nosiče publicity
	je nekompletní	napomenutí	25	
	je nepředpisové ³¹	napomenutí	15	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na propagačních předmětech vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	100	sankce v % výdaje na pořízení propagačního předmětu
	je nekompletní	napomenutí	50	
	je nepředpisové ³¹	napomenutí	25	

³¹ Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014




- k podpisu Partnerské dohody;
- k podpisu Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR;
- k podání a podepisování monitorovacích zpráv a jejich příloh;
- k podávání a podepisování žádostí o platbu a jejich příloh;
- k podávání a podepisování veškeré další dokumentace potřebné pro administraci projektu.

a to v souvislosti s realizací projektu „Česko-bavorská síť pro Otevřená data“ (340)
v rámci Programu INTERREG V: Cíl EÚS ČESKÁ REPUBLIKY – SVOBODNÝ STÁT
BAVORSKO 2014-2020

V Českých Budějovicích, dne

V Tábore dne 12.7.2021



Ověřovací

